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SP7 PRZEDMIAR ETAP Il - SKOCZNIA W DAL .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 DEMONTAZ STAREJ BIEZNI Z ZESKOCZNIA W DAL
1/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
47,00*2+1,40 m 95,400
RAZEM 95,400
2|KNR 7-28 |Rozebranie podtoza z piasku grubosci 20 cm m?2
d.1.1/0301-09
analogia
9*4 {zeskocznia} m2 36,000
RAZEM 36,000
3|KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z zuzla m3
d.1.1/0406-04
analogia
47*(1,40-0,08*2)*0,10 {rozbieg zuzlowy skoczni w dal} m3 5,828
RAZEM 5,828
4/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1.1|01 0109-14 |konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0109-16
0,08*0,30*(poz.1) m3 2,290
poz.2*0,20 m3 7,200
poz.3 m3 5,828
RAZEM 15,318
5/KNR 2-01 |Humusowanie nawierzchni z obsianiem trawy przy grubosci war- |m?2
d.1.1|0510-01 stwy humusu 10 cm.
0510-02
analogia Uwaga: czes$¢ gruntu do zasypania rozbieranej skoczni w dal wy-
korzysta¢ po wykorytowaniu nowego rozbiegu skoczni w dal, a
na wierzchu wykonaé¢ nowg warstwe humusu.
47*1,40 {nawierzchnia rozbiegu z zuzla} m2 65,800
9*4 {nawierzchnia zeskoczni} m2 36,000
RAZEM 101,800
2 BIEZNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIA W DAL
21 BIEZNIA
6|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-|m?2
d.2.1|0101-01 nikdw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 43,3 cm
0101-02
41,00*1,22 m2 50,020
RAZEM 50,020
7/KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 [m3
d.2.1|01 0109-06 |km (grunt kat. III).
0109-08
Uwaga: czes$¢ gruntu po wykorytowaniu wykorzystaé do zasypa-
nia rozbieranej skoczni w dal. Pozostatg cze$¢ wywiez¢. Przewi-
dziano 10 cm gr. warstwy do ponownego wykorzystania.
poz.6*(0,43-0,10) m3 16,507
RAZEM 16,507
8/KNR 2-31 |Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.1/0401-04 kat.Ill-IV
41,00*2+1,22 m 83,220
RAZEM 83,220
9|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.1/0402-03
poz.8*0,20*0,25 m3 4,161
RAZEM 4,161
10/KNR 2-31 |Obrzeza gumowe w kolorze szarym m
d.2.1/0407-02
analogia
poz.8 m 83,220
RAZEM 83,220
11|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdluz do  |m?2
d.2.1/0201-03 osi drogi sposobem mechanicznym
poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020
12|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m?2
d.2.1|0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
0104-08 po zageszczeniu 15 cm
poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020
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SP7 PRZEDMIAR ETAP Il - SKOCZNIA W DAL .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 |m2
d.2.1/0104-01 cm
poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020
14|KNR 2-22 |Beton lekki jamisty 900 kg/m3 m3
d.2.1|1205-01
poz.6 * 0,12 m3 6,002
RAZEM 6,002
15 Dwusktadnikowg przygotowang uprzednio mase poliuretanowg |m?2
d.2.1|analiza in- |nalezy nanie$¢ na réwnie utozong podbudowe w warstwie gru-
dywidualna |bosci ok. 4mm. Po wyschnieciu usung¢ nalezy nadmiar luznych
fragmentéw masy i nanies¢ kolejng warstwe nawierzchni analo-
gicznie jak wyzej. Po trzeciej aplikacji masy nawierzchnie wykon-
czy¢ nalezy kolorowym granulatem z kauczuku etylenowo propy-
lenowo-dienowym (z ang. EPDM) nadajgcym pozadang teksture
antyposlizgowa.
poz.6 m2 50,020
RAZEM 50,020
16|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii m2
d.2.1/0706-02
analogia
poz.8 * 0,05 m?2 4,161
RAZEM 4,161
17|KNR 2-23 |Montaz progu do skoku w dal szt.
d.2.1|0305-03
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 PIASKOWNICA
18/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o po- |m3
d.2.2|01 0201-02 |jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
z.sz.2.3. |samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km - do 750
12. 9905- |m3 w jednym miejscu
02 0210-
02
0,32*3,00*9,00+{warstwa drenazowa} 0,40*0,70*9,00 m3 11,160
RAZEM 11,160
19|KNR-W 4- |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.2.2|01 0109-06 |km (grunt kat. III)
0109-08
poz.18 m3 11,160
RAZEM 11,160
20/KNR 2-31 |Rowki pod tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.2|0401-04 kat.Ill-IV
(3,05+9,05)*2-1,22 m 22,980
RAZEM 22,980
21/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2|0402-03
p0z.20*0,20*0,25 m3 1,149
RAZEM 1,149
22/KNR 2-31 |Obrzeza gumowe w kolorze szarym m
d.2.2|0407-02
analogia
poz.20 m 22,980
RAZEM 22,980
23|KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospodtki w gotowym  |m3
d.2.2|01 0609-02 |suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,40*0,70*9,00 m3 2,520
RAZEM 2,520
24/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi wzdtuz do |m2
d.2.2|0201-03 osi drogi sposobem mechanicznym
3,00*9,00 m2 27,000
RAZEM 27,000
25|KNR 2-21 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.2.2/0606-07
poz.24 * 0,50 m3 13,500
RAZEM 13,500
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SP7 PRZEDMIAR ETAP Il - SKOCZNIA W DAL .ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 DEMONTAZ STAREJ BIEZNI Z ZESKOCZNIA W DAL
1|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na m
d.1.1|0814-02 |podsypce piaskowej
przedmiar = 95,400 m
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- r-g 7,5843 0,000 0,00
wlane
0,0795 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 7-28 |Rozebranie podtoza z piasku gru-| m?2
d.1.1]0301-09 |bosci 20 cm
analogia |przedmiar = 36,000 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 15,4800 0,000 0,00
wlane
0,43 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z zuzla m3
d.1.1|0406-04 |przedmiar = 5,828 m3
analogia
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 3,2054 0,000 0,00
wlane
0,55 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami m3
d.1.1]01 0109- |skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
14 0109- |nych konstrukcji gruzo- i zuzlobe-
16 tonowych na odlegto$¢ 10 km
przedmiar = 15,318 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- r-g 35,8441 0,000 0,00
wlane
2,34 r-g/m3
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 24,0493 0,000 0,00
1,21+9*0,04=1,57 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 2-01 |Humusowanie nawierzchni z ob- | m?2
d.1.1]0510-01 |sianiem trawy przy grubosci war-
0510-02 |stwy humusu 10 cm.
analogia
Uwaga: czes$¢ gruntu do zasypa-
nia rozbieranej skoczni w dal wy-
korzysta¢ po wykorytowaniu no-
wego rozbiegu skoczni w dal, a
na wierzchu wykona¢ nowg wars-
twe humusu.
przedmiar = 101,800 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 41,6097 0,000 0,00
wlane
(0,258+1*0,17=0,428)*0,955=
0,40874 r-g/m2
M -
2% ziemia urodzajna (humus) m3 10,5872 0,000 0,00
0,052+1*0,052=0,104 m3/m?2
-4-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3* nasiona traw kg 1,2216 0,000 0,00
0,012 kg/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2 BIEZNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIA W DAL
21 BIEZNIA
6|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta m?2
d.2.1|0101-01 |na catej szerokosci jezdni i chod-
0101-02 |nikédw w gruncie kat. I-1V gtebo-
kosci 43,3 cm
przedmiar = 50,020 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 2,0058 0,000 0,00
wlane
0,0376+5*0,0005=0,0401 r-g/m?2
~-S--
2* spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0,4002 0,000 0,00
(100 KM)
0,0035+5*0,0009=0,008 m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5| m-g 0,4302 0,000 0,00
t
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami sa- m3
d.2.1|01 0109- |mowytadowczymi na odlegtos¢
06 0109- (10 km (grunt kat. IIl).
08
Uwaga: czesc¢ gruntu po wykory-
towaniu wykorzysta¢ do zasypa-
nia rozbieranej skoczni w dal. Po-
zostatg czesé wywiez¢. Przewi-
dziano 10 cm gr. warstwy do po-
nownego wykorzystania.
przedmiar = 16,507 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 16,8371 0,000 0,00
wlane
1,02 r-g/m3
~-S--
2* samochdd samowytadowczy 5t | m-g 14,8563 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/KNR 2-31 |Rowki pod fawy kraweznikowe o m
d.2.1|0401-04 |wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.IlI-IV
przedmiar = 83,220 m
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- | r-g 27,8454 0,000 0,00
wlane
0,3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa m3
d.2.1|0402-03 |zwykla
przedmiar =4,161 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudo- | r-g 41,1107 0,000 0,00
wlane
9,88 r-g/m3
M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,1248 0,000 0,00
ki1
0,03 m3/m3
-6-
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3* piasek naturalny kopany m3 1,4147 0,000 0,00
0,34 m3/m3
4* woda m3 1,9557 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 4,3274 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 2-31 |Obrzeza gumowe w kolorze sza- | m
d.2.1/0407-02 |rym
analogia |przedmiar = 83,220 m
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- | r-g 16,9519 0,000 0,00
wlane
0,2037 r-g/m
M -
2% obrzeza gumowe m 84,8844 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek naturalny kopany m3 0,3911 0,000 0,00
0,0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geow- m2
d.2.1|0201-03 |t6kninami uktadanymi wzdtuz do
osi drogi sposobem mechanicz-
nym
przedmiar = 50,020 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- | r-g 11,0044 0,000 0,00
wlane
0,22 r-g/m2
M -
2% geowtdknina m2 55,0220 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* szpilki z pretéw stalowych szt 3,5014 0,000 0,00
0,07 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
5* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,1000 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy m-g 1,0504 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
T7* ubijak spalinowy m-g 4,1517 0,000 0,00
0,083 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w | m?2
d.2.1|0104-07 |korycie lub na catej szerokosci
0104-08 |drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 50,020 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 0,3201 0,000 0,00
wlane
0,0064 r-g/m2
M -
-7 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2 piasek naturalny kopany m3 9,2287 0,000 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845 m3/m2
3* woda m3 0,3752 0,000 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,3051 0,000 0,00
0,0041+5*0,0004=0,0061 m-g/m?2
6* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,1100 0,000 0,00
(100 KM)
0,002+5*0,00004=0,0022 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych | m2
d.2.1|0104-01 |- warstwa dolna o grubosci 15 cm
przedmiar = 50,020 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 34,2122 0,000 0,00
wlane
0,7162*0,955=0,683971 r-g/m?2
M -
2% ttuczen kl.Il uziarnienie 40-63 mm| t 20,2081 0,000 0,00
0,404 t/mz2
3* woda m3 2,4260 0,000 0,00
0,0485 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0,1200 0,000 0,00
0,0024 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t| m-g 0,2201 0,000 0,00
0,0044 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNR 2-22 |Beton lekki jamisty 900 kg/m3 m3
d.2.1/1205-01 |przedmiar = 6,002 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudo- | r-g 19,2019 0,000 0,00
wlane
3,35%0,955=3,19925 r-g/m3
M -
2% cement portlandzki zwykty 35 t 1,0263 0,000 0,00
0,171 t/m3
3* keramzyt sortowany 5-10 mm m3 6,4822 0,000 0,00
1,08 m3/m3
4* woda m3 1,9206 0,000 0,00
0,32 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* betoniarka przeciwbiezna - mie- m-g 9,1230 0,000 0,00
szarka do betonu 250 dm3
1,52 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-8-
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

15

d.2.1

1*

2*

3*

analiza in-
dywidual-
na

Dwusktadnikowg przygotowang
uprzednio mase poliuretanowg
nalezy nanie$¢ na réwnie utozo-
ng podbudowe w warstwie gru-
bosci ok. 4mm. Po wyschnieciu
usuna¢ nalezy nadmiar luznych
fragmentow masy i nanies¢ kolej-
ng warstwe nawierzchni analo-
gicznie jak wyzej. Po trzeciej apli-
kacji masy nawierzchnie wykon-
czy¢ nalezy kolorowym granula-
tem z kauczuku etylenowo propy-
lenowo-dienowym (z ang. EPDM)
nadajgcym pozgdang teksture
antyposlizgowa.

przedmiar = 50,020 m2

~-R--
Robocizna - roboty ogdélnobudo-
wlane

0,9631*0,955=0,919761 r-g/m?2

M -
dwusktadnikowa masa poliureta-
nowa z granulatem z kauczuku
etylenowo propylenowo-dieno-
wym

1,09 m2/m2

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

m2

m2

%

46,0064

54,5218

1,0000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

16

d.2.1

1*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii
przedmiar =4,161 m2

~-R--
Robocizna - roboty ogélinobudo-
wlane

0,105 r-g/m2

M -
farba chlorokauczukowa

0,393 dm3/m2

Rozcienczalnik do wyrobéw lakie-
rowych chlorokauczukowych
0,126 kg/m?2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
malowarka do znakowania drog
0,0232 m-g/m2

samochdd dostawczy 0.9 t
0,0232 m-g/m2

m2

dm3

kg

%

m-g

m-g

0,4369

1,6353
0,5243

0,5000

0,0965

0,0965

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

17

d.2.1

1*

2*

KNR 2-23
0305-03

Montaz progu do skoku w dal
przedmiar = 1,000 szt.

~-R--
Robocizna - roboty ogélinobudo-
wlane

1,58%0,955=1,5089 r-g/szt.

—-M --
prég drewniany z rynienkg na
plastelinie

1 szt/szt.
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szt.

szt

1,5089

1,0000

0,000

0,000

0,00

0,00




SP7 PRZEDMIAR ETAP Il - SKOCZNIA W DAL .ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
BIEZNIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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SP7 PRZEDMIAR ETAP Il - SKOCZNIA W DAL .ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2.2 PIASKOWNICA
18/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane ko- | m3
d.2.2|01 0201- |parkami przedsiebiernymi o po-
02 z.sz. 2. |jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie
3.12. kat. Il z transportem urobku sa-
9905-02 |mochodami samowytadowczymi
0210-02 [na odlegtos¢ 10 km - do 750 m3
w jednym miejscu
przedmiar = 11,160 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- r-g 4,0555 0,000 0,00
wlane
(0,226+18*0,005=0,316)*1,15=
0,3634 r-g/m3
~-S--
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1,2090 0,000 0,00
0,0942%1,15=0,10833 m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 9,1943 0,000 0,00
(0,2232+18%0,0274=0,7164)*
1,15=0,82386 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami sa- m3
d.2.2|01 0109- |mowytadowczymi na odlegtos¢
06 0109- |10 km (grunt kat. IlI)
08 przedmiar = 11,160 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobudo- | r-g 11,3832 0,000 0,00
wlane
1,02 r-g/m3
~-S--
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10,0440 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR 2-31 |Rowki pod tawy kraweznikowe o m
d.2.2|0401-04 |wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.IlI-IV
przedmiar = 22,980 m
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- r-g 7,6891 0,000 0,00
wlane
0,3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa m3
d.2.2|0402-03 |zwykta
przedmiar = 1,149 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- r-g 11,3521 0,000 0,00
wlane
9,88 r-g/m3
M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm m3 0,0345 0,000 0,00
kI
0,03 m3/m3
3* piasek naturalny kopany m3 0,3907 0,000 0,00
0,34 m3/m3
4* woda m3 0,5400 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00

0,5 %(od M2+M3+M4)

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski
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SP7 PRZEDMIAR ETAP Il - SKOCZNIA W DAL .ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
6* mieszanka betonowa m3 1,1950 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR 2-31 |Obrzeza gumowe w kolorze sza- | m
d.2.2|0407-02 |rym
analogia |przedmiar =22,980 m
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 4,6810 0,000 0,00
wlane
0,2037 r-g/m
M -
2% obrzeza gumowe m 23,4396 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek naturalny kopany m3 0,1080 0,000 0,00
0,0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze m3
d.2.2|01 0609- |zwiru lub pospotki w gotowym su-
02 chym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
przedmiar = 2,520 m3
~-R--
1* Robocizna - roboty ogéinobudo- | r-g 15,8760 0,000 0,00
wlane
6,3 r-g/m3
M -
2% zwirek filtracyjny t 5,6952 0,000 0,00
2,26 t/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu geow- m2
d.2.2|0201-03 |t6kninami uktadanymi wzdtuz do
osi drogi sposobem mechanicz-
nym
przedmiar = 27,000 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogélinobudo- r-g 5,9400 0,000 0,00
wlane
0,22 r-g/m2
M -
2% geowtdknina m2 29,7000 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* szpilki z pretéw stalowych szt 1,8900 0,000 0,00
0,07 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
5* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0,0540 0,000 0,00
0,002 m-g/m2
6* samochdd skrzyniowy m-g 0,5670 0,000 0,00
0,021 m-g/m2
7* ubijak spalinowy m-g 2,2410 0,000 0,00
0,083 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 2-21 |Piaskownice - wypetnienie pias- m3
d.2.2|0606-07 |kiem
przedmiar = 13,500 m3
-12-
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SP7 PRZEDMIAR ETAP Il - SKOCZNIA W DAL .ath

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdélnobudo- r-g 37,0015 0,000 0,00
wlane

2,87*0,955=2,74085 r-g/m3

M -
2* piasek ptukany m3 14,8500 0,000 0,00
1,1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
PIASKOWNICA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
BIEZNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIA W DAL

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z

PODSUMOWANIE
BIEZNIA JEDNOTOROWA Z ZESKOCZNIA W DAL

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
13-
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