——

e TRIEDMIAL, sagie |

SSTWEORBI CPV I opis robét I j-m. I ilos¢ I cena jedn. I wartos¢

ROBOTY BUDOWLANE

|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ZIEMNE | ROZBIORKOWE CPV 45111200-0

D-01.01.01 | 45111200-0

|Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie trasy
drég

km

3,62

D-01.02.05 | 45111200-0

Frezowanie nawierzchni
bitumicznej o ér gr. 4 cm
(warstwa $cieralna)

607

D-01.02.02 | 45111200-0

Odhumusowanie terenu
gr.50cm wraz ze
sktadowaniem i wywozem
humusu na sktadowisko
Wykonawcy

1065

D-01.02.02 | 45111200-0

QOdhumusowanie terenu
gr.40cm wraz ze
sktadowaniem i wywozem
Jhumusu na sktadowisko
Wykonawcy

5 240

D-01.02.02 145111200-0

Odhumusowanie terenu
gr.20cm wraz ze
skiadowaniem i wywozem
humusu na skiadowisko
Wykonawcy

38

D-01.02.02 | 45111200-0

Odhumusowanie terenu
gr.30cm wraz ze
skltadowaniem i wywozem
humusu na sktadowisko
Wykonawcy

4790

D-02.01.01 | 45100000-8

Roboty ziemne - wykop w
gruncie kat. | - IV pod
konstrukcje drogi

odczyt z programu

6261

D-02.03.01 | 45100000-8

Roboty ziemne - nasypy
pod konstrukcje jezdni
odczyt z programu

6149]

D-01.02.03 | 45111200-0

Rozbidrka istniejacych
przepustow

42

10

D-01.02.04 | 45111200-0

Zdjecie znakéw drogowych

szt

D-01.02.04 | 45111200-0

zdjecie stupkow do znakow

szt

D-06.04.01 | 45233120-6

Czyszczenie i odmulenie
rowu na odl 170 m

170

|ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6

JEZDNIA

13

D-04.01.01 | 45233120-6

Profilowanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
[nawierzchni

22348|

14

D-04.01.01 | 45233120-6

Profilowanie i zageszczanie
podtoza pod chodnik

40

15

D-04.01.01 | 45233120-6

Profilowanie i zageszczanie
podioza pod pobocze

5435




16

D-04.05.01

45233120-6

Wykonanie warstwy
stabilizacji gruntu cem.-
Ipiask. gr 30 cm

6313)

17

D-04.05.01

45233120-6

Wykonanie warstwy
stabilizacji gruntu cem.-
piask. gr 15 cm

19210

D-08.01.01

45233120-6

Utozenie kraweznikow
betonowych 15x30 cm wraz
z wykonaniem taw
betonowych pod kraweznik

499

19

D-08.01.01

45233120-6

Ulozenie kraweznikéw
betonowych na ptask wraz
z wykonaniem faw pod
kraweznik - okolice
przej$cia dla pieszych
4+4+4+4=16

301

20

D-04.04.02

45233120-6

Wykonanie warstwy z
kruszywa 0/31.5 gr. 20cm

23682

21

D-04.07.01a

45233120-6

Wykonanie podbudowy
zasadniczej z AC22P gr 7
cm

22721

22

D-05.03.05B

45233120-6

Wykonanie warstwy
wigzacej AC16W gr 5 cm

22350

23

D-05.03.13

45233120-6

\Wykonanie warstwy
1$cieralnej z SMA11 gr4 cm

220861

24

D-05.03.14

45233120-6

Wykonanie naktadki na
jezdni z AC11S gr. 4cm

550

25

D-06.03.01

45233120-6

Wykonanie poboczy z
niesortu kamiennego
grubosci 10 cm

3744

26

D-06.03.01

45233120-6

\Wykonanie poboczy z
frezowiny grubosci 10 cm

1691

27

D-05.03.01

45233120-6

Nawierzchnia z kostki
kamiennej 16/18 na
podsypce cementowo -
piaskowej

46]

28

D-04.06.01

45233120-6

Podbudowa z betonu
C12/15gr18cm

40

29

D-07.05.01

45233280-5

Bariera drogowa N2W2

387

ZJAZDY

30

D-04.01.01

45233120-6

Profilowanie i zageszczanie
podtoza pod warstwy
konstrukcyjne zjazddw

551

31

D-04.04.02

45233120-6

Wykonanie warstwy z
Jkruszywa 0/31.5 gr. 20cm

652

32

D-05.03.05B

45233120-6

\Wykonanie warstwy
wigzgcej AC11W gr 4 cm

538




33

D-05.03.14

45233120-6

Wykonanie warstwy
Scieralnej AC11S gr 4 cm

506

34

D-04.04.02

45233120-6

Wyréwnanie z kruszywa
0/31.5 gr. 8cm

830

CHODNIK

35

D-02.03.01

45233120-6

Podbudowa pod chodnik -
Jgrunt nasypowy $r.gr 16
cm

262

36

D-04.05.01

45233120-6

Wykonanie warstwy
stabilizacji gruntu cem.-
piask. gr 10 cm

268

37

D-04.04.02

45233120-6

Podbudowa pod chodnik-
kruszywo tamane 0/31.5 gr.
10 cm

305

38

D-05.03.23

45233120-6

Nawierzchnia z betonowe;j
kostki brukowej gr 8 cm na
podsypce z kruszywa 0/2
lub 0/5 gr. 3-5 cm

304

39

D-08.03.01

45233120-6

Obrzeza betonowe 8x30 na
tawie betonowej C12/15

174

40

D-05.03.14

45233120-6

Wykonanie nakiadki na
jezdni z AC11S gr. 4cm

360

ODWODNIENIE DROGI CPV 45232451-8

41

D-08.05.01

45233120-6

Utozenie korytka
betonowego na tawie
C12/15gr. 10 cm

1532

42

D-08.05.03

45231000-5

Wybrukowanie korytka
odwodnieniowego

46]

43

D-06.04.01

45233120-6

Odtworzenie i wykonanie
rowdéw w ciggu drogi

4765

44

D-08.05.03

45231000-5

Wykonanie progow z
materialu kamiennego

45

D-06.04.01

45233120-6

Czyszczenie i ksztattowanie
[rowu melioracyjnego -
odtworzenie rowu

200

46

D-06.04.01

45233120-6

Czyszczenie i ksztattowanie
cieku Gluszynka

750

47

D-03.01.01

45233120-6

\Wykonanie przepustéw pod
zjazdami z rur PEHD
Srednicy d=600

138]

48

D-03.01.01

45233120-6

Wykonanie przepustéw pod
zjazdami z rur PEHD
Srednicy d=400

261

49

D-03.01.01

45231000-5

Wykonanie $cianek
czotowch przepustu z kostki
kamiennej

szt

36




50

D-20.02.10

45231000-5

Umacnienie skarp rowu
brukiem kamiennym na
betonie

745

51

D-20.02.10

45231000-5

Umocnienie dna rowu
brukiem kamiennym na
betonie

235

52

D-20.02.10

45231000-5

Umocnienie skarp rowu
betonowymi ptytami
azurowymi

802

53

D-20.02.10

45231000-5

Umaocnienie dna rowu
betonowymi ptytami
azurowymi

40}

54

D-20.02.10

45231000-5

Uszczelnienie skarpy rowu
chtonno-odparowujgcego
folig hydroizolacyjng

73

55

D-03.02.01

45232130-2

Studnia rewizyjna fi1000
|betonowa

szt

56

D-03.02.01

45231000-5

Wykonanie osadnika
betonowego

szt

57

D-03.02.01

45232130-2

Wykonanie $cianki
wilotowe] do studni
rewizyjnej

szt

58

D-03.02.01

45232130-2

TVPUST USSZCZ0WYy UNCZITY
typowy fi600 z osadnikiem
wraz z montazem i
|podsypka tiuczniowa gr. ok.
15.cm

szt

42

59

D-03.02.01

45232130-2

Wykonanie przykanalikow
200 PVC wraz z montazem
Jrur. podsypka i obsypka

43

60

D-03.02.01

45232130-2

\Wykonanie wylotu
|przykanalika fi200 do rowu

szt

43

61

D-03.02.01

45231000-5

Wykonanie piaskownika
betonowego

szt

PRZEPUSTY

RUROWE PO

D DROGA

62

D-03.01.01

45233120-6

Wykonanie przepustéw pod
korong drogi. rury PEHD
figoo

69]

63

D-20.02.10

45231000-5

Wykonanie $cianek
czotowych przepustow z
kostki kamiennej

szt

12

PRZEPUST SKRZYNKOWY PS1

Rozbiorka czesci

64 D-01.02.04 | 45100000-8 |przelotowej istniejacego m 19
przepustu
Rozbiérka istniejgcych

65 D-01.02.04 | 45100000-g |$C1aN CZotowych przepustu szt 2

wraz z fundamentami .
Wywdz gruzu do utylizacji




66

M.11.01.01

45100000-8

Roboty ziemne - wykopy w
gruncie kat | - IV pod plyte
fundamentowg oraz
fundamenty skrzydet .
Dopasowanie wykopu pod
nowg konstrukcje wraz z
wywozem i utylizacjg
Jnadmiaru gruntu

200

67

M.11.01.04

45100000-8

Zasypanie wykopu gruntem
dowiezionym wraz z
zageszczeniem do Is =0.98

55

68

M.11.01.04

45221121-6

Wymiana gruntu pod
fundamentami  wraz z
zageszczeniem do Is= 1.0

Wykonanie podbudowy
pomocniczej z betonu

- 3
69 M.13.02.00 | 45233120-6 C12/15 gri0cm - pod m 8
fundamentami
Betonowanie w szalunku
M.13.01.01 plyty fundamentowe;j 4
L M.12.01.02 | 452331206 lhetonem c30r37 m 21
W8N4F150 gr.30 cm
Betonowanie ptyty
M.13.01.05 wienczacej nad 3
“ M.12.01.02 | 452331206 | tabrykatami betonem m 1
C30/37 gr.20 cm
Betonowanie piyt
72 m:gg:gg 45233120-6 Jprzej$ciowych z betonu md 17
e C30/37
IBetonowanie blokéw
M.13.01.05 podporowych pod plyty 5
L M.12.01.02 | 452331206 | ejsciowe z betonu m ¥
C20/25
Wykonanie podbudowy
pomocniczej z betonu 3
74 M.13.01.05 | 45233120-6 C12/15 gri0em - pod m 7
ptytami przej$ciowymi
Transport oraz montaz
75 M.13.03.01 | 45233120.6 [Préfabrvkatow zelbetowych szt 14

w postaci elementéw
skrzynkowych otwartych

Izolacja powtokowa .

2
76 M.15.01.03 | 45221121-6 bitumiczna . przeciwwodna m 42
Zabezpieczenie izolacji
77 M.15.01.03 | 45221121-6 |powtokowej styropianem m? 42

gr.5cm + folia kubetkowa




78

M.15.02.03

45221121-6

Izolacje poziome z 2xpapa
zgrzewalna typu
mostoweqgo - izolacja piyty
wieniczacej. piyty
fundamentowej pod
prefabrykatami oraz piyt
przej$ciowych

270

79

80

M.20.01.12

M.20.02.04

45221121-6

45233120-6

Hydrofobizacja +
malowanie odstonietych
elementéw betonowych

Wykonanie tawy z kruszywa
0/31.5 pod materace
gabionowe. gr. 20cm

100

63

81

M.20.02.04

45213310-9

Umocnienie dna rowu
przed przepustem i za
przepustem na dlugo$ci
10m materacem
gabionowym z siatkg
zabezpieczong ocynkiem.
gr 20cm

12

82

M.20.02.04

45213310-9

Umocnienie skarp rowu
przed przepustem i za
przepustem na diugoéci
10m koszami gabionowymi
50x50 cm

20

83

M.20.02.04

45213310-9

Umocnienie dna przepustu
|materacem gabionowym z
siatkg zabezpieczong
ocynkiem. gr 20cm

10

84

M.20.02.04

45213310-9

\Wykonanie pélek dia
zwierzat wewnatrz
przepustu z koszy
gabionowych

85

M.20.02.04

45213310-9

Pokrycie polek dla zwierzat
humusem o gr. 5cm
pokrytym biomatg

14

86

D-04.08.01

45233280-5

Montaz barieroporgczy

16]

vi

JMUR OPOROWY

87

D-02.01.01

45100000-8

Roboty ziemne - wykopy w
gruncie kat | - IV : wykopy
zwigzane z budowa murdéw

67

88

D-02.01.01
D-02.03.01

45233300-2

VWymiana gruntu pod tawa
fundamentowg

13

89

B-13.01.01

45221121-6

Wykonanie podktadu z
betonu C8/10 gr 10 cm
pod fundamenty

2,5

90

B-13.01.01

45221121-6

Wykonanie tawy zelbetowej
pod murem z betonu
C16/20 : (32
)*0.3*0.5




91

D-10.01.01
D-10.01.01 A

45233300-2

Montaz jednokierunkowych
siatek zbrojgcych

115

92

D-02.03.01

45233300-2

Zasypka inzynierska
konstrukcji gruntu
zbrojonego materiatem wg
SST

67

93

D-10.01.01 A

43124100-9

Wykonanie drenazu za
murem z rury fi100:
32+(3*0.5)

34

94

D-10.01.01 A

45233300-2

Utozenie oblicowania muru
oporowego  z bloczkow
|betonowych systemowych;

37

95

D-10.01.01 A

45233300-2

\Wykonanie czapy na murze
z elementow
Iprefabrykowanych: 32

32

96

D-10.01.01 A

45233300-2

Wykonanie zwirowej
zasypki drenazu za murem

13

Vil

WZMOCNIENIE SKARPY

97

D-02.01.01

45100000-8

Roboty ziemne - wykopy w
gruncie kat | - IV : wykopy
zwigzane z budowa skarpy

685

98

D-02.03.01

45100000-8

Roboty ziemne - wykonanie
nasypu
odczyt z programu

1320,00]

99

D-04.04.02

45233120-6

LWykcmanie warstwy z

kruszywa 0/31.5 gr. 30 cm -
wypetnienie materaca - 3
warstwy

2 050,00

100

D-04.04.02

45233120-6 Jkruszywa 0/31.5 gr. 10 cm -

Wykonanie warstwy z

wypelnienie materaca

685

101

D-02.03.01E

45233120-6

\Wykonanie georusztu

Jheksagonalnego z PP

2 720,00

102

D-02.03.01C

45233120-6

Wykonanie geowtokniny
|separacyjnej

1 490,00

103

D-20.02.10

45233120-6

\Wzmocnienie skarpy
geokrata. gr. min 9 cm

310

104

D-02.01.11

45233120-6

Pokrycie geokraty
humusem o gr. 10 cm

310

Vil

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU CPV 45233290-8. 45233221-4




105

D-07.01.01

45233221-4

Oznakowanie poziome - wg
zestawienia oznakowania w
projekcie docelowej
organizacji ruchu

P-1a - 98

P-te-12.9

P-4 - 1445

P-6 - 24

P-7a -8

P-7c-29.1

P-7d - 732

P-10 -5

P-13-2.1

P-14-15

P-25-7.4

RAZEM - 1064.5

1064,5

106

D-07.02.01

45233290-8

Tarcze znakdw pionowych
A.B.C.D-wrazz
mocowaniem na stupkach -
tarcze nowe

znaki typu A - 20

znaki typu B - 7

znaki typu D - 20

RAZEM - 47

szt

47

107

D-07.02.01

45233290-8

Znaki kierunkowe i
miejscowosci
E-2a-9

E-4-4

E-17a-4
E-18a-4

RAZEM - 21

szt

21

108

D-07.02.01

45233290-8

Tabliczki pod znaki
T-1-5

szt

109

D-07.02.01

45233290-8

Stupki pod znaki wraz z
posadownienien na
fundamencie 30x30 - stupki
nowe

szt

70

OSWIETLENI

E ULICZNE

CPV 45316110-9

110

E-00.00.01

45316110-9

Montaz lampy hybrydowej

szt

ZIELEN CPV 45112700-2

111

D-01.02.01

45112700-2

Wycinka kolidujgcych
krzewbw wraz z
karczowaniem korzenia.
Karcze i gateziéwka do
utylizacji.

473

112

D-01.02.01

45112700-2

Wycinka kolidujgcych
drzew 0 obwodzie ponizej
50 cmwraz z
karczowaniem korzenia i
wywozem pozyskanego
materialu - grubizna - na
sktadowisko Inwestora.
Karcze i gateziéwka do
utylizacji.

szt




113

D-01.02.01

45112700-2

Wycinka kolidujgcych
drzew o0 obwodzie 50 -
100cm wraz z
karczowaniem korzenia i
wywozem pozyskanego
materiaiu - grubizna - na
skladowisko Inwestora.
Karcze i gatezidwka do
utylizacji.

szt

58

D-01.02.01

45112700-2

Wycinka kolidujacych
drzew o cbwodzie 100 -
150cm wraz z
karczowaniem korzema i
Wwywozem pozyskanego
materiatu - grubizna - na
sktadowisko Inwestora.
Karcze i galgzidwka do
utylizacji.

szt

36]

115

D-01.02.01

45112700-2

Wycinka kolidujacych
drzew 0 obwodzie 150 -
200cm wraz z
Jrarczowaniem korzenia i
wywozem pozyskanego
materiaiu - grubizna - na
skiadowisko Inwestora.,
Karcze i galeziéwka do
utylizacii.

szt

11

116

D-01.02.01

45112700-2

Wicinka kolidujgecych
drzew o cbwodzie 200 -
250cm wraz z
karczowaniem korzenia i
wywozem pozyskanego
fmateriatu - grubizna - na
sktadowisko Inwestora.
Karcze i galezidwka do
Jutylizacii.

szt

D-01.02.01

45112700-2

Wycinka kolidujgcych
drzew o obwodzie 250 -
300cm wraz z
karczowaniem korzenia i
wywozem pozyskanego
materialu - grubizna - na
skltadowisko Inwestora,
Karcze i gatezidwka do
utylizacji.

szt

118

D-01.02.01

45112700-2

Whycinka kolidujacych
drzew o obwodzie 300 -
350cm wraz z
karczowaniem korzenia i
wywozem pozyskanego
materiaiu - grubizna - na
skiadowisko Inwestora.
Karcze i galezidwka do
utylizacii.

szt

119

D-01.02.01

45112700-2

WWycinka kolidujgcych
drzew o cbwodzie 400 -
450cm wraz z
karczowaniem korzenia i
wywozem pozyskanego
materiatu - grubizna - na
skladowisko Inwestora.
Karcze i galezidwka do
utylizacji.

szt.




Nasadzenie drzew

120 D-01.02.01 | 45112700-2 |miododajnych na terenie szt 122
powiatu
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




Lp

ELEMENT

Warto§¢ netto

VAT

Wartos¢ brutto

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ZIEMNE |
ROZBIORKOWE

ROBOTY DROGOWE KONSTRUKCYJNE

ODWODNIENIE DROGI

IV PRZEPUSTY POD DROGA

v PRZEPUST SKRZYNKOWY

Vi MUR OPOROWY

Vil WZMOCNINIE SKARPY

VIl DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
IX OSWIETLENIE ULICZNE

X ZIELEN

RAZEM




Biuro Inzynierskie ,, TRAKT"
Sedzistaw 50 58-410 Marciszéw

s

2. PRZEDMIARROBOT (CzfPsc /)
cena
Ip SSTWIORB CPV opis robot j.m. ilogé jedn. wartos¢
I_|ROBOTY BUDOWLANE ~— Choclnik <mcedXaw
1 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45100000-8
Dostosowanie do wymagar ogdinych
Inwestora, organizacja placu budowy, kol
ubezpieczenia, gwarancje, nadzory Pl
1| D-M-00.00.00 | 45100000-8 | branzowe, obsiuga geodezyjna itp. 1,00
Il ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE CPV 45111200-0
Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - wytyczenie trasy km
2 | D-01.01.01 45111200-0 | chodnika 0,093
Odhumusowanie terenu gr.20cm wraz
ze sktadowaniem i wywozem humusu m’
3| D-01.02.02 45111200-0 | na skiadowisko Wykonawcy 38,000
Roboty ziemne - wykop w gruncie kat. |
D-02.01.01 45100000-8 |- IV pod konstrukcje drogi m®
4 odczyt z programu 38.000
Roboty ziemne - nasypy pod
D-02.01.01 45100000-8 | konstrukcje jezdni m®
odczyt z programu
5 40,000
D-02.01.01 45100000-8 V\'Iy\yéz nad_miaru gruntu do utylizacji : m?
réinica pomiedzy wykopem a nasypem 2,000
D-01.02.04 45111200-0 | Zdjecie znakéw drogowych szt 2,00
D-01.02.04 45111200-0 | zdjecie stupkéw do znakow szt 2,00
Czyszczenie i odmulenie rowu na odl
9 D-06.04.01 45233120-6 170 m m 170,00
1] ROBOTY KONSTRUKCYJNE CPV 45233120-6
10 i ;
D-04.01.01 45233120-6 Proﬁlowam.e podioza pod warstwy A2
konstrukcyjne nawierzchni 190.00
11 i ; R
D-05.03.05B 45233120-6 Wykonanie warstwy wyréwnawczej §r. m2
5 cm wraz ze skropieniem emulsja 360.00
12 :
Obrzeza betonowe 8x30 na tawie
D-08.03.01 45233120-6 betonowej m 9400
13
D-08.01.01 45233120-6 | Ulozenie kraweznikow betonowych i
15x30 cm wraz z wykonaniem faw
betonowych pod kraweznik 79,00
14
Ulozenie kraweznikéw betonowych na
D-08.01.01 | 45233120-6 | plask wraz z wykonaniem law pod m
kraweznik - wjazdy na posesje przez
chodnik 14,00
15 ;
D-02.03.01 45233120-6 Podbudowa pod chodnik -grunt m?
nasypowy §r.gr 15 cm 155.00
16 . I
D-04.05.01 45233120-6 Wykon_anle warstwy stabilizacji gruntu 2
cem.-piask. gr 10 cm 160.00
17 :
Podbudowa pod chodnik-kruszywo 2
D-04.04.02 45233120-6 tamane 0/31,5 gr.10 cm m —
18 Nawierzchnia z betonowej kostki
D-05.03.23 45233120-6 | brukowej gr 8 cm na podsypce z m?
kruszywa 0/2 lub 0/5 gr. 3-5 ¢cm 173.00
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Biuro Inzynierskie ,, TRAKT”
Sedzistaw 50 58-410 Marciszow

19 D-05.03.14 45233120-6 Wykonanie naktadki na jezdni z AC11S m?
gr. 4om 360,00

20 D-04.04.02 45233120-6 Wyréwnanie zjazdu z kruszywa 0/31,5 i
T gr. 8cm 10,00

IV | ZIELEN CPV 45112700-2

Whycinka kolidujgcych drzew wraz z
karczowaniem korzenia i wywozem
21 D-01.02.01 45112700-2 | pozyskanego materiatu - grubizna - na szt.
sktadowisko Inwestora. Karcze i
galezidowka do utylizacji. 3,00

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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