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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka
niefunkcjonujgcej oczyszezalni $ciek6w znajdujacej si¢ ma terenie wojskowego instytutu technologicznego
uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 w Zielonce.

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwiazane z rozbiérka niefunkcjonujacej oczyszcezalni ciekéw znajdujgcej si¢ na terenie
wojskowego instytutu technologicznego uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 w Zielonce.

W zakres inwestycji wchodza prace rozbidrkowe:
Studni zbiorczej,
Przepompowni (budynek przy osadnikach Imhoffa),,
Budynku o konstrukeji zelbetowej czgsciowo zaglebiony w gruncie,
Osadnikow Imhoffa,
Zloza biologicznego ( zbiorniki w ksztalcie walca o konstrukcji zelbetowej, posadowione na gruncie),
Osadnikéw widrnych ( studnie zelbetowe zaglebione w gruncie),
Poletka osadowego, ogrodzonego elementami zelbetowymi prefabrykowanymi,
Ciagu komunikacyjnego wykonanego z prefabrykowanych ptyt drogowych,
e Ogrodzenia.
oraz prace ziemne majgce na celu wymiang gruntu dla spetnienia wymogéw ochrony $rodowiska.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych inalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone w
projekcie wykonawczym branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje prace budowlane niezbedne dla rozbidrki niefunkcjonujacej oczyszczalni $ciekéw znajdujgcej sie
na terenie wojskowego instytutu technologicznego uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 w Zielonce.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania

wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcai Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calo$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i Warunki

Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat

toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét

budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony

przez Wykonawcg

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace

sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czg$¢ opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesei

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoscei technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shizacy do
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wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbior wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czg$¢ Kontraktu
Wykonawea - Jednostka organizacyjna bedaca zwycigzcg przetargu na realizacje niniejszego przedsigwzigcia

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktéw giéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza do medidw.
Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.52. Dokumentacja

1.5.2.1. Dokumentacja destepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentdw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajgcego oraz zamieszczony w intrenecie , zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce¢

1. Program robdt

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koricowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupeinienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprécz ST, Rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametréw
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarczaé wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czeéciach, lecz kazda czg$é musi byé kompletna
w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna czes$¢ Robot.

Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezenn dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciagu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji
iinnych danych, Wykonawca powinien sie skonsultowaé z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona
co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki w okreslonej
liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed data kensultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonaé poprawki dokumentacji i rysunkéw otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie pdZniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw Wykonawca ma obowigzek zglosic ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwigzania.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne

z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczefistwa.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
D zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
1)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostar-
czonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
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i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegdly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoniczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisyi
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢é Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Zgodno$é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmuja zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaléwek, na rozpoczgcie robét lub na zmiang polozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych
odcink6éw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt péZnym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robdt poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktore jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materialéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca
oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego 7zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materialéw budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujgcymi wszystkie wymogi
dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zzrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaft w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spemienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek

zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatow do Robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbidrek i wykopow na Terenie
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Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw
do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$é i wlasciwo$é do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Zatwierdzone materialy alternatywne nie mogg by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i whasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty bedg wykonane i zakoniczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
$rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
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sformutfowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru, w tym: '

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole
robét i jakosci materiatéw .Przedmiotem kontroli, jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow i
podwykonawcéw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadzaé pomiary i badania materialéw z czestotliwodcia zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania préb
i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére budza
watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatari kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wiasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych dzialan,
Wykonawca pokryje koszty tych dzialan.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo wedtug zalecen norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak najszybciej.
Wyniki badani (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
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lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢

materiatlow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach

przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzgtow.

W przypadku materialéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika

Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w

porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokotyi

inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor Nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
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strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleces Wykonawcy Robdét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Roboti
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Rejestracja budowy
Wedtug Warunkow Szczegétowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencjg na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegénionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedhig projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku

wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
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nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej
czeéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robdét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robdt

Odbidr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego
Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoscei Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcana wiasny koszt
przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbiér potwierdzony bedzie stosownym
protokétem.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupemiajace lub zamienne).

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczeni laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw i sieci na kopi¢ mapy zasadniczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstgpnego Robot. Wszystkie
12
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zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koricowy

Podpisanie protokotu odbioru wstgpnego rozpoczyna okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca
zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywal Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostale procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakoriczenia bedg prowadzone wedlug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior koricowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla danej
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnoscei jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe tub kwoty ryczattowe Robdt
beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:
Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu
Optaty/dzierzawy terenu
Przygotowanie terenu
Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i §wiatel.
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i ilosci Robdt dotyczace ich rozbidrki zostaty
uwzglednione w ilo$ciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skiada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczeri potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcey obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego
wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy
Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektéw kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
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likwidacji. Nalezy wyceni¢:

-Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako przenosne,
kontenerowe) biura dla Wykonawcy lgcznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i telefoniczna,
niezbg¢dne parkingi dla samochodéw i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszcze i instalacji w

nalezytej sprawnosci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czysto$ci biura, niezbedne

zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznosci ich wymiana na nowe.

- Likwidacje wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujgcego demontaz, odlgczenie i usunigcie

wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingéw, wywiezienie urzadzen i sprzgtu we wskazane

przez Zamawiajacego miejsce, oczyszezenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzes$nia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagaf,
jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnosci oraz sposobéw oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z péZniejszymi zmianami,

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z p6éZniejszymi zmianami oraz
przepisy wykonawcze do Ustawy,

7. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pézniejszymi zmianami,
8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0.,
Warszawa 2003 r.,

10. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB,
ITB, Arkady 1989.

12. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbidrce istniejgcych
elementdw budynku .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,, rozbidrka niefunkcjonujacej oczyszczalni $Sciek6w znajdujacej si¢ na terenie
wojskowego instytutu technologicznego uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego 7 w Zielonce’’.

1.3 Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastgpujacych robdt rozbiérkowych i
demontazowych:

Studni zbiorczej,

Przepompowni (budynek przy osadnikach Imhofta),,

Budynku o konstrukcji zelbetowej czesciowo zaglgbiony w gruncie,

Osadnikow Imhoffa,

ZYoza biologicznego ( zbiorniki w ksztalcie walca o konstrukcii zelbetowej, posadowione na gruncie),
Osadnikéw wtornych ( studnie zelbetowe zaglgbione w gruncie),

Poletka osadowego, ogrodzonego elementami zelbetowymi prefabrykowanymi,

Ciagu komunikacyjnego wykonanego z prefabrykowanych ptyt drogowych,

Ogrodzenia.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Rozbiérka demontazowa
prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sig¢ odrebnie utylizowac, elementdw rozbieranego obiektu.

1.4.2 Oplata skladowiskowa
ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac
rozbidrkowych na sktadowisku odpadéw

1.4.3 Wywoz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.4.4 Wyw6z surowcéw wtérnych

transport dajacych sig utylizowaé elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materialéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i
uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2 Skladowanie materialéw

Urobek z prac rozbidrkowych moze by¢ skladowany na placu budowy.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nie stawia sie szczeg6lnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza ST-00.00 ,, Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym

szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania Robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
o Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposob pracy konstrukeji istniejgcego
obiektu.
o  Wykonawca robét rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i do§wiadczenie w tym zakresie.
e Wykonawca robot rozbiérkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywodz i utylizacje odpadéw wydane przez
miejscowe wladze.
e Prowadzac roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie robét. Prowadzone
dziatania powinny by¢ prowadzone w sposéb minimalizujacy ucigzliwosé i nie naruszajacy interesu osob trzecich.
¢ Podczas prac rozbidrkowych powinien by¢ prowadzony ciagly nadzér budowlany.
¢ Dobdr metody rozbiérki zalezy od tego, czy chce si¢ mie¢ odzysk materiatow.
¢ Rozbidrka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzaé elementy nosne konstrukcji. Usunigcie
elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementéw przylegltych. Rozbidrke rozpoczyna si¢ od
gornej czesci konstrukcji w sposéb mechaniczny za pomoca miotéw pneumatycznych osadzonych na sprzecie
budowlanym.

5.2 Szczegélowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegélnych
element6éw, ustali¢ metode rozbidrki.

5.3. Przebieg robot rozbiérkowych

5.3.1 Zagospodarowanie placu rozbidrki

Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje si¢ rozpoczynajac od ogrodzenia i przygotowania drég dla pojazdow
wywozacych materialy i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne.
Sugeruje si¢ wykonanie z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych shipkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegngcym wzdhuz chodnika, na ktérym odbywa sig ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny.

5.3.2. Opis rozbiérkowych prac wstgpnych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt rozbidrkowych na poszczegélnych obiektach nalezy wykonaé prace wstepne:
Ogrodzié i oznakowaé teren rozbiorki, wykonaé niezbedne zabezpieczenia ciagdw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi
wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostgpem 0séb nie prowadzacych prac zwiazanych z rozbidrka.
Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposéb widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesic tablice
ostrzegawcze oraz informacyjne.

Fizycznie doprowadzi¢ do odcigcia przez odpowiednie stuzby (dostawcdw) energii elektrycznej, wody, kanalizacji, ciepta
dla czesci obiektu objetej pracami.

Doprowadzi¢ do usuniecia sprzetu ruchomego oraz technologicznego pozostawionego w pomieszczeniach obiektéw przez
uzytkownika.

Przystapi¢ do usuniecia element6w stalego wyposazenia obiektow.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwiazanych z konstrukcja budynku.

Wykona¢ demontaz elementéw instalacyjnych.

5.3.3. Opis prac zasadniczych

Kolejnoé¢ prac rozbidrkowych przy demontazu obiektu:

= wyburzyé przewidziane elementy budynku ,

= na biezgco usuwaé gruz odtransportowaé na miejsce utylizacji,

= usuwac na biezaco ztom stalowy transportujac na miejsce skltadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2 Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

6.2.1 Analiza bezpieczenistwa:

Z analizy bezpieczenstwa robdt rozbiérkowych prac bezpieczenstwa technicznego obiektéw sgsiadujgcych wynika, ze
nalezy wybrac takie metody rozbidrki, ktére w zaden sposéb nie zagrazaja bezpieczenstwu tych robdt, ani nie beda
cechowaly si¢ ucigzliwoscia dla uzytkownikéw obiektéw sasiednich, a takze nie spowodujg zagrozenia bezpieczefistwa
obiektow sgsiadujacych z rozbieranymi.
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6.2.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

e Nalezy wykonywaé przy zapewnienin wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren rozbiodrki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia
w calym okresie prowadzenia robot.

6.2.3 Bezpieczenistwo prowadzenia robot

1. wszyscy pracownicy Wykonawcy robdt winni posiadaé aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
2. prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem - osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane,
oraz do$wiadczenie w zakresie prac rozbidrkowych.

3. na terenie budowy winien znajdowaé si¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy, linki

asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa dopuszczalnodci do stosowania w
budownictwie.

4. pracownicy winni byé wyposazeni w sprawne technicznie narzg¢dzia i urzadzenia nie powodujace dodatkowych
zagrozen.

5. pracownicy winni by¢ szczegolowo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

6. wstep na teren robodt - plac budowy, oséb postronnych jest niedozwolony. W tym celu nalezy wygrodzié teren

rozbidrki od pozostatej czesci budynku, wyznaczy¢ gtéwne ciaggi komunikacyjne dla wywozacych odpady oraz ciggi dla
pieszych - oznakowac je w sposéb widoczny i jednoznaczny.

6.2.4. Bezpieczenistwo zewnetrzne:

1. dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do godzin, np.

e godz. 6% - 16" prace glosne - wyburzenia, zatadunek, transport,

e godz. 16% - 22% prace o Sredniej ucigzliwosci

e powyzsze zakresy czasowe prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora

2 stosowac sprzet o cichym napedzie - hydraulicznym, jak agregaty wyburzeniowe, mtoty kruszace, pily tnace itp.
Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzgtu na spre¢zone powietrze.

3. wykonaé¢ oznakowanie placu budowy (rozbiorki) z zastosowaniem tasm w jaskrawych kolorach, tablic
informacyjnych na drogach dojazdowych -wjazdowych - wyjazdowych na teren zakiadu.

4. wszelkie zanieczyszczenia gruzem ciagédw transportowych musza by¢ kontrolowane i na biezaco usuwane przez
wykonawcg robot.

6.2.5. Uwagi - zalecenia korncowe

Wykonawca robdt rozbidrkowych powinien prowadzié segregacje materialdw rozbidrkowych, a w szczegélnosci:

. gruz betonowy i zelbetonowy poddac recyklingowi

. drewniang stolarke okienna i drzwiowa oraz inne elementy drewniane, wywies$¢ osobno do utylizacji, szkto okienne,
zdemontowane wyktadziny podiogowe, plytki PCW gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowac
na wysypisko miejskie, ztom stalowy i zeliwny posortowaé i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekazaé wlascicielowi
zaktadu do utylizacji).

. Nie przewiduje si¢ w trakcie wykonywania rozbiérki wystgpowania odpaddéw niebezpiecznych. Jesli jednak w
trakcie wykonywania robét ujawnia si¢ takie - wowczas wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatow
niebezpiecznych np. zawierajacych azbest zostang usunicte przez firme specjalistyczna lacznie z wyposazeniem
technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbidrkowa.

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikéw i jego podwykonawcdw jest przestrzeganie i stosowanie si¢ do wszystkich wymaganych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogow opisanych w niniejszej procedurze:

1. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystapieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawié¢ nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b)udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

¢)orzeczenie lekarskie o zdolnoséci do pracy na zajmowanym stanowisku

dyuprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiadaé wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegétowymi
dotyczacymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzadzen, elektronarzedzi itp.

b)  aktualne wpisy dokumentujace kontrolg zawiesi.

w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma obowigzek
przedstawié¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np. aktualny wpis U.D.T.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”. Roboty wymienione w ST
podlegaja odbiorowi po ich ukoniczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

8. PRZEPISY ZWIAZANE

® Praca zbiorowa: Remonty budynkow mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

= Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 t. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoficzonych obiektéw budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
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ST 01.02. ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwiazanych z
rozbiorka niefunkcjonujacej oczyszczalni S$ciekow znajdujacej si¢ na teremie wojskowego instytutu
technologicznego uzbrojenia przy ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 7 w Zielonce.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Prace zwigzane z wymiang gruntu dla spelnienia wymogdéw ochrony $rodowiska.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy

- Wymagania ogélne dotyczace materialéw

- Podklady

Material do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czgéci roslin.
Stosowac pospolke o podanej charakterystyce uziarnienia:
- >40mm max. 5%

- 2+40mm 15+25%

- 0.25+2mm 20+40%

-0.05+0.25mm 20+50%

- <0.05mmax. 10%

- wskaznik réznoziarnistosci U210

Warstwy podsypkowe wg dokumentacji projektowe;.

2.3. Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu lub
dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialow pochodzenia organicznego i spelniaé nastepujace
wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoptzepuszczalno$é k>10-2m/s

- zawarto$¢ frakcji pylowej i itowej <10%

Dopuszcza si¢ doziamienie gruntu z odktadu w celu uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed
przystgpieniem do wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opinia Geologa na temat przydatnosci gruntu z
odktadu do wykonania zasypek.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne"
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidtowe wykonanie robét okreslonych
w Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia. Sprzet powinien zapewni¢ wykonanie robét
odpowiednio do warunkéw gruntowych i wymagan okreslonych w STWiORB oraz w projekcie. Wykonawca robot
powinien dysponowaé odpowiednim parkiem maszynowym (czes$ci, zapasowe maszyny) dla zapewnienia cigglo$ci robét
w przypadku awarii sprzetu. Sprzet uzywany do wykonania kazdego z elementéw rob6t musi by¢ zaakceptowany przez
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Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wymiany gruntu

Wykonawca przystepujac do wykonania wymiany gruntu powinien wykazaé sie mozliwoscig wykorzystania
nastepujgcego sprzetu:

e  koparek lub koparko-tadowarek;

e rowniarek, spycharek lub uktadarek do rozkladania materiatu wymiany,

e  walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania materialu wymiany. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlagciwosdci gruntu, zaréwno w migjscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zageszczania.

4. Transport
Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST.00.00. "Wymagania Ogdlne".
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa uwzgledniajac dyspozycje
lokalizacyjne i wynikajgce z niej uwarunkowania technologiczne.
5.2. Uzupelniajace badania geotechniczne
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania kontrolne (odwierty i sondowania) w
celu uszczegotowienia zasiggu zaprojektowanej wymiany gruntu. Glebokos¢ badan kontrolnych nalezy tak
dobrag, aby zagtebialy si¢ one minimum 2 m ponizej spagu gruntéw stabonos$nych podlegajacych wymianie.
Zakres oraz lokalizacje badan kontrolnych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
5.3. Projekt technologiczny '
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
uwarunkowania, w jakich beda wykonywane roboty ziemne zwiazane z wymiana gruntu (m.in. sytuacyjne,
geologiczne i wodne, szczegdlne), wystepujace na terenie robot.
Nalezy uwzgledni¢ wplyw kolejnosci i sposobu wymiany gruntéw (w tym réwniez prawidtowe
odwadnianie wykop6w) oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania innych robét na obszarach projektowanej
wymiany lub do niej przylegtych - na spelienie wymagan dotyczacych prawidtowego postepu calosci robét na
odcinkach przewidywanej wymiany gruntéw.
Nalezy skoordynowa¢ roboty zwiazane z istniejgcym uzbrojeniem na- i podziemnym, innymi
rodzajami wzmocnien podtoza itp.
5.4. Roboty przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t wykona inwentaryzacje stanu technicznego istniejacych
budynkéw, budowli i obiektéw infrastruktury sasiadujacych z terenem robét, bedacych w zasiggu drgan
powstatych w trakcie zageszczania gruntu. Zapewnienie bezpieczenstwa budowli i konstrukeji znajdujacych sig
na przyleglym do robét terenie (w bezposrednim sasiedztwie oddziatywania robét) nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.
Wykonawca przystapi do wykonywania wymiany gruntu na danym obszarze po zakonczeniu robot
przygotowawczych (pomiarowych, zdjeciu humusu, wycince drzew, rozbidrkach, usunigciu innych przeszkéd,
wykonaniu badan kontrolnych itp.), wytyczeniu zakresu wymiany i wyrazeniu zgody przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do ciaglej kontroli warunkéw gruntowo—wodnych doboru odpowiedniego
sprzetu do ewentualnego odwadniania wykopéw.
Jezeli na terenie robot stwierdzi si¢ wystepowanie urzadzen podziemnych nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elekiryczne,
inne kablowe itp.), wowczas roboty nalezy wstrzymac, powiadomié o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzadzeniami.
W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku,
grunty zasadniczo odmienne niz wskazane w Dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego i w
Dokumentacji Projektowej, kurzawke lub wystgpienie innych sytuacji nietypowych lub nieprzewidzianych,
roboty ziemne nalezy przerwaé (wstrzymac) i powiadomic¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu ustalenia
odpowiednich sposobéw dalszego postepowania. Kazdorazowo, w sytuacji nietypowej lub nie przewidzianej,
decyzje o kontynuacji robot podejmie Inzynier/Inspektor Nadzoru.
Po wykonanin wymiany, przed rozpoczeciem budowy nasypu, Wykonawca zinwentaryzuje geodezyjnie
gbrng powierzchni¢ wbudowanego gruntu.
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Zapewnienie bezpieczenstwa budowli i konstrukeji znajdujacych si¢ na przyleglym do rob6t ziemnych

terenie (w bezposrednim sasiedztwie oddzialywania rob6t) nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.5. Wymiana gruntéw

Metoda wykonania oraz zabezpieczenia wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci

robot, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, warunkéw wodnych oraz odpowiadajacego
sprzetu.

Zaklada sie, ze roboty ziemne zwiazane z wymiang gruntéw stabono$nych zostang wykonane w
tymczasowych wykopach szerokoprzestrzennych, bez umocnienia. Jezeli jest to okreslone w Dokumentacji
Projektowej, przed usuwaniem zalegajacego gruntu nalezy wykona¢ state §cianki szczelne z grodzic stalowych
(sposéb wykonania wedlug odrebnej specyfikacji). Usunigcie gruntow stabonosnych zalegajgcych ponizej
poziomu wody gruntowej nalezy sig¢ wykonac poprzez bagrowanie.

W celu unikniecia ryzyka utraty statecznoéci skarp, wymiana powinna by¢ wykonywana krotkimi

odcinkami umozliwiajacymi natychmiastowe wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego. Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw
obciaza Wykonawce robét ziemnych. Stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania
czynnikow niekorzystnych (opady atmosferyczne, mrdz itp.).

Wydobycie stabego gruntu nalezy prowadzi¢ do osiggniecia poziomu stropu warstw no$nych, zwracajac
uwage na catkowite usunigcie takich gruntéw ze wskazanych obszaréw wymiany, przy jednoczesnym
nienaruszeniu struktury gruntu nosnego na osiagnigtym poziomie. Poniewaz struktura gruntéw (zwlaszcza
spoistych) moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za pomoca sprzgtu mechanicznego
poruszajacego sie po dnie wykopu, nalezy zorganizowac roboty tak, aby zminimalizowa¢ taka mozliwosc.
Mozna to osiagnac np. poprzez wykonywanie robdt matymi odcinkami przy sprzecie poruszajacym sie poza
obrebem wykopu lub tez mozna pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu (30+50 cm) ponad poziomem dna i
warstwe t¢ usuna¢ mozliwie na krétko przed przystgpieniem do wykonywania zasypki.

W przypadku przeglebienia wykopéw ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec sig z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich dziatan. Naprawa uszkodzen powierzchni
robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw, obcigza Wykonawce robot.

W miejscach, gdzie bedzie to mozliwe, w gruncie mineralnym nalezy wykonacé stopnie o wysokosci od 0.5 do
1.0 m.

Bezposrednio po wykonaniu wykopdéw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed negatywnymi skutkami
czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. Nie nalezy
dopuszczaé do pozostawienia otwartego wykopu po wybraniu gruntu nieno$nego bez uzupelnienia
wymaganym matetiatem zasypowym; nalezy dazy¢ do natychmiastowego wypetniania wykopu z zageszczaniem
gruntu zasypowego. W wypadku, gdy Wykonawca pozostawi wykop niezabezpieczony, a parametry gruntu w
podtozu wykopu ulegna pogorszeniu, koszt doprowadzenia gruntu do wymaganych parametréw obcigza
Wykonawce.

Odspojone i wydobyte z wykopéw grunty, nie nadajace si¢ do wbudowania w nasyp, nalezy odwiez¢ na
odktady.

Whbudowanie gruntu nosnego winno nastapic po sprawdzeniu czy caly wykop jest pozbawiony gruntéw stabych
podlegajacych wymianie, a dno wykopu jest bez zanieczyszczen obcych. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy grunty
zalegajace pod warstwg nieno$na sg zgodne z podanymi w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.
Przy wypelnianiu wykopéw gruntem zasypowym nalezy przestrzegac¢ zasad jak dla wykonania nasypow.
Wykopy nalezy zasypywa¢ do poziomu wskazanego w Dokumentacji Projektowej, a jezeli nie jest jednoznacznie
wskazany, to do poziomu terenu istniejgcego, z ktérego grunt byt usuwany.

5.6. Wymiana gruntéw w przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych

W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych i trudnoéci z wykonaniem wymiany gruntu w
wykopie, wzmocnienie podioza nalezy przeprowadzi¢ wedhig nastepujacych zasad:

1) Usunigcie warstwy humusu — jesli istnieje - przykrywajacej grunty stabonosne.

2) Grunty stabonoéne nalezy usuwaé mechanicznie od czota przy uzyciu koparek (podsigbiernych,
chwytakowych lub zbierakowych), zwracajac szczegdlng uwage na doktadno$¢ wymiany, aby nie zostawia¢ w
podtozu ,,gniazd” gruntéw stabonosdnych. Na biezaco nalezy kontrolowaé rodzaj wybieranego gruntu. Wskazane
jest przeciazanie czola nasypu chwilowo deponowanym materialem ziemnym. Wysoko$¢ takiego nasypu
przeciazajacego wynosi okoto 1.5+2.0m. W miejscach gdzie bedzie to mozliwe, w gruncie mineralnym nalezy
wykona¢ stopnie o wysokosci od 0.5 do 1.0 m,

3) Grunt nieno$ny nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania (na odktad).

4) Powstale wykopy, po stwierdzeniu, ze w podiozu nie ma juz gruntéw stabonosnych, nalezy sukcesywnie
wypetnia¢ od czota niespoistym gruntem zasypowym o dobrej zageszczalnosci. Do wymiany i nadsypania
terenu nalezy uzy¢ gruntu niespoistego — zwiru, posp6iki, piasku grubego, sredniego lub drobnego. Nie
dopuszcza sie do zastosowania piasku pylastego.

5) Wbudowywanie gruntu zasypowego nalezy prowadzi¢ do poziomu géry platformy roboczej, zlokalizowanej
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minimum 0.5 m powyzej poziomu wody gruntowe;.
6) Nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne, ktdrych celem jest potwierdzenie prawidtowosci wykonanej
wymiany - odwierty oraz sondowania w siatce o orientacyjnym rozstawie 15x15 m (1 badanie na 225 m2
powierzchni wymiany). Badania powinny zaglebiaé si¢ w warstwe gruntu rodzimego na glebokos¢ minimum 0.5
m.
7) W przypadku stwierdzenia pozostawienia soczewek gruntéw organicznych, miejsca te nalezy okonturowac
(zageszczajge odpowiednio badania kontrolne), po czym wykonac ponownie wymiang lub dodatkowo
wzmocnié podtoze metoda wibrowymiany (kolumny zwirowe oraz ewentualne przecigzenie nasypem). Projekt
dodatkowego wzmocnienia zostanie w razie potrzeby wykonany przez Wykonawce na jego koszt.
8) Po wykonaniu wymiany nalezy grunt zasypowy dogescic stosujac metod¢ pozwalajaca na uzyskanie
wymaganego zageszczenia. W miejscach, gdzie bedzie to mozliwe z uwagi na poziom wody gruntowej,
wbudowane kruszywo nalezy zageszczaé za pomocg walcow lub plyt wibracyjnych. W przypadku wymiany pod
poziomem zwierciadla wody gruntowej kruszywo nalezy zageszczaé za pomoca wibroflotacji lub metoda
zageszczania dynamicznego. Rozstawy punktéw zageszczania lub wibroflotacji okresli Wykonawca w projekcie
technologicznym. Projekt taki powinien uwzgledniaé¢ wyniki kontrolnych badari zaggszczenia po wymianie oraz
parametry sprzetu do zageszczania. W razie potrzeby nalezy wykona¢ poletko prébne, na ktérym
przeprowadzone zostang badania odpowiedniej metody (lub parametréw) zaggszczenia.
9) Po wykonaniu zageszczenia wglebnego (wibroflotacja, zaggszczanie dynamiczne) powstale leje w podiozu
nalezy zasypaé gruntem nasypowym, teren wyréwnac i zagesci¢ powierzchniowo za pomoca walcow
drogowych.
10) Nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne zageszczonego podioza - sondowania dynamiczne (sonda
lekks, $rednia lub ciezka) lub statyczne (CPT lub CPTU) w siatce o orientacyjnym rozstawie 15x15 m (1 badanie
na 225 m2 powierzchni wymiany).
11) Na gornej powierzchni wymiany nalezy wykonac badania kontrolne zaggszczenia wbudowanego gruntu, a
takze badania statyczne ptyta o srednicy 300 mm, w celu okreslenia wtérnego modutu odksztalcenia podioza E2
oraz wskaznika odksztatcenia Jo.
12) Po wykonaniu wymiany, uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan oraz wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej gbrnej powierzchni wbudowanego gruntu mozna przystapi¢ do budowy nasypu zgodnie z
dokumentacja projektowa.
13) W przypadku, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa, nalezy wykonac dodatkowe przecigzenie
nadnasypem
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

Badania nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami podanymi w niniejszej ST. Badania i pomiary dzielg si¢
na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru,

— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badafi i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Badania obejmuja:

— pobranie probek,

— zapakowanie prébek do wysylki,

— transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,

— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowa weryfikacje zrealizowanych robot.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania

czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czgstotliwoscia gwarantujacg
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB.

Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badat Wykonawca jest
zobowiazany przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badari i pomiaréw Wykonawcy powinien by¢:

— nie mniejszy niz wskazano w niz okre§lony w Zakladowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materialow,

— nie mniejszy niz zakres i czgstotliwo$é badan i pomiaréw kontrolnych okreslony w niniejszej ST.
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6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sa zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie,
czy jakos¢ zastosowanych materialow oraz ukonczonych robét spelniaja wymagania okreslone w kontrakeie.
Pobieraniem probek, wykonaniem badan i pomiar6w na miejscu budowy zajmuje si¢ Laboratorium
Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badari lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sa wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.
Strony Kontraktu decyduja wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czgsciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dzialki roboczej. Jezeli odcinek czg$ciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
sig na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium, ktére nie
wykonywato badar lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodg na przeprowadzenie badar i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium,
ktdre przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Ocena przydatnosci gruntu

Badanie przydatnosci gruntow do zasypek nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego Zrodta. Probki nalezy pobieraé nie rzadziej niz | raz na
kazde 1000 m3 objetosci gruntu przeznaczonego do wbudowania, w przypadkach watpliwych oraz na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.7. Sprawdzenie jakosci wykonania wymiany gruntéw

W celu kontroli prawidtowosci wymiany gruntéw nalezy wykonaé odwierty w siatce okoto 15x15 m (1 badanie
na 225 m2 powierzchni wymiany), powinny one zaglebia¢ si¢ w warstwe gruntu rodzimego na glebokos¢
minimum 0.5 m.

Badanie zageszczenia wymienionego podloza nalezy wykonaé przez wykonanie sondowarn dynamicznych

(sondg lekka, $rednig lub ciezka) lub statycznych (CPT lub CPTU). Badania nalezy wykonac w siatce okoto 15x15
m (1 badanie na 225 m2 powierzchni wzmocnionego podtoza), powinny one zaglebiac si¢ w warstwe gruntu
rodzimego na glebokosé minimum 0.5m. Badania zageszczenia nalezy wykonaé po wykonaniu wymiany (dla
kontroli zageszczenia wbudowanego gruntu) oraz po wykonaniu zaggszczenia - jezeli wyniki pierwszych badan
wykaza niedostateczne zageszczenie whudowanego gruntu i konieczne bedzie jego dogeszezenie.

Na powierzchni wymienionego gruntu nalezy wykonaé¢ badania statyczne plyta o $rednicy 300 mm, w celu
okreslenia wtornego modutu odksztalcenia podtoza E2 oraz wskaZnika odksztatcenia lo. Czgstotliwo$¢ tego
badania powinna by¢ nie mniejsza, niz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni wymiany, oraz dodatkowo w
punktach wskazanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Badania statyczne plyta o $rednicy 300 mm powinny daé nastepujace wyniki:

— wtdrny modut odksztatcenia podloza E2 > 40MPa

— wskaznik odksztalcenia Io <2.5.

Dodatkowo, w zaleznosci od potozenia gornej warstwy wymienionego gruntu wzgledem projektowanej
nawierzchni drogowej, powinny by¢ spelione wymagania dotyczace odpowiednio wigkszego wartosci zageszczenia lub
modutu odksztalcenia E2.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczna ilo$¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych. Wykonawca
zobowiazany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksigzki
obmiaréw wykonanych wykopow pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,
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8. Odbidr robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej ST 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbioréw

8.2.1. Dokumentacja niezb¢dna dla dokonania odbioru konicowego.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakos$ciowych i laboratoryjnych wraz z protokétami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiardéw i miejsca pobrania prébek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byly wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbiér robét.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do
wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okre$lonego procesu technologicznego, w stopniu okre$lonym projektem lub niniejszymi
warunkami.

Odbidr cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktére calkowicie zanikajg (np. odbi6r podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czgsci) rob6t
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach péZniejszych. Z
dokonanego odbioru cze$ciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czgsciowego robét (roboét
zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru. Odbidr koncowy robot
powinien by¢ przeprowadzony po zakoticzeniu robdt ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne.,
przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru konicowego robot ziemnych nalezy sporzadzic protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koricowego powinien by¢é wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru robdt ziemnych powinno byé zgodne z zaleceniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania
Ogolne"

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koficowy robét jest nega-
tywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokot odbioru koricowego robét.

9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wymiany gruntu obejmuje:

— prace pomiarowe, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét,

— wykonanie geotechnicznych badan uszczegétowiajacych oraz kontrolnych dla uszczegétowienia zalozonego w projekcie
zasiegu wymiany gruntéw stabonosnych,

— opracowanie projektéw technologicznych wraz z ich uzgodnieniem,
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— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan roboczych (technologicznych) Wykonawcy,

— odspajanie, wydobywanie i przemieszczanie gruntu (niezaleznie od rodzaju) przewidzianego do usunigcia z wykopow,
— wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usunigcie nadwyzki gruntu nad docelowym poziomem
dna wykopu,

— roboty zatadunkowe i wytadunkowe zwigzane z transportem urobku oraz materiatu do wbudowania,

— odwiezienie stabego gruntu na odktad,

— wszelkie koszty zwiazane ze sktadowaniem i/lub utylizacjg gruntéw z wykopow, nieprzydatnych do ponownego
wykorzystania: znalezienie i pozyskanie odktadow (statych i/lub tymczasowych), uzyskanie pozwolen na sktadowanie,
formowanie i zagospodarowanie gruntu na odktadach, likwidacja sktadowisk z doprowadzeniem do poprzedniego stanu,
koszt ewentualnych odszkodowar, koszty utylizacji, itp.

— odwodnienie wykop6éw wraz z kosztem odprowadzenia wody w catym okresie prowadzenia robét, stosownie do
rozwigzah wynikajacych z opracowan Dokumentacji Projektowej i/lub Wykonawcy

— transport, zainstalowanie, eksploatacja i demontaz urzadzefi do odwodnienia wykopéw,

— monitoring wéd gruntowych,

~ zabezpieczenie wykopow (dno, skarpy) przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych,
naptywem wody, itp.,

— zakup, przywiezienie i wbudowanie materialu przeznaczonego do wymiany,

- przygotowanie gruntu przeznaczonego do wbudowania (osuszanie, nawilzanie, inne zabiegi),

— zageszczenie materiahu,

— uwzglednienie ewentualnej zwiekszonej objetosci materiatu potrzebnego do wbudowania na skutek wypierania gruntu
stabonosnego na krawedziach wymiany,

— staly nadzor geotechniczny,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan, préb, pomiaréw i sprawdzen, wraz z kosztami opracowania

wynikow tych badan, inne niezbedne czynno$ci zwiazane bezposrednio z wykonaniem wymiany gruntu,

— zakup, dostarczenie, zastosowanie i pdZniejsze usuniecie wszystkich niezbednych materialéw koniecznych do
prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach w zwigzku z transportem gruntéw,

~ likwidacja wszystkich tymczasowych elementow zwigzanych z robotami,

— koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robét, koordynacja robét z robotami wykonywanymi w

ramach innych branz,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— wszelkie inne czynnosci zwiazane z prawidlowym wykonaniem robét zgodnie z wymaganiami niniejszej

ST.

W cenie jednostkowe] nalezy uwzgledni¢ réwniez dodatkowe zakresy wzmocnien, wynikajace z lokalizacji drég
technologicznych, technologii budowy itp. W przypadku, gdy poziom wzmocnienia podtoza wykonany bedzie

nizej, niz jest to okreslone w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca uzupelni grunt do tego poziomu bez dodatkowej
zaplaty.

9.3. Sposdb rozliczenia robdét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszymi ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”.
PN-B-06050:1998 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika - Badania polowe”.

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
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