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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne oraz wytyczne
wykonania i odbioru , WENTYLACJA MECHANICZNA DLA POMIESZCZEN SALI SPORTOWEJ | SALI
SPORTOWEJ W BUDYNKU UL SZKOLNEJ 1 W MOSINIE (bud. Kat. IX)”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robdt objetych
przetargiem zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét z
zakresie , WENTYLACJA MECHANICZNA DLA POMIESZCZEN SALI SPORTOWEJ | SALI
SPORTOWEJ W BUDYNKU UL SZKOLNEJ 1 W MOSINIE (bud. Kat. IX)”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

e obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

e budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

e budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

e budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skfadowiska
odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.
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budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajagcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

o obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
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obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzin.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22.
optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.
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rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spefniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdin.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot
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e  Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia, organizacji
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc z

przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostatymi dokumentami przetargowymi oraz

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni catos$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu,

transportu i dostaw niezbednych do wykonania robot objetych umowa.

Ponadto:

a)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie prowadzonych prac i
usuwania na biezgco wszelkich zanieczyszczenn powstatych tam w wyniku prowadzonych
robot,

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia na wtasny koszt wszelkich szkdd powstatych

z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac,

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie wtasnego sprzetu przed

kradziezg w czasie trwania prac na terenie Zamawiajgcego,

Wykonawca bedzie organizowat i realizowat przedmiotowe prace w sposéb powodujgcy

jak najmniejsze niedogodnosci dla uzytkownikéow znajdujacych sie W czynnie

funkcjonujgcym budynku,

po zakonczeniu i odebraniu robdét Wykonawca dokona wpisu w Ksigzce obiektu

budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych,

w budynkach zabytkowych, podlegajgcych ochronie konserwatorskiej zobowigzuje sie

Wykonawce do przestrzegania wszelkich zasad i przepiséw dotyczacych wykonywania

robot budowlanych w tego rodzaju obiektach,

Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i

spotkan oraz wyposazy je w niezbedne umeblowanie (stot, krzesta, itp.)

podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni:

— stosowac sie do wszystkich przepiséw przywotanych w projekcie, niniejszej ST oraz
pozostatej dokumentacji przetargowej w tym przestrzega¢ zasad prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo oraz znac¢ zasady postepowania w przypadku pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia,

— posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne
badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy,
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— na biezgco informowa¢ Zamawiajacego o zidentyfikowanych i spowodowanych
zagrozeniach pozarowych, bhp i srodowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach
awaryjnych i wypadkach,

— stosowac odpowiednig odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz bezpieczne i
sprawne narzedzia pracy.

i)  Wykonawca powinien skalkulowac¢ i uwzgledni¢ w swojej ofercie (wycenie) ewentualne
koszty utrudnien wynikajacych z prowadzenia robot w czynnie funkcjonujgcym obiekcie tj.
koniecznos¢ pracy w godzinach popotudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp.

j) zobowigzuje sie Wykonawce do szczegdtowego zapoznania sie z niniejszg ST,
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w pozostatej dokumentacji
przetargowej oraz dokonania przed ztozeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie
gdzie bedg wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty zwigzane z inspekcjg terenu budowy
ponoszg Wykonawcy.

1.5.1. Przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze protokdlarnie
Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochrone mienia Inwestora przekazanego razem z
placem budowy. Zamawiajgcy nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepta
technologicznego i odprowadzenia $ciekdéw dla potrzeb prowadzonej budowy.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja (przedmiarami, projektami) i ST.

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiaty muszg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i ST.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowsg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
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to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg i ST lub majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i Srodowiska pracy.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy, pomieszczen w obiekcie bez wody stojgcej, zalegajgcego
gruzu i ztomu,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania majgc na
wzgledzie pracownikdow i ucznidow Uniwersytetu  w czynnie funkcjonujgcym obiekcie.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) wszystkie pomieszczenia sgsiadujgce z rejonem prowadzonych prac,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
— uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujgcych instalacji

— mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg zabezpieczane i sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w obiekcie, takich jak rurociagi, kable,
itp. i zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim wspdtpracowat dokonujgc na wtasny koszt
lub wtasnymi sitami bezzwtocznej naprawy uszkodzonych urzadzen lub instalacji.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty podpisania protokotu odbioru
korcowego.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen przepisoéw dotyczgcych obcigzenia
na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy a
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementéw w ten sposdb uszkodzonych.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
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19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do wykonania robét instalacyjno-budowlanych.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow i urzgdzen Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiatu i urzadzenia wraz z
wszystkimi niezbednymi certyfikatami, aprobatami itp.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce i na jego
koszt wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stasowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang,
poprawione przez Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementdéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a takze w normach i wytycznych
branzowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkdw Generalnego Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektoréw Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym
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przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé¢ w szczegdlnosci:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— sposob zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego oraz sktadowanych materiatow i
urzgdzen podczas prowadzonych prac,
— sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego podczas prowadzonych prac,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
— sposéb i procedure przeprowadzenia wszelkich préb i pomiarow,
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami
technicznymi
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatow.
Program zapewnienia jakosci Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy.

6.2. Préby, badania, pomiary.

Wszystkie proby, badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wszelkich
prob, badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie préb lub pomiaru. Po wykonaniu proéb, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie préby, badania i
pomiary nalezy wykonywac za pomocg sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub
przyrzagdow pomiarowych dostarczonych przez Wykonawce. Przed kazdym badaniem
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne Swiadectwa legalizacji dla urzadzen lub
przyrzgdow wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania budowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram odbioréw na co najmniej
10 dni roboczych przed datg ich rozpoczecia.

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca kazdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania biezgcych czynnosci
kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego zyczenie umozliwi dostep do wszelkich miejsc i
pomieszczen, w ktorych sg lub byty wykonywane prace. Dla celéow kontroli jakosci Inspektor
nadzoru uprawniony jest réwniez do pobierania probek zastosowanych materiatow i
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elementow oraz dokonywania sprawdzen i badan u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swaj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i sg prawidtowo oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskag Norma,
— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 6.4.a i ktore spetniajg wymogi ST.

d) posiadajg atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami.

Kazda partia dostarczonych do robdt materiatdow i urzgdzen powinna posiada¢ te dokumenty,

okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i urzgdzenia, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucane a koszt ich demontazu i wywozu z terenu budowy
poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy.
Do podstawowych dokumentow budowy zalicza sie:

— dziennik budowy

— protokoty przekazania placu budowy,

— protokoty z préb, badan i pomiardw,

— protokoty odbioru robdt zanikajgcych i czesciowych

— protokoty z narad i ustalen

— program zapewnienia jakosci (PZJ)

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— projekty, przedmiary, ST
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioru robaot.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorom czesciowym,

c) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli wymagany) i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwtoki, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw prob, badan, pomiaréw i w oparciu o
przeprowadzone obmiary w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca dokona wtasnymi sitami obmiaréw
odbieranej instalacji ulegajgcej zakryciu.

7.3. Odbidr czesciowy robot.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru a na jego
polecenie Wykonawca dokona witasnymi sitami obmiaréw robot, podlegajacej odbiorowi
czesciowemu. Wykonawca jest zobowigzany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami
lub zniszczeniem materiatéw i urzadzen objetych odbiorem czesciowym. Wszelkie wady i
uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze czesciowym muszg byé bezzwitocznie przez
Wykonawce usuniete. Procedura odbioru instalacji ulegajgcych zakryciu lub robdt odebranych
protokotem czesciowym nie zmienia warunkéw i terminéw gwarancji przyjetych w umowie.

7.4. Odbidr koricowy (ostateczny) roboét.
7.4.1. Zasady odbioru koricowego robat.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli
wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér koricowy robdt nastgpi w

14|Strona



terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru
korncowego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw prob, pomiaréw i badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajgcych  w  poszczegdlnych  elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikajgce z umowy a powstate w
zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego (ostatecznego)

Odbiory - Wytyczne ogdlne

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram odbioréow na co
najmniej 10 dni roboczych przed datg ich rozpoczecia.

2. Wykonawca w przedstawionym do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramie
odbioréw uwzgledni optymalny czas na przeprowadzenie odbioréw oraz specyfike obiektu.

3. Dla celow odbioru koncowego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy powota Komisje
Odbiorows, w sktad ktérej wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera,
Projektantow i Wykonawcy.

4. Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopdki Komisja Odbioru nie
dokona Odbioru koncowego przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i
dopdki Inzynier lub inny podmiot nadzorujgcy wskazany przez Zamawiajgcego nie wystawi
protokotu odbioru koncowego bez jakichkolwiek  wad i usterek podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego stwierdzajgcego date, z ktorg Wykonawca wywigzat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

5. Odbior Koncowy — odbior bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy
6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-instalacyjnych  nalezy rozpatrywac
tacznie z rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje stanowigcymi integralng
cze$¢ dokumentow  kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z
prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Zamawiajgcego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zapisami Umowy , dokumentacjg projektowa , przepisami prawa budowlanego,
przepisami ppoz. PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujgcymi przepisami,
wydanymi  decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi
standardami Zamawiajgcego. Zmiany w przyjetych  rozwigzaniach  technicznych  lub
zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego , Inzyniera
Kontraktu i Projektanta.
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7. Prace podlegac bedg odbiorowi przez Komisje Odbiorowa pod katem zgodnosci z zapisami
Umowy , dokumentacjg projektowa , przepisami prawa budowlanego, przepisami ppoz.
PIP, Sanepid, BHP, wszelkimi normami, obowigzujacymi przepisami, wydanymi decyzjami
administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi i aktualnymi standardami Zamawiajgcego.

8. W toku odbioru koncowego Wykonawca zapozna Komisje Odbiorowa z realizacjg i
ustaleniami  przyjetymi w trakcie odbioréow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwitaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych, dodatkowych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyzej wymienionych robét Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru korncowego. Za wszelkie opdznienia wynikajagce z przerwania
odbioréw odpowiedzialnos$¢ bedzie ponosit Wykonawca.

9.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kompletnego i efektywnego przeszkolenia personelu
wskazanego przez Zamawiajacego w  zakresie obstugi i eksploatacji wszelkich
zamontowanych i zainstalowanych urzadzen , programow i instalacji.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenie w obecnosci Inzyniera ,
Inspektoréw Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego kompletnych i pozytywnych préb i
rozruchow wszelkich urzgdzen oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu. Z ww.
czynnosci zostanie spisany kazdorazowo protokdt potwierdzajgcy wykonanie czynnosci,
podpisany przez wszystkich uczestnikdw préb i rozruchow.

12. Prace komisji powinny odbywa¢ sie w sposdb umozliwiajgcy zakonczenie czynnosci
odbiorowych w terminie nie przekraczajgcym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczecia.

Do odbioru koncowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowad

nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz aktualng mape zasadniczg z naniesionymi
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robdt zanikajgcych i odbiorow czesciowych,

d) protokoty z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST, programem zapewnienia jakosci (PZJ)) i wymaganymi przepisami,

e) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno
ruchowe (DTR), instrukcje obstugi dla wbudowanych i zamontowanych materiatow,
maszyn, urzadzen i elementow,

f) rysunki i dokumentacje dla robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
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g) protokoty z przeprowadzonych szkolen pracownikéw obstugi zamontowanych instalacji,
maszyn i urzadzen.

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty muszg by¢ opracowane w jezyku polskim.
Dokumenty wymienione w pkt. ,c” do ,g” nalezy przygotowa¢ w formie oprawionej ze
szczegdtowym spisem tresci. Instrukcje obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn,
urzadzen i elementéw instalacji nalezy przedtozy¢ w dwodch egzemplarzach. Kompletng
dokumentacje odbiorowg Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru najpdzniej na 5 dni
przed wyznaczonym terminem odbioru koficowego robdt. W przypadku, gdy wg komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4. ,0dbidr korcowy robot”.

8. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw

termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci potgczen
powietrzem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania
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PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogodlnego zastosowania
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw
na ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-87/H-74051 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. swir i pospotka.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-B-01700;1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggty natezenia przeptywu objetosciowego sSciekdw w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.
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PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

PN-EN 752-2; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4; 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

Il. WYTYCZNE MONTAZU | ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPtA
TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACII WODY ZIMNEJ ORAZ INSTALACII WENTYLACI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACII

1.  Ogdlne wytyczne dotyczace wykonania i prowadzenia robdt instalacyjnych.
Wszelkie prace budowlane i instalacyjne zwigzane z wykonaniem, przebudowg, modernizacja
lub demontazem instalacji, armatury i urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod statym
nadzorem technicznym z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp i ppoz. a w
szczegodlnosci:
— Ustawg Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporzadzeniami
do Ustawy.
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia
1999r.) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
— Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
— Ustawg Prawo Zamowien Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.).
— obowigzujgcymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE

2. Podstawowe wytyczne montazu i odbioru instalacji.
A) Instalacja wentylacji mechaniczne;j
e Okreslenia podstawowe

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
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wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedgca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urzadzen, zespotow i elementow
wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza Rozdziat powietrza w
pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnosci  wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — czes¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg,
a takze nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji
wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace
wynikiem jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego,
temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajgcych
przegrod.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni. Niezbedny strumien objetosci powietrza
zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw higienicznych
nalezy doprowadzi¢ do o0sdb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiednie] jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci
powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdéw i utrzymanie na wymaganym poziomie
zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilos¢ wymian powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okredlajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez
pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére
nalezy przyjmowac¢ w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i
klimatyzacji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére
nalezy przyjmowac¢- w funkcji przeznaczenia i trybu ubytkowania pomieszczen — przy
obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
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Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych, majgce na
celu zmiane jednej lub kilku wielkos$ci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego
temperatury

Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go
innym procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym

Ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio
uzdatnionego pod wzgledem cieplnym I/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem
do pomieszczenia

Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego temperatury

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST s3:
- kanaty wentylacyjne prostokagtne stalowe ocynkowane

- ksztattki wentylacyjne prostokgtne stalowe ocynkowane

- kanaty wentylacyjne okragte stalowe ocynkowane typu spiro

- kanaty wentylacyjne z wetny mineralnej

- osprzet wentylacyjny zgodnie z dokumentacjg techniczng

- urzadzenia wprowadzajgce powietrze w ruch — centrale wentylacyjne z pompg ciepta
zgodnie z dokumentacjg,

- wentylatory Zgodnie z dokumentacja.

- przepustnice

- klapy pozarowe

- ttumiki akustyczne prostokagtne

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne muszg miec gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczenn powinno by¢

aerodynamiczne. Przewidziano kanaty typu B/I oraz Spiro. Przewody muszg by¢é wyposazone w

otwory rewizyjne tak aby zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji na catej dtugosci. Kanaty

podpiera¢ systemem podpar¢ dla kanatéw wg typowych ,systemowych rozwigzan. Dodatkowe

wzmochnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce

wspawane z boku. Elementy przejsciowe muszg mie¢ kat nie wiekszy niz 15° w celu unikniecia

turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokgtnych)
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wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki muszg miec¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie.

e Otwory rewizyjne
Nalezy przewidzie¢ zabudowe na przewodach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia kanatéw. Klapy rewizyjne w miare mozliwosci nalezy zabudowac
przy:
- przepustnicach (z dwdch stron),
- klapach pozarowych (z dwéch stron),
- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwéch stron),
- filtrach (z dwéch stron),
- wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),
- regulatorach przeptywu (z dwdch stron),
- na kanatach wentylacyjnych co maksimum
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B
[mm]

200-315 300x100

315-500 400x200

>500 500x400

wejscie do przewodu 600x500

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu [mm] | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B
[mm]

<200 300x100

200-500 400x200

>500 500x400

wejscie do przewodu 600x500

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatow) fatwo demontowanych
elementow, itp. kratek wentylacyjnych i nawiewnikdow mogg one petni¢ role otwordw
rewizyjnych.
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Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczac
do gtéwnych kanatdow przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych o dtugosci nie
mniejszej niz 0,5 m.

e Centrale wentylacyjne :

* Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z pompa ciepta z wbudowanym
uktadem sterowania, fabrycznie okablowana.

+ Ukfad sterowania montowany fabrycznie.

* Okablowanie centrali wykonane fabrycznie.

* Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu
sterowania oraz przeprowadzenie testéw kontrolno-pomiarowych centrali przed
dostawa.

*  Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg I1SO 5136

* Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg I1SO
374

e  Wymogi dotyczace certyfikatdw producenta

+  Certyfikat jakosci ISO 9001

+  Certyfikat Srodowiskowy ISO 14001

* Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

*  Certyfikat EUROVENT

e Kwadratowy nawiewnik/wywiewnik sufitowy
- kwadratowy nawiewnik z ruchomymi dyszami i skrzynka rozprezng, do montazu w suficie
- mozliwo$¢ zawirowania strumienia, dowolne ksztattowanie profilu strumienia
- mozliwos$¢ jednoczesnego nawiewu w pfaszczyZnie poziomej i pionowej
- mozliwos¢ nawiewu powietrza o temperaturze 14°C nizszej od temperatury powietrza w
pomieszczeniu
- wysoki wspotczynnik indukcji
- nawiewnik moze by¢ stosowany do wywiewu powietrza
- mozliwos¢ stosowania ze skrzynkg regulacyjno- pomiarowa
- panel przedni nawiewnika oraz skrzynka rozprezna wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej
- dysze nawiewnika wykonane z plastiku, nawiewnik w standardzie w kolorze biatym
RAL9010
- skrzynka regulacyjno- pomiarowa z ocynkowanej blachy, z wyjmowang przepustnicg
regulacyjng i sondg pomiarowq ilosci przeptywu powietrza, a od wewnatrz z materiatem
dzwiekochtonnym ze wzmocniong powierzchnig
- dysze z mozliwoscig obrotu o 360°

e Kratki zruchomymi topatkami poziomymi oraz przepustnicq
- moze petni¢ funkcje kratki nawiewnej, wyciggowej lub przeptywowej
- staty profil strumienia
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- montowac razem ze skrzynka rozprezno- regulacyjng
- poziom dzwieku w zaleznosci od przeptywu powietrza wg tabeli:
- kratka w cafosci wykonana z aluminium, w standardzie w kolorze biatym RAL9010
- skrzynka regulacyjno- pomiarowa z ocynkowanej blachy stalowej, z wyjmowang
przepustnicg regulacyjng oraz sondg pomiarowsa ilosci przeptywu powietrza, a od wewnatrz z
materiatem  dzwiekochtonnym ze wzmocniong powierzchnig
- kratke mozna zamontowac w $cianie, suficie czy parapecie
- zalecana temperatura powietrza nawiewanego moze by¢ o 6°C nizsza od temperatury
pomieszczenia
e Zawdr wyciggowy/nawiewny
- okragty, plastikowy wywiewnik z polipropylenu, z aerodynamicznie wyprofilowang
przestong regulacyjng w ksztafcie stozka
- odporny na temperatury do 100°C oraz wiekszo$¢ srodkdw chemicznych w niewielkich
stezeniach
- unieruchamiana nastawa, dobre ttumienie dzwieku
® nawiewnik szczelinowy
nawiewnik szczelinowy powinien mie¢ kierownice powietrza w ksztatcie tréjkata o niskich
oporach przeptywu , powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji powietrza w 4 potozeniach —
po prawej i lewej stronie kierownicy, pionowo w dot (tutaj jest najwiekszy problem u
dostawcdw na rynku, gdyz ksztatt kierownic jest w tym zakresie ograniczony, czesto trudno
dokonywad korekty ustawienia po dokonanym montazu — waska szczelina a kierownica
dosy¢ wysoko zamocowana, wiec wykonawca ustawia raz przy montazu), co jest istotne w
przypadku grzania, gdyz strumien nie bedzie docierat w sposdb prawidtowy do strefy
przebywania. Jest tez pozycja zamkniecia nawiewnika. tatwos¢ regulacji jest znaczna, gdyz
kierownica jest zlicowana z profilem obudowy. montaz nawiewnika ze skrzynka poprzez
poprzeczke
e Przewody elastyczne
o lIzolowany termicznie przewod zabezpiecza powietrze w instalacji wentylacyjnej
przed oziebieniem.
o Dodatkowa perforacja powoduje ze przewdd elastyczny dziata jako ttumik hatasu.
o Wykonany jest na bazie przewodu ktory ostoniety jest izolacja 25 Ilub 50

milimetrowg, oraz aluminiowo-poliestrowym ptaszczem.
o muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia
przeptywajgcego nimi powietrza,
muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
posiada¢ na obu konicach gtadkg koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],
pozwalajgca na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
o potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,
o niedopuszczalne jest tgczenie przewodow elastycznych celem ich przedtuzenia
o
e FElastyczny kanat ttumigcy
- elastyczny kanat stosowany réwniez jako ttumik gto$nosci
- wewnatrz z profilowanej blachy aluminiowej o grubosci 0,12mm, izolacji ttumigcej o
grubosci 30mm,a z zewnatrz z podwdjnej, trudno zapalnej powtoki z folii polietylenowej o
grubosci 0,10mm
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-krécéce podtgczeniowe ttumika elastycznego z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6mm
- maksymalna dopuszczalna temperatura przeptywajgcego powietrza to +60°C
- opor powietrza ttumika jest réwny podwadjnej wartosci oporu powietrza odpowiedniego

dla kanatu Spiro

z

Ttumik akustyczny

o ttumiki dostarczane sg z uszczelnieniem

o Srednice d1 > 315 mm wymagaja dodatkowego zamdwienia ztagczek NSL, ktére
powinny by¢ zamontowane w ttumiku przed instalacja.

o Wewnatrz wetna mineralna szklana o grubosci: 50 mm dla SIL-50 - w zaleznosci od
wymiaru ptaszcza zewnetrznego100 mm dla SIL-100 - w zaleznosci od wymiaru
ptaszcza zewnetrznego

Przepustnice
jednoptaszczyznowa prostokatna, typu A, do przewoddw stalowych. Przepustnice sktadajg
sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczegdlne czesci
przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez producenta. Przepustnice
nalezy pakowaé w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie s$wiezego
powietrza s3 zamontowane na wlocie centrali przed filtrem wstepnym. Klapy pozarowe
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez strefy pozarowe, ktérych nie obstugujg, nalezy
izolowa¢ ognioochronnie systemowg izolacjg pozarowg o odpowiedniej odpornosci
pozarowej lub montowac w $cianach oddzielenia pozarowego klapy pozarowe.
Czerpnie powietrza /wyrzutnia dachowa
Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, Zaluzje, listwy.
Czesci roztgczne skrecane Srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej
producenta.
Zespot pompowo-regulacyjny
- do regulacji wydajnosci nagrzewnic
- sktad zespotu: pompa wodna obiegu z regulacjg wydajnosci, 3-drogowy zawor regulacyjny
sitownikiem, zawory odcinajace, zawor z nastawg wstepng i wyjsciami pomiarowymi, zawoér

zwrotny, zawor spustowy, komplet termometrow.

- do $rednicy 65 mm krééce na potgczenia gwintowane, a powyzej tej Srednicy potgczenia
kotnierzowe
- wyposazony standardowo w metalowg obudowe malowang proszkowo z izolacjg

termiczng

- prosty demontaz pokrywy obudowy
- dyspozycyjna rdéznica cisnien przed zespotem wynosi od 8 do 15 kPa (jesli jest wieksza,

nalezy zdtawic¢ zaworem z nastawg wstepng do wymaganej wartosci)

- dyspozycyjna réznica cisnien > spadku cisnienia przy przeptywie przez strone pierwotng

zespotu
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- wysokos$¢ podnoszenia pompy zespotu réwna oporom przeptywu przez nagrzewnice lub

chtodnice,

oporom rurociggdw oraz oporom strony wtérnej zespotu ( jesli jest zbyt duza,

nadwyzke cisnienia

wtornej)

zdtawi¢ zaworem z nastawg wstepng zamontowanym na krdécu po stronie

Izolacja termiczna/akustyczna
o NALEZY 1ZOLOWAC WSZYSTKIE KANALY

©)

o

Jako

izolacje termiczng, akustyczng i przeciwkondensacyjng kanatéw

wentylacyjnych przewiduje sie:

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w
pomieszczeniach pod stropem lub w przestrzeni miedzystropowej oraz
szachtach wentylacyjnych wykonane z rur Spiro izolowac akustycznie i
termicznie za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej o gr.50 mm o
A=0,036W/m2K.

Kanaty powietrza $wiezego Iub prowadzone w przestrzeniach
nieogrzewanych nalezy izolowaé¢ wetna mineralng o grubosci min. 90 mm o
A=0,036W/m2K

W przypadku prowadzenia kanatéw z izolacjg na zewnatrz budynku nalezy
pokry¢ je dodatkowym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j

wszystkie podtgczenia do nawiewnikow wykonac przewodami elastycznymi
typu flex z izolacja termiczng i akustyczna.

Izolacje wykona¢ po prébach szczelnosci i po zamontowaniu czujnikow
temperatury.
Izolacje mocowac do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do

kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. Na 1 m2

powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej

samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie

kanatow doktadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegdlnych

odcinkéw izolacji dokfadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych

samoprzylepnych

Podtaczenia przewoddw wentylacyjnych z centralg

Przewody wentylacyjne nalezy tgczy¢ z centralg za posrednictwem pofgczen elastycznych

zapobiegajacych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspdtosiowosci

kanatu i okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami

uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za

pomocg srub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéow nalezy zastosowacd

dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy. Prawidtowe

funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na

dtugosci ok.110 mm. Potgczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajgce,

taczace mase budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaty podtgczone do centrali

muszg by¢ podparte lub podwieszone na wtfasnych elementach wsporczych. Sposdb
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prowadzenia kanatéw wraz z ksztattkami powinien eliminowa¢ mozliwos$¢ wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjne;.
e Podtaczenia elektryczne
Podtgczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposdb zgodny
z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzadzenie. Przed przystgpieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢
czy napiecie robocze, czestotliwo$¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na
tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie nalezy
podtgczaé. W przypadku uzycia dtugich potgczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje
uzytych przewoddw. c) automatyka Kompletna automatyka, ktéra powinna byc
integralna czescig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia ptynny przebieg pracy
urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczen w zakresie obrobki
powietrza, ktore spetniajg zestawy funkcjonalne central sg realizowane poprzez systemy
automatyki, Cata automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.
e Przygotowanie do rozruchu
Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢
przeprowadzony wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel
ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykona¢ wazne
czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy: - wszystkie
urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej, -
odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy, - wszystkie elementy
automatyki sg zainstalowane i okablowane,
a) instalacja elektryczna
Na podstawie posiadanych schematow elektrycznych zainstalowanych elementéw i
podzespotdw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia instalacji elektrycznej i
zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikow energii elektryczne;.
b) filtry
Usung¢ folie zabezpieczajgcg filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelnos¢ i
zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzi¢ nastawy presostatow réznicowych
okreslajgcych dopuszczalny kofcowy spadek ci$nienia statycznego max 250Pa.
c) zespot wentylatorowy
Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga doktadnych ogledzin.
Po usunieciu zabezpieczen transportowych nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu
wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktére mogtyby by¢é wessane do
wirnika po jego uruchomieniu. Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie,
bez ocierania o fragmenty obudowy.
Po wykonaniu podtgczenia elektrycznego nalezy sprawdzi¢: - podtgczenie silnika
(napiecie sieci powinno odpowiada¢ napieciu na tabliczce znamionowej silnika), -
sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajgcego,
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e Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace,

e Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu i urzgdzen.
Zatadunek, roztadunek i transport materiatdéw i urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementdw.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

e Wykonanie robot
- kompletne wykonanie instalacji monitoringu oraz sterowania automatycznego wszystkich klap na
instalacjach zamontowanych na Dworcu (m.in klapy ppoz.)

- kompletne wykonanie instalacji monitoringu oraz sterowania automatycznego wszystkich
regulatoréw statego lub zmiennego przeptywu powietrza na obiekcie catego Dworca
- sie¢ kanatéw wentylacyjnych powinna spetniaé¢ warunki szczelnosci klasy A
e Montaz przewoddw wentylacyjnych
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow,
numery sekgcji itp.).

- Montaz przewododw blaszanych

- wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-03434;
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W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji;
kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac¢ oraz zaslepic
folig;

przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacja;
przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach;

przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu;

przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych; w przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100mm;

powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu;
potgczenia blach na Sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonaé¢ na zamek
blacharski, przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
nitowanie jednostronne;

potgczenia kotnierzowe kanatéow nalezy skreca¢ srubami i nakretkami szesciokatnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza;

Sruby nie powinny wystawac poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby;
skrecanie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegle lezgce Sruby;
ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte;

potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-76002;

szczelnosc¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996;

kanaty zabezpieczy¢ w trakcie montazu przed zakurzeniem powierzchni wewnetrznych;
czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta;

urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;

potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw i urzadzen powinny byé szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane;

szczelnos$¢ potgczen urzadzen i elementdéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw;

29|Strona



montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ w sposob pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z
urzgdzen do konstrukcji (stosowac wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzadzen;

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do
konstrukcji budynku;

nalezy zapewnié fatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Montaz izolacji termicznej, przeciw kondensacyjnej, akustycznej

izolacje cieplne przewodow powinny miec szczelne pofgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci;

wyroby z wetny mineralnej powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami i wydostawaniem sie widkien mineralnych do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi;

montowac zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobdéw lub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999;
zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowaé utrzymanie wtasnosci funkcjonalnych
mat/ptyt izolacyjnych;

wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio
wysokga temperature

Montaz zabezpieczen przeciwpozarowych

przejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd;

wykonacé szczelne przejscia kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego.

kanaty wentylacji przechodzace przez pomieszczenia (w obrebie jednej strefy), ktorych nie
obstuguja, nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo izolacjg o odpornosci ogniowej $cian
dziatowych. Kanaty wentylacji przechodzace przez pomieszczenia (innej strefy pozarowej )
oraz przez Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo izolacjg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, nalezy
obudowa¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bad? tez wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Montaz podwieszen oraz konstrukcji wsporczych.

Przewody prowadzone w poblizu scian opieraé¢ nalezy na wspornikach zamocowanych w
Scianie. Wsporniki nie powinny podpieraé przewoddw w miejscach ich potaczen. Przewody
biegngce w odlegtosci od $cian i prowadzone pod sufitem, opiera sie na podwieszeniach.
Podparcie i podwieszenia przewoddw muszg by¢ wykonane w sposdb trwaty i sztywny.
Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
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przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych facznikdw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowa lub gumowg. Wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody.
Zawieszenia i przymocowania przewodow do Scian i konstrukcji budowlanej powinny by¢
wykonane zgodnie z BN-07/8865-26. Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i
prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementdéw budowlanych
muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej. Odlegtos¢ miedzy punktami podwieszenia lub podparcia
poziomych przewoddéw o srednicy lub o mniejszym boku do 400mm powinny wynosi¢ 4m,
za$ przy przekroczeniu wymiaru 400mm najwyzej 3m. Do odgatezienia sieci przewoddw o
odlegtosci wiekszej od 1m nalezy wykonac¢ osobne podwieszenia lub podparcia. Pionowe
przewody nalezy mocowac¢ w odlegtosci 3-4m lecz rownoczesnie w granicach jednej
kondygnacji nalezy wykona¢ dwa punkty zamocowania. Odlegtos¢ miedzy punktami
podparcia lub zawieszenia winny by¢ jednakowe. Jezeli przy swobodnym zawieszeniu
przewodu dtugosci wieszaka przekracza 1,5m to ca drugie zawieszenie powinno by¢
podwdjne w ksztafcie litery V, aby w ten sposéb uzyskac¢ wiekszg sztywnos¢ zamocowania
przewodow. Uktadanie przewoddw mozna rozpoczgé wtedy, gdy zastaty wykonane tynki
Scian i sufitéw oraz gdy zostaty zamocowane podwieszenia i podpory.

Wszystkie urzgdzenia nalezy mocowac¢ w sposdb pewny i trwaty. W kazdym przypadku
nalezy stosowac wibroizolatory, gumowe w przypadku. Kanaty, wentylatory kanatowe,
nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w
sposdb eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej DOKUMENTACII oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie budowy
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- Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemdéw technologicznych.

e Préby szczelnosci instalacji

- W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci instalacji cisnieniowej nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu. Na Zgdanie Zamawiajgcego nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji.

- Sposodb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg
podane w normach i WTWIiOR. Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia préoby szczelnosci:

= zastosowane do wykonania instalacji materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami,

= odcinek instalacji powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

= wszelkie odgatezienia od przewoddw instalacji powinny by¢ zamkniete,

= nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.
o Instalacja wentylacyjna

= Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na
kontroli prawidtowosci montazu i poprawnosci dziatania poszczegdlnych
elementdw instalacji. W sktad czynnosci koniecznych do wykonania podczas
kontroli dziatania instalacji wchodzg :
= prace wstepne
= kontrola dziatania przewodoéw oraz elementdéw nawiewnych i wywiewnych
= kontrola dziatania przepustnic
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W sktad pomiaréw kontrolnych wchodzg :
- pobor pradu silnikow
- strumien objetosci powietrza
- strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego
- poziom dZwieku A
- predkos$¢ powietrza w pomieszczeniu
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania
instalacji. Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardow i rodzaj przyrzaddw pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych. Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewnetrznego
oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne i chtodnicze, charakterystyki
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elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢é mierzone w warunkach projektowanej
wielkosci strumienia powietrza instalacji.
a. Wykonanie, proby i odbiory techniczne
Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacje wodne nalezy starannie przeptukac. Instalacje
grzewcze nalezy wyregulowaé¢ hydraulicznie za pomocg zaprojektowanych zaworow
rownowazgcych tak by przeptywy rzeczywiste byty réwne projektowanym.
Instalacje nalezy wykonac i odebraé zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie wraz z zmianami

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal, zeszyty 1-12

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ

Wytyczne stosowania i projektowania - wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i
gazowe z rur miedzianych — COBRTI Instal 1996r.

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Projektami wykonawczymi, obowigzujgcymi przepisami i normami

b. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Korncowego
Odbioru Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i
przechowywaé zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i
Inzyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci: - date przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - date przekazania przez
Zamawiajgcego Projektu Budowlanego, - terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementéw Robdét, - przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty,
przyczyny i okresy kazdego opdznienia, - uwagi i polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora
nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania robdt przez Inzyniera kontraktu / Inspektora
nadzoru, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréow Robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy, - zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
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dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét, - inne istotne informacje o przebiegu
Robdt. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inzynierowi kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera kontraktu do ustosunkowania sie.

c. Kontrola jakosci robot
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne préby i badania kontrolne w
celu potwierdzenia zgodnosci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikacji.

Wszystkie wymagane proby i badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
harmonogramem uzgodnionym wczesniej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru, obecnos¢ przy przeprowadzeniu préb i kontroli.

Wszystkie préby przeprowadzone w czasie nieobecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego bedg
uznane za niewazne, chyba Zze Inwestor zadecyduje inaczej, upowazniajgc Wykonawce do
przeprowadzenia takich prob.

Swiadectwo przeprowadzenia proby powinno zawiera¢ miedzy innymi informacje na temat:
daty i godziny przeprowadzenia préby, warunkow zewnetrznych, petny, szczegétowy opis préby,
ich wyniki, jak rowniez wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidtowosciach w pracy
sprzetu.

Zaden materiat, sprzet, czy element wyposazenia nie moze byé obudowany lub w inny sposéb
trwale ostoniety do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania
pisemnego os$wiadczenia upowazniajgcego Wykonawce do zapewnienia ostony dla
dostarczonego produktu.

Zaden z dostarczonych produktéw nie bedzie wykonczony poprzez malowanie zanim nie
zostanie poddany ogledzinom lub przed wydaniem decyzji o wykonczeniu. Powyzsze nie dotyczy
sytuacji, w ktorej wykonczenie niezbedne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed
czynnikami atmosferycznymi.

Zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletng dopdki
okreslone w niniejszej specyfikacji ogledziny i préby nie zostang dokonane a ich wyniki nie
potwierdzg zgodnosci dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia na swoje wytaczne zyczenie, od koniecznosci
uczestniczenia w ogledzinach i probach dostarczanych materiatéw, sprzetu, czy wyposazenia.
Prawo to w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku przeprowadzenia wymaganych
prob i dostarczenia Inspektorowi Swiadectw z ich wynikami.

d. Ogledziny, czystosé, proby
Wszystkie elementy sprzetu i wyposazenia konieczne do wykonania prac bedg odpowiednio
sktadowane i zabezpieczane do czasu ich uzycia. Rury, przewody i ztgcza bedg zabezpieczone
przez zaslepienie, zamkniecie lub uszczelnienie do czasu ich uzycia.
Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem prébom i ogledzinom kontrolnym, instalacje
zostang kompleksowo oczyszczone, zaréwno po wewnetrznej jak i zewnetrznej stronie.
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Instalacje bedg przeptukane, oczyszczone oraz napetnione wymaganym czynnikiem.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wtasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki, butle gazowe,
orurowanie czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejscia, petle, filtry i
wszelkie inne wyposazenie niezbedne do przeptukania, oczyszczenia, usuniecia niepozgdanych
substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych dla kazdego systemu orurowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze wszystkie odpady powstate podczas przeptukiwania,
oczyszczenia, usuniecia niepozadanych substancji i dezynfekcji zostang usuniete zgodnie z
przepisami prawa oraz wymogami ochrony srodowiska.

Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krétki opis proponowanej
metody i procedur przeptukiwania, oczyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji i
dezynfekcji. Opisowi majg towarzyszy¢ rysunki pokazujgce wszystkie czasowe lub state
orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania prébek, miejsca wtryskiwania,
pompy instalowane czasowo, obejscia i petle.

Cato$¢ operacji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozgdanych substancji i dezynfekcji ma
zostac przeprowadzona w obecnosci Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testow majg by¢
dotgczone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakonczeniu procesu czyszczenia
i ptukania wykonawca dokreci wszystkie Sruby na kotnierzach i zaworach by zapewnic szczelnosé
instalacji.

e. Szkolenie personelu Inwestora

Po zakonczeniu prac a przed odbiorem koricowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora
odnos$nie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobdéw prawidtowego uzytkowania wszystkich
instalacji, podinstalacji, urzgdzen i sprzetu. Powyzsze szkolenie obejmowac bedzie réwniez
prezentacje procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegdtowe instrukcje
eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracowac
na wtasny koszt i przekaza¢ Inwestorowi najpézniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem
szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia nalezy poinformowad
Zamawiajgcego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Nalezy zatozy¢, ze czas trwania szkolenia
wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokét z
wykazem i podpisami 0sdb biorgcych udziat w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru najpdzniej w dniu odbioru koncowego robdt (lub czesciowego jezeli
konieczne).
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