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wydanie 02 (05-2023) uwagi naniesiono kolorem niebieskim

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- Wizja lokalna terenu i obiektu,
- Dokumentacja archiwalna
- Przedmiar robót

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Roboty budowlane w budynku hali sportowej, zlokalizowanej przy Szkoły Podstawowej nr
1 w  Mosinie  przy  ul.  Szkolnej  1 obejmujące wykonanie  niezbędnych  wzmocnień
konstrukcji   budynku  związanych  z  realizowaną  modernizacją  układu  wentylacji  hali
sportowej

1.3 Rozwiązania projektowe

1.3.1 Prace przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  wykonaniem  otworów  należy  skontrolować  czy
projektowany przebieg instalacji  nie koliduje  z istniejącymi,  niezinwentaryzowanymi  elementami
budynku i wyposażenia stałego. W szczególności należy skontrolować czy w miejscy wykonywania
cięć i przewiertów nie przebiegają instalacje podtynkowe. W razie konieczności należy wykryte
kolizje przebudować lub zmienić przebieg projektowanej instalacji.

1.3.2 Otwory ścienne:
Otwory wykonać w miejscu planowanego przebiegu instalacji wentylacyjnej. Dokładną lokalizację
otworów należy  ustalić  na  podstawie  przebiegu  przewodów  wentylacyjnych,  po  ich  wstępnym
rozlokowaniu z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikłych na etapie wykonawstwa.
Zaprojektowane  nadproża  prefabrykowane  należy  zamocować  przed  wykonaniem  otworów  za
pomocą zaprawy klasy B25 (c20/25) odpowiedniej do wykonywania podlewek. Nadproża powinny
być oparte na murze na głębokość min. 10cm od krawędzi planowanych otworów.  

1.3.3 Otwory rewizyjne w ścianach poddasza:
Otwory wykonać zgodnie  z informacjami na rysunkach.  W pierwszej  kolejności   należy wyciąć
ściany w miejscy  wykonania  filarów murowanych.  Następnie  wykonać  filary  a  na ich  szczycie
zamocować nadproża prefabrykowane. Po zamocowaniu nadproży i  związaniu zaprawy można
usunąć mur, otwierając światło otworu.

1.3.4 Demontaż kominów
Zbędne, kolidujące z wymaganiami nowej instalacji, kominy, wskazane na rys K-04 należy 
rozebrać. Pozostałe w dachu otwory należy zaślepić, układając blachę ocynkowaną na istniejącej 
płycie warstwowej, a na niej wykonać izolację termiczną i uzupełnić pokrycie dachowe. 

1.3.5 Otwory w stropach
Otwory w stropach wykonać zgodnie z informacjami na rysunkach. Otwory podzielono na 3 grupy:

A: Otwory wiercone w płytach stropowych, które można wykonać bez konieczności 
wzmacniania konstrukcji .

B: Otwory wiercone w płytach stropowych, które wymagają wzmocnienia konstrukcji płyty. 
C: Otwór wymagający wycięcia fragmentu płyty stropowej oraz wykonania ramy 

wzmacniającej.

1.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, na placu budowy jak też w strefie jej oddziaływania, jest zobowiązany do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie
utrzymywał niezbędne do tego celu wyposażenie.
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wydanie 02 (05-2023) uwagi naniesiono kolorem niebieskim

Wykonawca zatrudni przy pracy na rusztowaniu pracowników posiadających aktualne badania
dopuszczających pracę na wysokości.
Wykonawca zapewni wyposażenie budowy w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i odzież ochronną niezbędną do ochrony personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca sporządzi na potrzeby budowy (o ile jest wymagane odrębnymi
przepisami) plan BIOZ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie na placu budowy przepisów BHP, przepisów
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz wytycznych planu BIOZ.

1.5 Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki na których zlokalizowane są budynki 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 tj. działki o nr ewid. 720/1, 1462/1, 1462/2, 
1463/2, 1278.

1.6 Uwagi dodatkowe
Prace wykonać zgodnie z wprowadzonym w wydaniu 02 etapowaniem realizacji. Zakresy etapów 
uzgodnić z pozostałymi branżami projektowymi, traktując jako wiodącą branżę sanitarną. 
Wykonawcę obowiązują aktualne ustawy, rozporządzenia, normy,
Całość robot oraz odbiorów wykonać zgodnie z obowiązującym prawami, informacjami 
technicznymi producentów zastosowanych materiałów oraz sztuką budowlaną.
Całość robot wykonywać pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami-kierownika
budowy.
Przystąpienie do robót może nastąpić dopiero po uprzednim właściwym ustawieniu rusztowania i 
zabezpieczeniu terenu.
Wykonawca przed dokonaniem zakupu materiałów podstawowych: wełna mineralna, styropian, 
okna przedstawi dla nadzoru producentów z aktualnymi certyfikatami jakości i aprobaty techniczne 
zgodnie Prawem
Budowlanym.
Nazwy towarowe (producentów) materiałów budowlanych podano orientacyjnie; jeżeli nie 
zaznaczono inaczej, dopuszcza się wykorzystanie materiałów innych producentów, pod 
warunkiem, że materiały zamienne charakteryzują się identycznymi właściwościami technicznymi, 
wytrzymałościowymi oraz jakością, estetyką wykonania i walorami (właściwościami) plastycznymi.

mgr inż. Arkadiusz Pawlik
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wzmocnienie konstrukcji budynku hali sportowej OSIR w związku z realizowaną 
modernizacją ukł. wentylacji, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina

pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

Projektant:
dr inż. arch. Borys Siewczyński
ul. Homera 147
60-461 Poznań

mgr inż. Arkadiusz Pawlik
ul. Wergiliusza 44
60-461 Poznań
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Podstawa opracowania:
- projekt termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
-  projekt instalacji  wentylacji   dla sali  sportowej  wraz z zapleczem przy budynku
szkoły podstawowej nr 1 w Mosinie
-  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23.06.2003r.  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 12, poz.1126);
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
28.03.1972r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 93);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz.138).

Część opisowa:
l. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
obiektów
Przedmiotem opracowania  projektowego,  którego dotyczy  niniejsza  informacja  są
roboty  budowlane  w  budynku  hali  sportowej,  zlokalizowanej  przy  Szkoły
Podstawowej nr 1 w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 obejmujące wykonanie niezbędnych
wzmocnień  konstrukcji   budynku  związanych  z  realizowaną  modernizacją  układu
wentylacji hali sportowej

- roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy: 
w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracowników, rozmieszczenie sprzętu 
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów 
pożarowych – urządzone poprzez istniejący wjazd na teren działki, urządzenie 
miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych 
wynikających z przepisów odrębnych – stref magazynowania i składowania 
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie 
węzła produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego;

- roboty budowlano-montażowe:
wykonanie  otworów  instalacyjnych  i  rewizyjnych  w  elementach  budowlanych
wewnątrz budynku, Wzmocnienia konstrukcji  – prace demontażowe (rozbiórkowe),
wykopy, przewierty;
roboty ogólnobudowlane;
roboty wykończeniowe;
roboty dachowe.
UWAGA: Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  pod  nadzorem osoby

uprawnionej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na działkach znajduje się zespół budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Instalacje w sąsiedztwie prowadzonych prac;
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Istniejące wyposzażenie w sąsiedztwie prowadzonych prac.

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas
realizacji  robót  budowlanych,  określające  skale  i  rodzaje  zagrożeń,  oraz
miejsce ich wystąpienia.
Przed  przystąpieniem  do  jakichkolwiek  prac  budowlanych  należy  wykonać
ogrodzenie  części  działki  ogrodzeniem tymczasowym.  Umieścić  należy  właściwe
tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren budowy.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

1. Prace wykonywane na wysokości - możliwość upadku.
2. Montaż, użytkowanie i demontaż rusztowań - możliwość upadku.
3. Prace ze środkami chemicznymi - możliwość zatrucia i pożaru.
4. Prace budowlane i transportowe wykonywane na terenie obiektu w ruchu.
5. Prace rozbiórkowe i demontażowe a wysokości – możliwość upadku osób,

lub elementów budynku w trakcie ich rozbiórek.

a.  roboty  tynkarskie  ,  murarskie  :   roboty  prowadzone  na  wysokości  powyżej  1 m
należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania powinien znajdować
się na poziomie co najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi muru.
Wykonywanie robót tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
b. rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  albo  projektem
indywidualnym. Osoby montujące i demontujące rusztowania oraz pomosty robocze
powinny  posiadać  wymagane  uprawnienia.  Rusztowania  należy  ustawiać
na stabilnym  podłożu  z  możliwością  odprowadzenia  wód  opadowych.  Stan
rusztowań  i  podestów  roboczych  należy  codziennie  sprawdzać.  Rusztowania
z elementów  metalowych  powinny  być  uziemione  i  posiadać  instalację
piorunochronną. Przebywanie pracowników na rusztowaniach i podestach roboczych
podczas opadów atmosferycznych, a także ich montaż i demontaż jest zabroniony
również, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s.
c. roboty na wysokości: osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się
na  wysokości  co  najmniej  1  m  od  poziomu  terenu  lub  podłogi  powinny  być
zabezpieczone  przed  upadkiem  z  wysokości  balustradą  o  wysokości  1,1 m.
Stanowisko pracy powinno mieć możliwość mocowania linki bezpieczeństwa wzdłuż
strony  zewnętrznej,  na  wysokości  ok.  1,5  m.  Długość  linki  1,50  m.  Prace
na wysokościach mogą wykonywać osoby mające aktualne badania lekarskie.
d.  roboty  montażowe    i  demontażowe  :   montażyści  powinni  być  wyposażeni  w
odpowiednie zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi i
nie utrudniające swobodę ruchu. Podawanie ręczne w pionie długich przedmiotów,
(desek, bali) jest dozwolone do wysokości 3,0 m. Montaż i demontaż elementów i ich
kolejność nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowiązków.
e.  roboty  dekarskie  i  izolacyjne: urządzenia do  podgrzewania  masy  bitumicznej
powinny  być  zaopatrzone  w  pokrywy i  szczelnie  zamknięte,  oraz  wypełnione nie
więcej niż do 80 % ich wysokości. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione.
W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić należy odpowiednią wymianę powietrza,
środki ochrony osobistej (maski, rękawice) i asekurację z zewnątrz.
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5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
W trakcie szkoleń i instruktażu należy przede wszystkim:
 a. określić zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia
 b. wskazać konieczność stosowania przez pracowników ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń
 c. określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Sposób prowadzenia instruktażu:
1.1.Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy przeprowadzić
wstępne  szkolenie  pracowników  w  zakresie  objętym  planem  BIOZ,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. nr 47, poz. 401.
Instruktaż powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem zagrożeń związanych z
pracą zakładu oraz koniecznych środków ochrony, w koordynacji z Inwestorem.
1.2.Należy przed rozpoczęciem realizacji  inwestycji  wykonać instruktaż z udziałem
służby BHP zakładu, na terenie którego odbywa się praca oraz z uwzględnieniem
zagrożeń wynikających z pracy zakładu oraz koniecznych środków ochrony.
1.3.Każdorazowo przed rozpoczęciem prac należy wykonać stanowiskowy instruktaż
bezpieczeństwa  dla  osób  obejmujących  lub  zmieniających  stanowisko  pracy  lub
montażu, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące
i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.
1.4.Osoby  niezatrudnione  wchodzące  na  teren  budowy  należy  każdorazowo
poinstruować o zasadach bezpieczeństwa i indywidualnych środkach ochrony. 
1.5.Instruktaż powinien w szczególności obejmować informację o środkach ujętych
w p.5

6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w
strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym
zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiająca  szybką
ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
2.1.  Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  opracowania  planu  BIOZ  zgodnie  
z  art.21a  Prawa  Budowlanego  a  także  do  wykonania  projektu  organizacji  placu
budowy  i  harmonogramu  realizacji  prac  budowlano-montażowych  wraz
z     wymaganym rozporządzeniem załącznikiem graficznym.  
2.2.Inwestor  osobiście  lub  za  pośrednictwem  wyznaczonego  przez  siebie
koordynatora, odpowiedzialny jest za współpracę z kierownikiem budowy w zakresie
zagrożeń wynikających z pracy zakładu oraz w zakresie udostępnienia zakładowych
środków ratunkowych i pierwszej pomocy.
2.3.Terenu  budowy należy  ogrodzić,  oświetlić,  oznakować  i  wyposażyć  w  tablicę
informacyjną, zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. Dz.U. nr 108, poz. 953.
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2.4.Roboty  budowlane  należy  prowadzić  pod  nadzorem  wykwalifikowanej  kadry
technicznej w tym osób posiadających odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
2.5.Pracownicy powinni zostać zaopatrzeni w odzież roboczą i  ochronną, zgodnie
z obowiązującymi  przepisami.  Należy  stosować  przewidziane  przy  robotach
urządzenia  zabezpieczające  i  ochronne,  które  powinny  być  sprawne  i  posiadać
aktualne atesty.
2.6.Na terenie budowy oraz zakładu należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne a także
dojścia i dojazdy dla służb alarmowych oraz dla dostępu do sprzętu ratunkowego.
Drogi  i  przejścia  należy  oznakować  z  zaznaczeniem  zakazu  składowania
i zastawiania przejazdu czy przejścia.
2.7.Należy  ustalić  plan  działań  w  razie  wypadku  lub  awarii  oraz  zapewnić
pracownikom  stały  dostęp  do  telefonu  alarmowego,  wykazu  numerów  telefonów
i adresów  najbliższego  punktu  opieki  lekarskiej,  straży  pożarnej,  policji,  a  także
apteczki, środków i urządzeń przeciwpożarowych.
2.8.Na budowie należy zapewnić podręczne środki gaśnicze oraz pierwszej pomocy.
Miejsce  przechowywania  tych  środków  powinno  być  czytelnie  i  jednoznacznie
oznakowane.
2.9.Montaż i odbiór rusztowań oraz systemów zabezpieczeń mogą przeprowadzać
wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
2.10.Wolno  użytkować  wyłącznie  sprawne  technicznie  urządzenia  mechaniczne,
a urządzenia  elektryczne  należy  zasilać  ze  sprawnej  technicznie  instalacji
wyposażonej w zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
2.11.W przypadku stosowania materiałów chemicznych toksycznych lub palnych -
środki zabezpieczające dobrane indywidualnie do stosowanych materiałów.
2.12.Należy zapewnić stały kontakt z Kierownikiem Budowy.
2.13.Dokumentacja  budowlana  powinna  być  w  podstawowym  zakresie  dostępna
na budowie.
2.14.W przypadku pojawienia się zagrożeń nie ujętych w niniejszym opracowaniu
Kierownik Budowy wraz z Inwestorem ustalają konieczne środki zabezpieczające.

7. Uwagi końcowe
Przy realizacji  obiektów obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Opracował:
mgr inż. Arkadiusz Pawlik
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strop

Strona 1

1.1. Stropy:

obciążenie całkowite stropu: 13,758 1,26 17,343

8,562 1,36 11,628

całkowite stałe + długotrwałe z konstrukcją: 8,758 1,18 10,343

warstwy niekonstrukcyjne: G
Warstwy wykończeniowe – płytki na kleju do 15mm 0,315 1,3 0,410
jastrych betonowy gr.5cm 1,200 1,3 1,560
Folia PE - paroizolacja 0,010 1,2 0,012
izolacja termiczna / akustyczna do5cm 0,023 1,2 0,027
tynk cem-wap do 1.5cm 0,380 1,3 0,494

Razem : 1,928 1,30 2,503

użytkowe: G
obciążenie użytkowe korytarze: 5,000 1,4 7,000

1,635 1,3 2,125

Razem : 6,635 1,38 9,125

ciężar własny konstrukcji: G

5,196 1,1 5,716

Razem : 5,196 1,10 5,716

2.1. Reakcja płyty 6m – na podporze: 
rozp płyty: 6,0 m

obciążenie całkowite stropu: 41,27 1,26 52,03 kN/m

25,69 1,36 34,88 kN/m

całkowite stałe + długotrwałe z konstrukcją: 26,27 1,18 31,03 kN/m
wsp. cz długotrwałej: 0,64

rozp płyty: 1,20
obciążenie całkowite stropu: 8,25 1,26 10,41 kN/m

5,14 1,36 6,98 kN/m

całkowite stałe + długotrwałe z konstrukcją: 5,25 1,18 6,21 kN/m
wsp. cz długotrwałej: 0,64

Moment zginający w połowie rozpiętości: ch. obl
rozp płyty: 6,0 m

Mx= 78,04 kNm

1.1.1. Strop – P1 ścianki działowe gr. do. 12cm 
(c. wł do2,5 kN/m2)

kN/m 2 
obciążenie całkowite z pominięciem ciężaru 

własnego konstrukcji: kN/m 2 

kN/m 2 

G 
k
 gf 

kN/m 2 
kN/m 2 
kN/m 2 
kN/m 2 
kN/m 2 
kN/m 2 

G 
k
 gf 

obc.od ścianek działowych gr. pow. 12cm (wys do 
3,4m) kN/m 2 

kN/m 2 

G 
k
 gf 

płyta stropowa do 433kg/m2  (Płyta t. Żerań 24cm)
+20%

kN/m 2 

kN/m 2 

obciążenie całkowite z pominięciem ciężaru 
własnego konstrukcji:

2.2. Reakcja płyty szer 1.2m – na krawędzi 
podłużnej: 

obciążenie całkowite z pominięciem ciężaru 
własnego konstrukcji:
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strop

Strona 2

ramię s.w. 0,18 m
Siła rozciągająca w zbrojeniu: 433,58 kN

il żeber: 6
Siła rozciągająca zbrojenie w żebrze 72,26 kN

Wycięcie otworu narusza 2 żebra

Spr.  naprężenie w betonie po wycięciu:
A bet= 0,03 m2

Sc= 13764,37 kPa
13,76 MPa

Dobrano wzmocnienie w postaci 2 pasm taśm z włókna węglowego o wytrzymałości obl. na 
zerwanie >90kN każda

Dopuszczalne dla betonu w klasie odpowiadające 
B25 – dla płyt prefabrykowanych
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Geometria

Węzły w globalnym układzie współrzędnych:
Nr x [m] y [m] z [m] Przegub
1 0,000 0,000 0,000
2 0,000 0,000 3,800 +
3 0,000 0,850 3,800
4 1,600 0,000 3,800

Podpory i osiadania podpór w globalnym układzie współrzędnych:
Nr rx ry rz x y z Spreżystość [kN/m] Spreżystość [kN/rad]
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kx ky kz fx fy fz
1 + + + +
3 + + + +
4 + + + +

Pręty:

Nr
Węzły Pręty zesztywnione w

Przekrój pręta Długość
[m]w1 w2 w1 w2

1: Niepogrupowane 1 (S) 2 (P) wszystkie HE 100 A 3,800
2: Niepogrupowane 2 (P) 3 (S) wszystkie HE 100 A 0,850
3: Niepogrupowane 2 (P) 4 (S) wszystkie HE 100 A 1,600

Parametry geometryczne i fizyczne elementów:
Nazwa IPE 200

Parametry
przekroju

A = 28,49cm2

Jx = 6,98cm4 Jy = 1 943,46cm4 Jz = 142,37cm4

y-yg= 0° Jyg= 1 943,46cm4 Jzg= 142,37cm4

Wy max= 194,35cm3 Wy min= 194,35cm3

Wz max= 28,47cm3 Wz min= 28,47cm3

Materiał Stal EN S235 E = 210GPa G = 81GPa Cież. = 78,5kN/m3

Nazwa HE 100 A

Parametry
przekroju

A = 21,24cm2

Jx = 5,24cm4 Jy = 349,27cm4 Jz = 133,81cm4

y-yg= 0° Jyg= 349,27cm4 Jzg= 133,81cm4

Wy max= 72,77cm3 Wy min= 72,77cm3

Wz max= 26,76cm3 Wz min= 26,76cm3

Materiał Stal EN S235 E = 210GPa G = 81GPa Cież. = 78,5kN/m3

Grupy obciążeń:

Nazwa grupy Nr Rodzaj obciążeń Charakter Grupa
aktywna Oddziaływanie

całkowite - stałe i użytkowe 1 Zmienne stały + całkowite - stałe i
użytkowe

Ciężar własny 2 Stałe stały + stałe

Oddziaływania grup obciążeń:
Oddziaływanie γf,inf(min) γf,sup(max) Ψo lub ξ Wiodący1

stałe 1.0 1.35 0.85
użytkowe (mieszkalne i
biurowe) - 1.5 0.7 +

użytkowe (handlowe i zebrań) - 1.5 0.7 +
użytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
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Oddziaływanie γf,inf(min) γf,sup(max) Ψo lub ξ Wiodący1
użytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
użytkowe (pojazdy 30 -
160kN) - 1.5 0.7 +

użytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
śnieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
śnieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +
całkowite - stałe i użytkowe - 1.4 0.8 +
1) + Określa czy oddziaływanie zmienne ma być potencjalnie rozpatrywane jako wiodące

Obciążenia układu:
Obciążenia prętowe

Grupa Pręt Typ Wartość 1 Wartość 2 x1 [m] x2 [m]  [°]  [°] Lok.
całkowite - stałe

i użytkowe
2 Obciążenie ciągłe 41,27kN/m 41,27kN/m 0,00 0,85 0,0 0,0
3 Obciążenie ciągłe 8,25kN/m 8,25kN/m 0,00 1,60 0,0 0,0

Wyniki

Obwiednia sił wewnętrznych:

Nr x [m] N [kN] Ty [kN] Tz [kN] Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Numery grup(współcz.)

1

3,80 -0,20 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 2(1,00)
0,00 -34,76 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)

Nr x [m] N [kN] Ty [kN] Tz [kN] Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Numery grup(współcz.)

2

0,00 0,00 -0,00 24,64 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,85 0,00 -0,00 -24,64 0,00 -0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 -0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2(1,00)
0,42 0,00 -0,00 0,00 0,00 -5,24 0,00 1(1,40), 2(1,15)

Nr x [m] N [kN] Ty [kN] Tz [kN] Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Numery grup(współcz.)

3 0,00 0,00 -0,00 9,39 0,00 -0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
1,60 0,00 -0,00 -9,39 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
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Nr x [m] N [kN] Ty [kN] Tz [kN] Mx
[kNm]

My
[kNm]

Mz
[kNm]

Numery grup(współcz.)

0,00 0,00 -0,00 0,13 0,00 -0,00 0,00 2(1,00)
0,80 0,00 -0,00 0,00 0,00 -3,76 0,00 1(1,40), 2(1,15)

Obwiednia reakcji:

Nr Rx [kN] Ry [kN] Rz [kN] M x
[kNm]

My [kNm] Mz [kNm] Numery grup(współcz.)

1
0,00 0,00 34,76 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 2(1,00)

3
0,00 0,00 24,64 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2(1,00)

4
0,00 0,00 9,39 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 2(1,00)
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Wyniki

Sprawdzenia nośności

Podpora 4
Moduł wym. EuroStopa
Def. typu wym. typ1 1.8x2.4

Sprawdzenie nośnosci dla warunków z odpływem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)

148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,083
148,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079

Podpora 3
Moduł wym. EuroStopa
Def. typu wym. typ1 1.8x2.4

Sprawdzenie nośnosci dla warunków z odpływem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)

148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
173,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,091
148,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078

Podpora 1
Moduł wym. EuroStopa
Def. typu wym. typ1 1.8x2.4

Sprawdzenie nośnosci dla warunków z odpływem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)

149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
183,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,097
149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079

Pręt 3
Moduł wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy

Srawdzenie nośności elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N + M

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,000 - -
0,80 0,00 3,76 0,00 0,00 0,00 - 0,193 -

Sprawdzenie nośności przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N + M V M(N, V)

0,80 0,00 3,76 0,00 0,00 0,00 0,193 0,000 0,193
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1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,39 0,000 0,092 0,000

Pręt 2
Moduł wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy

Srawdzenie nośności elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N + M

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,000 - -
0,42 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 - 0,268 -

Sprawdzenie nośności przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N + M V M(N, V)

0,42 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 0,268 0,000 0,268
0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,64 0,000 0,240 0,000

Pręt 1
Moduł wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy

Srawdzenie nośności elementu
x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N M N + M

0,00 -34,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,248 - -
Sprawdzenie nośności przekroju

x [m] N [kN] My [kNm] Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N + M V M(N, V)
3,80 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 - -
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63.58
60.60
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63.36
62.62

63.76
60.75

62.99
62.11

62.96
61.66

63.07
62.17
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62
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61.98
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5
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63.07

62.36
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Hpodc= 296 cm

H= 982 cm

Hśc= 209 cm

Hśc= 196 cm

H= 333 cm

H= 169 cm

H= 340 cm

H= 334 cm

H= 336 cm
H= 335 cm

H= 337 cm

H= 337 cm
H= 335 cm

H= 336 cmH= 335 cm

H= 334 cm H= 334 cm

H= 337 cm

H= 217 cm

0.18 m²2.54
POM. GOSP.
BETON

0.18

0.18
0.22 m²10.05

POM. ADM.
WYKŁADZINA

0.21
0.21 m²10.24

POM. ADM.
PANELE DREWN.

0.20
0.20 m²16.78

KOMUNIKACJA
PŁYTKI

0.19
0.19 m²5.68

POM. GOSP.
PŁYTKI

0.18

0.17 m²18.54
SZATNIA
PŁYTKI

0.17
0.16 m²6.38

ŁAZIENKA
PŁYTKI

0.16
0.15 m²20.99

PRYSZNICE
PŁYTKI

0.15

0.22 0.21

0.20

0.19 0.17

0.16

0.15 0.080.09

0.12
0.13

0.11

0.10

0.07

0.06 0.05

0.03

0.04

0.14

0.01

0.08
0.09

0.12
0.13

0.11
0.10

0.07
0.06
0.05

0.03
0.04

0.14

0.02 m²973.2
SALA GIMN.
PANELE DREWN.

0.02

m²3.43
ŁAZIENKA
PŁYTKI

0.13
m²6.20

POM. GOSP.
BETON

0.12

m²20.84
PRYSZNICE
PŁYTKI

0.06

m²7.55
ŁAZIENKA
PŁYTKI

0.07

m²14.04
SZATNIA
PŁYTKI

0.14

m²3.43
POM. GOSP.
BETON

0.11
m²8.20

POM. GOSP.
BETON

0.10
m²45.51

SZATNIA
LINOLEUM

0.09
m²18.82

SZATNIA
PŁYTKI

0.08

m²18.31
SZATNIA
PŁYTKI

0.05

m²120.04
KOMUNIKACJA
PŁYTKI

0.010.01

m²7.76
ŁAZIENKA
PŁYTKI

0.04
m²4.23

KOMUNIKACJA
LASTRIKO

0.03

129.5

63 70

136
otwór w stropie Ø200

"A"

"B"

otwór w stropie Ø200

"A"
"A"

otwór w stropie Ø260

otwór w stropie Ø260

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

89

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø250

otwór w ścianie Ø350 otwór w ścianie Ø350 otwór w ścianie Ø350otwór w ścianie 400/350

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

otwór w stropie

zabudowa kanłu pionowego
przez całą wys. kondygnacji
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INSTALACJA WENTYLACJI DLA SALI SPORTOWEJ 
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W

MOSINIE - Wzmocnienie konstrukcji budynku
ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Października nr 1, 62-050 Mosina

Parter

PARTER

1. Otwory ścienne szerokości do 400mm wykonać przewiertem lub za pmoca pił 
korundowych lub diamentowych.
2. Otwory ścienne o większej szerokoći, jeżlei nie znajdują sie bezpośrednio 
pod wieńcem lub strpem, wzmocnić zgodnie z opisem.
3. Otwory w stropie oznaczone ,,A" - wykonać technika przewiertu, bez 
konieczności wzmocnienia płyt.
4. Otwory oznaczone ,,B" - wukonać techniką przewiertu, ze wzmocnieniem 
płyty zgodnie z rysunkiem detalu.
5. Otwory rewizyjne w ścianach poddasza wykonać zgodnie z opisem na rzucie 
poddasza i przekroju.
6. Otwór prostokątny na kanały wentylacyjne w rejonie osi 7,8-B wykonać za 
pomocą pił korundowych lub diamentowych, uprzednio wykonujac ramę 
wzmacniajcą ,,C"
7. Otwory ścienne wykonać w koordynacji z projektem instalacji wentylacyjnej. 
8. Trasowanie lokalizacji otworów wykonac po wstępnym spasowaniu kanałów 
wentylacyjnych.

"C"
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Istniejące otwory

Hpodc= 256 cm

H= 200 cm

H= 321 cm

H= 326 cm

H= 324 cm

H= 321 cm

H= 322 cm

H= 322 cm

H= 325 cm

H= 326 cm

H= 323 cm

H= 326 cm

H= 327 cm
H= 325 cm

H= 321 cm H= 325 cm

H= 323 cm

Hpodc= 302 cm

1.09

1.16

1.10

1.14 1.12
1.08

1.02

1.17

1.15

1.13

1.11

1.07
1.06

1.05

1.04

1.03

1.01

m²78.15
SALA GIMNAST.
PANELE DREWN.

1.091.09

m²4.42
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.161.16

m²7.13
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.101.10

m²15.51
SZATNIA
PŁYTKI

1.141.14

m²1.53
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.121.12

m²77.52
SALA GIMNAST.
PANELE DREWN.

1.081.08

m²4.76
KOMUNIKACJA
PANELE DREWN.

1.021.02

m²1.42
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.171.17

m²5.45
ŁAZIENKA
PŁYTKI

1.151.15

m²6.76
SAUNA
PŁYTKI

1.131.13

m²4.32
PRYSZNICE
PŁYTKI

1.111.11

m²9.37
MAGAZYN
POS. BETON.

1.071.07
m²8.61

POM. ADM.
PANELE DREWN.

1.061.06
m²13.91

POM. ADM.
PANELE DREWN.

1.051.05
m²4.52

KOMUNIKACJA
PANELE DREWN.

1.041.04
m²13.23

POM. ADM.
PANELE DREWN.

1.031.03

m²139.5
KOMUNIKACJA
PŁYTKI

1.011.01

"B"

otwór w stropie Ø200

otwór w stropie Ø260

"A"

zabudowa kanłu pionowego
przez całą wys. kond.

73

28

zabudowa kanału pod sufitem h=~30cm

27.5

24
44

.5

549.5

91
2

248.5

zabudowa kanału pod sufitem h=~30cm

32.5

270

34
.5

36

283

zabudowa kanału pod sufitem h=~30cm

zabudowa kanału pod sufitem h=~60cm

22
6

74.5

37

225

58

48
3.

5
12
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42

.5

70
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14158

zabudowa kanału pod 
sufitem h=~60cm

zabudowa kanału pod sufitem h=~70cm

522.5 49.5 61.5
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80

146

zabudowa kanału pod sufitem h=~60cm

zabudowa kanłu pionowego
przez całą wys. kondygnacji

30

34.5

59
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218.5 39otwór w ścianie 400/350otwór w ścianie 400/400

otwór w ścianie 900/500otwór w ścianie 1000/500otwór w ścianie 400/350otwór w ścianie 400/350otwór w ścianie Ø250

otwór w ścianie Ø250

otwór w ścianie Ø220

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø250

otwór w ścianie Ø250

otwór w ścianie Ø300

otwór w ścianie Ø220

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø250

otwór w ścianie Ø250

otwór w ścianie Ø220

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø200

otwór w ścianie Ø300

otwór w ścianie Ø350

otwór w ścianie Ø350

górę otworów wykonać równo z dołem 
wieńca (stropu), w razie konieczności 
podwyższyć światło otworu

1 2 3 4 5 6 7 8

A A

B B
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Otwór w ścianie
60 x 50 cm

D.O. + 8,75 m
G.O. + 9,35 m

Otwór w ścianie
1100x 50 cm

D.O. + 7,76 m
G.O. + 8,36 m

2x NSB 110L=150

Otwór w ścianie
60 x 50 cm

D.O. + 8,75 m
G.O. + 9,35 m

Otwór w ścianie
60 x 50 cm

D.O. + 8,75 m
G.O. + 9,35 m

Otwór w ścianie
1100 x 50 cm
D.O. + 7,76 m
G.O. + 8,36 m

2x NSB 110L=150

Otwór w ścianie
60 x 50 cm
D.O. + 8,75 m
G.O. + 9,35 m

Hpodc= 189 cm

Hpodc= 145 cm

Hpodc= 170 cm

2.01

m²424,21
PODDASZE
POS. BETON.
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25
92

25

25
92

25
Istniejące kominy wentylacyjne rozebrać do poziomu stropu poddasza.

Pozostały otwór zabudować blachą stalową ocykowana i powlekaną , 
ułożoną na istniejącej płycie warstwowej, a następenie odtworzyć 

izolację termiczną i uzupełnić pokrycie dachowe. 

Istniejące kominy wentylacyjne rozebrać do poziomu stropu poddasza.
Pozostały otwór zabudować blachą stalową ocykowana i powlekaną , 

ułożoną na istniejącej płycie warstwowej, a następenie odtworzyć 
izolację termiczną i uzupełnić pokrycie dachowe. 

Otwór rewizyjny 92/180
filary z c. pełnej kl. 25/zapr. M8 

24x24cm łączone z istn. murem na strzępia
Nadproże 2x NSB110 l=120

25
92

25

Otwór rewizyjny 92/180
filary z c. pełnej kl. 25/zapr. M8 

24x24cm łączone z istn. murem na strzępia
Nadproże 2x NSB110 l=120

25
92

25

Otwór rewizyjny 92/180
filary z c. pełnej kl. 25/zapr. M8 

24x24cm łączone z istn. murem na strzępia
Nadproże 2x NSB110 l=120

25
92

25

górę otworów (+9.35)wykonać równo z 
dołem wieńca, w razie konieczności 
podwyższyć światło otworu

Poddasze i dach

A A

B B

1 2 3 4 5 6 7 8

PODDASZE
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Otwór dachowy 1400/500
wymian stalowy

Otwór dachowy 1400/500
wymian stalowy

Otwór dachowy 1400/500
wymian stalowy

etap1

etap1 INSTALACJA WENTYLACJI DLA SALI SPORTOWEJ 
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
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ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

DACH
A A

B B

1 2 3 4 5 6 7 8

etap1

etap1

etap1etap3 etap4
Otwór dachowy 1400/500
wymian stalowy WYM1

Otwór dachowy 1400/500
wymian stalowy WYM1

Otwór dachowy 1400/500
wymian stalowy WYM1
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Przekrój A-A

Wykonać otwór rewizyjny, rozbierając ścianę po wykonaniu filarków i nadproża

55

otw. po kominie

Po demontazu komina murowanego należy zamknąć pozostały otwór w dachu:
1. Warstwę izolacji górnej usunąć na szer 5 cm od krawędzi otworu w płycie 
warstwowej
2. Do górnej pow. PW zamocować arkusz blachy stalowej  grub 0,7mm, 
ocynkowanej i powlekanej (A). Mocowanie na blachowkręty dekarskie z 
uszczelką (B).
3. Na zamocowanej blasze ułożyć izolację z wełny mineralnej o grub. równej 
grubości izolacji oryginalnej (C).
4. Odtworzyć pokrycie dachowe z materiału identycznego z materiałem 
zastosowanym na pozostałej połaci dachu (D), przyklejając nową warstwę   
(D1) zgodnie z zaleceniami producenta. 
5. Od strony wewnętrznej blachy (A), na  grubości płyty warstwowej ułożyć 
warstwę izolacji z wełny mineralnej(E), równą z grubością płyty warstwowej. 
6. Zamknąć otwór od strony wewnętrznej za pomocą arkusza blachy stalowej 
(F)  grub 0,7mm, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zbliżonym do płyty 
warstwowej. Mocowanie - analogicznie jak blacę od zstrony zewnętrznej (B).    

AB

B

D

E

C

D1 D1

B

B

F
otw. po kominie w stropie:

1. Kanały wypełnić pianką montazową na gł 20cm, 
2. Ułożyć warstwę posadzki betonowej B20 (C15/20) gr 5cm

Pozostawić otw. dekompresyjny Ø50mm (rura kan. PE50)

5
20

K-04

11-2020

02 (05-2023)

etapowanie realizacji

Otwór dachowy 1400/500
wymian stalowy WYM1

Przygotowanie nowego otworu w dachu:
1. Zamontować wymian stalowy i wypełnić ewentualne luzy pomiędzy 
pokryciem, a belkami wymianu.
2. Wykonać otwór wycinając warstwy pokrycia, oraz płyty warstwowej.
3. Na krawędzi otworu wykonac, z blachy aluminiowo-tytanowej ~ 0.6mm 
obróbkę blacharską w kształcie litery C - zamykalącą izolację terminczną 
dachu. Dokładny wymiar obróbki ustalić na etapie realizacji. 
4. Uszczelnic styk obróbki i pokrycia.
5. Zamocować przewody wentylacyjne i nasade dachową    

INSTALACJA WENTYLACJI DLA SALI SPORTOWEJ 
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W

MOSINIE - Wzmocnienie konstrukcji budynku
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kotwa z pręta zbr Ø16 L45cm, 
wklejana w istniejący fundament - 
2x6=12 szt

20 25
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35

10

kotwa wklejana M12 
L=190mm - 2 szt

kotwa wklejana M12 
L=190mm - 2 szt.

10

Otwór w fundamencie 
wiercić na montazu.

Blok betnowy B25 (C20/25)

3
12

20

116 podlewka wyrównawcza B10 (C8/10)
min 10cm

podllewka wyrównacza
ekspansywna  kl. B25 (C20/25)

fundament ramy ,,C", detale

Fundament
Skala 1:50

B

87

B B

B-B
1:50

Frgment posadzki rozebrać i 
odtworzyć po zakończeniu 
prac
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etapowanie realizacji
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S1
słup HEA120

33
4.

5

S2
belka HEA120

S3
belka HEA120 S2

belka HEA120

S1
słup HEA120

DETAL ,,C" - rama wzmacniająca 
Skala 1:25

obszar wycięcia płyty stropowej

Ramę wykonać po wykonaniu i stwardnieniu fundamentu 
oraz po wykonaniu gniazd ściennych.
Kolejnośc prac:
1. Belki HEA 120 zamocować montażowo do spodniej 
powierzchni stropu za pomocą kotew wklejanych.
2. Zamocować i spionować słup, zamocowac kotwy 
fundamentowe.
3. Podklinowac blachę podstawy oraz belki w gniazdach w 
ścianach,
4. Wwykonać podlewki ekspansywne.
5. Po stwardnieniu podlewki zwolnić kliny blachy podstawy i 
belek.
6. Rozebrać konieczny dla przejścia instalacji fragment płyty 
stropowej.

Ø2
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6
4

20
4

6

A

A:
Taśma węglowa 60x1.2mm (72mm2), Rm  > 2800 MPa. Nośnośc projektowa zalecana 
w/g IBDiM-KOT-2019/0361 w.1: 95.0 kN.  Kleic do dolnej powierzchni konstrukcji płyty 
stropowej po usunięciu farb, tynków i ew. zanieczyszczeń. Stosować klej i technlogie 
zgodną z wymaganiami deklaracji dostawcy. 
Materiał i system handlowy referencyjny:  Taśma Sika CarboDur S612
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120 120

28
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4

A
A

Ø20

DETAL "B"
Skala 1:25

Montaż taśm węglowych wykonac przed wierceniem otworu.
Płyta stropowa przed klejeniem taśm powinna być odciążona i podparta, z 
podklinowaniem, w celu zredukowania ugięcia sprężystego stropu. 
Podparcie usunąć po uzyskaniu przez klej wytrzymałosci katalogowej.
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Belka S2
Skala 1:10
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Belka S3
Skala 1:10
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2Ø14
 do kotwy fundamentowej
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1: HEA120 L=3322

3

2

Stal: S235
Śruby: KL 4.8 (4) 
ISO 4014: Śruba z łbem sześciokątnym klasa A i B 
ISO 7089: Podkładka okrągła - Szereg normalny - Klasa dokładności A
ISO 4032: Nakrętka sześciokątna, odmiana 1. Klasy dokładności A i B

Słup S1
Skala 1:10

rama ,,C", wymian WYM1, detale wykonawcze

K-06

11-2020

02 (05-2023)

etapowanie realizacji

1: C160x60x4 L=3157

2: C160x60x4 L=1430

3: L70x70x4 L=110
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Wymian stalowy WYM1
Skala 1:10
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1: C160x60x4 L=3157
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2Ø18 M16 l=50 KL 4.8.4 2Ø18 M16 l=50 KL 4.8.4

2Ø18 M16 l=50 KL 4.8.4

2Ø18 M16 l=50 KL 4.8.4

Stal: S235 ocynk.
Sruby kl. 4.8 (4)
Śruba:                    PN-85/M-82101
Nakrętka:               PN-75/M-82144
Podkładka:            PN-78/M-82005    - 2szt.

mocowanie do płatwi IPE300:
2 x M16 l=50 KL 4.8.4

30
30 mocowanie do płatwi IPE300:

2 x M16 l=50 KL 4.8.4
Ø7 blachowkręt samowiercący 6,3x30 z łbem farmerskim

153 300 300 300 300 300 300 300 300 300 154.5

10Ø7 blachowkręt samowiercący 6,3x30 z łbem farmerskim

2 szt. lustrzane

2 szt.8 szt.

1430

25 1380 25
115 300 300 300 300 115

2Ø18 M16 l=50 KL 4.8.4 2Ø18 M16 l=50 KL 4.8.4

5Ø7 blachowkręt samowiercący 6,3x30 z łbem farmerskim
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25
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110

40
30

2Ø18x28

2Ø18x28

Zalecana kolejność montażu:
1. Elementy nr 1 umieścić między środnikami płatwi IPE.
2. Połączyć elementy nr 1 z el nr 2 za pomoca lączników nr 3.
3. Zamocować łączniki nr 3 na koćach el/ nr 1 (śruby dokręcić leko, zapewniając przesuw).
4. Spozycjonować zmontowany wymian, docisnąć łaczniki nr 3 do środnika płatwi IPE300.
5. Zamocować wymian do poszycia płyty warstwowej wkrętami farmerskimi.
6. Nawiercić otwory w środnikach płatwi IPE300.
7. Zamocować łaczniki do płatwi i dokręcić wszystkie nakrętki.

długość belek nr 1 zweryfikować na budowie przed zamówieniem materiału.
W razie konieczności beleki przygotwać z zapasem długości a nastepnie dociąć i nawiercić na montażu
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW

Zgodnie  z  art.20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane  ( tekst

jednolity  z  2  października  2013  r.  Dz.U.  z  2013  r.,  poz.  1409,  z  późniejszymi

zmianami) ja niżej podpisany projektant oświadczam, że  obejmujący Wzmocnienie

konstrukcji budynku hali sportowej OSIR w związku z realizowaną modernizacją ukł.

wentylacji,  ul.  Szkolna  1,  62-050  Mosina, w zakresie  konstrukcji  sporządzono

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Arkadiusz Pawlik

Sprawdzający: mgr inż. Eliza Mayer

Poznań, 11-2020
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-29 roku przez:

Pan Arkadiusz Pawlik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0452/05

adres zamieszkania ul. Sofoklesa 31, 60-461 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-WIS-FI3-IIM *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Pani Eliza Maria Mayer o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0052/14

adres zamieszkania ul. Jaskółcza 16, 62-040 Puszczykowo

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-YT3-Z39-R5M *

Podpis jest prawidłowy

str.29



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Pan Arkadiusz Pawlik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0452/05
adres zamieszkania ul. Sofoklesa 31, 60-461 Poznań
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-VRA-F5U-4Z4 *
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