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wydanie 02 (05-2023) uwagi naniesiono kolorem niebieskim

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

- Wizja lokalna terenu i obiektu,
- Dokumentacja archiwalna
Przedmiar robét

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Roboty budowlane w budynku hali sportowej, zlokalizowanej przy Szkoty Podstawowej nr
1 w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 obejmujgce wykonanie niezbednych wzmocnien
konstrukcji  budynku zwigzanych z realizowang modernizacjg uktadu wentylacji hali
sportowe;j

1.3 Rozwiazania projektowe

1.3.1 Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem otworow nalezy skontrolowaé czy
projektowany przebieg instalacji nie koliduje z istniejgcymi, niezinwentaryzowanymi elementami
budynku i wyposazenia statego. W szczegolnosci nalezy skontrolowa¢ czy w miejscy wykonywania
cie¢ i przewiertow nie przebiegajg instalacje podtynkowe. W razie konieczno$ci nalezy wykryte
kolizje przebudowac lub zmieni¢ przebieg projektowanej instalaciji.

1.3.2 Otwory Scienne:
Otwory wykona¢ w miejscu planowanego przebiegu instalacji wentylacyjnej. Doktadng lokalizacje
otworéw nalezy ustalic na podstawie przebiegu przewoddw wentylacyjnych, po ich wstepnym
rozlokowaniu z uwzglednieniem ewentualnych zmian wyniklych na etapie wykonawstwa.
Zaprojektowane nadproza prefabrykowane nalezy zamocowac¢ przed wykonaniem otworéw za
pomocg zaprawy klasy B25 (c20/25) odpowiedniej do wykonywania podlewek. Nadproza powinny
by¢ oparte na murze na gteboko$¢ min. 10cm od krawedzi planowanych otworéw.

1.3.3 Otwory rewizyjne w scianach poddasza:
Otwory wykona¢ zgodnie z informacjami na rysunkach. W pierwszej kolejnosci nalezy wycigc
Sciany w miejscy wykonania filarbw murowanych. Nastepnie wykona¢ filary a na ich szczycie
zamocowac¢ nadproza prefabrykowane. Po zamocowaniu nadprozy i zwigzaniu zaprawy mozna
usung¢ mur, otwierajgc swiatto otworu.

1.3.4 Demontaz kominéw
Zbedne, kolidujgce z wymaganiami nowej instalacji, kominy, wskazane na rys K-04 nalezy
rozebraé. Pozostate w dachu otwory nalezy zaslepi¢, uktadajgc blache ocynkowang na istniejgcej
ptycie warstwowej, a na niej wykonac izolacje termiczng i uzupetni¢ pokrycie dachowe.

1.3.5 Otwory w stropach
Otwory w stropach wykona¢ zgodnie z informacjami na rysunkach. Otwory podzielono na 3 grupy:
A: Otwory wiercone w ptytach stropowych, ktére mozna wykona¢ bez koniecznosci
wzmachiania konstrukgciji .
B: Otwory wiercone w ptytach stropowych, ktére wymagajg wzmocnienia konstrukcji ptyty.
C: Otwor wymagajgcy wyciecia fragmentu ptyty stropowej oraz wykonania ramy
wzmachiajgcej.

1.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, na placu budowy jak tez w strefie jej oddziatywania, jest zobowigzany do
zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat niezbedne do tego celu wyposazenie.
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wydanie 02 (05-2023) uwagi naniesiono kolorem niebieskim

Wykonawca zatrudni przy pracy na rusztowaniu pracownikéw posiadajgcych aktualne badania
dopuszczajgcych prace na wysokosci.

Wykonawca zapewni wyposazenie budowy w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez ochronng niezbedng do ochrony personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca sporzgdzi na potrzeby budowy (o ile jest wymagane odrebnymi
przepisami) plan BIOZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie na placu budowy przepisow BHP, przepisow
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz wytycznych planu BIOZ.

1.5 Obszar oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki na ktérych zlokalizowane sg budynki
Szkoty Podstawowej nr 1 w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 tj. dziatki o nr ewid. 720/1, 1462/1, 1462/2,
1463/2, 1278.

1.6 Uwagi dodatkowe
Prace wykona¢ zgodnie z wprowadzonym w wydaniu 02 etapowaniem realizacji. Zakresy etapow
uzgodni¢ z pozostatymi branzami projektowymi, traktujgc jako wiodgcg branze sanitarna.
Wykonawce obowigzujg aktualne ustawy, rozporzadzenia, normy,
Catos¢ robot oraz odbiorow wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym prawami, informacjami
technicznymi producentéw zastosowanych materiatéw oraz sztukg budowlana.
Catos¢ robot wykonywac pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami-kierownika
budowy.
Przystgpienie do rob6t moze nastgpié dopiero po uprzednim wtasciwym ustawieniu rusztowania i
zabezpieczeniu terenu.
Wykonawca przed dokonaniem zakupu materiatdw podstawowych: wetna mineralna, styropian,
okna przedstawi dla nadzoru producentéw z aktualnymi certyfikatami jakosci i aprobaty techniczne
zgodnie Prawem
Budowlanym.
Nazwy towarowe (producentéw) materiatéw budowlanych podano orientacyjnie; jezeli nie
zaznaczono inaczej, dopuszcza sie wykorzystanie materiatdéw innych producentéw, pod
warunkiem, ze materiaty zamienne charakteryzujg sie identycznymi wiasciwosciami technicznymi,
wytrzymatosciowymi oraz jakos$cia, estetykg wykonania i walorami (wtasciwosciami) plastycznymi.

mgr inz. Arkadiusz Pawlik

=2

Zmiany w zakresie wydapia-2yopracowat i wprowadzit:
Arkadiusz Pawlik.
Poznan, maj 2023
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/
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wzmocnienie konstrukcji budynku hali sportowej OSIR w zwigzku z realizowang
modernizacjg ukt. wentylacji, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina

pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Pawlik
ul. Wergiliusza 44
60-461 Poznan
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Podstawa opracowania:

- projekt termomodernizacji zespotu budynkéw Szkoty Podstawowej nr 1 w Mosinie;

- projekt instalacji wentylacji dla sali sportowej wraz z zapleczem przy budynku
szkoty podstawowej nr 1 w Mosinie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 12, poz.1126);

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 93);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 08.02.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz.138).

Czes¢ opisowa:

I. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja sg
roboty budowlane w budynku hali sportowej, zlokalizowanej przy Szkoty
Podstawowej nr 1 w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 obejmujgce wykonanie niezbednych
wzmocnien konstrukcji budynku zwigzanych z realizowang modernizacjg uktadu
wentylacji hali sportowej

- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie, oznakowanie placu budowy, pomieszczenie
higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikow, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw
pozarowych — urzgdzone poprzez istniejgcy wjazd na teren dziatki, urzgdzenie
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych — stref magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzgdzenie
wezta produkcji zapraw tynkarskich oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

- roboty budowlano-montazowe:

wykonanie otworéw instalacyjnych i rewizyjnych w elementach budowlanych
wewnatrz budynku, Wzmocnienia konstrukcji — prace demontazowe (rozbiérkowe),
wykopy, przewierty;

roboty ogolnobudowlane;

roboty wykonczeniowe;

roboty dachowe.

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby
uprawnione;.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatkach znajduje sie zespét budynkéw Szkoty Podstawowej nr 1 w Mosinie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Instalacje w sgsiedztwie prowadzonych prac;
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Istniejgce wyposzazenie w sgsiedztwie prowadzonych prac.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen, oraz
miejsce ich wystapienia.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonac
ogrodzenie czesci dziatki ogrodzeniem tymczasowym. Umiesci¢ nalezy wtasciwe
tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt:

Prace wykonywane na wysokos$ci - mozliwos¢ upadku.

Montaz, uzytkowanie i demontaz rusztowan - mozliwos¢ upadku.

Prace ze srodkami chemicznymi - mozliwos¢ zatrucia i pozaru.

Prace budowlane i transportowe wykonywane na terenie obiektu w ruchu.
Prace rozbiérkowe i demontazowe a wysokosci — mozliwos¢ upadku oséb,
lub elementow budynku w trakcie ich rozbiorek.

Lk WN =

a. roboty tynkarskie, murarskie: roboty prowadzone na wysokosci powyzej 1 m
nalezy wykonywac¢ z pomostéw rusztowan. Pomost rusztowania powinien znajdowac
sie na poziomie co najmniej 0,5 m ponizej gornej krawedzi muru.

Wykonywanie robaot tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

b. rusztowania i ruchome podesty robocze: rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby montujgce i demontujgce rusztowania oraz pomosty robocze
powinny posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiac
na stabilnym podtozu z mozliwoscia odprowadzenia wodd opadowych. Stan
rusztowan i podestow roboczych nalezy codziennie sprawdzaé. Rusztowania
z elementdw  metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Przebywanie pracownikdw na rusztowaniach i podestach roboczych
podczas opadow atmosferycznych, a takze ich montaz i demontaz jest zabroniony
réwniez, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

c. roboty na wysoko$ci: osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie
na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub podtogi powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem 2z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m.
Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki bezpieczenstwa wzdtuz
strony zewnetrznej, na wysokosci ok. 1,5 m. Dtugos¢ linki 1,50 m. Prace
na wysokosciach mogg wykonywac¢ osoby majgce aktualne badania lekarskie.

d. roboty montazowe i demontazowe: montazysci powinni by¢é wyposazeni w
odpowiednie zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi i
nie utrudniajgce swobode ruchu. Podawanie reczne w pionie dtugich przedmiotéw,
(desek, bali) jest dozwolone do wysokosci 3,0 m. Montaz i demontaz elementow i ich
kolejnos¢ nadzoruje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkdw.

e. roboty dekarskie i izolacyjne: urzgdzenia do podgrzewania masy bitumicznej
powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie
wiecej niz do 80 % ich wysokosci. Podgrzewanie masy w beczkach jest zabronione.
W pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ nalezy odpowiednig wymiane powietrza,
srodki ochrony osobistej (maski, rekawice) i asekuracje z zewnatrz.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W trakcie szkolen i instruktazu nalezy przede wszystkim:

a. okresli¢ zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

b. wskazac koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

c. okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Sposob prowadzenia instruktazu:

1.1.Przed przystgpieniem do robo6t budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie pracownikow w zakresie objetym planem BIOZ, zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. nr 47, poz. 401.
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony z uwzglednieniem zagrozen zwigzanych z
pracg zaktadu oraz koniecznych srodkow ochrony, w koordynacji z Inwestorem.
1.2.Nalezy przed rozpoczeciem realizacji inwestycji wykonac instruktaz z udziatem
stuzby BHP zaktadu, na terenie ktérego odbywa sie praca oraz z uwzglednieniem
zagrozen wynikajgcych z pracy zaktadu oraz koniecznych srodkéw ochrony.
1.3.Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac stanowiskowy instruktaz
bezpieczenstwa dla osdb obejmujgcych lub zmieniajgcych stanowisko pracy lub
montazu, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robodt, wystepujgce
i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

1.4.0soby niezatrudnione wchodzgce na teren budowy nalezy kazdorazowo
poinstruowac o zasadach bezpieczenstwa i indywidualnych srodkach ochrony.
1.5.Instruktaz powinien w szczegodlnosci obejmowaé informacje o srodkach ujetych
wp.5

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2.1. Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie

z art.21a Prawa Budowlanego a takze do wykonania projektu organizacji placu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych wraz
Z wymaganym rozporzgdzeniem zatgcznikiem graficznym.

2.2.Inwestor osobiscie lub za posrednictwem wyznaczonego przez siebie
koordynatora, odpowiedzialny jest za wspotprace z kierownikiem budowy w zakresie
zagrozen wynikajgcych z pracy zaktadu oraz w zakresie udostepnienia zaktadowych
srodkéw ratunkowych i pierwszej pomocy.

2.3.Terenu budowy nalezy ogrodzi¢, oswietli¢c, oznakowac¢ i wyposazy¢ w tablice
informacyjng, zgodnie z rozporzgdzeniem Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. Dz.U. nr 108, poz. 953.
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2.4.Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej w tym oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
2.5.Pracownicy powinni zosta¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy stosowacC przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne, ktére powinny byC¢ sprawne i posiadac
aktualne atesty.

2.6.Na terenie budowy oraz zakfadu nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne a takze
dojscia i dojazdy dla stuzb alarmowych oraz dla dostepu do sprzetu ratunkowego.
Drogi i przejscia nalezy oznakowa¢ z zaznaczeniem zakazu sktadowania
i zastawiania przejazdu czy przejscia.

2.7.Nalezy ustalic plan dziatah w razie wypadku Ilub awarii oraz zapewni¢
pracownikom staty dostep do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw
i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki, Srodkdéw i urzgdzen przeciwpozarowych.

2.8.Na budowie nalezy zapewni¢ podreczne Srodki gasnicze oraz pierwszej pomocy.
Miejsce przechowywania tych srodkow powinno by¢ czytelnie i jednoznacznie
oznakowane.

2.9.Montaz i odbiér rusztowan oraz systemow zabezpieczenn mogg przeprowadzac
wylgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2.10.Wolno uzytkowaC wytgcznie sprawne technicznie urzgdzenia mechaniczne,
a urzgdzenia elektryczne nalezy =zasila¢c ze sprawnej technicznie instalacji
wyposazonej w zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

2.11.W przypadku stosowania materiatbw chemicznych toksycznych lub palnych -
srodki zabezpieczajgce dobrane indywidualnie do stosowanych materiatéw.
2.12.Nalezy zapewni¢ staty kontakt z Kierownikiem Budowy.

2.13.Dokumentacja budowlana powinna by¢ w podstawowym zakresie dostepna
na budowie.

2.14.W przypadku pojawienia sie zagrozen nie ujetych w niniejszym opracowaniu
Kierownik Budowy wraz z Inwestorem ustalajg konieczne srodki zabezpieczajgce.

7. Uwagi koncowe

Przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Opracowat:
mgr inz. Arkadiusz Pawlik
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OBLICZENIA STATYCZNE
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OBLICZENIA STATYCZNE


strop

1.1. Stropy:

1.1.1. Strop — P1 $cianki dziatowe gr. do. 12cm
(c. wit do2,5 kN/m2)
obcigzenie catkowite stropu:
obcigzenie catkowite z pominieciem ciezaru
wiasnego konstrukgciji:
catkowite state + dtugotrwate z konstrukcja:

warstwy niekonstrukcyjne:
Warstwy wykonczeniowe — ptytki na kleju do 15mm
jastrych betonowy gr.5cm
Folia PE - paroizolacja
izolacja termiczna / akustyczna do5cm
tynk cem-wap do 1.5cm
Razem :

uzytkowe:
obciazenie uzytkowe korytarze:
obc.od Scianek dziatowych gr. pow. 12cm (wys do
3,4m)
Razem :

ciezar wiasny konstrukgiji:

plyta stropowa do 433kg/m2 (Plyta t. Zeran 24cm)
+20%
Razem :

2.1. Reakcja ptyty 6m — na podporze:

rozp ptyty: 6,0 m

obcigzenie catkowite stropu:

obcigzenie catkowite z pominieciem ciezaru
wiasnego konstrukciji:

calkowite state + dtugotrwale z konstrukcja:

wsp. cz diugotrwatej: 0,64

2.2. Reakcja ptyty szer 1.2m - na krawedzi
podtuzne;j:

rozp ptyty: 1,20

obcigzenie catkowite stropu:

obcigzenie catkowite z pominieciem ciezaru
wiasnego konstrukciji:

calkowite state + dtugotrwale z konstrukcja:

wsp. cz diugotrwatej: 0,64

Moment zginajgcy w potowie rozpietosci: ch.
rozp ptyty: 6,0 m

Mx=

13,758 1,26 17,343
8,562 1,36 11,628
8,758 1,18 10,343
G, Yo G
0,315 1,3 0,410
1,200 1,3 1,560
0,010 1,2 0,012
0,023 1,2 0,027
0,380 1,3 0,494
1,928 1,30 2,503
G, Yo G
5,000 1,4 7,000
1,635 1,3 2,125
6,635 1,38 9,125
G, s G
5,196 1,1 5,716
5,196 1,10 5,716
41,27 1,26 52,03
25,69 1,36 34,88
26,27 1,18 31,03
8,25 1,26 10,41
5,14 1,36 6,98
5,25 1,18 6,21
obl
78,04 kNm

Strona 1

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2

kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2
kN/m 2

kN/m 2
kN/m 2

kN/m 2
kN/m 2

kN/m
kN/m
kN/m

kN/m
kN/m
kN/m



strop

ramie s.w. 0,18 m
Sita rozciggajgca w zbrojeniu: 433,58 kKN
il zeber: 6
Sita rozciggajgca zbrojenie w zebrze 72,26 kN

Wyciecie otworu narusza 2 zebra
Dobrano wzmocnienie w postaci 2 pasm tasm z witdkna weglowego o wytrzymatosci obl. na
zerwanie >90kN kazda

Spr. naprezenie w betonie po wycieciu:

A bet= 0,03 m2
Sc= 13764,37 kPa
13,76 MPa

Dopuszczalne dla betonu w klasie odpowiadajgce
B25 — dla piyt prefabrykowanych

Strona 2
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Projekt: Data: 11-12-2020
Autor: arek Numer strony: 1

R3D3-Rama 3D - Obciazenia
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Projekt:
Autor: arek

Data: 11-12-2020
Numer strony: 1

Geometria

Wezly w globalnym ukladzie wspolrzednych:

Nr X [m] y [m] z [m] Przegub
1 0,000 0,000 0,000
2 0,000 0,000 3,800 +
3 0,000 0,850 3,800
4 1,600 0,000 3,800

Podpory i osiadania podpor w globalnym ukladzie wspotrzednych:

Nr ry Iy

Iy

Ox

Py

Oz

Sprezystos¢ [KN/m]

Sprezystos¢ [kN/rad]

R3D3-Rama 3D 18.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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Projekt: Data: 11-12-2020
Autor: arek Numer strony: 2
kg ky k, fx fy f;
+ + +
3 + + +
+ + +
Prety:
Wezly Prety zesztywnione w . Dlugosé
Nr Przekroj preta
w1 w2 w1 w2 [m]
1: Niepogrupowane 1(S) 2(P) wszystkie HE 100 A 3,800
2: Niepogrupowane 2 (P) 3(S) wszystkie HE 100 A 0,850
3: Niepogrupowane 2 (P) 4(S) wszystkie HE 100 A 1,600

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa IPE 200

A = 28,49cm?

Jx = 6,98cm? Jy=194346cm* I, =14237cm?
Parametry |, = _ (o Jyo=1943,46cm4 1= 142,37cm?
przekroju y-ye e o 8 = rem

Wy max= 194,35¢cm3 Wy min= 194,35cm3

W, max=28,47cm3 W, min= 28,47cm3
Material Stal EN S235 E=210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa HE 100 A

A =2124cm?2

Jy = 5.24cm? Jy=34927cm? 1, =133 81emd —
Parametry |, —q° Jyo=34927cm? 1= 133,81cm4
przekroju y-ye ye < rem z8 orem

Wy max=72,77cm3 Wy min="72,77cm3 A

W max= 26,76cm3 W, min= 26,76cm3
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Grupy obciazen:

. .. Grupa . .
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Oddzialywanie
aktywna
calkowite - stale i uzytkowe 1 Zmienne stal + calkowite - stale i
v Y uzytkowe
Ciezar wlasny 2 State staty + state
Oddzialywania grup obcigzen:
Oddzialywanie Yf,inf(min) Yf,sup(max) Yo lub & Wiodacyl

state 1.0 1.35 0.85
u'zytkowe (mieszkalne i ) 15 07 N
biurowe)
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - L.5 1.0 +

R3D3-Rama 3D 18.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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Projekt:

Data: 11-12-2020

Autor: arek Numer strony: 3
Oddzialywanie Yf,inf(min) Yf,sup(max) Wolub g Wiodacy!
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -
160kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +
catkowite - state i uzytkowe - 1.4 0.8 +
1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace
Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa | Pret Typ Warto§¢ 1 | Wartos¢2 | x1[m] x3 [m] o[°] BI[°] Lok
calkowite - state| 2 Obcigzenie ciagle 41,27kN/m 41,27kN/m 0,00 0,85 0,0 0,0
i uzytkowe 3 Obcigzenie ciagle 8,25kN/m 8,25kN/m 0,00 1,60 0,0 0,0
Wyniki
Obwiednia sil wewnetrznych:
M M M
Nr  x[m] N[kN] Ty[KN] Tz [kN] X y Z | Numery grup(wspolcz.)
[kNm] [kNm] [kNm]
3,80 -0,20 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,002(1,00)
0,00 -34,76 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
3476 02 0 0
1 N Ty ® * Tz @ .
Mx @ ® Mye ® NMze .
1] 0 1]
M M M
Nr  x[m] N[kN] Ty[kN] Tg[kN] X y Z  Numery grup(wspélcz.)
[kNm] [kNm] [kNm]
0,00 0,00 -0,00 24,64 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,85 0,00 -0,00 -24,64 0,00 -0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 -0,00 0,07 0,00 0,00 0,002(1,00)
0,42 0,00 -0,00 0,00 0,00 -5,24 0,00 1(1,40), 2(1,15)
2 1] 0 24,64 -24.64
I\
N e e Ty e ® Tz & -\j
Mxe * My ‘v Mze *
0 0 -5,24 0
M M M
Nr  x[m] N[kN] Tyl[kN] Tg[kN] X y z Numery grup(wspélcz.)
[kNm] [kNm] [kNm]
3 0,00 0,00 -0,00 9,39 0,00 -0,00 0,001(1,40), 2(1,15)
1,60 0,00 -0,00 -9,39 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)

R3D3-Rama 3D 18.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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Projekt: Data: 11-12-2020

Autor: arek Numer strony: 4
M M M
Nr x[m N [kN] Ty [kN] T, [kN] X y z Numery grup(wspolcz.
[m] [kN] Ty z (kNm|  [kNm| [kNm] y grup(wspolcz.)
0,00 0,00 -0,00 0,13 0,00 -0,00 0,00 2(1,00)
0,80 0,00 -0,00 0,00 0,00 -3,76 0,00 1(1,40), 2(1,15)
1] 0 9,39 -9.39
N e * Ty e . T, —1
Mxe® o My‘\/ Mz e® o
o 0 =376 o

Obwiednia reakcji:

Nr Ry [KN] | Ry [kN] ' Ry [kN] [kl\;:;] My [kNm] My [KNm] Numery grup(wspélcz.)
1 0,00 0,00 34,76 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,002(1,00)
3 0,00 0,00 24,64 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,002(1,00)
, 0,00 0,00 9,39 0,00 0,00 0,00 1(1,40), 2(1,15)
0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,002(1,00)

R3D3-Rama 3D 18.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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Projekt: Data: 11-12-2020
Autor: arek Numer strony: 1
Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
Modul wym. EuroStopa
Podpora 4
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie nos$nosci dla warunkow z odplywem
V [kN] Mx [KNm] My [KNm] Tx [KN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,083
148,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
Modut wym. EuroStopa
Podpora 3
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie nos$nosci dla warunkow z odplywem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [KN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
173,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,091
148,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
148,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,078
Modul wym. EuroStopa
Podpora 1
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] Mx [KNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
183,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,097
149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,079
Modul wym. EuroStal
Pret 3
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kKNm] = Mz [kNm] Ty [kN] Tz [KN] N _ M N+M
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,000 - -
0,80 0,00 3,76 0,00 0,00 0,00 - 0,193 -
Sprawdzenie no$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [KNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [KN] N+M v M(N, V)
0,80 0,00 3,76 0,00 0,00 0,00 0,193 0,000 0,193

R3D3-Rama 3D 18.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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Projekt: Data: 11-12-2020
Autor: arek Numer strony: 2
1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,39 0,000 0,092 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 2
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [KN] N N+M
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,000 - -
0,42 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 - 0,268 -
Sprawdzenie no$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kKNm] = Mz [kNm] Ty [kN] Tz[kN]  N+M M®N, V)
0,42 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 0,268 0,000 0,268
0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,64 0,000 0,240 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 1
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kKNm] Ty [kN] Tz [KN] N N+M
0,00 -34,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,248 - -
Sprawdzenie no$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [KN] N+M M®X, V)
3,80 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 - -
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otwdr w stropie @260

e

1. Otwory $cienne szerokosci do 400mm wykonac¢ przewiertem lub za pmoca pit
korundowych lub diamentowych.

2. Otwory $cienne o wigkszej szeroko€i, jezlei nie znajdujg sie bezposrednio
pod wieficem lub strpem, wzmocni¢ zgodnie z opisem.

3. Otwory w stropie oznaczone ,,A" - wykona¢ technika przewiertu, bez
konieczno$ci wzmocnienia plyt.

4. Otwory oznaczone ,,B" - wukona¢ technikg przewiertu, ze wzmocnieniem
ptyty zgodnie z rysunkiem detalu.

5. Otwory rewizyjne w $cianach poddasza wykona¢ zgodnie z opisem na rzucie
poddasza i przekroju.

6. Otwdr prostokatny na kanaly wentylacyjne w rejonie osi 7,8-B wykonac za
pomocg pit korundowych lub diamentowych, uprzednio wykonujac rame
wzmacniajcg ,,C"

7. Otwory $cienne wykona¢ w koordynaciji z projektem instalacji wentylacyjne;.
8. Trasowanie lokalizacji otworéw wykonac po wstepnym spasowaniu kanatéw
wentylacyjnych.

PARTER

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

Opracowanie w Zadnym wypadku nie moze by¢ kopiowane ani udostepniane w czgéci.

Zmiany w zakresie wydapig;2
Arkadiusz Pawlik.
Poznan, maj 2023
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Po demontazu komina murowanego nalezy zamkna¢ pozostaty otwér w dachu:
1. Warstwe izolacji gornej usunagé na szer 5 cm od krawedzi otworu w ptycie
warstwowej

2. Do gornej pow. PW zamocowac arkusz blachy stalowej grub 0,7mm,
ocynkowanej i powlekanej (A). Mocowanie na blachowkrety dekarskie z
uszczelkg (B).

3. Na zamocowanej blasze utozy¢ izolacje z wetny mineralnej o grub. réwnej
grubosci izolacji oryginalnej (C).

4. Odtworzy¢ pokrycie dachowe z materiatu identycznego z materiatem
zastosowanym na pozostatej potaci dachu (D), przyklejajac nowg warstwe
(D1) zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Od strony wewnetrznej blachy (A), na grubosci ptyty warstwowej utozy¢
warstwe izolacji z wetny mineralnej(E), réwng z gruboscia ptyty warstwowej.
6. Zamkna¢ otwor od strony wewnetrznej za pomocg arkusza blachy stalowej
(F) grub 0,7mm, ocynkowanej, powlekanej w kolorze zblizonym do ptyty

| warstwowej. Mocowanie - analogicznie jak blace od zstrony zewnetrznej (B).

Przygotowanie nowego otworu w dachu:

1. Zamontowa¢ wymian stalowy i wypetni¢ ewentualne luzy pomigdzy
pokryciem, a belkami wymianu.

2. Wykona¢ otwor wycinajac warstwy pokrycia, oraz ptyty warstwowe;.

3. Na krawedzi otworu wykonac, z blachy aluminiowo-tytanowej ~ 0.6mm
obrébke blacharska w ksztafcie litery C - zamykalgcg izolacje terminczng
dachu. Dokfadny wymiar obrobki ustali¢ na etapie realizacji.

4. Uszczelnic styk obrdbki i pokrycia.

5. Zamocowac¢ przewody wentylacyjne i nasade dachowg
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PRZEKROJ A-A

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantw.
Opracowanie w Zadnym wypadku nie moze byc kopiowane ani udostepniane w czgsci.

Zmiany w zakresie wydani
Arkadiusz Pawlik.
Poznan, maj 2023
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Rame wykona¢ po wykonaniu i stwardnieniu fundamentu
oraz po wykonaniu gniazd $ciennych.

Kolejnosc prac:

1. Belki HEA 120 zamocowa¢ montazowo do spodniej
powierzchni stropu za pomoca kotew wklejanych.

2. Zamocowac i spionowac stup, zamocowac kotwy
fundamentowe.

3. Podklinowac blache podstawy oraz belki w gniazdach w
$cianach,

4. Wwykona¢ podlewki ekspansywne.

5. Po stwardnieniu podlewki zwolni¢ kliny blachy podstawy i
belek.

6. Rozebra¢ konieczny dla przejscia instalacji fragment ptyty
stropowe;j.
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Skala 1:50

kotwa wklejana|M12

wierci¢ na montazu.

Blok betnowy B25 (C20/2

B-B

1:50

I

podllewka wyréwnacza
) ekspansywna kl. B25 (C20/25)

50

349cm - wymiar do spodu plyty stropowej!

Zachowa¢ bezwzglednie!
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min 10cm

podlewka wyréwnawcza B10 (C8/10)

Frgment posadzki rozebraé i
odtworzy¢ po zakonczeniu
prac

DETAL "B"

Skala 1:25

otw.wiercony w plycie stropowej
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Tasma weglowa 60x1.2mm (72mm2), Rm > 2800 MPa. Nos$nosc projektowa zalecana
w/g IBDIM-KOT-2019/0361 w.1: 95.0 kN. Kleic do dolnej powierzchni konstrukcji ptyty
stropowej po usunieciu farb, tynkéw i ew. zanieczyszczen. Stosowac klej i technlogie
zgodng z wymaganiami deklaracji dostawcy.

Materiat i system handlowy referencyjny: Tasma Sika CarboDur S612

i 240
<
[ L srik
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Bl N I
[ ~ o ~
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\

Montaz tasm weglowych wykonac przed wierceniem otworu.

Ptyta stropowa przed klejeniem tasm powinna by¢ odcigzona i podparta, z
podklinowaniem, w celu zredukowania ugiecia sprezystego stropu.
Podparcie usunag¢ po uzyskaniu przez klej wytrzymatosci katalogowe;.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantw.

Opracowanie w Zadnym wypadku nie moze byc kopiowane ani udostepniane w czgsci.

Zmiany w zakresie wydani
Arkadiusz Pawlik.
Poznan, maj 2023

S

2opracowat i wprowadzit:

etapowanie realizacji

ZAKRES OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
SR ARIC
mmARICOM
P R O | E C T

AriCom Sp. z 0.0.
tel. (61) 842-37-94

ul, Wergiliusza 44, 60-461 Poznan
pracownia@aricom.pl www.aricom.pl

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gmina Mosina
ul. Pl. 20 Pazdziernika nr 1, 62—050 Mosina

PROJEKT

PRZEDMIOT RYSUNKU
fundament ramy ,,C", detale

konstrukcje projektowat: Zesoit
mgr inz. Arkadiusz Pawlik ESPit
upr. nr ewid WKP /0044 /PWOK /05 . projextowy
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana %/M
Data:
konstrukcje sprawdzat: 11-2020
mgr inz. Eliza Mayer
upr. nr. WKP/0279/PWOK /13 Skala:
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana
1:50
1:25
NR RYS.
WYDANIE
02 (05-2029)
STRONA
IMIE_| NAZWISKO, PIECZEC, PODPIS 25



arek
AP-podpis OK

arek
Eliza przezroczyste tło

arek
Pisanie
Zmiany w zakresie wydania 2 opracował i wprowadził:
Arkadiusz Pawlik. 
Poznań, maj 2023

arek
Arek02

arek
Pisanie
25


UserDefinedMetric (594.00 x 594.00 Millimeters),

Landscape, scale: 1

plot style: Arek-kolory(tabelka)-thin.ctb

2:\1079 Mosina SP1 went\robocze\etapowanie 2023\SP1-otworowanie0l ETAPY 2023.dwg

ZWCAD PDF (High Quality Print)-ARICOM.pc5; 17.04.2023

8326138, 25.05.2023

Wymian stalowy WYM1
Skala 1:10

Stal: S235 ocynk.
Sruby kl. 4.8 (4)

Sruba: PN-85/M-82101
Nakretka: PN-75/M-82144
Podktadka: PN-78/M-82005 - 2szt.

3: L70x70x4 L=110

1: C160x60x4 L=3157

\__3: L70x70x4 L=110

3. L70x70x4 L=110
3: L70x70x4 L=110

2(18x28
Zalecana kolejno$¢ montazu: o 40,30 1430
1. Elementy nr 1 umiesci¢ migdzy $rodnikami ptatwi IPE. N
2. Polaczy¢ elementy nr 1 z el nr 2 za pomoca lgcznikéw nr 3. 25 1380 25
3. Zamocowac taczniki nr 3 na kocach el/ nr 1 ($ruby dokreci¢ leko, zapewniajac przesuw). 2 g 115 300 300 300 300 115 550
4. Spozycjonowa¢ zmontowany wymian, docisna¢ faczniki nr 3 do $rodnika ptatwi IPE300. P
5. Zamocowa¢ wymian do poszycia ptyty warstwowej wkretami farmerskimi. '
6. Nawierci¢ otwory w $rodnikach ptatwi IPE300. 2018x28 i 507 blachowkret ) 6.3x30 2 tbem f ki
7. Zamocowac taczniki do ptatwi i dokreci¢ wszystkie nakretki. 9 25, 1, 60 25 ACNOWKTEL SaMOWIETCACY 0,oX5U Z 1hem farmerskim
3 # |
diugo$c¢ belek nr 1 zweryfikowa¢ na budowie przed zaméwieniem materiatu. "0 2018 M16 1=50 KL 4.8.4 2018 M16 1=50 KL 4.8.4
W razie konieczno$ci beleki przygotwac¢ z zapasem dtugo$ci a nastepnie docigé i nawierci¢ na montazu
3: L70x70x4 L=110 2: C160x60x4 L=1430
8 szt. 2 szt.
70 3007.5 L, 70 85
1 g g
25 2408.5 628 1.5, )25 = -
‘ 153 300 300 300 300 300 300 300 300 300 154.5 ‘
LO.
|
o - Q — —ﬁ o
<l g - 1097 blachowkret samowiercacy 6,3x30 z tbem farmerskim ikt 2018 M161=50KL 4.8.4 < L
g 8 3 Q&
E e S| » : e
© 8
25 |, 2018 M16 1=50 KL 4.8.4 1: C160x60x4 L=3157 ] ‘ 2018 M16 1=50 KL 4.8.4 zgp
mocowanie do ptatwi IPE300: f M f 2018 M16 1=50 KL 4.8.4 2: C160x60x4 L=1430
2xM161=50 KL 4.8.4 257t lustrzane '3 J @7 blachowkret samowiercacy 6,3x30 z tbem farmerskim mocowanie do patwi IPE300: 2: C160x60x4 L1430
8.561 .5\ 3007.5 : 2xM161=50 KL 4.8.4 \ 785
1 1
3156.5
. - 3: L70x70x4 L=110
3: L70x70x4 L=110 1: C160x60x4 L=3157 3: L70x70x4 L=110 —
|
3: L70x70x4 L=110
1: C160x60x4 L=3157 3: L70x70x4 L=110
] (I
A
— 3: L70x70x4 L=110
3:L70<70x4 L=110 2: C160x60x4 L=1430 2: C160x60x4 L=1430
‘ 3097.5 ‘
1 1
‘ 3156.5 ‘
1 1
Skala 1:10 Skala 1:10 Zmiany w zakresie wydapia-opracowat i wprowadzit:
- 4610 A A Arkadiusz Pawlik.
Mix50 . KOTWAWKL. M8.0x 80 A_ A A w0 A Poznan, maj 2023 <.,//VC\
f / — — K 1110 80 2014 /
< om0 1110 8 N 80 2 ﬁ M 12.0 x50 yd
8 / % = I ] —
‘ 7 2018 S
- 4R / w13 T | 3 2 s
S8 ‘ S M12x50 = o< S
. N 8
St LT “ . s 4 - M Ao %Lso 2 ‘30 2: BL12x150x114
2 = Y12 850 20,1, 80 |, |20 L8 7 150
< 1745 150 150 150 3455 120 12 . L
etapowanie realizacji
; 2: BL12x120x114 010 ZAKRES OPRACOWANIA
ﬁ 2018 1: HEA20 L=970 KOTWA WKL. M 8.0 x 80 B_B
. m m o 4 110 % -
Eﬁ & @5/ 3 ﬁ‘ do kotwy fundamentowej
w [ap]
T o 1
60 2013 E
M12x50 ol =
760 210 g‘ g‘ . =
120 830 3 BL12x120x120
970 120
- HEA120 L=3322 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA:
Bel ka 82 P R O J E C 8
—_— AriCom Sp Z0.0. ul. Wergiliusza 44, 60-461 Poznan
. el. -37- pracownia@aricom.p WwWw.aricom.p
Skala 1:10 tel. (61) 842-37-94 @ | |
2 4010 od3 PROJEKT BUDOWLANY
8 KOTWA WKL. M 8.0 x 80 1 8 NAZWA | ADRES INWESTORA
O Gmina Mosina
& s iVl ul. PI. 20 Pazdziernika nr 1, 62—-050 Mosina
I %, N & [
o N o / - 80\ = PROJEKT INSTALACJA WENTYLACJI DLA SALI SPORTOWE
~ i < WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W
= o - B B s MOSINIE - Wzmocnienie konstrukcji budynku
g wh 3 S ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina
= PRZEDMIOT RYSUNKU
175 320 320 320 363 8 rama ,,C", wymian WYM1, detale wykonawcze
- ~ konstrukcje projektowat: P,
A A = mgr inz. Arkadiusz Pawlik ZGSP“
4010 ) 1 < upr. nr ewid WKP,/0044 /PWOK /05 projektowy
<C 78 KOTWA WKL. M 8.0 x 80 1 . 1 O 79 2018 % E)_ specjalnos$¢ konstrukcyjno—budowlana M/M Data
— 1: HEA120 L=1486 ﬁ £ = :
6 M 16.0 x 65 i @ konstrukcje sprawdzat: 11-2020
b i i . 2 2 |mgr inz Eliza Mayer )
5 W, - 3 Z 2 | upr. mr.HWKP/OZ79l/PWOK/13 Skala:
= 3 b & = Cg’ E ? specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana
, o< 5 Stal: 5235 2% 110
2 1288 210 20 2: BL12x120x114 Sruby: KL 4.8 (4) $T2 -
12 1486 ISO 4014: Sruba z them szesciokatnym klasa Ai B ERS 5’; -
< ‘ 1498 ISO 7089: Podktadka okragta - Szereg normalny - Klasa doktadnosci A €% NR RYS.
\ ISO 4032: Nakretka szesciokatna, odmiana 1. Klasy doktadnosciAi B =5 € K-06
s8¢ WYDANIE
- 2 E
E85 02 (05-2023)
=2 STRONA
$EE 26
=25 IMIE_ | NAZWISKO, PIFCZEC, PODPIS



arek
AP-podpis OK

arek
Eliza przezroczyste tło

arek
Pisanie
Zmiany w zakresie wydania 2 opracował i wprowadził:
Arkadiusz Pawlik. 
Poznań, maj 2023

arek
Arek02

arek
Pisanie
26


OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
Jjednolity z 2 pazdziernika 2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z pdOzZniejszymi
zZmianami) ja nizej podpisany projektant oswiadczam, ze obejmujgcy Wzmocnienie
konstrukcji budynku hali sportowej OSIR w zwigzku z realizowang modernizacjg ukt.
wentylacji, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina, w zakresie konstrukcji sporzgdzono

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Arkadiusz Pawlik

=2

Sprawdzajgcy: mgr inz. Eliza Mayer %Qﬁf}y

Zmiany w zakresie wydapiaz2opracowat i wprowadzit:
Arkadiusz Pawlik. :
Poznan, maj 2023 A

/

Poznan, 11-2020

str.27


arek
AP-podpis OK

arek
Eliza przezroczyste tło

arek
Pisanie
Zmiany w zakresie wydania 2 opracował i wprowadził:
Arkadiusz Pawlik. 
Poznań, maj 2023

arek
Arek02


® POLSKA
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIS-FI3-1IM *

Pan Arkadiusz Pawlik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0452/05

adres zamieszkania ul. Sofoklesa 31, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-29 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YT3-239-R5M *

Pani Eliza Maria Mayer o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0052/14

adres zamieszkania ul. Jaskéfcza 16, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VRA-F5U-474 *

Pan Arkadiusz Pawlik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0452/05

adres zamieszkania ul. Sofoklesa 31, 60-461 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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