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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz wytyczne 
wykonania i odbioru „WENTYLACJA MECHANICZNA DLA  POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ I SALI 
SPORTOWEJ W BUDYNKU UL SZKOLNEJ 1 W MOSINIE (bud. Kat. IX)” 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przy realizacji robót objętych 

przetargiem zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 

zakresie „ WENTYLACJA MECHANICZNA DLA  POMIESZCZEŃ SALI SPORTOWEJ I SALI 

SPORTOWEJ W BUDYNKU UL SZKOLNEJ 1 W MOSINIE (bud. Kat. IX)” 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o:  

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi,  

•  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami,  

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach.  

• budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 

przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  
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• budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 

budowlanego. 

•  robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego.  

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

• terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.  

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

• dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu.  

• dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  

• terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

• właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale  

• wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
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obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

• organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 

zm.).  

• obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.3.22. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ.  

• drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 

na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• . dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót.  

• kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

• laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 

związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

•  materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

•  odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

• poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej.  
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• rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 

lub robót budowlanych.  

• części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych 

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

•  ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 

zm.).  

• inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu.  

• instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego 

• istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane.  

• normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

• przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

• robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót 
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•  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 

2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 

klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

• Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność   z 

przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostałymi dokumentami przetargowymi oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, 

transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową.  

Ponadto: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie prowadzonych prac i 

usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń powstałych tam w wyniku prowadzonych 

robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych 

z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego sprzętu przed 

kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób powodujący 

jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się  w czynnie 

funkcjonującym budynku, 

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce obiektu 

budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych, 

f) w budynkach zabytkowych, podlegających ochronie konserwatorskiej zobowiązuje się 

Wykonawcę do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów dotyczących wykonywania 

robót budowlanych w tego rodzaju obiektach, 

g) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na miejsce narad i 

spotkań oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, krzesła, itp.) 

h) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni: 

− stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej ST oraz 

pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad prowadzenia prac 

niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady postępowania    w przypadku pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

− posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych prac, aktualne 

badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na stanowisku pracy, 
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− na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i spowodowanych 

zagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz wszelkich innych sytuacjach 

awaryjnych i wypadkach, 

− stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz bezpieczne i 

sprawne narzędzia pracy. 

i) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) ewentualne 

koszty utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie funkcjonującym obiekcie tj. 

konieczność pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp. 

j) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej dokumentacji 

przetargowej oraz dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej na obiekcie i terenie 

gdzie będą wykonywane prace. Jakiekolwiek koszty związane z inspekcją terenu budowy 

ponoszą Wykonawcy. 

 

1.5.1. Przekazania terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokólarnie 

Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

teren budowy jego zabezpieczenie oraz ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z 

placem budowy. Zamawiający nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, ciepła 

technologicznego i odprowadzenia ścieków dla potrzeb prowadzonej budowy. 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST. 

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiały muszą 

być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone 

w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
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to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność     z określonymi 

wymaganiami. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 

z dokumentacją  i ST lub mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, zalegającego 

gruzu i złomu, 

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania mając na 

względzie pracowników i uczniów Uniwersytetu     w czynnie funkcjonującym obiekcie. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

a) wszystkie pomieszczenia sąsiadujące z rejonem prowadzonych prac, 

 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

− uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

− możliwością powstania pożaru 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą zabezpieczane i składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obiekcie, takich jak rurociągi, kable, 

itp. i zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokonując na własny koszt 

lub własnymi siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 

 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów dotyczących obciążenia 

na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych. 

 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
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19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń Wykonawca przedstawi do 

akceptacji  Inspektora nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiału i urządzenia wraz z 

wszystkimi niezbędnymi certyfikatami , aprobatami itp.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę i na jego 

koszt wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany  i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w dokumentacji i ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
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Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 

akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a także w normach i wytycznych 

branżowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Generalnego Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektorów Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
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przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów i 

urządzeń podczas prowadzonych prac, 

− sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami 

technicznymi 

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

Program zapewnienia jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy. 

 

6.2. Próby, badania, pomiary. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wszelkich 

prób, badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie prób lub pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, badania i 

pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i zalegalizowanych urządzeń lub 

przyrządów pomiarowych dostarczonych przez Wykonawcę. Przed każdym badaniem 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub 

przyrządów wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie trwania budowy. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram odbiorów na co najmniej 

10 dni  roboczych przed  datą ich rozpoczęcia. 

 

6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania bieżących czynności 

kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i 

pomieszczeń, w których są lub były wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor 

nadzoru uprawniony jest również do pobierania próbek zastosowanych materiałów i 
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elementów oraz dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność   z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i oznaczenie CE 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą, 

− aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają wymogi ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. 

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać  te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały i urządzenia, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucane a koszt ich demontażu i wywozu z terenu budowy 

poniesie Wykonawca. 

 

6.5. Dokumenty budowy. 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

− dziennik budowy 

− protokoły przekazania placu budowy, 

− protokoły z prób, badań i pomiarów, 

− protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 

− protokoły z narad i ustaleń 

− program zapewnienia jakości (PZJ) 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− projekty, przedmiary, ST 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde życzenie 

Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany) i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o 

przeprowadzone obmiary w konfrontacji     z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów 

odbieranej instalacji ulegającej zakryciu. 

 

7.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego 

polecenie Wykonawca dokona własnymi siłami obmiarów robót, podlegającej odbiorowi 

częściowemu. Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

lub zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie wady i 

uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być bezzwłocznie przez 

Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji ulegających zakryciu lub robót odebranych 

protokołem częściowym nie zmienia warunków i terminów gwarancji przyjętych w umowie. 

 

7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli 

wymagany) lub pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
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terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników prób, pomiarów i badań, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających w poszczególnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe wynikające z umowy a powstałe w 

związku z przesunięcia terminu odbioru końcowego z winy Wykonawcy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

Odbiory  - Wytyczne ogólne 

1.  Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram odbiorów na co 

najmniej 10 dni roboczych przed  datą ich rozpoczęcia. 

2.  Wykonawca  w  przedstawionym  do  akceptacji  Zamawiającego  harmonogramie  

odbiorów  uwzględni optymalny czas na przeprowadzenie odbiorów oraz specyfikę obiektu.    

3.  Dla  celów  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  powoła  Komisję  

Odbiorową,    w  skład której wchodzić będą  przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera, 

Projektantów  i Wykonawcy.   

4.  Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie 

dokona Odbioru końcowego  przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 

dopóki Inżynier lub inny podmiot nadzorujący wskazany przez Zamawiającego nie wystawi 

protokołu odbioru końcowego bez jakichkolwiek  wad i usterek podpisanego przez 

przedstawiciela Zamawiającego stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.  

5.  Odbiór Końcowy – odbiór bez jakichkolwiek wad i usterek kompletnego przedmiotu umowy  

6.  Warunki  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano-instalacyjnych    należy  rozpatrywać  

łącznie  z  rysunkami,  innymi  dokumentami  opisującymi  inwestycję  stanowiącymi  integralną  

część dokumentów  kontraktowych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne  związane  z  

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Zamawiającego powinny być wykonane 

zgodnie z  zapisami Umowy ,  dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, 

przepisami ppoż.  PIP, Sanepid,  BHP, wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  

wydanymi  decyzjami administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi 

standardami Zamawiającego. Zmiany w przyjętych  rozwiązaniach  technicznych  lub  

zastosowanych  materiałach  muszą  zostać zatwierdzone przez Zamawiającego , Inżyniera 

Kontraktu i Projektanta.  
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7.   Prace podlegać będą odbiorowi przez Komisję Odbiorową pod kątem zgodności z zapisami 

Umowy ,  dokumentacją  projektową  , przepisami  prawa  budowlanego, przepisami ppoż.  

PIP, Sanepid,  BHP,    wszelkimi  normami,  obowiązującymi  przepisami,  wydanymi  decyzjami 

administracyjnymi oraz aktualnymi wytycznymi  i aktualnymi standardami Zamawiającego.  

8.  W  toku  odbioru  końcowego  Wykonawca    zapozna    Komisję  Odbiorową  z    realizacją  i 

ustaleniami  przyjętymi w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających, dodatkowych i robot poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyżej wymienionych robót Komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru  końcowego.  Za  wszelkie  opóźnienia  wynikające  z  przerwania  

odbiorów odpowiedzialność będzie ponosił Wykonawca.   

9.W  przypadku  stwierdzenia przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  robot  w 

poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  z  uwzględnieniem  

tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  

potrąceń,  oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  

przyjętych  w dokumentach kontraktowych.  

10. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  kompletnego  i  efektywnego  przeszkolenia  personelu 

wskazanego  przez  Zamawiającego w  zakresie  obsługi  i  eksploatacji  wszelkich  

zamontowanych  i zainstalowanych urządzeń , programów i instalacji.   

11. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenie  w  obecności  Inżyniera  ,  

Inspektorów Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego kompletnych i pozytywnych  prób i 

rozruchów wszelkich urządzeń oraz instalacji zamontowanych w rejonie obiektu.  Z ww. 

czynności zostanie spisany każdorazowo  protokół  potwierdzający  wykonanie  czynności,  

podpisany  przez  wszystkich uczestników prób i rozruchów.  

12. Prace  komisji  powinny  odbywać  się  w  sposób  umożliwiający  zakończenie  czynności 

odbiorowych w terminie nie przekraczającym 20 dni kalendarzowych od dnia jej rozpoczęcia. 

 

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualną mapę zasadniczą z naniesionymi 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 

d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z dokumentacją 

projektowa, ST, programem zapewnienia jakości (PZJ) i wymaganymi przepisami, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje techniczno 

ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla wbudowanych i zamontowanych materiałów, 

maszyn, urządzeń i elementów,  

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
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g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych instalacji, 

maszyn i urządzeń. 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w języku polskim. 

Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w formie oprawionej ze 

szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, 

urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w dwóch egzemplarzach. Kompletną 

dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni 

przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego robót.    W przypadku, gdy wg komisji 

roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej i eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”. 

 

8. Przepisy związane. 

 

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń 

powietrzem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 

urządzeń. Wymagania 
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PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne 

PN-90/B-02867  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności dachów 

na ogień zewnętrzny 

PN-B-02873:1996   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. Wymagania 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.  

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.  

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr i pospółka.  

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.  

PN-B-01700;1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.  

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 752-1;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przepływu objętościowego ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. Wytyczne projektowania.  
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PN-EN 124;2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego.  

PN-EN 752-2; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 752-3; 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.  

PN-EN 752-4; 2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko. 

 

 

 

 

 

II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁA 

TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WODY ZIMNEJ ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI 

 

1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych. 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, modernizacją 
lub demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy prowadzić zgodnie z 
aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami technicznymi pod stałym 
nadzorem technicznym z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. a w 
szczególności: 

− Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi rozporządzeniami 
do Ustawy. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 sierpnia 
1999r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 7 czerwca 2010) w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 23 kwietnia 2013r.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

− Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.). 

− obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE 
 

2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji. 

A) Instalacja wentylacji mechanicznej 

• Określenia podstawowe 

 

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego 

części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 
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wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem działania urządzeń 

mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.  

 

Instalacja wentylacji mechanicznej - zestaw urządzeń, zespołów i elementów 

wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza Rozdział powietrza w 

pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 

nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 

intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 

względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi.  

 

Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, 

a także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji 

wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

 

Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące 

wynikiem jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, 

temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających 

przegród.  

 

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 

wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni. Niezbędny strumień objętości powietrza 

zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów higienicznych 

należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania 

odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości 

powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie 

zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla.  

 

Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności 

wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez 

pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 

Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i 

wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które 

należy przyjmować w danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i 

klimatyzacji  

 

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, 

wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które 

należy przyjmować- w funkcji przeznaczenia i trybu ubytkowania pomieszczeń – przy 

obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji.  
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Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na 

celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza  

 

Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego 

temperatury  

 

Ogrzewanie powietrza wstępne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go 

innym procesom uzdatniania pod względem cieplnym lub wilgotnościowym  

 

Ogrzewanie powietrza wtórne – w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio 

uzdatnionego pod względem cieplnym l/lub wilgotnościowym przed jego wprowadzeniem 

do pomieszczenia  

 

Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 

 

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń 

stałych lub ciekłych 

 

• Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

- kanały wentylacyjne prostokątne stalowe ocynkowane  

- kształtki wentylacyjne prostokątne stalowe ocynkowane 

-  kanały wentylacyjne okrągłe stalowe ocynkowane typu spiro 

- kanały wentylacyjne z wełny mineralnej 

- osprzęt wentylacyjny zgodnie z dokumentacją techniczną  

- urządzenia wprowadzające powietrze w ruch – centrale wentylacyjne z pompą ciepła  

zgodnie z  dokumentacją ,  

- wentylatory Zgodnie z dokumentacją. 

- przepustnice 

- klapy pożarowe 

- tłumiki akustyczne prostokątne 

 

 

• Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej.  

 

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być 

aerodynamiczne. Przewidziano kanały typu B/I oraz Spiro. Przewody muszą być wyposażone  w 

otwory rewizyjne tak aby zapewnić możliwość czyszczenia instalacji na całej długości. Kanały 

podpierać systemem podparć dla kanałów wg  typowych ,systemowych rozwiązań. Dodatkowe 

wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia na ściankach i profile wzmacniające 

wspawane z boku. Elementy przejściowe muszą mieć kąt nie większy niż 15o w celu uniknięcia 

turbulencji. Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) 
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wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 

[mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 

ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami 

antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej 

spiralnie. 

 

• Otwory rewizyjne  

Należy przewidzieć zabudowę na przewodach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu 

umożliwienia czyszczenia kanałów. Klapy rewizyjne w miarę możliwości należy zabudować 

przy:  

- przepustnicach (z dwóch stron),  

- klapach pożarowych (z dwóch stron),  

- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),  

- filtrach (z dwóch stron),  

- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),  

- regulatorach przepływu (z dwóch stron),  

- na kanałach wentylacyjnych co maksimum  

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 

 

Średnica przewodu [mm]  Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B 

[mm] 

200-315   300x100 

315-500   400x200 

>500 500x400 

wejście do przewodu 600x500 

 

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 

 

Wymiar boku przewodu [mm] Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B 

[mm] 

<200 300x100 

200-500   400x200 

>500 500x400 

wejście do przewodu 600x500 

 

- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),  

- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm.  

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 

elementów, itp. kratek wentylacyjnych i nawiewników mogą one pełnić rolę otworów 

rewizyjnych.  
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Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych należy podłączać 

do głównych kanałów przy pomocy przewodów elastycznych izolowanych o długości nie 

mniejszej niż 0,5 m. 

 

 

• Centrale wentylacyjne : 

• Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z pompa ciepła  z wbudowanym 

układem sterowania, fabrycznie  okablowana. 

• Układ sterowania montowany fabrycznie. 

• Okablowanie centrali wykonane fabrycznie. 

• Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie działania centrali i układu 

sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed 

dostawą. 

• Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg ISO 5136 

• Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 

374 

• Wymogi dotyczące certyfikatów producenta 

• Certyfikat jakości ISO 9001 

• Certyfikat środowiskowy ISO 14001 

• Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3 

• Certyfikat EUROVENT   

• Kwadratowy nawiewnik/wywiewnik sufitowy  

- kwadratowy nawiewnik z ruchomymi dyszami i skrzynką rozprężną, do montażu w suficie 

- możliwość zawirowania strumienia, dowolne kształtowanie profilu strumienia 

- możliwość jednoczesnego nawiewu w płaszczyźnie poziomej i pionowej 

- możliwość nawiewu powietrza o temperaturze 14°C niższej od temperatury powietrza w 

pomieszczeniu 

- wysoki współczynnik indukcji 

- nawiewnik może być stosowany do wywiewu powietrza 

- możliwość stosowania ze skrzynką regulacyjno- pomiarową 

- panel przedni nawiewnika oraz skrzynka rozprężna wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej 

- dysze nawiewnika wykonane z plastiku, nawiewnik w standardzie w kolorze białym 

RAL9010 

- skrzynka regulacyjno- pomiarowa z ocynkowanej blachy, z wyjmowaną przepustnicą 

regulacyjną i sondą pomiarową ilości przepływu powietrza, a od wewnątrz z materiałem 

dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią 

- dysze z możliwością obrotu o 360° 

• Kratki z ruchomymi łopatkami poziomymi oraz przepustnicą 

 - może pełnić funkcję kratki nawiewnej, wyciągowej lub przepływowej 

 - stały profil strumienia 
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 - montować razem ze skrzynką rozprężno- regulacyjną 
 - poziom dźwięku w zależności od przepływu powietrza wg tabeli: 
 - kratka w całości wykonana z aluminium, w standardzie w kolorze białym RAL9010 
 - skrzynka regulacyjno- pomiarowa z ocynkowanej blachy stalowej, z wyjmowaną 
przepustnicą  regulacyjną oraz sondą pomiarową ilości przepływu powietrza, a od wewnątrz z 
materiałem  dźwiękochłonnym ze wzmocnioną powierzchnią 
 - kratkę można zamontować w ścianie, suficie czy parapecie 
 - zalecana temperatura powietrza nawiewanego może być o 6°C niższa od temperatury 
 pomieszczenia 

• Zawór wyciągowy/nawiewny 
- okrągły, plastikowy wywiewnik z polipropylenu, z aerodynamicznie wyprofilowaną 
przesłoną regulacyjną w kształcie stożka 
- odporny na temperatury do 100°C oraz większość środków chemicznych w niewielkich 
stężeniach 
- unieruchamiana nastawa, dobre tłumienie dźwięku 

• nawiewnik szczelinowy  
nawiewnik szczelinowy powinien mieć kierownicę powietrza w kształcie trójkąta o niskich 
oporach przepływu , powinien posiadać możliwość regulacji powietrza w 4 położeniach – 
po prawej i lewej stronie kierownicy, pionowo w dół (tutaj jest największy problem u 
dostawców na rynku, gdyż kształt kierownic jest w tym zakresie ograniczony, często trudno 
dokonywać korekty ustawienia po dokonanym montażu – wąska szczelina a kierownica 
dosyć wysoko zamocowana, więc wykonawca ustawia raz przy montażu), co jest istotne w 
przypadku grzania, gdyż strumień nie będzie docierał w sposób prawidłowy do strefy 
przebywania. Jest też pozycja zamknięcia nawiewnika. Łatwość regulacji jest znaczna, gdyż 
kierownica jest zlicowana z profilem obudowy. montaż nawiewnika ze skrzynką poprzez 
poprzeczkę   

• Przewody elastyczne 
o Izolowany termicznie przewód  zabezpiecza powietrze w instalacji wentylacyjnej 

przed oziębieniem.  
o Dodatkowa perforacja powoduje że przewód elastyczny działa jako tłumik hałasu.  
o Wykonany jest na bazie przewodu który osłonięty jest izolacją 25 lub 50 

milimetrową, oraz aluminiowo-poliestrowym płaszczem.  

o muszą zachowywać całkowitą szczelność, przy uwzględnieniu ciśnienia 

przepływającego nimi powietrza,  

o muszą zachowywać okrągły przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku,  

o posiadać na obu końcach gładką końcówkę o długości co najmniej 7 [cm], 

pozwalającą na założenie odpowiednio dostosowanych pierścieni zaciskowych,  

o połączenia muszą być całkowicie szczelne,  

o niedopuszczalne jest łączenie przewodów elastycznych celem ich przedłużenia  

o  

• Elastyczny kanał tłumiący 

 - elastyczny kanał stosowany również jako tłumik głośności 

 - wewnątrz z profilowanej blachy aluminiowej o grubości 0,12mm, izolacji tłumiącej o 

grubości  30mm,a z zewnątrz z podwójnej, trudno zapalnej powłoki z folii polietylenowej o 

grubości 0,10mm 
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 -króćce podłączeniowe tłumika elastycznego z blachy ocynkowanej o grubości 0,5-0,6mm 

 - maksymalna dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza to +60°C 

 - opór powietrza tłumika jest równy podwójnej wartości oporu powietrza odpowiedniego 

dla kanału  Spiro 

  

• Tłumik akustyczny 

o tłumiki dostarczane są z uszczelnieniem  

o Średnice d1 > 315 mm wymagają dodatkowego zamówienia złączek NSL, które 

powinny być zamontowane w tłumiku przed instalacja.  

o Wewnątrz wełna mineralna szklana o grubości: 50 mm dla SIL-50 - w zależności od 

wymiaru płaszcza zewnętrznego100 mm dla SIL-100 - w zależności od wymiaru 

płaszcza zewnętrznego 

• Przepustnice 

 jednopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów stalowych. Przepustnice składają 

się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej. Poszczególne części 

przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. Przepustnice 

należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi. Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego 

powietrza są zamontowane na wlocie centrali przed filtrem wstępnym. Klapy pożarowe 

Przewody wentylacyjne przechodzące przez strefy pożarowe, których nie obsługują, należy 

izolować ognioochronnie systemową izolacją pożarową o odpowiedniej odporności 

pożarowej lub montować w ścianach oddzielenia pożarowego klapy pożarowe.  

• Czerpnie powietrza /wyrzutnia dachowa 

Czerpnie wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, Żaluzje, listwy. 

Części rozłączne skręcane śrubami i nakrętkami wg dokumentacji technicznej 

producenta. 

• Zespół pompowo-regulacyjny 

 - do regulacji wydajności nagrzewnic 

 - skład zespołu: pompa wodna obiegu z regulacją wydajności, 3-drogowy zawór regulacyjny 

z  siłownikiem, zawory odcinające, zawór z nastawą wstępną i wyjściami pomiarowymi, zawór 

zwrotny,  zawór spustowy, komplet termometrów. 

 - do średnicy 65 mm króćce na połączenia gwintowane, a powyżej tej średnicy połączenia 

 kołnierzowe 

 - wyposażony standardowo w metalową obudowę malowaną proszkowo z izolacją 

termiczną 

 - prosty demontaż pokrywy obudowy  

 - dyspozycyjna różnica ciśnień przed zespołem wynosi od 8 do 15 kPa (jeśli jest większa, 

należy  zdławić zaworem z nastawą wstępną do wymaganej wartości) 

 - dyspozycyjna różnica ciśnień ≥ spadku ciśnienia przy przepływie przez stronę pierwotną 

zespołu 
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 - wysokość podnoszenia pompy zespołu równa oporom przepływu przez nagrzewnicę lub 

chłodnicę,  oporom rurociągów oraz oporom strony wtórnej zespołu ( jeśli jest zbyt duża, 

nadwyżkę ciśnienia  zdławić zaworem z nastawą wstępną zamontowanym na króćcu po stronie 

wtórnej) 

• Izolacja termiczna/akustyczna 

o NALEŻY IZOLOWAĆ WSZYSTKIE KANAŁY 

o Jako izolację termiczną, akustyczną i przeciwkondensacyjną kanałów 

wentylacyjnych przewiduje się:  

• Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w 

pomieszczeniach pod stropem lub w przestrzeni międzystropowej oraz 

szachtach wentylacyjnych wykonane z rur Spiro izolować akustycznie i 

termicznie za pomocą gotowych otulin z wełny mineralnej o gr.50 mm o 

λ=0,036W/m2K.  

• Kanały powietrza świeżego lub prowadzone w przestrzeniach 

nieogrzewanych należy izolować wełna mineralną o grubości min. 90 mm o 

λ=0,036W/m2K 

• W przypadku prowadzenia kanałów z izolacją  na zewnątrz budynku należy 

pokryć je dodatkowym płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej  

• wszystkie podłączenia do nawiewników wykonać przewodami elastycznymi 

typu flex z izolacja termiczną i akustyczną.  

o Izolacje wykonać po próbach szczelności i po zamontowaniu czujników 

temperatury.  

o Izolację mocować do kanałów przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do 

kanałów oraz nakładek samozakleszczających się w ilości min. 5 szt. Na 1 m2 

powierzchni izolowanej. Dopuszcza się także stosowanie mat z wełny mineralnej 

samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementów klejonych, powierzchnię 

kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. Powierzchnie styków poszczególnych 

odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy pomocy taśm aluminiowych 

samoprzylepnych 

• Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą  

Przewody wentylacyjne należy łączyć z centralą za pośrednictwem połączeń elastycznych 

zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości 

kanału i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami 

uzbrojonymi w uszczelkę. Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za 

pomocą śrub w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować 

dodatkowe zapinki na profilach kołnierzy niewchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe 

funkcjonowanie połączenia elastycznego jest zapewnione po rozciągnięciu rękawa na 

długości ok.110 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są w przewody uziemiające, 

łączące masę budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanały podłączone do centrali 

muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób 
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prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu 

hałasu w instalacji wentylacyjnej.  

• Podłączenia elektryczne  

Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia central powinny być wykonane przez 

osobę o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny 

z odpowiednimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym 

zamontowane jest urządzenie. Przed przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić 

czy napięcie robocze, częstotliwość i zabezpieczenia są zgodne z informacjami na 

tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy 

podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje 

użytych przewodów. c) automatyka Kompletna automatyka, która powinna być 

integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia płynny przebieg pracy 

urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki 

powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy 

automatyki, Cała automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie.  

• Przygotowanie do rozruchu  

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być 

przeprowadzony wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel 

ekipy montażowo -rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne 

czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy: - wszystkie 

urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, - 

odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, - wszystkie elementy 

automatyki są zainstalowane i okablowane,  

a) instalacja elektryczna  

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i 

podzespołów należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i 

zastosowanych zabezpieczeń wszystkich odbiorników energii elektrycznej.  

b) filtry  

Usunąć folię zabezpieczającą filtry. Sprawdzić stan filtrów, ich szczelność i 

zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzić nastawy presostatów różnicowych 

określających dopuszczalny końcowy spadek ciśnienia statycznego max 250Pa. 

c) zespół wentylatorowy  

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa wymaga dokładnych oględzin. 

Po usunięciu zabezpieczeń transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu 

wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby być wessane do 

wirnika po jego uruchomieniu. Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, 

bez ocierania o fragmenty obudowy.  

Po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić: - podłączenie silnika 

(napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika), - 

sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, 
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• Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.  

 Zamocowania  przewodów  do  elementów  budowlanych  powinny  być  wykonane  z  

materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie 

nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinające ,  

• Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

• Transport  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:  

- samochód skrzyniowy,  

- samochód dostawczy.  

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami 

producenta 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wyładunek powinien odbywać się z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału i urządzeń.  

Załadunek, rozładunek i transport materiałów i urządzeń wykonywać zgodnie z zaleceniami 

producenta/dostawcy elementów.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

• Wykonanie robót  

- kompletne wykonanie instalacji monitoringu oraz sterowania automatycznego wszystkich klap na 

instalacjach zamontowanych na Dworcu (m.in klapy ppoż.)  

- kompletne wykonanie instalacji monitoringu oraz sterowania automatycznego wszystkich 

regulatorów stałego lub zmiennego przepływu powietrza na obiekcie całego Dworca  

- sieć kanałów wentylacyjnych powinna spełniać warunki szczelności klasy A  

• Montaż przewodów wentylacyjnych  

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały 

oznakowań na kanałach wentylacyjnych (kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, 

numery sekcji itp.). 

- Montaż przewodów blaszanych  

- wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-03434;  
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- w czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji; 

każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić 

folią;  

- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 

wymiary są od 50 do100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją;  

- przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach;  

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, 

aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń 

przewodu;  

- przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm;  

- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu;  

- połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek 

blacharski, przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub 

nitowanie jednostronne;  

 

- połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi 

zakładanymi z jednej strony kołnierza;  

- śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby;  

-  skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwlegle leżące śruby;  

- płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe;  

- połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-76002;  

- szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A (normalna) wg PN-B-76001:1996;  

- kanały zabezpieczyć w trakcie montażu przed zakurzeniem powierzchni wewnętrznych;  

- czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji.  

 

 

• Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych  

- urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta;  

- urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie;  

- połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń powinny być szczelne, a 

powierzchnie stykowe dopasowane;  

- szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 

powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów;  
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- montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z 

urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający 

przemieszczenie się urządzeń;  

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły 

być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależnie ich zamocowanie do 

konstrukcji budynku;  

- należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany.  

• Montaż izolacji termicznej, przeciw kondensacyjnej, akustycznej  

- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 

przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci;  

- wyroby z wełny mineralnej powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami i wydostawaniem się włókien mineralnych do pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi;  

- montować zgodnie z instrukcjami montażu opracowanymi przez producenta wyrobów lub 

dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999;  

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantować utrzymanie własności funkcjonalnych 

mat/płyt izolacyjnych;  

- wszelkie elementy pomocnicze do montażu izolacji powinny być odporne na odpowiednio 

wysoką temperaturę  

• Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych 

- przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród;  

- wykonać szczelne przejścia kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego.  

- kanały wentylacji przechodzące przez pomieszczenia (w obrębie jednej strefy), których nie 

obsługują, należy zabezpieczyć przeciwpożarowo izolacją o odporności ogniowej ścian 

działowych. Kanały wentylacji przechodzące przez pomieszczenia (innej strefy pożarowej ) 

oraz przez ścianę i strop oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć 

przeciwpożarowo izolacją o odporności ogniowej równej odporności przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego.  

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, należy 

obudować elementami o klasie odporności ogniowej (EI), wymaganej dla elementów 

oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażyć w 

przeciwpożarowe klapy odcinające. 

• Montaż podwieszeń oraz konstrukcji wsporczych.  

- Przewody prowadzone w pobliżu ścian opierać należy na wspornikach zamocowanych w 

ścianie. Wsporniki nie powinny podpierać przewodów w miejscach ich połączeń. Przewody 

biegnące w odległości od ścian i prowadzone pod sufitem, opiera się na podwieszeniach. 

Podparcie i podwieszenia przewodów muszą być wykonane w sposób trwały i sztywny. 

Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod 
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przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką 

dźwiękochłonną filcową lub gumową. Wsporniki i wieszaki powinny usztywniać przewody. 

Zawieszenia i przymocowania przewodów do ścian i konstrukcji budowlanej powinny być 

wykonane zgodnie z BN-07/8865-26. Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i 

prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN 

na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 

kompensacje wydłużeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych 

muszą być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 

przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 

przewodu lub klapy odcinającej. Odległość między punktami podwieszenia lub podparcia 

poziomych przewodów o średnicy lub o mniejszym boku do 400mm powinny wynosić 4m, 

zaś przy przekroczeniu wymiaru 400mm najwyżej 3m. Do odgałęzienia sieci przewodów o 

odległości większej od 1m należy wykonać osobne podwieszenia lub podparcia. Pionowe 

przewody należy mocować w odległości 3-4m lecz równocześnie w granicach jednej 

kondygnacji należy wykonać dwa punkty zamocowania. Odległość między punktami 

podparcia lub zawieszenia winny być jednakowe. Jeżeli przy swobodnym zawieszeniu 

przewodu długości wieszaka przekracza 1,5m to ca drugie zawieszenie powinno być 

podwójne w kształcie litery V, aby w ten sposób uzyskać większą sztywność zamocowania 

przewodów. Układanie przewodów można rozpocząć wtedy, gdy zastały wykonane tynki 

ścian i sufitów oraz gdy zostały zamocowane podwieszenia i podpory.  

- Wszystkie urządzenia należy mocować w sposób pewny i trwały. W każdym przypadku 

należy stosować wibroizolatory, gumowe w przypadku. Kanały, wentylatory kanałowe, 

nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać lub podpierać w 

sposób eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. 

• Kontrola jakości robót  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 

terenie i poza placem budowy.  

- Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.  

• Kontrole i badania laboratoryjne  

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej DOKUMENTACJI oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-

PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 

zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 

określonym w PZJ do akceptacji.  

- Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

- Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

• Badania jakości robót w czasie budowy  
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- Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technologicznych.  

• Próby szczelności instalacji  

- W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości instalacji ciśnieniowej należy 

przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 

odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Zamawiającego należy również 

przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji.  

- Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 

podane w normach i WTWiOR. Należy zachować następujące warunki przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:  

▪ zastosowane do wykonania instalacji materiały powinny być zgodne z 

obowiązującymi przepisami,  

▪ odcinek instalacji powinien być stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami,  

▪ wszelkie odgałęzienia od przewodów instalacji powinny być zamknięte,  

▪ należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.  

o Instalacja wentylacyjna  

▪ Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie 

możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na 

kontroli prawidłowości montażu i poprawności działania poszczególnych 

elementów instalacji. W skład czynności koniecznych do wykonania podczas 

kontroli działania instalacji wchodzą :  

▪ prace wstępne  

▪ kontrola działania przewodów oraz elementów nawiewnych i wywiewnych  

▪ kontrola działania przepustnic  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. W skład pomiarów kontrolnych wchodzą :  

- pobór prądu silników  

- strumień objętości powietrza  

- strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego  

- poziom dźwięku A  

- prędkość powietrza w pomieszczeniu  

Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania 

instalacji. Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te 

podać w dokumentach odbiorowych. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego 

oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne i chłodnicze, charakterystyki 
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elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej 

wielkości strumienia powietrza instalacji.  

a. Wykonanie, próby i odbiory techniczne 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie przepłukać. Instalacje 

grzewcze należy wyregulować hydraulicznie za pomocą zaprojektowanych zaworów 

równoważących tak by przepływy rzeczywiste były równe projektowanym.   

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie wraz z zmianami 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-12 

− Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 

− Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i 

gazowe z rur miedzianych – COBRTI Instal 1996r. 

− Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

− Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami 

 

b. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Końcowego 

Odbioru Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy należy prowadzić i 

przechowywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły 

i inne dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i 

Inżyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: - datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, - datę przekazania przez 

Zamawiającego Projektu Budowlanego, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, - przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, 

przyczyny i okresy każdego opóźnienia, - uwagi i polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora 

nadzoru, - daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera kontraktu / Inspektora 

nadzoru, z podaniem powodu, - zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, - wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
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dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, - inne istotne informacje o przebiegu 

Robót. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inżynierowi kontraktu / inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera kontraktu  do ustosunkowania się.  

c. Kontrola jakości robot  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby   i badania kontrolne w 

celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego sprzętu  z wymogami specyfikacji. 

− Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem budowy. Należy umożliwić 

Inspektorowi nadzoru, obecność przy przeprowadzeniu prób i kontroli. 

− Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności przedstawiciela Zamawiającego będą 

uznane za nieważne, chyba że Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając Wykonawcę do 

przeprowadzenia takich prób. 

− Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi informacje na temat: 

daty i godziny przeprowadzenia próby, warunków zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis próby, 

ich wyniki, jak również wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy 

sprzętu. 

− Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być obudowany lub w inny sposób 

trwale osłonięty do czasu oględzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania 

pisemnego oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony dla 

dostarczonego produktu. 

− Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez malowanie zanim nie 

zostanie poddany oględzinom lub przed wydaniem decyzji o wykończeniu. Powyższe nie dotyczy 

sytuacji, w której wykończenie niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony przed 

czynnikami atmosferycznymi. 

− Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie uznana za kompletną dopóki 

określone w niniejszej specyfikacji oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich wyniki nie 

potwierdzą zgodności dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 

− Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne życzenie, od konieczności 

uczestniczenia w oględzinach i próbach dostarczanych materiałów, sprzętu, czy wyposażenia. 

Prawo to w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia wymaganych 

prób i dostarczenia Inspektorowi świadectw z ich wynikami. 

d. Oględziny, czystość, próby 

− Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania prac będą odpowiednio 

składowane i zabezpieczane do czasu ich użycia. Rury, przewody i złącza będą zabezpieczone 

przez zaślepienie, zamknięcie lub uszczelnienie do czasu ich użycia. 

− Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom kontrolnym, instalacje 

zostaną kompleksowo oczyszczone, zarówno po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. 
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− Instalacje będą przepłukane, oczyszczone oraz napełnione wymaganym czynnikiem. 

− Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, sprężarki, butle gazowe, 

orurowanie czasowe, zawory do przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, pętle, filtry i 

wszelkie inne  wyposażenie niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych 

substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych dla każdego systemu orurowania.  

− Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady powstałe podczas przepłukiwania, 

oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji zostaną usunięte zgodnie z 

przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska.  

− Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, krótki opis proponowanej 

metody i procedur przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i 

dezynfekcji. Opisowi mają towarzyszyć rysunki pokazujące wszystkie czasowe lub stałe 

orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania próbek, miejsca wtryskiwania, 

pompy instalowane czasowo, obejścia   i pętle.  

− Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji   i dezynfekcji ma 

zostać przeprowadzona w obecności Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testów mają być 

dołączone do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu procesu czyszczenia             

i płukania wykonawca dokręci wszystkie śruby na kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność 

instalacji.  

 

e. Szkolenie personelu Inwestora 

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje personel Inwestora 

odnośnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów prawidłowego użytkowania wszystkich 

instalacji, podinstalacji, urządzeń    i sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również 

prezentację procedur opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegółowe instrukcje 

eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji Wykonawca powinien opracować 

na własny koszt i przekazać Inwestorowi najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem 

szkolenia. O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia należy poinformować 

Zamawiającego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy założyć,          że czas trwania szkolenia 

wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia Wykonawca przedstawi protokół z 

wykazem i podpisami osób biorących udział w szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót (lub częściowego jeżeli 

konieczne). 

 
 


