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1.1

1.1.1.

11.2.

1.1.3.

WSTEP
PRZEDMIAR | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot dotyczy budowy kanalizacji deszczowej w
ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim tacznie z
zagospodarowaniem terenéw przylegtych oraz terenu Przedszkola™.

Specyfikacja okre$la wymagania w zakresie:

-wlasciwosci materialow;

-sposobu i jako$ci wykonania robot;

-oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t opracowano na podstawie:

-projektu technicznego.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiadaé¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Przy
realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej oraz
przepisow z tym zwigzanych.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzoér inwestorski. Do
obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegodlnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robot w wymaganych specjalnos$ciach,
-realizacja zadan wynikajacych z obowigzkow kierownika budowy okreslonych w art.22 i art. 42
pkt. 2 Prawa Budowlanego

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawceg, w szczegélnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw, urzadzen
i rozwigzan. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opracowang w nastepujacym zakresie:

¢ Projekt techniczny.

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

1.1.5.

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okre$lone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
¢) Polskich Norm,
d) Aprobatacji technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogow nakladow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
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przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zalozeniach ogo6lnych i zatozeniach szczegélowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zalozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres rob6t sg $Scisle zwigzane z okreslong
pozycja przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru robot budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres rob6t oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegolnosci:
1) umowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy,
4) oferta wykonawcy,
5) przedmiary robot,
6) dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
7) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
8) zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania roboét i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowa zasade przyjmuje si¢ obowigzek
doprowadzenia przez Wykonawcge wykonanego elementu do stanu zgodnosci z w/w
wymaganiami. Inne szczegdétowe rozwigzania i odstgpstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta
pomigdzy Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonawca.

Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokot, ktory po zatwierdzeniu przez
zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W skiladzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnigciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczgciem budowy
Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy, ktory obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych, budynkow
tymczasowych i barakowozow a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostgpem osdb
nieupowaznionych

2) =zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobor wody dla potrzeb budowy i
zaplecza nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozoéw biurowych, socjalnych i
magazynowych. Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla
potrzeb kierownictwa budowy oraz pracownikow budowlanych oraz magazyny i place
sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, o§wietlenia placu budowy itp. elementow wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Cene Umowy.
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Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy
ponosi Wykonawca. Woyjatek stanowig tereny, na ktorych zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, ktore nalezy wykona¢é zgodnie =z projektem. Jezeli istniejace
zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sa uszkodzone lub zdewastowane to
Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje¢
uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacji przekaza¢ dla
zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczgcia realizacji robodt jest wlasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez
Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest rOwniez zapewnienie zaroOwno przed rozpoczgciem jak i w
trakcie realizacji robot wlasciwych pod wzgledem BHP warunkow pracy. Wykonawca musi
sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE I SPECJALNE

a) do robot towarzyszacych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore naleza do $wiadczen
umownych nawet w przypadku jesli nie s3 wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

1) utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2) utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

3) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

4) dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

5) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

6) dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

7) utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

8) przewoz materiatow do miejsc ich wykorzystania,

9) zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

10) usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

11) usuwanie odpadow do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

b) do robot specjalnych zalicza si¢ w szczegdlnosci:

1) dzialania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substanciji,

2) nadzorowanie robdot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsigbiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wod gruntowych,

5) specjalne badania materiatow i elementow budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

7) dziatania specjalne zwiazane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,

8) usuwanie przeszkdd,

9) zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.
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2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej.

3.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako§¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

3.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie Dbadania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. DOKUMENTY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno$¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1995r. (MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy halezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-7 —



— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia, daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych
koficowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody oraz temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych zich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

—dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotycza sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ W sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienie jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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4.

4.1.

4.2.

4.3

4.4

4.5.

ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od wustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
¢) odbiorowi koncowemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu be¢dzie dokonany na wniosek Wykonawcy
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot i dokonuje si¢ go
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa
w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robdt od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora
dokonujac oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiar6w, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania wszystkich robot z dokumentacja
Projektowg 1 ST.

W toku odbioru konicowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajacego z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT
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5.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczna,

—uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych oraz ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

— protokoty prob ibadan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z S.T.

— atesty jakoSciowe i deklaracje zgodnosci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

— map¢ powykonawcza,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych irobot uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy

w porozumieniu z Wykonawca.

PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie roboét i Istotne Warunki Zaméwienia.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa
ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim tgcznie z zagospodarowaniem terenow przylegtych oraz terenu
Przedszkola”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmuja:

— wykonanie harmonogramu robot na wykonanie kanalizacji deszczowej,

— zakupienie i dostarczenie materialbw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow o $cianach pionowych z transportem gruntu na
odktad tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty, przykanaliki,
studnie rewizyjne, studzienki wpustowe,

— roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaly, przykanaliki, studnie
rewizyjne, studzienki wpustowe,

— roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot kanatow, przykanalikow, studni
rewizyjnych, studzienek wpustowych,

— roboty ziemne - zasypanie wykopoéw liniowe rgczne zasypka piaskowa lub gruntem z
odktadu tymczasowego,

— wymiana gruntu,

— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

—  ulozenie kanatow z rur PVC klasy SN8 kN/m? o $rednicy $200mm, $250mm, ¢$315mm,
$400mm,

— wykonanie studni kanalizacyjnych z elementow betonowych o $rednicy DN1000;

— montaz studzienek $ciekowych 500mm betonowych z czescia osadnikowa H=0,8m wraz z
wpustem ulicznym klasy D400 typu jezdniowego,

— wyKonanie prob szczelnosci kanatow,

— odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robot

— wykonanie kamerowania TV nowo wybudowanego kanatu deszczowego przez
Wykonawce robot budowlanych,

— demontaz istn. studzienek §ciekowych oraz istn. przykanalikow wraz z utylizacjg.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.
1.4.2. Kanaty



1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekd6w z co najmniej dwodch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang
komory roboczej.

2. MATERIALY
2.1.  RURY kanalizacyjne i ksztaltki tworzywowe.

Kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng w zakresie s$rednic $200mm, ¢250mm, ¢315mm, ¢$400mm
zaprojektowano z rur PVC SN8. Rury musza spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe min. 8 kKN/m2.
Rury taczone sa poprzez kielichy z uszczelka wargowg lub dwukielichy z uszczelka wargowa. Rury
musza posiadaé trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnos$ciag co 2m zawierajgce min.
nazwe producenta, srednice nominalng, symbol surowca, klas¢ sztywnosci obwodowe;j.

2.2.STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z KREGOW BETONOWYCH.
2.2.1. KOMORA ROBOCZA

Studzienki kanalizacyjne powinny sktada¢ si¢ z dennic monolitycznych (monolit tacznie z kinetg),
wyposazonych w zintegrowane (wbetonowane) uszczelki dla podtaczenia rur PVC oraz kregow.

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

— 13 —



* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

* do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-
1,

» ze wzgledu na sktad sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka;

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wilasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1. z
gotowych kregow z dnem.

2.2.3.WLAZY KANALOWE

Wtazy kanalizacyjne nalezy zastosowaé klasy D400 z wypelnieniem betonowym niewentylowane,
podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci
osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane zgodnie z norma PN-B-10729 oraz PN-EN
124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnos$ci z tg norma.

2.2.4.STOPNIE ZY.AZOWE

Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka.

2.2.5.PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C16/20 zbrojonego stala StOS.

2.3. STUDZIENKI SCIEKOWE

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

» maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegodlnych elementow wpustu stosowaé nalezy obowigzkowo elastyczng
zaprawe PCC,

* pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752.

2.3.1. WPUSTY ULICZNE

Whpusty nalezy zamontowac¢ typu jezdniowego zeliwne klasy D400.
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2.3.2. KREGI BETONOWE

Na studzienki $cickowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, z betonu klasy
C35/45, wg KB1-22.2.6

2.3.3. PIERSCENIE ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.3.4. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.4. KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE.

Podsypke grub. 15 cm, obsypke i zasypke 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku bez otoczakow.
Uzyty material na podsypke¢ powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-B-11111 [3], PN-B-11112

2.5. BETON

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.
2.6. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. SKEADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkoéw w
sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych stosow lub
pojedynczych rur.

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséOw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.  SPRZET
— 15 —



Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub gasienicowych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie
moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m do 1,5 m
nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WEAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. TRANSPORT WPUSTOW DESZCZOWYCH

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.7. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Zatozono wykonanie wykopoéw pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione
szalunkami badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed
przystagpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowac przebieg kolidujgcych urzadzen podziemnych
poprzez wykonanie przekopoéw kontrolnych. Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowac.
Wydobyty grunt z wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujace iloSci mas ziemnych do zasypki
nalezy dowiez¢.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Jako podtoze pod rurociag nalezy wykonaé podsypke piaskowa grub. 15 cm.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gltebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

Rure uktada si¢ ,,pod spad” kanatlu na przygotowanym podtozu.

5.5.1. RURY KANALOWE

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych tworzywowych powinny by¢
prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 ,.Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powiagzaniu z PN-86/B-02480. ,,Grunty
budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okres$lenia"”K.R.IIl.p.3.1.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1.0 m.,
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaly pionowe Sciany odeskowane rozparte, przy czym przy
gruntach suchych i potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe nieszczelne.

Podstawowym ztaczem rur kanalowych sa zlacza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych. Na ztgczach ze studzienkami kanalizacyjnymi o konstrukcji betonowej, wystepuja
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przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak dla zlacz
kielichowych rur.

5.5.2. PRZYKANALIKI

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

- przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

- dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

- wilaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45° max. 90°
(optymalnym 609),

- wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywacé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosila max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wiaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

- wilaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow

- w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanalu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew
o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na  zewnatrz studzienki.

Réznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementdéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czgsci:
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- komory roboczej,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glteboko$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnié ww.
wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejéciowej (lub rzadziej
na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o
najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéow wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowas, a na niej skrzynke wlazowsg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej cz¢éci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny
z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mieé spadek co najmniej 3 %o w kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowac wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow,
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo -
min. 1,20 m i max. 2,05 m),

- glebokos¢ osadnika 0,80 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,5 m

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 1 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek s$ciekowych i ich
rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej
spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke powinno przypadaé¢ od 800 do 1000
m? nawierzchni szczelnej.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku krawg¢znika.

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac
si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.
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Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanalu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustow deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwickszenia powierzchni
spltywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke S$ciekowa wyplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac
osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polgczony
przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika
jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.5. ZASYPANIE WYKOPOW I ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanatlu z rur w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- wartswy ochronnej rury kanatowej (obsypki) 0 wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinka na ztacza

Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych i wykonaniem warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

Etap 11l — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zage¢szczeniem.

Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zagegszczenia materiatu wypetniajacego strefe posadowienia rury, byta
Co najmniej rowna wartosci zageszczenia zasypki wlasciwej — nigddy nie mniejsza. Strefa
posadowienia rur powinna by¢ zageszczona minimum do warto$ci 90% Proctor. Pod drogami,
zaggszezenie zasypki wilasciwej, a wigc takze strefy posadowienia rur, powinno by¢ do warto$ci
minimum 98% Proctor.

5.5.6. MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe
mostki-ktadki. Wszelkie wymagania szczegétowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatow
Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93).

5.5.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej,
konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopoéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow
pod kolektory sieci deszczowej zaleca si¢ zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych, osiatkowanych na
dlugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy polaczy¢ za pomoca wezy gumowych
zbrojonych ©50 mm z odcinkami kolektora @¥152x1,2 mm w zestawy iglofiltroéw o rozstawie igiet 1,0
m. Zestaw igtofiltrow nalezy podtgczy¢ za pomocg przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo-
prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopoéw nalezy wykona¢ do najblizszego odbiornika.

5.5.8. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokonaé¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ probeg jego szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy stosowaé si¢ do
zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztagcza badanego odcinka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdow wykonane przez dostawcow itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnos$ci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

- statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegtos$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Elementy sktadowe robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:
- 1 mb (metr biezacy) — kompletna kanalizacja deszczowa (wykonana i odebrana), demontaz
istn. kanal.
- 1 szt. (sztuka) — studnie rewizyjne, studzienki $ciekowe (wykonane i odebrane), demontaz
studzienek $ciekowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé Robot z Dokumentacjg Projektowa i Szczegélowg Specyfikacja Techniczng
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Szczegdétowa Specyfikacja

Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane



Podstawg odbioru Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robét.

8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,

— ewentualnie pompowanie wody z wykopu.

Odbiér robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugo$¢ odcinka rob6dt ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa
sztucznego PVC bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow, w przypadku utozenia ich w wykopach
o $cianach umocnionych okoto 600 m. Dopuszcza si¢ zwickszenie lub zmniejszenie dlugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3.0dbiér ostateczny

Odbiodr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku

Budowy o zakonczeniu robot. Generalnie odbior powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

— Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

— Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotow,

— Odbior wykonanych robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6dt bez hamowania ich postepu.

— Sieci kanalizacyjne podlegaja odbiorowi robot ulegajacych zakryciu oraz koncowemu.

8.4.0dbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

—  badanie szczelno$ci studzienki,

—  Dbadanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji

przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy

uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)

zostaly spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo



spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany na koniec okresu gwarancji. Uprawnienie z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
wygasajg po uptywie gwarancji. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumenty mowiace o terminie
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 metra kanal. deszczowej obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania rurociggéw, wykonanie wykopoéw wraz z ich
zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na
sktadowisko ~ Wykonawcy, ukladanie rurociggdéw wraz z pracami pomiarowymi
i przygotowawczymi, wykonaniem podsypki, obsypki oraz zasypki rurociagow, wykonanie
wymiany gruntu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km),

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

- montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- demontaz istn. przykanalikow kanal. deszczowej,

Cena wykonania 1 sztuki obejmuje:

- zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnej studni rewizyjnej, kompletnej studzienki
$ciekowej, wykonanie wykopoéw wraz z ich zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na
zasypke, zaladunek i transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy, wykonanie
podsypki cementowo - piaskowej, obsypki, wymiana gruntu, odwodnienie wykopow,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- demontaz istn. studzienek sciekowych wraz z utylizacja,

- koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jako$cia

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na gorgco

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja obstugi i montazu rur z PVC i PE.

— Instrukcja obstugi i montazu studni betonowych.

— Instrukcja obstugi i montazu urzadzen podczyszczajacych.

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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