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PAWEL STEFANCZYK
ul. C.K. NORWIDA 2, 66-600 KROSNO ODRZANSKIE
tel.603-926292, e-mail: biurops@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzarskim tacznie z

Kat. XXV, XXVI zagospodarowaniem terendéw przylegtych oraz terenu Przedszkola

ADRES Powiat kros$nienski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206_4,
Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10

BRANZE Drogowa, Sanitarna.

INWESTOR Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

PODSTAWA Umowa z Inwestorem Nr IR.032.5.2023.RS z dnia 28.03.2023r

Projekt Budowlany Zamienny opracowano ze wzgledu na przyjeta przez Inwestora zmiane
kierunkéw rozwoju miasta polegajacych na:

e ujednoliceniu szerokosci projektowanego chodnika po lewej stronie ulicy do wielkosci
3.0m w celu przystosowaniu go do przysztej funkcji ciggu pieszo-rowerowego o
nawierzchni bitumiczne;j

e zmiany geometrii projektowanych parkingéow po lewej stronie ulicy z prostopadtych na
rownolegte (mniej miejsc parkingowych)

Autorzy Projektu Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Nr 67/04/2G 06.2024
Projektant mgr inz. Pawet Stefaniczyk upr. do projekt. bez ograniczen
branza w specjalnosci drogowej

drogowa Nr 63/05/2G 06.2024

Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Gwiazdowski upr. do projekt. bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

LBS/0023/PWOS/10 06.2024
upr. do projekt. i kier. robot. bez
ograniczen w spec. Instalacyjnej w zakresie

branza sieci wod.-kan., gazowych i cieplnych

Projektant | mgr inz. Bartosz Chrastek

sanitarna LBS/0065/PO0OS/11 06.2024

Sprawdzajacy | mgr inz. Pawet Wieczorek _upr. do.prOJektowarTla w speqalr.105.0| .
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych

Krosno Odrzanskie 06-2024r
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst

jednolity Dz.U.2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze projekt o

tytule:

ROZBUDOWA ULICY 1-GO MAJA W KROSNIE ODRZANSKIM tACZNIE Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW PRZYLEGLYCH ORAZ TERENU PRZEDSZKOLA

Adres: Powiat krosnienski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206_4,
Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10

- zrealizowany na podstawie umowy Nr IR.032.5.2023.RS z dnia 28.03.2023r
zawartej z Inwestorem Gming Krosno Odrzanskie, 66-600 Krosno Odrzanskie

ul. Parkowa 1

- jest wykonany zgodnie z umowg, zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami

techniczno - budowlanymi oraz normami.

Podpisy projektantow:

branza drogowa

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Stefanczyk mgr inz. Piotr Gwiazdowski
Nr 67/04/2G Nr 63/05/2G
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j w specjalnosci drogowe;j

branza sanitarna

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Bartosz Chrastek mgr inz. Pawet Wieczorek
LBS/0023/PWO0S/10 LBS/0065/P00S/11
upr. do projekt. i kier. robot. bez ograniczen w spec. upr. do projekt. i kier. robot. bez ograniczen w spec.
Instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan., gazowych i Instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan., gazowych i
cieplnych cieplnych
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Il. UPRAWNIENIA ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW.

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Goéra dnia 23 listopada 2004r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LUKZ/OKK/7131/75/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016.z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 1995r. Nr 8 poz. 38 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Pawlowi STEFANCZYKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 22 stycznia 1968r. w Gubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 67/04/ZG

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Tadeusz War iak / ”‘4 3. Tadeusz Glapa

2. Jan S¢ko

Otrzymuja;
1. Pan Pawel Stefanczyk

zam. 66-600 Krosno Odrzanskie ul. K.C Norwida 2

Okrggowa Rada Izby w/m

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa.

bl adi o
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

® POLSKA

\\\ I Z B A

INZYNIEROW

Q@?g/f
BUDOWNICTWA

N4

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-UMG-X4Y-GJA *

Pan Pawet Zbigniew Stefariczyk o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0996/01

adres zamieszkania C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie

jest cztfonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

;RTINS
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 05 grudnia 2005r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Zielopej Gorze

Okregowa Komisja Kwalifikacyj 3na
sygn. akt, LURKZ/OKK/7131/86/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynierdw budownictwa oraz wbanistow (Dz. U, z 2001 ». Nr 5 poz. 42 2 z padn. zm )i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 p oz.20]6.,) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Infrastruktury =z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 96 poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Gwiazdowskiemu
Magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu 30 marca 1974r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 63/05/2.G -

do projektowania bex ograniczen
w specjainosei drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podsiawxc art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stuzy " odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacymp; Lubuskiej Okregowej {zby
Inzynierow Budownictwa w Zielonej Gorze w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

skiad orzekajgey ()krggowcg Komisji Kwalifikacyjnej
1. Tadeusz Glapa

2, Emilia Kucharczyk
/

3. Jan Sekowski :?

2

4. Tadeusz Wawrzyniﬂak

Pieczed okragla
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim

POLSKA

tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola
I Z B A

o:
INZYNIEROW

?i‘f?/f
BUDOWNICTWA

V7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3KT-1A6-RII *

Pan Piotr Gwiazdowski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/1345/02

adres zamieszkania ul. Borowkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

str. 7



Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0018/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z2001 r. Nr 5
poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
378 z pozn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Bartoszowi CHRASTEK
urodzonemu 06 listopada 1978r.w Zielonej Gérze
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0023/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

® POLSKA
I Z B A

Ry
B
= INZYNIEROW

N
|\ }/
=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7PB-FZL-DJZ *

Pan Bartosz Chrastek o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0091/10

adres zamieszkania ul. tezyca-Makowa 20, 65-016 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78* K.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zlozenie cswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnecsci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownichwa.

str. 9



Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/002111

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Pawlowi WIECZORKOWI
Urodzonemu 07-06-1975r. w Koscianie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0065POO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajjcego

0 K B - .
P g - 1. mgr inz. .Marek PUCHALSKI....,.<....

N o\
S5/ ) 2. mgr Emilia KUCHARCZYK /.

g)r
A

:_:\' : “:,;*: -.Os
\ L?@ﬁ’?ﬂb‘?é{a

\ 'EROW ¥
* /-"

L

LA

3. inz. Edward WIECKOWSKI......... \..........
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

® POLSKA

A sﬁl 1 B A
ull

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

LBS-414-MKI-ZW6 *

Pan Pawet Wieczorek o numerze ewidencyjnym LBS/15/0009/12

adres zamieszkania ul. Botaniczna 32, 65-306 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pormocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem Nr IR.032.5.2023.RS z dnia 28.03.2023r

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Badania geotechniczne podtoza wykonane przez firme DROLAB Romuald
Lewinski

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3 z dnia 30-06-2023r znak
sprawy: IR.6733.3.2023.MM

e Prawo budowlane oraz obowigzujace przepisy techniczne i normy

e uzgodnienie branzowe

2.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest dokonanie rozbudowy publicznej drogi gminnej
nr 101601F - ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim, na dtugosci robdét 253.0m
(dtugosc trasy 263.5m) oraz zagospodarowanie terendw przylegtych w tym réwniez
terenu Przedszkola Publicznego (dtugos¢ trasy 126.63m).

W ramach rozbudowy planuje sie:

e wymiane zuzytych konstrukcji nawierzchni drogowych,

e uporzadkowanie chaotycznego parkowania pojazdéw na terenach
zielonych - poprzez budowe 40 miejsc parkingowych oraz remont 19
istniejgcych miejsc parkingowych,

e uporzadkowanie skomunikowania Przedszkola - poprzez budowe miejsc
parkingowych oraz tacznika z ulicg 1-go Maja, ktéry umozliwi ruch
jednokierunkowy zwigzany z funkcjonalng obstugg Przedszkola (od ul.

Piastéw do ul.1go Maja)

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren objety inwestycjg znajduje sie w miejscowosci Krosno
Odrzanskie w gérnej centralnej czesci z charakterystyczng zabudowg wielorodzinng
w postaci 8 budynkdw wielorodzinnych. W otoczeniu ulicy znajduje sie ponadto
Przedszkole Publiczne, Praktyka Weterynarii, Jednostka Wojskowa 5286 (5 batalion

saperdw) oraz kosciot garnizonowy.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Na tak znaczg ilos¢ mieszkancéw ok. 130 rodzin oraz licznych miejsc pracy
w/w jednostek, przypada obecnie tylko 23 miejsca parkingowe, wskutek czego
mieszkancy oraz pracownicy zmuszeni sg do chaotycznego parkowania na kazdym
wolnym skrawku zieleni pomiedzy blokami niszczac tym samym tereny zielone.
Uporzadkowanie tego chaosu zwigzanego z parkowaniem zredukuje ilo$¢ terendw
zielonych w pasie drogowym, ale jednoczesnie umozliwi przywrdcenie wiekszych
powierzchni terenéw zielonych - trawnikéw pomiedzy budynkami (odrebne
opracowanie).

Poczatek trasy rozbudowy ulicy 1go Maja ulokowano na osi DK29 -
ul.Poznanska, natomiast koniec ulokowano na osi ulicy Piastow (DP3102F).
Catkowita dtugos¢ tak liczonej trasy to 263.50m. Catkowita dtugos¢ robét drogowo-
sanitarnych - to 253.00m.

Nawierzchnie ulicy 1go Maja stanowi kostka kamienna o wymiarach ok.
#10cm, silnie zdeformowana, nie posiadajgca podbudowy oraz hatasliwa.
Nawierzchnia nie posiada nosnosci oraz réwnosci. Inwestor zdecydowat o
ujednoliceniu typu nawierzchni na ul. 1go Maja z nawierzchnig drogi krajowej nr 29
(ul.Poznanska) poprzez wykonanie nawierzchni bitumiczne;j.

W ulicy znajduje sie wszystkie media sanitarne: kanalizacja ogdlnosptawna
wodociagi, gazociagi oraz energetyczne i telekomunikacyjne. Wedtug gestoréw sieci
sanitarnych sg one zuzyte wymagajgce wymiany na nowe elementy oraz rozdzielenia
sieci ogdlnosptawnej na kanalizacje sanitarng bytowg oraz kanalizacje deszczowg
stuzgcg odwodnieniu ulicy oraz przylegajacego terenu.

Odwodnienie drogi obecnie odbywa sie za pomocg istniejgcych spadkéw
podfuznych oraz poprzecznych z bezposrednim odprowadzeniem wod opadowych
do istniejgcych studzienek Sciekowych i dalej do kanalizacji ogdlnosptawnej w ulicy
Piastéw, ktéra w przysztosci rowniez bedzie rozdzielana na sie¢ sanitarng bytowg

oraz na kanalizacje deszczowa.

Fotografia stanu ulicy 1go Maja — nawierzchnia kostkowa i krawezniki
zdeformowane. Widoczne dwa drzewa przy jezdni - planowane do usuniecia;
posadzono je nieroztropnie - doktadnie nad przebudowywang siecig kanalizacji

ogolnosptawnej zbyt blisko drogi (bryta korzeniowa niszczy konstrukcje drogi, na
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tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

drzewie widac¢ slady wielu uderzen pojazdéw samochodowych (leszczyna turecka

obwdd=224cm, w tle klon obwdd=106cm na wysokosci 130cm)

~ A 4

Chaotyczne parkowanie kierowcow pod blokami ul.1go Maja — zniszczone trawniki.

Ry ‘ &

4. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.

Wody opadowe i roztopowe z terendw projektowanej inwestycji zwigzanej z
rozbudowg drogi bedg — tak samo jak obecnie - odprowadzane do istniejgcej studni
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

kanalizacji ogdélnosptawnej znajdujacej sie w $rodku ulicy Piastow, przed bramg
wjazdowgq do jednostki wojskowej. Rdéznica polega na tym, ze dla odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych projektuje sie budowe odrebnej kanalizacji
deszczowej dla ulicy 1go Maja ztozonej z projektowanych 13 studzienek sciekowych
oraz 21 studni rewizyjno-pofgczeniowych. Wstepne czyszczenie wod opadowych
odbywac sie bedzie w osadnikach projektowanych studzienek deszczowych. Kolejne
— zgodnie z istniejgcymi rozwigzaniami dotyczgcymi kolektora ogdlnosptawnego

zabudowanego w ulicy Piastow.

5. Miejsce gromadzenia odpadow.

Rozbudowa drogi gminnej nie generuje w fazie eksploatacji powstawania
odpadéw. Natomiast w fazie budowy powstang odpady w postaci utomkdw kostki
betonowej resztek betonu, opakowania po workach cementu, palety, ktore
Wykonawca zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Uktad komunikacyjny

Przedmiotowa ulica 1-go Maja o catkowitej dtugosci trasy 263.50m tgczy sie
na poczatku i konicu z drogami publicznymi wyzszych kategorii i umozliwia dojazd do
budynkéw wielorodzinnych ulokowanych w otoczeniu ulicy oraz ich infrastruktury

takiej jak garaze.

7. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowana ulica 1-go Maja taczy z nastepujacymi drogami publicznymi:
e poczatek ulicy 1-go Maja znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicg Poznanska
znajdujacy sie w ciggu drogi krajowej nr 29, w zarzgdzie GDDKIA
e Koniec ulicy na skrzyzowaniu z ulicg Piastéw w ciggu drogi powiatowej

Nr 3102F w Zarzadzie Drog Powiatowych Krosno Odrzanskie

8. Uksztattowanie teren i uktad zieleni.

Ulica 1-go Maja znajduje sie goérnej centralnej czesci miasta Krosno
Odrzanskie. Otaczajacy teren posiada niewielkie fagodne pochylenie ok. 0.5% w
kierunku pétnocnym. Zachowuje sie to naturalne pochylenie na drodze.

Wzdtuz drogi znajdujg sie liczne nasadzenie drzewami oraz trawniki. Czesé
trawnikéw zostanie przeksztatconych w parkingi. Dwa drzewa, ktdre nieroztropnie

posadzono nad sieciami wymagajgcymi przebudowy — nalezy usungé¢ wedtug
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odrebnej decyzji LWKZ z dnia 04.12.2023r pismo: ZN.5146.38.2023[PKO-3]. Planuje
sie wykonanie nasadzen kompensacyjnych — 2 drzewa lisciaste.

Powierzchnia uksztattowanych poboczy i terendw zielonych biologicznie czynnych
przylegajacych do rozbudowywanej drogi wykonanych w ramach zadania wyniesie
1265m?2.

8.1. Zabezpieczenie drzew.

W trakcie prowadzenia prac ciezkim sprzetem w otoczeniu drzew nalezy te drzewa

na okres prowadzenia roboét zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. W

ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, lub
okoto 2.5m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najblizszych konaréw; podwigzaé nisko osadzone gatezie

e pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych
badz geowtdkniny (minimum 2 warstwy)

e dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podfozu (zagtebione w ziemi),

e jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemig, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego,
miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (bez uzycia gwozdzi),

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie
2m od obrysu korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi,
nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami
stomianymi lub wilgotna juta,

e wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego — poza strefg
korzeniowa drzew

e wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdw - poza obrebem systemu

korzeniowego,

9. Dane i parametry charakterystyczne. Zestawienie powierzchni.

Branza drogowa:

- droga publiczna 101601F, klasa "L" Vp=30km/h,

- szerokosc¢ projektowanych odcinkéw drég 3.50m do 9.10m

- dtugosc trasy projektowanej ulicy 1go Maja L=263.50m

- dtugosc trasy projektowanych drdg Przedszkola L=105+21.63=126.63m
- powierzchnia proj. nawierzchni drég AC11S: 1660m2

- powierzchnia proj. ciggu pieszo-rowerowego AC8S: 770m2

- powierzchnia proj. drég z kostki betonowej 8cm: 578m2
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- powierzchnia proj. parkingdw (40) kostka bet. 8cm:  593m?2

- powierzchnia rem. parkingdéw (19) kostka bet. 8cm:  250m2

- powierzchnia zjazdéw kostka bet. 8cm: 450m2

- powierzchnia chodnikéw kostka bet. 8cm: 1481m2
tgcznie w/w powierzchnie utwardzone: 5782m?2

- powierzchnia proj. terenéw biologicznie czynnych: 1265m2

Branza sanitarna:

- dtugos¢ przebudowy sieci kanalizacyjnych: 917.60m
w tym w podziale na Srednice:
¢160mm  —78.25
@200mm —147.95m
@250mm  —477.35m
@315mm —139.60m
@400mm —74.45m
oraz:

29 studni rewizyjno-potaczeniowych @1000mm
13 studzienek sciekowych $420-500mm

- dtugos¢ przebudowy sieci wodociggowej: 506.75m

w tym w podziale na Srednice:

@32mm —0.70m
@40mm —82.20m
@63mm —103.85m
@90mm —32.05m

$160mm —287.95m

oraz: dwa Hydranty Hnl i Hn2 - ktére stuzy¢ bedg celom przeciw pozarowym.

10. Ochrona konserwatorska.

Na terenie projektowanej inwestycji nie stwierdzono zabytkdw. Tereny
inwestycji nie sg objeta ochrong konserwatorskg natomiast znajdujg sie w otoczeniu
zabytku w zwigzku z czym konieczne byto uzyskanie decyzji Lubuskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw o pozwoleniu na prowadzenie
przedmiotowych robdét. Decyzje takg uzyskano w dniu 30.11.2023r znak pisma:
ZN.5142.82.2023[mKOd]-3 (kopia pisma w czesci V).

11.Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych, zatem na

inwestycje nie ma wptyw eksploatacja gornicza.
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12. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnym

Inwestycja nie bedzie stwarzac¢ zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej
uzytkownikéw jak i okolicznych mieszkarncéw. Teren objety inwestycjg znajduje sie

poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z

parametrami technicznymi.

Projektowana droga nie jest obiektem ktory sie moze zapali¢. Natomiast umozliwia
doskonaty dojazd wozéw Strazy Pozarnej do poftozonych wzdtuz drogi budynkéw

wielorodzinnych.

14. Kategoria Obiektu

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane ustalono kategorie obiektu:
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci kanalizacyjne

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zawarte w niniejszym projekcie
budowlanym, zostato wykonane na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 w/w Ustawy oraz
w oparciu o odrebne przepisy prawa. Zgodnie §14 p.8) Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. (Dz. U.2022, poz. 1679), w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, ponizej wskazane zostaty
przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia przedmiotowego obszaru

oddziatywania obiektu:
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1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 z pdin.
zmianami); Zgodnie art.3, pkt 20 w/w ustawy: przez obszar oddziatywania obiektu
— nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu; Zatem
analizujgc art. 5 ust. 1 w/w ustawy — stwierdza sie , ze projektowana , Rozbudowa
ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim...” ze wzgledu na swdj niezmieniony przez
inwestycje charakter nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
zwtaszcza w zakresie zapewnienia:
- mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - art. 5 ust.1 pkt. 3
- warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy - art. 5 ust.1 pkt. 5
- poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej
- art. 5 ust.1 pkt. 9;
- warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy - art.5 ust.1pkt.10;
2. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068
z péin. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24-06-2022r w sprawie w sprawie
przepisdow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022,
Poz.1518);

Przedmiotowa ulica znajduje sie w ciggu drogi publicznej dlatego przy jej
projektowaniu zastosowano wszystkie przepisy techniczne i wymagania dotyczace
drég publicznych klasy techniczne;j L.

4. Ustawa o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami z 23.07.2003 (Dz.U. z
2020r.p0z.282 zpdin.zm.);

Stosownie do zapisow art. 32 ust. 1 w/w ustawy Inwestor/Wykonawca roboét
zobowigzany jest do niezwfocznego poinformowania wfasciwego wojewddzkiego

konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe wtasciwego wojta (burmistrza) o
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jakimkolwiek odkrytym w trakcie prowadzenia prac przedmiocie co do ktérego
istnieje przepuszczenie, ze jest zabytkiem.
5.Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z 27.03.2003
(Dz.U.2020r.poz. 293 z pdzn. zm.);

Dla przedmiotowe] inwestycji wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr 3 z dnia 30-06-2023r znak sprawy: IR.6733.3.2023.MM.

Uwzgledniajagc powyzsze, po dokonaniu szczegétowej analizy przepisow,
ktore w zwigzku z charakterem projektowanej inwestycji, mogg wprowadzac
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci sgsiedniej, ustalono, ze obszar
oddziatywania obiektu wyznaczony na potrzeby planowanej inwestycji nie wykracza
poza teren objety wnioskiem o pozwolenie budowlane i miesci sie na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany:
tj. Powiat Krosnienski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206_4,

Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10

Ponadto, realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do
drogi publicznej, a zastosowane rozwigzania techniczne oraz sposob
zagospodarowania terenu nie spowodujg zwiekszenia ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wytyczne dla Kierownika Budowy sporzadzajgcego Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na czas trwania robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994roku
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i
forme planu BIOZ okres$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r
(Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256).

W planie BIOZ nalezy szczegdlnie uwzgledni¢ roboty wystepujace w niniejszym
opracowaniu. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:
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1) strone tytutowg;

2) czes$¢ opisowg;

3) czes$¢ rysunkowaq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢
wykonywanych robdt przekraczaé bedzie 500 osobodni.

1.Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

1.1. Usuniecie drzew, wykonanie robdét rozbidrkowych istniejgcych nawierzchni
drogowych oraz wykonanie koryta ziemnego tgcznie zodwozem gruntu z koryta.

1.2. Wykonanie bardzo gtebokiego wykopu (do 5m) oraz utozenie sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociggowej tgcznie z montazem studni,
studzienek, zasuw i hydrantow.

1.3. Utozenie podbudéw, prefabrykatéow drogowych, utozenie nawierzchni z kostki
betonowej oraz drogi z masy bitumicznej.

1.4. Przebudowa ogrodzenia przedszkola tacznie z montazem nowej bramy.

1.5. Uzupetnienie oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

2.1. Na przedmiotowych dziatkach w granicach projektowanych robét stwierdzono

brak budynkdw, natomiast do inwestycji przylega 8 budynkéw wielorodzinnych oraz

przedszkole i jednostka wojskowa. Stwierdzono obecnos¢ duzej ilosci sieci

podziemnych oraz nadziemnych takich jak sieci wodociggowe, gazociagi, sieci

telekomunikacyjne, sieci elektryczne, sieci kanalizacji ogdlnosptawnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementdw mogacych

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.1.Zagrozenie przysypaniem podczas zatadunku urobku gruntu z koryta.

4.2.Przygnieceniem podczas prac przetadunkowych prefabrykatéow.

4.3.Najechanie na pracownika — np. ruch cofajgcych walcéw.

4.4.Prace w poblizu instalacji podziemnych — elektrycznych oraz gazowych.

4.5.Prace w otoczeniu drogi gminnej - przy czynnym ruchu komunikacyjnym.

4.6.Praca na gtebokosci do 5.0m podczas budowy kanalizacji — przysypanie gruntem

obsuniecie, konieczne umocnienia piaszczystych $cian wykopu.
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4.7.0becnos¢ oséb postronnych zamieszkujgcych bezposrednie otoczenie robdt,
ktore sitg rzeczy beda sie przemieszcza¢ wzdtuz realizowanych robét — konieczne
zabezpieczenie wszelkich prowadzonych robét.

5. Wykaz sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Kierownik robdét, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed
przystgpieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, a w
szczegoblnosci udzielenia informacji o mogacych wystgpié zagrozeniach oraz sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (pomoc dorazna).

5.2. Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen
BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie oraz umozliwiajagce ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

6.1. Teren oznaczy¢ znakami zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.
6.2. W dostepnym i oznakowanym miejscu umiescic sprzet przeciwpozarowy i srodki
pomocy doraznej (np. barakowdz).

6.3. Oznakowad strefy pracy sprzetu zmechanizowanego —zatadunek, zageszczanie.
6.4. W widocznym miejscu umiesci¢ tablice z numerami telefonéw stuzb
ratunkowych.

6.5. zachowanie szczegdélnej uwagi przy pracach w sgsiedztwie urzadzen
elektrycznych, gazociggdw oraz mechanicznych typu walce, uktadarki pojazdy
samowyfadowcze

6.6.Wyposazenie pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

6.7. Zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej pracownikdow narazonych na urazy
mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang praca.

17. Kanat technologiczny.

Znowelizowane warunki drogowe dopuszczajg odstgpienie od budowy kanatu
technologicznego w sytuacji budowy lub przebudowy drogi o dfugosci do 1000
metrow, jezeli sg spetnione tgcznie nastepujace warunki:

e projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,
e wciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca

kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata
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budzetowg jednostki samorzgdu terytorialnego, wieloletnia prognoza
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim

wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych lub planami, o ktédrych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2, lub
Oba powyzsze warunki sg spetnione, wobec czego nie projektuje sie kanatu
technologicznego.

Nie mniej w pasie drogowym ulicy 1-go Maja wzdtuz catego projektowanego
odcinka znajdujg sie podziemne kanalizacje teletechniczne z siecia

telekomunikacyjna.

18. Stan gruntow. Inne informacje.

18.1. Stan gruntéw pod inwestycje. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w
catosci na dziatkach: Jedn. ewid. 080206 _4, Obreb 0001 Krosno Odrzanskie

dz.nr: 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10

18.2 Dokonano stosownych uzgodnied z instytucjami oraz podmiotami
gospodarczymi posiadajgcymi w rejonie robot swojg infrastrukture, gdyz w obrebie
projektowanych robdt znajduje sie komplet sieci podziemnych: sanitarnych,
telekomunikacyjnych i elektrycznych.

Inwestycja w zakresie robdt drogowych ingeruje w grunt na gteboko$é do 40cm. W
strefie tej zgodnie z przepisami nie mogg znajdowac sie jakiekolwiek urzadzenia
sieciowe takiej jak gazociagi, wodociagi, kanalizacje, kable telekomunikacyjne lub
energetyczne - w zwigzku z powyiszym stwierdza sie, ze projektowane elementy
nawierzchni drogowych sg bezkolizyjne z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Jednakze kazdorazowo przy robotach w otoczeniu sieci podziemnych nalezy
dokonac ich lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej, zeby unikng¢ ich ewentualnego
uszkodzenia.

Dokonano takze pozytywnych uzgodnien projektowanych sieci sanitarnych na ZUD.
W wyniku uzgodnien gestorzy wyrazili swoje uwagi odnosnie prowadzenia robdt, w
szczegoblnosci:

p.7. EWE Energia sp.z0.0. oraz
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p.8. Wezet Teleinformatyczny w Kro$nie Odrzanskim, ktéry posiada wojskowy kabel
telekomunikacyjny specjalnego przeznaczenia.

Sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z wieloma sieciami podziemnymi. Wszystkie
skrzyzowania uzgodniono z zainteresowanymi firmami oraz instytucjami na ZUD
pozytywnie (kopia protokotu w p.V)

18.3. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami i
warunkami uzgodnien oraz obowigzujgcych norm. Przed przystgpieniem do robét
nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli urzadzen (wedtug warunkdéw podanych w
uzgodnieniach).

18.4. Wykonawca powiadomi ze stosownym wyprzedzeniem wszystkich wtascicieli
infrastruktury w rejonie prowadzonych robét, zgodnie z warunkami podanymi w
uzgodnieniach.

Nalezy przestrzegaé wszelkich zalecen i norm dotyczacych zakazéw
wykonywania prac sprzetem mechanicznym w poblizu kabli i przewodow
podziemnych. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w sgsiedztwie urzadzen
obcych dokonac ich lokalizacji w celu ich zabezpieczenia lub inwentaryzacji dla

unikniecia uszkodzenia.

Podpis projektantéw:

Projektant: Projektant:
mgr inz. Pawet Stefanczyk mgr inz. Bartosz Chrastek
Nr 67/04/2G LBS/0023/PWOS/10
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen upr. do projekt. i kier. robot. bez ograniczen w spec.
w specjalnosci drogowe;j Instalacyjnej w zakresie sieci wod.-kan., gazowych i
cieplnych
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V. DECYZJE. UZGODNIENIA. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.

l.p. | Wyszczegélnienie Str.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3 z dnia 30 czerwca

1 27-31
2023r, znak pisma: IR.6733.3.2023.MM
Dokumentacja Geotechniczna - badania podtoza wykonane przez firme DROLAB

2 S 32-40
Romuald Lewinski

3 Protokdt Narady Koordynacyjnej 66/2023 z dnia 29-09-2023r dotyczgcy sytuowania 41-45
projektowanych sieci uzbrojenia pismo GK.6630.66.2023

4 Uzgodnienie ZDP w Krosnie Odrzanskim, dla przebudowy skrzyzowania ulic, z dnia 4647

04-09-2023r pismo znak: ZDPIV.5141.23.2023

Decyzja ZDP w Kro$nie Odrzanskim, zezwalajgca na lokalizacje projektowane;j sieci
5 | kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr | 48-51
3102F — ul.Piastéw, z dnia 26-09-2023r pismo znak: ZDPIV.5131.90.2023

6 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Krosno Odrzanskie, uzgodnienie 5254
nr MU-190/2023 z dnia 01-09-2023r

7 | EWE Energia, uzgodnienie z dnia 31-08-2023r znak pisma: PW/E/Kr/006/08/23/DT 55-56

KPWK w Krosnie Odrzanski uzgodnienie koncepcji projektowej z dnia 01.08.2023r

8 pismo KPWK/WT/0109/2023 2759

9 KPWK w Kro$nie Odrzaniski uzgodnienie koncepcji z dnia 01.08.2023r pismo 60-61
KPWK/WT/0109/2023

10 Uzgodnienie Gminy Krosno Odrzanskie dla projektu - w zakresie branzy drogowej 6263
Pismo znak: IR.7012.8.2023.WP z dnia 04.09.2023r

1 Uzgodnienie Gminy Krosno Odrzanskie dla projektu - w zakresie branzy sanitarnej 60-65
pismo IR.7012.7.2023.RS z dnia 07.08.2023r

12 LWKZ w Zielonej Gérze — Decyzja zezwalajgca na prowadzenie robdt budowlanych z 66-70
dnia 30-11-2023r pismo: ZN.5142.82.2023[mKOd]-3

13 LWKZ w Zielonej Gérze — Decyzja zezwalajgca na usuniecie drzew z dnia 04-12-2023r 1174

pismo: ZN.5146.38.2023[PKO-3]

14 | ORANGE Polska — uzgodnienie z dnia 30-10-2023r pismo: TTDSILU/JS.215-21127/23 | 75-77
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- Y |/ PP | 7 pasehey py i
Burmistry Krosna Gdrzanskie

ul. Parkow

BR.ANND KROSMND

Znak sprawy: |R.6733.3.2023.MM Krosno Odrzariskie, dnia 30 czerwca 2023 r.

DECYZJA NR3
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 775) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 1; art. 51 ust. 1, pkt
2: art. 52; art. 53; art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 977) oraz art. 6 pkt 1, pkt 3, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 344);

- po rozpatrzeniu wniosku, ktory w dniu 28-04-2023 r. zlozyt Pawet Stefanczyk, dziatajacy na podstawie
petnomocnictwa na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie;

po uzgodnieniu projektu niniejszej decyzji, w trybie art. 106 KPA, zgodnie z upzp art. 53 ust 4:

- pkt 2 z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow ze wzgledu na otoczenie zespotu

urbanistyczno — krajobrazowego. Organ uzgadniajacy nie zajat stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia

doreczenia wystapienia 0 uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane na podst. art. 53 ust.

5 ustawy o planowaniu przestrzennym.

- pkt 9 z Zarzadem Drog Powiatowych w odniesieniu do obszaréw przylegtych do drogi powiatowej —
dz. nr 592/8 (dr) obreb 0001,1 Krosno Odrzariskie przy ul. Piastow znak: ZDPIII.5116.43.2023
z dnia 29 maja 2023 .

USTALAM

lokalizacje inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie z siedzibg w Kro$nie
Odrzanskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie.

1. Rodzaj i lokalizacja inwestyciji:
Inwestycja polega na rozbudowie ulicy 1-go Maja tacznie z zagospodarowaniem terenow
przylegtych oraz terenu przedszkola - dz. nr ewid. 592/8, 610, 612/28, 613, 620/10, 627/79 obreb
1 Krosno Odrzanskie. -

2. Warunki zabudowy i szczegdétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

na podstawie przepisow odrebnych:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225); '

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588
ze zm.);

e Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.2022 r.
poz. 840);
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1)

2)
3)

4)

3)

6)

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1518);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2625 ze zm.);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1072
ze zm.);

funkcje zabudowy i warunki zagospodarowania terenu:

a) ustala sie rozbudowe ulicy 1-go Maja o miejsca parkingowe przy ulicy oraz droge dojazdowq
do przedszkola wraz z miejscami parkingowymi - na terenie inwestycji stanowigcym droge
publiczng gminng, teren osiedlowy przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych i teren
przedszkola publicznego;

b) w ramach rozbudowy ulicy planuje sie:

- rozdzielenie kanalizacji ogolnosptawnej poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej
do 400m dtugosci oraz remont i przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej do 400m diugosci wraz
z przytgczami do budynkow,

- remont i przebudowe sieci wodociggowej do 400m dtugosci wraz z przytaczami do budynkéw,
- rozbudowe sieci wodociggowej i montaz hydrantéw p.poz.,

- budowe miejsc parkingowych w ilosci 30-60;

- budowe drogi dojazdowej do przedszkola wraz z budowg miejsc parkingowych na terenie
przedszkola,

c) droga, parkingi i chodniki zajmg powierzchnig ok. 4802m2 (+/-2%), co stanowi do 35,5%
powierzchni terenu inwestycii;

d) powierzchnia biologicznie czynna moze zmniejszy¢ si¢ maksymalnie o 5,6%, ktorej udziat
w powierzchni terenu inwestycji musi wynosi¢ co najmniej 64%;

e) nalezy zachowa¢ warunki wynikajgce z powotanych wczesniej przepisow;

warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego - nie ustala sig;

warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi - planowang inwestycje zaprojektowa¢ w sposéb

zapewniajacy spetnienie wymogow z zakresu warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania;

warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspotczesne;:

a) zakazuje sie wycinki drzewostanu na terenie inwestycji, z wyjatkiem 2 drzew oznaczonych
w zataczniku nr 1 do niniejszej decyzji kolidujacych z kolektorem Sciekowym;

b) przedmiotowg inwestycje planuje sie na obszarze strefy ochrony krajobrazowej zespotu
urbanistyczno-krajobrazowego Krosna Odrzarnskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod
nr 102 i 2179, w zwigzku z tym decyzja podlega uzgodnieniu z wtasciwym konserwatorem
zabytkow;

c) zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kazdy kto w trakcie
prowadzenia robot ziemnych odkryje przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie iz jest
on zabytkiem, jest obowigzany wstrzyma¢ wszelkie roboty modace uszkodzi¢ lub zniszczyé
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest
to mozliwe — Burmistrza Krosna Odrzanskiego;

warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) ustala sie dodatkowy dojazd do terenu przedszkola z ul. 1 Maja poprzez droge wewnetrzng;

b) pozostate warunki nie zmieniajg sie;

warunki dotyczace wymagan ochrony intereséw oséb trzecich:

a) nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robot i odlegtosci
od istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe;

str. 28



Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

b) projektowana inwestycja nie moze wywolywa¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elekiryczne i promieniowanie oraz powodowaé zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby;

c) projektowana inwestycja nie moze pozbawi¢ osoby trzecie dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow
tacznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

7) warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych — teren, na ktérym planowana jest
inwestycja, nie lezy na terenach gérniczych oraz na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji - 0znaczono linig z kropkami na kopii mapy w skali 1:1000
stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, opisanej w pkt 1 ninigjszej
decyzji wystapit Pawet Stefanczyk, dziatajgcy na rzecz Gminy Krosno Odrzanskie na podstawie
petnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Krosna Odrzanskiego. Wniosek zawierat wszystkie
niezbedne elementy, ktdre zostaly okreSlone w art. 52 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz. U. z 2023 poz. 977) — okre$lang dalej jako
upzp. Dla terenu objetego wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 upzp, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslenie sposobu zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala sie w drodze
decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt
1, pkt 3, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2023 r. poz.
344) niniejszq inwestycje zaliczono do celéw publicznych.

Zgodnie z art. 50 ust. 1, warunek art. 61 ust. 1 pkt 4 mowiacy, ze teren nie wymaga zgody
na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na nierolnicze i nielesne, stosuje sie odpowiednio.
Teren inwestycji nie jest gruntem leSnym. Teren lezy w granicach miasta, wobec powyzszego przepisow
dotyczacych ochrony gruntow rolnych nie stosuije sie.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej, art. 53 ust. 1 upzp wszystkie strony zostaty
zawiadomione o0 wszczeciu postepowania administracyjnego w drodze obwieszczenia, a inwestor
i wtasciciele nieruchomosci zostali zawiadomieni na piSmie w sprawie ustalenia lokalizacji celu
publicznego oraz o przystugujacych im uprawnieniach. Obwieszczenie zamieszczono na stronie BIP
Urzedu Miejskiego w KroSnie Odrzanskim oraz na tablicy ogtoszen w dniach od 05.05.2023 r.
do 22.05.2023 .

Po przeanalizowaniu, zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 1 upzp, warunkow i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych stwierdzono, ze zaden z przepisow
odrebnych nie narzuca szczegdlnych warunkow i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy,
gdyz wnioskowany pod inwestycje teren nie lezy: .

- na terenach gorniczych;

- w obszarze zagrozonym powodzig;

- na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych;

- w obszarze chronionym na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

- na obszarze z zakazem zabudowy.

Teren objety jest strefg ochrony krajobrazowej zespotu urbanistyczno-krajobrazowego Krosna
Odrzanskiego wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 102 i 2179, w zwigzku z tym niniejsza decyzja
podlega uzgodnieniu z wtasciwym konserwatorem zabytkow.

Ustalono ze teren nie jest objety Zadnym planem miejscowym oraz nie lezy na obszarze,
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w odniesieniu do ktdrego istnieje obowigzek jego sporzadzania na podst. przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 2 upzp, dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Z analizy stanu faktycznego wynika, ze teren inwestyciji,
to droga publiczna gminna, teren osiedlowy przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych i teren
przedszkola publicznego. Analiza stanu prawnego wykazata, ze, wg wypisu z ewidencji gruntéw, teren
inwestycji jest wtasno$cig gminna.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu pubhcznego pOWierzono
osobie, o ktorej mowa w art. 5 pkt 4 upzp.

Projekt decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego, zgodnie z upzp art. 53 ust 4 zostat
wystany celem uzgodnienia, zgodnie z:

- pkt 2 do Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (zw. dalej LWKZ) z uwagi na teren
objety ochrong konserwatorskg;

- pkt 9 do Zarzadu Drég Powiatowych w odniesieniu do obszaréw przylegtych do drogi powiatowej —
dz. nr 592/8 (dr) obreb 0001,1 Krosno Odrzanskie przy ul. Piastow

LWKZ  postanowieniem z dnia 07-06-2023 r. znak: ZN.5142.35.2023[mKOd] odméwit
uzgodnienia projektu decyzji ustalajgcej lokalizacje powyzszej inwestyciji celu publicznego uzasadniajac
odmowe m.in. tym, Ze projekt decyzji zawiera btedy formalne niepozwalajace na jej uzgodnienie.

Tut. organ odnidst sie do powyzszych zarzutow i skorygowat zapisy w niniejszym projekcie
decyzji zgodnie ze wskazaniami LWKZ. Nalezy zauwazyc, Ze niniejsza decyzja jest decyzjg o lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wobec powyzszego nie majg zastosowania przepisy art. 61 ust. 5a upzp
okreslajace sposob przeprowadzenia analizy terenu wokoét terenu inwestyciji. Wyniki tej analizy, zgodnie
z par.9 ust. 2 wiw rozporzadzenia w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
stanowig zatgcznik do decyzji o warunkach zabudowy.

Stosownie do art. 10 ust.1 KPA strony postepowania mogly zapoznac¢ sie z projektem decyzji
w drodze obwieszczenia, a inwestor i wiasciciele nieruchomosci zostali zawiadomieni na pismie.
Obwieszczenie zamieszczono na stronie BIP Urzedu Miejskiego w Kro$nie Odrzanskim oraz na tablicy
ogtoszen w dniach od 05.05.2023 r. do 22.05.2023 r.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze, za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Stronie przystuguje
prawo do zrzeczenia si¢ odwotfania od niniejszej decyzji, co skutkuje tym, iz z dniem doreczenia
oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez strone postepowania (lub przez
ostatnig ze stron postepowania) decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku niewydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni
od dnia zloZzenia wniosku, inwestor ma prawo wniesienia zadania wymierzenia kary pienieznej
w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwloki. Powyzsze Zzadanie wnosi sie, za moim posrednictwem,
do Wojewody Lubuskiego.

Integralng cze$¢ niniejszej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 na mapie w skali 1:1000

Otrzymuja: Strony postgpowania wg rozdzielnika w aktach sprawy
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USLUGI LABORATORYJNE
»~DROLAB”
Laboratorium Drogowe
Romuald Lewinski
ul. Wakacyjna 36
66-600 Krosno Odrzanskie

Regon: 080348962 Konto:Santander Bank Polska S.A. w Krosnie O
NIP: 926-102-29-85 nr.rach.: 20 1090 1551 0000 0001 1236 2313

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Studium Rozbudowa ul. 1-Maja w Kros$nie /O
Zadanie Odwierty podloza

gruntowego
Zleceniodawca Biuro Uslug Drogowych Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida nr.2 66-600 Krosno Odrzanskie

Rozbudowa ul. 1-Maja w Kro$nie /O

Temat

Lokalizacja woj. lubuskie

Opracowal Romuald Lewinski '
Data i 29.06.2023 ‘

Podpis
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Lokalizacja odwiertéw geotechnicznych:

0400,
(5{7/},3]‘

cq
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i AFORYINE
Uekia ‘kﬁﬁﬁfx A
EJuRAY‘Oﬂ:{L!N Dﬁ}%b?we
Romuald Law 3
o Odrz. ul.Wakacyjna
§6-600 Krosnio oc . e §.080348962

DG A0 —29
NIP 926-102-29-88 FEC,

LA

Dokumentacja geotechniczna

1.1 Podstawa opracowania...........ccueveveeeeeeeereeceeeeeeeeeeeeeeens
1.2°Wykonane badania:ssmsumsrbemsmmm s i s s
1.3 Prace Kameralne........oooeieieeeeeceeicieeeeeeeee e,
1.4 Wykorzystane materialy........cooocvieiioeceiceoeceeeeeeeeeeeeen,
1.5 Potozenie terenu badan...........ccc.ooooveeieeiveeeeeeeeeseeee

2.Morfologia i budowa terenU.............cccoovvevveceeveeeeceeeceeeeeeeeeeere
3. WarunNKi WOANE.....ccoveiiiiieceeeeeeeeeee et ee e
I T o1 (R [ =(o) d=Lel Y 1L cv.Aq < ———————
5. WNIOSKI | UWAGI..c.eieieiiiiiciecieieiceceeecee e

ZArACZNIKI

1.Lokalizacja terenu badan na planie ogélnym
2.Plan sytuacyjny rozmieszczenia odwiertéw

3.0bjasnienia symboli i znakdw

4.Przekroje i profile geotechniczne

5.Metryki otworédw badawczych.
6.Badania laboratoryjne.
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UBLUGI LABORATORYJNE )
"DROLAB"™
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski
66-600 Krosno Odrz. ul.Wakacyjna 3¢
NIP 926-102-29-85 REG.080348962
tel. 81780102

Dokumentacja geotechniczna

1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w sktad projektu br*~owla..2go
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrze'. .«ozbudowy ul. 1-Maja
w Krosnie Odrzanskim.
Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.”Prawo geologiczne i gérnicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacjq geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

-rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623 z pdzniejszymi zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.'" ...27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,Symbole
Literowe i jednostki miar”.

—Pol'ska'"Norma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
—Ic;%?slgs Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania prébek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia , symbole ,podziat i opis gruntéw.
-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady ogdlne

-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeé¢ 2:Rozpoznawanie
i badanie podtoza gruntowego .

Romuald fl.ewiﬁskl

\.L
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UBEUG LABORATORY vine
"DROLABY
LABORATORIUM DROGOWE
) Romuald Lewinski
66-800 Krosno Odrz. ul. Wakacyjna 3¢
NIP 926-102-29-85 REG.080348962
tel. 601780102
Dokumentacja geotechniczna

1.2 Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podtoza gruntowego wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan.

- wykonano 3 odwierty wiertnicze wierttem recznym do gtebokosci 2,0m.
pokazano na planie sytuacyjnym zataczniku.

- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich prébek gruntéw zgodnie
z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otwordéw badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.
-opracowano czes¢ opisowq .

P I 2 §
~omuald Lewirsk/
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MOEUE| LABIRNATONRYT Jive
"DREGLAB"
LABORAYORIUM DROGOWE

~ Romuald Lewinski
66-600 Krosno Odrz. ul.Wakacyjna 3¢
NIP 926-102-29-85 REG.080348962

tel. 804 TRO102

Dokumentacja geotechniczna

3.Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podtoza gruntowego nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej.

4.Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych ,oraz analizy , zekrojow
i profili geotechnicznych ,stwierdzono wystepowanie w profilu pionowyr _.v obrebie podtoza
gruntowego)nastepujacych zespotéw osadéw i warstw geotechnicznych ,z pominieciem gleby.

I-grunty mineralne sypkie wodnolodowcowe:

Ia- piaski srednie, wilgotne , $redniozageszczone
o Ib=0,60

Jest to droga brukowa (kostka brukowa)

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw sypkich, niewysadzinowych
piaski $rednie przepuszczalne Wp> 35.Wskaznik réznoziarnistoéci U< 2,0. Grunty trudno

zageszczajqce sig. Nadajq sig pod konstrukcje nawierzchni drogowych. Grupa no$noéci podtoza G1.

Wymagane jest wzmocnienie podtoza gruntowego np. stabilizacjg GRC.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r.(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi ,a inwestycje ta proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-8F /B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badar '« prébek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeéé 1:Zasady
ogodlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czeséc
2:Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego.

Opracowat.

mERov‘/;/DROL e
NIK LA TORIUM
DROGGWEGO

Romuald llewifski
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UBEUGI LABORATO RyYyJIME
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinaki -
66-600 Krosno Odrz. ul. Wakacyjna 3¢
NIP 926-102-29-88 REG.080348962 KARTA ODWIERTU

ti AQEAZROINZ

Krosno Odrzanskie dnia 28.06.2023

Odwierty konstrukcji i podloza gruntowego
Rozbudowa ulicy 1-Maja w Kro$nie Odrzanskim

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefaniczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 1 - konstrukcja i podioze gruntowe-wg planu
sytuacyjnego
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4 s UG LABVRATORY.UNE , ) )
HEEE broLAB" Krosno Odrzanskie dnia 28.06.2023
LABORATORIUM DROGOWE
Romuald Lewinski
68-600 Krosno Odrz. ul.Wakacyjna 3¢

NIP 926-102-29-88 REG.080348962 KARTA ODWIERTU

tel . BO1 780102

Odwierty konstrukecji i podloza gruntowego
Rozbudowa ulicy 1-Maja w Kro$nie Odrzanskim

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefanczyk u’ Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 2 - konstrukcja i podioze gruntowe-wg planu
sytuacyjnego
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Useusi %@F}‘gﬁiﬁ‘_;ﬁ;ﬁﬁi@) NE Krosno Odrzanskie dnia 28.06.2023
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£56-600 Krosno Odrz. ul.vwakacyjna
NIP 928-102-28-85 REG.080348962 KARTA ODWIERTU
tel 804730102

Odwierty konstrukcji i podloza gruntowego
Rozbudowa ulicy 1-Maja w Krosnie Odrzanskim

Projektant:B.U.Drog.Nadzory,Projekty,Konsultacje.Pawel Stefanczyk ul. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

ODWIERT NR 3 - konstrukcja i podioze gruntowe-wg planu
sytuacyjnego .
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Krosno Odrzanskie, 2023-09-29
Starosta Kros$nienski
ul. Piastow 10B

66-600 Krosno Odrzanskie

GK.6630.66.2023

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ 66/2023
dotyczacego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:
Za pomoc3 Srodkéw komunikacji elektronicznej

Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 2023-09-29,
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kro$nie Odrzanskim ul. Piastow 10B

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizaccji deszczowej
Krosno Odrzanskie_1 592/8, 613,610, 612/28, 627/79, 620/10

Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce/ptatnika:
Pawel Stefanczyk

Biuro Ustug Drogowych Nadzory-Projekty-Konsultacje Pawel Stefanczyk
66-600 KROSNO ODRZANSKIE, ul. C.K.Norwida 2

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Aleksander Nowak

Imiona i nazwiska uczestnikéw oraz oznaczenie podmiotdw, ktére te osoby reprezentuja:

Lp. |Nazwa podmiotu Przedstawiciel

1.  |02_Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. [Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Piastéw 10B 66-600 Krosno Odrzanskie

2. |03_Zarzad Drog Powiatowych ul. Fryderyka Chopina |Mariusz Pozniak
5 66-600 Krosno Odrzanskie

3. |04 Netia S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa Sylweriusz Kepka

4. |[05_Orange Polska S.A. Al Jerozolimskie 162 02-326 |Orange Narady
Warszawa

S. |06_EWE Energia sp. z 0.0. BOK ul. Poznanska 88 Marcin Wojewoda
66-600 Krosno Odrzanskie

6. |07_Polska Spétka Gazownictwa sp z 0.0. Gazownia Ryszard Faber
Zagar'l ul. Koszarowa 1 68-100 Zagar’n

7. |08_Krosnienskie Przedsigbiorstwo Wod-Kom sp z 0.0. |Mariusz Bodzon
ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzanskie

8. |09_Przedsiebiorstwo Uslug Miejskich sp z o.0. ul. Eugeniusz Burda
Slaska 36 66-620 Gubin

9. |10_ENEA Operator sp. z 0.0. RD ul. Bohaterow Ryszard Kasowski
Wojska Polskiego 20 66-00 Krosno Odrzanskie

10. |11_ENEA Oswietlenie sp z o.0. ul. Ku Sloicu 34 Marek Lis
71-080 Szczecin

11. [12_Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. ul. Edward Markowski
Harcerska 15 45-118 Opole

12. |13 _Wezel Teleinformatyczny ul Slubicka 10 66-600 Mariusz Grezer

1
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Krosno Odrzanskie

13. |14_Burmistrz Krosna Odrzaiskiego ul. Parkowa 1 Urzad Miasta Krosno Odrzanskie
66-600 Krosno Odrzanskie

14. |15_Burmistrz Miasta Gubin ul. Piastowska 24 66-620 |Urzad Miasta Gubin
Gubin

15. |21_Gaz-System S.A. Oddzial we Wroclawiu ul. Gaz-System Sekretariat
Gazowa 3 50-513 Wroclaw

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Uzgodniono z uwagg:

Uwaga na kable $wiattowodowe Netii S.A. w kanalizacji Orange (OPL).
Sylweriusz Kepka / 04_Netia S.A. ul. Poleczki 13 02-822 Warszawa

2. Nie dotyczy

Patrycja Haberska / 21_Gaz-System S.A. Oddzial we Wroclawiu ul. Gazowa 3 50-513 Wroclaw

3. Brak uwag

Waldemar Pelec / 14_Burmistrz Krosna Odrzanskiego ul. Parkowa 1 66-600 Krosno Odrzanskie

4. Nie dotyczy

Ryszard Faber / 07_Polska Spolka Gazownictwa sp z 0.0. Gazownia Zagan ul. Koszarowa 1 68-100 Zagan

5. Uzgodniono z uwagami w pi$mie nr MU-190/2023 z dnia 01.09.2023 r.

Pawel Gérniarczyk / 10_ENEA Operator sp. z 0.0. RD ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20 66-00 Krosno
Odrzanskie

6. Nie dotyczy
Eugeniusz Burda / 09_Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich sp z o.0. ul. Slaska 36 66-620 Gubin

7. W przedstawionym projekcie wystepuja skrzyzowania z gazociaggami Sredniego ciSnienia nalezgcymi do
EWE energia sp. z o0.0. Nalezy zawiadomi¢ EWE energia przed rozpoczgciem prac budowlanych pismem na
adres: kontakt@ewe.pl

Uzgadnia si¢ z nast¢pujacymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do robét zwiazanych bezposrednio z siecia EWE energia sp. z 0.0. w celu uzyskania
ich akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac powinno zawieraé: termin planowanego rozpoczgcia i zakofczenia, lokalizacje, zakres i
harmonogram prac, nr uzgodnienia narady koordynacyjnej, nr uzgodnien EWE energia sp. z o.0.

2
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Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:
EWE energia sp. z 0.0. ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Mi¢dzyrzecz e-mail: kontakt@ewe.pl

2. Prace wzdluz sieci gazowych EWE energia sp. z 0.0. /mniej niz 0,6m/ nalezy prowadzié¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprze¢tu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela EWE energia sp. z o.0. /usluga platna/. Nie wyklucza si¢ odstgpstw trasowych i wyplycen sieci.

3. Kolidujgce urzadzenie infrastruktury gazowej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.
4. Zachowa¢ normatywne odleglosci w stosunku do istniejacej sieci gazowej EWE energia sp. z o.0.

S. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci gazowej EWE energia sp. z o.o0.
w trakcie prowadzonych rob6t, numer telefonu alarmowego 459 595 922 (24h).

6. Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzei sieci gazowych EWE energia sp. z 0.0. powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.

7. Przeciski/przewierty wzdluz istniejacej sieci gazowej EWE nalezy robié¢ dopiero po zlokalizowaniu
przebiegu sieci EWE energia sp. z o.0.

Marcin Wojewoda / 06_EWE Energia sp. z 0.0. BOK ul. Poznainska 88 66-600 Krosno Odrzanskie

8. Wezel Teleinformatyczny w Krosnie Odrzainskim posiada w rejonie objetym inwestycja doziemny kabel
telekomunikacyjny wojskowej lacznosci specjalnej.

Projekt przebudowy ciagéw komunikacyjnych uzgadniam warunkowo:

1. Nalezy zachowa¢ stref¢ ochronng min. 1,00 m od osi kabla bez zabudowy obiektami i nawierzchnig
trwalg oraz bez nasadzen drzew i krzewow.

2 Wszelkie prace ziemne w strefie ochronnej wykonywacé recznie bez sprz¢tu mechanicznego i pod
nadzorem Wezla Teleinformatycznego w Kro$nie Odrzanskim.

3. Istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscu przebudowy ciggéw komunikacyjnych zabudowaé
rurami ostlonowymi dwudzielnymi typu AROT O 100 mm.

4. Wykonawca powiadomi Wezel Teleinformatyczny w Kro$nie Odrzanskim min. 10 dni przed
przystgpieniem do prac.

S. W przypadku stwierdzenia w rejonie inwestycji niezidentyfikowanych podziemnych urzadzen
teletechnicznych nalezy natychmiast powiadomi¢ Wezel Teleinformatyczny w Kro$nie Odrzanskim.

6. Nadz6r oraz blizsze informacje — Szef Wezla Teleinformatycznego w Kro$nie Odrzanskim

tel. 261672500 lub 261672503.

Mariusz Grezer / 13_Wezel Teleinformatyczny ul Stubicka 10 66-600 Krosno Odrzanskie

9. Brak uwag
Mariusz Pozniak / 03_Zarzad Drég Powiatowych ul. Fryderyka Chopina 5 66-600 Krosno Odrzanskie
Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktorych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli:

Podmioty wymienione w powyzszej tabeli, ktore nie zajely stanowiska w przedmiotowej sprawie.

3
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Podpisy uczesgpiké‘w'@arady koordynacyjnej:

' Z up. Starosty
O
Aleksander Nowak
przewodniczacy narady
koordynacyjnej
T U O
PN
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Krosno Odrzanskie, dnia 4 wrze$nia 2023r.

ZDPIV.5141.23.2023

Biuro Ustug Drogowych
Nadzory - Projekty - Konsultacje
Pawet Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 sierpnia 2023 roku, Zarzad Drég Powiatowych

w Kroénie Odrzanskim uzgadnia projekt rozbudowy drogi gminnej nr 101601F - ul. 1-go Maja

w KroSnie Odrzanskim facznie z zagospodarowaniem terendow przylegtych oraz terenu

przedszkola (dz. nr 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10) w zakresie skrzyzowania z droga powiatowq
nr 3102F - ul. Piastow w Kro$nie Odrzanskim (dz. nr 592/8),

na nastepujgcych warunkach:

1

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 3102F - ul. Piastéw w Kroénie Odrzanskim (dz. nr 592/8) z drogg
gminng nr 101601F - ul. 1-go Maja nalezy wykona¢ zgodnie z przediozonym projektem
zagospodarowania terenu oraz przy zachowaniu warunkéw technicznych, okreslonych przepisami
prawa, przede wszystkim zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
roku w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych (tj. Dz. U. z
2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

W zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi z osobnym
wnioskiem o uzgodnienie ich lokalizacji (druk wniosku w zatgczeniu).

Nalezy opracowac i wprowadzi¢ projekty tymczasowe; i statej organizacji ruchu na czas robot.

O terminie realizacji przedsiewzigcia nalezy poinformowac zarzad drogi co najmniej na 7 dni przed
dniem rozpoczecia prac.

Odbioru robét dokona¢ z udziatem przedstawiciela zarzadu drogi, po wcze$niejszym pisemnym

zgtoszeniu ich wykonania.

Z-ca Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych

w Krosnig Qdrzanskim
W zataczeniu: Marh#% Pbéni

- Projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

y 66-600 Krosno |

Krosno Odrzanskie, dnia 26 wrze$nia 2023r.
ZDPIV.5131.90.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (t). Dz. U. z 2023 roku poz. 645 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 775 z p6zn. zm.) Zarzad Drdg
Powiatowych w Kro$nie Odrzanskim, dziatajacy z upowaznienia Zarzadu Powiatu Kro$nieniskiego, po
rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 17 wrze$nia 2023 roku, zlozonego przez:

Pana Pawla Stefanczyka przedstawiciela Biura Ustug Drogowych
Nadzory - Projekty - Konsultacje Pawet Stefanczyk
z siedzibg przy ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie,

dziatajgcego z upowaznienia:
Burmistrza Krosna Odrzanskiego,

o0 uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3102F - ul. Piastéw w Kro$nie Odrzariskim (dz. nr 592/8),

zezwalam na lokalizacje
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociaggowej w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3102F - ul. Piastow w Kro$nie Odrzanskim (dz. nr 592/8),
przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:
1. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ wodociggowg mozna lokalizowac
w jezdni przekopem otwartym, waskoprzestrzennym z zastosowaniem grodzisk i zachowaniu
ruchu po drugiej stronie drogi.
2. Stuzba drogowa nie ponosi odpowiedzialnoSci za uszkodzenia urzadzen obcych, znajdujacych
sie w pasie drogowym.
3. Pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu, zgodnie z obowigzujacymi normami dla
poszczegolnych rodzajow robét:
* wykop nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i zasadami. Wyniki badan wskaznika zageszczenia gruntu wg PN-S-02205, wykonane przez
uprawniony podmiot, nalezy przediozy¢ w Zarzadzie Drog Powiatowych w Kro$nie Odrzariskim;
* konstrukcije jezdni wraz podbudowg nalezy wykonac jak dla nawierzchni podatnych przy ruchu
KR2.
4. Dla rob6t odtworzeniowych ustala sie 24 miesigczny okres gwarancji. Bieg terminu
rozpoczyna si¢ w dniu zakoriczenia czynnosci odbiorowych przez zarzad drogi.
5. Roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robot”
zawierajgcym, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t,j. Dz. U. z 2017 roku poz. 784):

1) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000, z zaznaczong droga, bedacg
przedmiotem projektu;

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczong lokalizacjg istniejacych,
projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
oraz naniesionymi parametrami geometrii drogi;

3) opis techniczny zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu na drodze oraz opis
wystepujgcych zagrozen lub utrudnien;

4) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin
przywrocenia poprzedniej statej organizacji ruchu;

5) nazwisko i podpis projektanta.

Projekt organizacji ruchu nalezy zaopiniowac przez Komendanta Powiatowego Policji w Kro$nie
Odrzanskim oraz wiasciwy zarzad drogi, a nastepnie zatwierdzi¢ przez organ zarzadzajacy
ruchem, czyli Staroste Kro$nienskiego.
6. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia przedmiotowego urzadzenia,
to koszt tego przefozenia ponosi jego wtasciciel (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych).
7. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot.
O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Kro$nie
Odrzanskim, po przediozeniu wniosku i wymaganych w nim zatgcznikow. W zezwoleniu tym
zostang naliczone nastepujace optaty: optata za zajecie pasa drogowego oraz roczna optata za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
Zarzad Drog Powiatowych w Kro$nie Odrzanskim, zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023
roku poz. 775 z pézn. zm.) stwierdzi wygasnigcie decyzji, jezeli strona nie dopetni
powyzszych warunkoéw.

©

UZASADNIENIE

Pan Pawet Stefaniczyk przedstawiciel Biura Ustug Drogowych Nadzory - Projekty -
Konsultacje Pawet Stefafczyk z siedzibg przy ul. C.K. Norwida 2 w Kro$nie Odrzanskim, dziatajacy
z upowaznienia Burmistrza Krosna Odrzariskiego zwrdcit si¢ z wnioskiem z dnia 17 wrze$nia 2023 roku
0 uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociggowe;j
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3102F - ul. Piastow w Krosnie Odrzanskim (dz. nr 592/8).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 645 z p6zn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotow i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegéinie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze
nastapic wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydanym w drodze decyzji
administracyjnej - zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust.
7 lub w art. 22 ust 2, 2a lub 2c.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych,
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzagdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegodlnie uzasadnionego przypadku. Udzielanie zatem rzeczonego
zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji
zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3102F - ul. Piastébw w Kro$nie Odrzanskim sieci kanalizacji
sanitarej i deszczowej oraz sieci wodociggowej. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkow.

2
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Decyzja wydana jest na okres dwoch lat. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
wodociggowej niezbgdne jest wystapienie inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji
zezwalajgcej na umieszczenie w/w sieci w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3102F - ul. Piastow
w Krosnie Odrzanskim i ustalajgcej za to powyzsze optaty.

POUCZENIE
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do:
1. zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robét
w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze za posrednictwem tutejszego zarzadu zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z-ca Dyrektora

n Zarzadu Drég Powi
Otrzymuje: wlzlq(ros' ot dmz;tl?:ny ™
Manripisz Pos

@ Biuro Ustug Drogowych
Nadzory - Projekty - Konsultacje
Pawet Stefaficzyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie tel. +48 /68 373 61 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 68 381 66 95
Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra eozg.sekretariatre3@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Krosno Odrzarnskie
66-600 Krosno Odrzanskie
ul. Bohaterow Wojska Polskiego 20

Krosno Odrzanskie, dnia 01.09.2023 r.

MU/ZM/PG/2023
Uzgodnienie nr MU-190/2023
WEOLHEAGFHTE
Biuro Ustug Drogowych
Pawet Stefanczyk
ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie
Dotyczy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z istniejgcymi i projektowanymi

urzagdzeniami elektroenergetycznymi sredniego napiecia SN i niskiego napiecia nn.
Temat: projektowana rozbudowa ulicy 1-go Maja w _Krosnie Odrzarnskim facznie
z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2023 r., Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie

informuje, ze projektowana rozbudowa ulicy oraz terendw przylegtych wymieniona

w temacie wyzej jest w kolizji z naszymi istniejgcymi elektroenergetycznymi liniami

kablowymi niskiego napigcia nn 0,4kV, wykazanymi geodezyjnie na przedtozonym do

uzgodnienia projekcie zagospodarowania terenu.

W zwigzku z powyzszym projektowang rozbudowe ulicy oraz terenéw przylegtych —

uzgadniamy pod warunkami:

1. Kolizje z istniejgcymi liniami kablowymi oswietlenia drogowego nalezy uzgodni¢
z Wtascicielem sieci.

2. Roboty ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy wykonywa¢ wytgcznie recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

3. Kolizje projektowanej rozbudowy ulicy oraz terenéw przylegtych z istniejgcymi
liniami kablowymi nn 0,4kV, nalezy wykonac zgodnie z przepisami ,PBUE” oraz
obowigzujgcymi normami. W miejscach kolizji na catych odcinkach linii nalezy
zastosowac na kablach dwupotéwkowe rury ostonowe.

4. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia moze by¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzgdzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikéw.

5. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen,
Inwestor wystgpi o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe
o usuniecie kolizji z ENEA Operator Sp. z 0.0..

6. W przypadkach wymagajgcych wyjasnienia lub 'konsultacji jak réwniez w celu
sprawdzenia technicznego kabli przed zasypaniem po ich przeniesieniu lub
wykonaniu na nich oston, nalezy kontaktowac sie z Kierownikiem Posterunku
Energetycznego w Krosnie Odrzanskim.

7. Przed rozpoczeciem prac w poblizu linii kablowych, nalezy z dwutygodniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Rejon Dystrybucji w Krosnie Odrzanskim w celu
wykonania pomiaréw rezystancji izolacji kabli, przed i po wykonaniu robot
budowlanych.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.|
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng za stwierdzone pogorszenie
wynikow pomiaréw rezystancji izolacji kabli wykonanych po robotach, jak rowniez
za spowodowanie uszkodzen linii kablowych w czasie wykonywania prac oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogtyby powsta¢ w wyniku
przeprowadzonych robét.

Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Z powazaniem
— 5. Z 0.0.
‘,;""Z' (rosno Odrz.
Rejon Dy bR

Zataczniki:
- uzgodnienie projektu zagosp. terenu

Kopia:

MU/ZM —a/a
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 0C NIP 782 237 71 6(
60-479 Poznan, ul Strzeszynska 58 ) 57 REGON 300455
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

EWE

EWE energia sp. z 0.0. | ul. 30 Stycznia 67 | 66-300 Miedzyrzecz = EWE energiasp.zo.o0.

ul. 30 Stycznia 67

BUD N-P-K Pawet Stefanczyk 66-300 Miedzyrzecz

Ul. C.K. Norwida 2
66-600 Krosno Odrzanskie

Q. 123800000
@ marcin.wojewoda@ewe.pl | www.ewe.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Wojewoda

Znak pisma: PW/E/Kr/006/08/23/DT

Dotyczy: Rozbudowa ul. 1go Maja w Kro$nie Odrz. z zagospodarowaniem 31 sierpnia 2023 r.
terenow przylegltych oraz terenu Przedszkola.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.08.2023 w sprawie uzgodnienia ww projektu, EWE energia sp.

z 0.0. oddziat w Kro$nie Odrzanskim uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt z nastgpujgcymi uwa-
gami:

1

Z uwagi na czesciowe przerycie nawierzchnig bitumiczng/betonowg dopuszcza si¢ pozostawie-
nie gazociggu na czesci projektowanej inwestycji pod drogg i chodnikami z zastrzezeniem , ze
Inwestor w/w drogi nie bedzie wnosit sprzeciwu, ani obarczat firme EWE energia koniecznoscig
przejmowania gwarancji w przypadku wykonywania prac eksploatacyjnych, awaryjnych lub przy-
taczeniowych na odcinkach gdzie gazociag znajdzie sie pod droga.
Wszystkie elementy armatury oraz oznakowania znajdujgce sie w obszarze przebudowy drogi na-
lezy usytuowac i zabudowac tak, zeby zapewni¢ swobodny dostep do zasuwy ,oraz umozliwiaty
jej lokalizacje . Wszystkie koszty zwigzane z regulacjg skrzynek do zasuw i stupkéw ponosi Inwe-
stor przebudowy drogi.
O planowanym terminie rozpoczecia rob6t inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub email)
EWE energia sp. z 0.0. ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Miedzyrzecz , email: kontakt@ewe.pl, w terminie
4 tygodni przed ich rozpoczeciem. W zawiadomieniu nalezy wskazaé termin rozpoczecia i zakon-
czenia prac, osobe bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac budowlanych (kierownika
budowy) oraz osobe reprezentujacg inwestora wraz z numerami telefonicznymi i adresami kontak-
towymi tych oséb.
Przy skrzyzowaniach z gazociggiem i zblizeniach nalezy zachowac¢ odlegto$ci oraz zabezpiecze-
nia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczeg6lnosci zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé sieci gazowe
(Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.) oraz normg dot. skrzyzowarn gazociggéw (PN-91
M-34501) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Prace w poblizu gazociggu nalezy prowadzi¢ metodg wykopu recznego z zachowaniem szczegol-
nej ostrozno$ci, pod nadzorem pracownikéw EWE energia.
Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ karng i materialng wynikajgcg z Kodeksu Cywil-
nego za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonawstwa robét ; oraz zobowiagzuje sie do pokry-
cia kosztéw naprawy wszelkich szkdd oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z tytutu uszko-
dzenia gazociggéw lub infrastruktury z nim zwigzanej ; wyniktych z winy Inwestora lub podmiotow
dziatajgcych na jego rzecz , oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody ,ktére w przysztosci mogtyby
powstac na skutek przeprowadzonych robot. g
Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat od daty jego wydania.
W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu:

Marcin Wojewoda kom. +48 600 029 254,

Zatacznik: Mapd/#/566p VWojewoda

Zarzad Krzysztof Noga, Dariusz Brzozowski
Sad Rejonowy w Zielonej Gérze KRS 0000065199

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 387012 624,00 PLN

NIP: 778-13-59-052 Regon: 639624958
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim

tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

NIP 926-164-44-39 REGON 080317878

ul. Wiejska 23+ 86-600 Krosno Odrzanskie * tel. 68 383 55 33 « &= sekretariat@kpwk-krosnoodrzanskie pl

Krosno Odrzanskie, dnia 01.08.2023 r.
WNIOSKODAWCA:

BIURO USLUG DROGOWYCH NADZORY-
PROJEKTY-KONSULTACJE PAWEL
STEFANCZYK

UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 2
66-600 KROSNO ODRZANSKIE

KPWK/WT/0109/2023

Krosnienskie Przedsigbiorstwo Wodociaggowo — Komunalne Sp. z 0.0. w Krosnie Odrzanskim
uzgadnia _pozytywnie pod wzgledem kolizji z istniejacymi urzadzeniami wodociagowymi

i kanalizacyjnymi, przedlozony projekt zagospodarowania terenu wraz z pismem z dnia 24.07.2023r. dla

obiektu pn. ,, Rozbudowa ulicy 1 Maja w Krosnie Odrzanskim lgcznie z zagospodarowaniem terenéw

przyleglych oraz terenu przedszkola” pod nizej wymienionymi warunkami:

Y

2)

3)

4

5)

6)

wszystkie odcinki sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej widoczne i objete
zakresem Projektu Zagospodarowania Terenu w ulicy 1 Maja w Kro$nie Odrzanskim i ulicach do
niej przylegtych, istnieja w terenie, sa czynne i uzytkowane; w razie natrafienia w trakcie rob6t na
inne urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne nienaniesione na planie, nalezy skontaktowa¢ sig z
tutejszym przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym,

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen wszelkich
urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac oraz uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci moglyby powsta¢ w wyniku niewlasciwego przeprowadzenia robot
bedacych przedmiotem zakresu zadania,

istniejaca sie¢ grawitacyjna kanalizacji ogélnosplawnej wybudowana w latach 50-tych z rur
kamionkowych, jest w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany (w celu okreslenia
rzeczywistego stanu technicznego Spotka zaleca wykonanie inspekcji poprzez kamerowanie);
studnie kanalizacyjne na tym odcinku, nie wymagaja wymiany, jedynie remontéw i napraw
z uwagi na ich dobry stan techniczny,

na podkladzie mapowym wykonanego PZT brakuje potaczenia sieci kanalizacyjnej w srodkowej
czgscei, w rzeczywisto$ci sie¢ jest tam potaczona a kierunek sptywu sieci ogélnosptawnej w ciagu
ul. 1 Maja cigzy do kolektora ogélnosptawnego od ulicy Poznanskiej do ulicy Piastow,

nalezy przewidzie¢ na calym odcinku remontowanej nawierzchni rozdziat istniejacej kanalizacji
ogdlnosptawnej i wybudowanie odrebne;j sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy fi315mm ktora
uporzgdkuje gospodarke wéd opadowych z przylegtych budynkéw oraz wpustéw z nawierzchni
istniejacych i projektowanych placéw i ulic,

po dokonaniu ww. rozdziatu i wydzieleniu z obecnej kanalizacji ogélnosplawnej, istniejace kanaty
pozostang jako kanaly sanitarne, ktére nalezy wyremontowaé w ramach zakresu robot
renowacyjnych Koncepcji technicznej wg potrzeb i stanu technicznego na podstawie
kamerowania np. metodg bezwykopowa dokona¢ uszczelnienia, naprawy, itp. lub metoda
wykopowa wymieni¢ na nowe,

Krosnieriskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. 7 0.0.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23

A
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VII| Wydziat Gospodarczy E———
KRS 0000327214; NIP 526-16-44-439; REGON 080317878; Kapitat Zaktadowy: 26 962 500 PLN KOL A URyﬂ
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

A NIP 926-164-44-39 REGON 080317878

ul. Wiejska 23+ 66-600 Krosno Odrzanskie * tel. 63 383 55 33 « = sekretariat@kpvk-krosnocdrzanskie pl

7) wybudowany kolektor deszczowy nalezy wlaczy¢ do kolektora ogélnosplawnego na
skrzyzowaniu w ul. Piastéw w taki sposob, aby byla mozliwos$¢ wykorzystania koficowej studni
do kontynuacji rozdziatu kolektora ogélnosptawnego istniejacego w ul. Piastéw na odrebny kanat
sanitarny i deszczowy w dalszych etapach nalezy przewidzie¢ regulacje wysokosciowg studni
kanalizacyjnych,

8) w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego réwniez nalezy przewidzie¢ wymiane na
nowe plyty/zwienczenia nastudzienne umozliwiajace regulacje wysokosciowa wiazéw studni do
projektowanych wysoko$ci nowych nawierzchni, ewentualnie wymiane istniejacych wlazéw na
nowe zuwagi na bezpieczenstwo w przypadku stwierdzenia istotnych uszkodzen, a
zdemontowane elementy wlazéw z demontazu nalezy zwréci¢ wlascicielowi sieci tj. spotce
KPWK,

9) studnie kanalizacyjne sa ogdlnie w dobrym stanie technicznym, nalezy je wyczysci¢, ewentualne
ubytki lub uszkodzenia uzupetni¢, a powierzchnie wewnetrzne zabezpieczyé przed ich dalszym
powstawaniem; ubytki lub uszkodzenia konstrukcyjne studni, stwierdzone w trakcie robét, nalezy
uwzgledni¢ do wymiany na nowe elementy lub w catosci,

10) w trakcie prowadzenia robdt drogowych, nalezy zachowaé czysto$é wewnatrz studni i kanalow
kanalizacyjnych, nie dopuszczajgc do utrudnienia przeptywu i odprowadzania sSciekéw lub
spowodowania niedroznosci kanatu, a po zrealizowaniu robét drogowych, bezwzglednie nalezy
wykona¢ ich czyszczenie na catym odcinku prowadzonych robét, o czym nalezy powiadomié
spotke KPWK w celu potwierdzenia,

11

~

istniejaca sie¢ wodociggowa rozdzielcza dn100mm z rur zeliwnych, zlokalizowana obecnie w
chodniku ul. 1 Maja na calym odcinku wg otrzymanego rysunku PZT obejmujacego zakres
przedmiotowego zadaniem, wobec dostosowania i wyposazenie miasta Krosno Odrzanskie w
sieci wodociggowe dostarczajace wode w odpowiednich ilosciach o odpowiednich parametrach z
uwzglednieniem dazenia do spelnienia parametrow p.poz., wymaga dzialan remontowych i
wymiany w calosci,

12) nalezy przewidzie¢ wymiang sieci wodociggowej (ze wzgledu na ograniczenia techniczne
przesylu tj. $rednicy i stan techniczny wewnatrz rurociggu) z zeliwnej fil00mm na PE-HD SDR
17 fil60mm; szacowana diugos¢ sieci do wymiany: 250mb (ul. 1Maja) + 30mb (przy bloku
1Maja 10/12) = 280mb

13) tras¢ nowego wodociggu nalezy dostosowa¢ do projektowanego przebiegu i uktadu drég i
chodzikéw, najkorzystniej poza padem jezdni czyli po $ladzie istniejacej sieci tj. w chodniku lub
terenach zielonych,

14) nalezy przewidzie¢ wymiang istniejacych przylaczy w granicach opracowania od wymienianej
sieci ~ wodociggowej z uwzglednieniem nawiertek i odcinkow rurociagdw przylaczeniowych — 9
przylaczy,

15) na przedmiotowym odcinku nalezy dostosowa¢ wymieniany odcinek sieci wodociggowej do
wymagan p.poz. poprzez wymiang¢ i zamontowanie nowych hydrantéw p.poz. z zachowaniem
wymaganych odleglosci — obecnie na catym odcinku planowanego remontu ul. 1 Maja jest tylko 1
hydrant podziemny,

Krosnieriskie Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0. "‘
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23 4
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16) nalezy przewidzie¢ montaz armatury odcinajacej w wezlach polaczeniowych 3 kierunki zasilania
sieci tj. w rejonie bloku 1 Maja 10/12 oraz w rejonie skrzyzowania ul. 1 Maja-Piastéw, a elementy
do ich sterowania nalezy zabezpieczy¢ i wyprowadzi¢ i wyregulowaé dostosowujgc do poziomu
nowych nawierzchni

17) wyltgczenie z eksploatacji dotychczasowego wodociagu, bedzie mozliwe dopiero po
wybudowaniu nowego, potwierdzeniu jego gotowosci do uzytkowania i spetienia parametréw
jakodci wody do spozycia potwierdzone badaniami i przygotowaniu przylgczen wszystkich
odbiorcow na catej dtugosci ulicy 1 Maja wg uzgodnien z przedsiebiorstwem,

18) pozostate nieruchomosci i obiekty znajdujace si¢ w zasiggu sieci wod-kan przy ul. 1 Maja sa
obecnie obslugiwane w zakresie dostawy wody i odbioru sciekéw, a spolka KPWK nie dysponuje
wiedza na temat innych potrzeb rozbudowy sieci lub przylaczy do zasilenia planowanych
inwestycji w tym rejonie,

19) koszt budowy zwigzane z zabezpieczeniem, przebudowa, wymiang lub naprawg urzadzen sieci
wodociaggowych i kanalizacyjnych w ramach inwestycji pokrywa Inwestor,

20) kazdorazowa zmiana przyjetych rozwigzan technicznych wymaga ponownych uzgodnien
zKPWK Sp. z 0.0. w Kros$nie Odrzanskim,

21) roboty w bezposrednim poblizu naszych urzadzen wod-kan nalezy prowadzi¢ recznie,

22) zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen lub sieci z urzadzeniami wodociaggowymi
i kanalizacyjnymi, nalezy przewidzie¢ do wykonania w rurach oslonowych,

23) roboty budowlane w zakresie istniejacej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, nalezy prowadzi¢
pod nadzorem oraz w $cistej wspotpracy z przedstawicielami przedsiebiorstwa, aby nie dopusci¢
do jakichkolwiek zaburzen lub przerw w §wiadczonych w sposéb ciggly przez Spétke KPWK
ustugach w zakresie dostawy wody i odbioru $ciekow,

24) ewentualne prace w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z ogblnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych (zgodnie z norma
PN-B-10725:1997; PN-EN 1610:2002) oraz zgodnie z warunkami producenta materialéw (inst.
montazowe).

W przypadku podjecia dziatan realizacyjnych, bedzie mozna je prowadzi¢ na podstawie i w
ramach uzgadnianej przez KPWK dokumentacji technicznej, a Inwestor lub Wykonawca winien
powiadomi¢ Spétke KPWK o terminie planowanego przekazania placu budowy i rozpoczecia robét,
w celu dokonania wspélnych ustalen, uzgodnien i koordynacji wyzej wymienionych warunkéw
i zakresu prac na placu budowy.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy.

01.08.2023
(data i podpis)

Krosnienskie Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0.

Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23

Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VII| Wydziat Gospodarczy E—-——

KRS 0000327214; NIP 926-16-44-439; REGON 080317878; Kapitat Zaktadowy: 26 962 500 PLN K OL A uRYﬂ
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

K

o)

NIP 926-164-44-39 REGON 080317878

ul. Wiejska 23+ 66-600 Krosno Odrzanskie « tel. 68 383 55 33 * & sekretariat@kpvsk-krosncodrzanskie pl

Krosno Odrzanskie, dnia 15.09.2023 .

WNIOSKODAWCA:

BIURO UStUG DROGOWYCH NADZORY-PROJEKTY-
KONSULTACJE PAWEL ST EFANCZYK

CYPRIANA KAMILA NORWIDA 2

66-600 KROSNO ODRZANSKIE

KPWK/WT/0143/2023

Kros$nienskie Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Komunalne Sp. z 0.0. w Kroénie Odrzariskim

w odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto do siedziby Spotki w dniu 30.08.2023 uzgadnia pozytywnie
pod wzgledem kolizji z urzagdzeniami wodociggowymi i kanalizacyjnymi projekt pn ,Rozbudowa ulicy

1go Maja w Krosnie Odrzanskim fgcznie z zagospodarowaniem terendéw przylegtych oraz terenu
Przedszkola” dotyczacy dz. ewid. nr 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10 w m. Krosno Odrzanskie

pod warunkiem:

1)

W razie natrafienia w trakcie wykonywanych prac na urzadzenia wodociggowe
i kanalizacyjne nienaniesione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej lub naniesione
w sposéb odmienny do stanu stwierdzonego w terenie, nalezy zgtosi¢ zaistniatg sprawe do
Spotki KPWK.

2) Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
wodociggowych
i kanalizacyjnych w czasie wykonywania prac oraz uszkodzenia i szkody, ktére w przysztoéci
mogtyby powstaé¢ w wyniku przeprowadzenia robot.

3) Roboty w poblizu naszych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie.

4) Zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzern z urzadzeniami wodociggowymi
i kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy.
Zafgczniki: ‘

1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 szt.

Sprawe prowadzi: Agnieszka Skiba - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociggowo-Kanalizacyjne;.
email: a.skiba@kpwk-krosnoodrzanskie.pl  tel. 68 383 3675

Krosnieriskie Przedsiebiorstwo Wodociaggowo — Komunalne Sp. z 0.0.
Siedziba: 66-600 Krosno Odrzanskie, ul. Wiejska 23

Y
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielonej Gorze, VIl Wydziat Gospodarczy é
KRS 0000327214, NIP 926-16-44-439; REGON 080317878: Kapitat Zaktadowy: 26 962 500N = K OL AUR yﬂ
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

Krosno Odrzanskie, 2023-09-04

IR.7012.8.2023.WP

Biuro Ustug Drogowych
Pawel Stefanczyk

ul. C. K. Norwida 2

66-600 Krosno Odrzanskie

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30 sierpnia 2023 r., informuje, Ze opiniuje pozytywnie projekt
rozbudowy ul. 1 Maja w Kro$nie Odrzanskim w zakresie rozwigzan drogowych.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

a g - 8B ™ i m o E R, G ,“'
Lt lViiaees 44

anskim
, Inwestycii Krosno Odrzanskie, 07.08.2023 r.

i Planowania Przestrzennega

IR.7012.7.2023.RS

Biuro Ustug Drogowych
Nadzory- Projekty- Konsultacje
Pawel Stefanczyk

ul. C.K. Norwida 2,

66-600 Krosno Odrzanskie

Dot.. Wydania warunkéw na opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej
w ul. 1 Maja w Krosnie Odrzanskim”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2023 r., Urzad Miasta w Kroénie Odrzanskim uzgadnia z bez uwag
przedstawiong koncepcje budowy sieci kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach ,Przebudowy ulicy 1 Maja
w Krosnie Odrzanskim’. Na podstawie przediozonej koncepcji nalezy opracowac projekt budowlano -
wykonawczy i przediozy¢ do akceptacii. Szczegolowe rozwigzania projektowe i materiatowe nalezy uzgadniac na
biezaco na etapie projektowania.

Zataczniki:
—  Uzgodniona koncepcja zagospodarowania terenu — 1 egz.
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Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora, 3 0 -11- 200
KONSERWATOR ZABYTKOW =
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 32537 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl; www.lwkz.pl

7ZN.5142.82.2023[mKOd] -3

Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art.
36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2022 r. poz. 840, t.j. ze zm.), stosownie do § 20 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2021 r., poz. 81, t.j.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 775, t.j. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Krosno Odrzanskie, w imieniu ktorej
wystgpil pelnomocnik Pan Pawet Stefanczyk,

Lubuski Wojewdédzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia na

na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na rozbudowie ulicy 1 Maja wraz
z zagospodarowaniem terenéw przy przedszkolu (dzialki nr ewid. 592/8, 613, 610,
612/28, 627/79, 620/10) w Krosnie Odrzanskim, na terenic zespolu urbanistyczno-
krajobrazowego Krosna Odrzanskiego, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 102 1 2179, na
podstawie dokumentacji projektowej P. Stefanczyka z sierpnia 2023 r.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie § 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r., niniejsza decyzj¢ wydaje si¢ pod warunkiem spelnienia przez
Inwestora nast¢pujgcych obowigzkow:

- ostroznego demontazu historycznej kostki brukowej stanowigce] nawierzchnig
ul. 1 Maja, zabezpieczenia jej w celu zachowania i pdzniejszego wykorzystania
podczas innych inwestycji na obszarach zabytkowych;

- niezwlocznego, pisemnego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow
o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych;

str. 66



Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

- zabezpieczenia drzew, w sasiedztwie ktérych beda prowadzone prace budowlane
i ziemne wg ogdlnie przyjetych norm, zasad i przepisow prawa - obowigzek
wlasciwego zabezpieczenia elementdéw $rodowiska przyrodniczego, w tym réwniez

istniejacych drzew i krzewow, spoczywa na wykonawcy robdt. Inwestor zobowigzany
jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposéb
owarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami (art. 22 ustawy Prawo

budowlane);

- prowadzenia prac ziemnych oraz innych prac wykonywanych recznie,
7z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, w_ obrebie
korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu, w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody);

- przestrzeganiu zapisow art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, zgodnie z ktorymi: kto, w trakcie prowadzenia robdt

budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz

Jjest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;

3) niezwlocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkoéw, a jesli nie jest to mozliwe, wltasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta
miasta).

2. Wéjt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwlocznie, nie dluzej niz w

terminie 3 dni, przekazaé wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete

zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3.

uzasadnienie

W dniu 04.09.2023 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Zielonej
Gorze wptynat wniosek Gminy Krosno Odrzanskie, w imieniu ktérej wystapit pelnomocnik
Pan Pawel Stefanczyk, w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
polegajacych na rozbudowie ulicy 1 Maja wraz z zagospodarowaniem terenéw przy
przedszkolu (dziatki nr ewid. 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10) przebudowie
w Kroénie Odrzanskim. Z uwagi na dokladng analiz¢ wniosku organ ochrony zabytkow
pismem ZN.5142.82.2023[mKOd] z dnia 02.10.2023 r. powiadomit o przedtuzeniu terminu
rozstrzygniecia sprawy. Z powodu zastrzezen konserwatorskich dotyczacych usunigcia
historycznej kostki brukowej nawierzchni ul. 1 Maja, pismem ZN.5142.82.2023[mKOd]-2
z dnia 20.10.2023 r. Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wydal pismo w ww.
sprawie. W dniu 07.11.2023 r. swoje stanowisko o warto$ciach historycznej nawierzchni
brukowej oraz niemozliwosci i nieumiejgtnosci jej ponownego utozenia wyrazit pelnomocnik
Inwestora. Po kilku konsultacjach w dniu  28.11.2023 r. Inwestor — Gmina Krosno
Odrzanskie zlozyla deklaracje, ze zdemontowana kostka brukowa z ul. 1 Maja zostanie
oczyszczona i zdeponowana w celu ponownego jej wykorzystania przy innych inwestycjach
na terenie Krosna Odrzanskiego.

Kompetencje Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozstrzygania
w sprawie wynikaja z lokalizacji planowanej inwestycji na terenie zespolu urbanistyczno-
krajobrazowego Krosna Odrzanskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102 i 2179,

2
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w jego strefie ochrony krajobrazowej, ktora stosownie do najnowszych rozstrzygni¢¢ Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (znak DOZ-OAiK.650.572.2022.BKW z dnia
06.03.2023 r.), okreslana jest jako otoczenie zabytku. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu
zabytku wpisanego do rejestru zabytkow wymaga uzyskania pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkow wydawanego w trybie decyzji administracyjnej.

Na podstawie analizy zlozonej dokumentacji ustalono, ze planowane prace bgdg
polega¢ na m.in. remoncie nawierzchni ul. 1 Maja wraz z przebudows sieci kanalizacyjnej,
sanitarnej i deszczowej w ciggu ulicy, remont istniejacych oraz budowg nowych miejsc
parkingowych wzdhuz ulicy oraz przy przedszkolu (dziatka nr ewid. 612/28), a takze budowie
chodnikéw i zjazdéw. Ww. prace bedg prowadzone w sposob jak najmniej szkodzacy
sasiadujacej z inwestycjg zielenig. Jednakze majac na wzgledzie konieczno$¢ ochrony
starodrzewu, ktory moglby zostaé naruszony podczas robot, w decyzji wprowadzono
obowiazek wlasciwego zabezpieczenia drzew, w sgsiedztwie ktérych bedg prowadzone prace.
Biorac pod uwage wazny interes spofeczny, jakim w przypadku rozpatrywanej sprawy jest
poprawa bezpieczenstwa w ruchu publicznym, a takze przyjmujgc deklaracj¢ Gminy Krosno
Odrzanskie o ponownym wykorzystaniu historycznego bruku przy innych inwestycjach na
terenie miasta, po ponownej analizie sprawy, Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
dopuszcza mozliwo$é realizacji inwestycji zgodnie z przedtozong dokumentacjg projektows.

Wobec powyzszego na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 89 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 2,
art. 7 pkt 1, art. 6 ust. 3 i ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednoczesnie informuje sig, iz:

1. uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dnie 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami);

2. zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 6 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., post¢powanie w sprawie wydanego pozwolenia
moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione
na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, chyba ze przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego stanowig inaczej.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania. Decyzja staje si¢ prawomocna i ostateczna z dniem dorgczenia
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postgpowania.
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Zgodnie z art. 107d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw podejmuje dziatania, o ktorych mowa

2\ LUBUSKI
1% KONSER
/

Otrzymuje:

1. Adresat na adres petnomocnika:

Pawet Stefanczyk, ul. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzanskie + egz. dok. proj.
a/a (8806, 10768, 10769, 11225, 11271, 12114) abal, 29.11.2023 r.

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie

art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546, t.j)
inspektor ochrony zabytkéw Anna Balcerowiak
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BIURO UStUG DROGOWYCH cgz. A
NADZORY - PROJEKTY - KONSULTACIJE

PAWEL STEFANCZYK
ul. C.K. NORWIDA 2, 66-600 KROSNO ODRZANSKIE
tel.603-926292, e-mail: biurops@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT Rozbudowa ulicy 1go Maja w Kro$nie Odrzanskim tacznie z
Kat. XXV, XXVl | zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola
ADRES Powiat kro$nienski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206 _4,

Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10
BRANZA Drogowa. Sanitarna.

INWESTOR Gmina Krosno Odrzanskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie

ZAWARTOSC | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ Opisowa. Cze$¢ Rysunkowa.

\NUJU-'UU. 71 URZAD OCHRONY ZABYTKOW

5-0683 Zigiona Gora, ul. Kopernika =

Mwh (m.dod)-
Zatgcznik do

I
zdnia__— —

YV lati=l\ ]

-y s

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

PROJEKTANT Pawet Stefanczyk 67./ 04/ 4G : /’ﬁ

w specjalnosci drogowej —
do proj.bez ograniczeri

Krosno Odrzanskie, 08-2023r

str. 70



Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

LUBUSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Zielona Géra, 04 -1z~ 12073
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11 fax (68) 325 37 45

www.lwkz.pl  e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

7ZN.5146.38.2023[PKO-3]
Gmina Krosno Odrzanskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzanskie

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 1, 2a i 6, art. 83c ust. 1, 31 4, art. 83d ust. 1, 2
1 4, art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 2023 poz. 1336), w zwigzku art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.), w zwigzku z art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 31.08.2023 r. (data wptywu 04.09.2023 r.) ztozonego przez Gming Krosno
Odrzanskie, reprezentowang przez Pana Pawla Stefanczyka z Biura Ustug Drogowych
z siedzibg w Kro$nie Odrzanskim

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
orzeka

1. udzieli¢ zezwolenia na usunigcie z terenu pasa drogowego drogi gminnej (publicznej)
usytuowanej na dzialce nr ewid. 613 obreb 1 polozonej w Krosnie Odrzanskim w ciggu
ul. 1-ego Maja drzew z gatunku:

: . Obwéd pnia drzewa mierzony
Lp. Gatunek drzewa (nr wg wniosku) s wyss T30 :am:finil
1. | leszczyna turecka (1) 224
2. | klon pospolity (2) 106

Termin usuniecia drzew do 31 grudnia 2025 r.

Uwaga!
Przed przystapieniem do wycinki nalezy bezwzgl¢dnie raz jeszcze dokonaé przegladu
zieleni pod katem obecnos$ci czynnych gniazd i dziupli ptasich na ww. drzewach oraz
w bezpoSrednim ich sasiedztwie. W przypadku wyst¢powania takowych usunigcie drzew
moze nastgpi¢ z zastrzezeniem przepiséw art. 52 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
/Dz. U. jw./ w powiazaniu z § 6-8 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
1 wynikajagcych z tego tytutu zakazoéw m.in. niszczenia jaj, postaci mtodocianych i form
rozwojowych; niszczenia siedlisk lub ostoi oraz usuwania, uszkadzania gniazd;
przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce; umyslnego ptoszenia
lub niepokojenia, itp. Zakazy o ktéorych wyzej mowa nie dotyczg usuwania od dnia
16 pazdziernika do konca lutego gniazd z budek dla ptakow oraz gniazd ptasich z obiektow
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budowlanych i terenow zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub
sanitarne.

2. nie nalicza¢ i nie pobieraé oplat za usuni¢cie drzew wymienionych w punkcie 1, zgodnie
z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. jw.)

3. zobowigza¢ Wnioskodawee¢ do zastapienia usuwanych drzew wymienionych

w punkcie 1 niniejszej decyzji w terminie do 30 listopada 2026 r. nowymi nasadzeniami
w formie dwoch drzew lisciastych o obwodzie pnia minimum 12-14 ¢m (mierzonym na
wysokosci 100 cm) sadzonych jako uzupelnienie lub kontynuacja szpaleru drzew
usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej (publicznej) usytuowanej na dzialce nr
ewid. 613 obr¢b 1 polozonej w Krosnie Odrzanskim w ciaggu ul. 1-ego Maja, celem
zachowania skladu gatunkowego i rytmu nasadzen szpaleru. Material nasadzeniowy -
zastgpczy winien mie¢ dobrze rozwinig¢ta korone i wyksztalcony przewodnik, a takze
prawidlowo uksztattowany system korzeniowy. Poza tym drzewo winno byé zdrowe,
nieporazone chorobami, ani szkodnikami.
O terminie wykonania nasadzen nalezy pisemnie poinformowaé Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w ciaggu 7 dni od momentu wykonania
Ww. prac z zaznaczeniem na rysunku lub mapie lokalizacji nowych drzew oraz
zalaczeniem dokumentacji fotograficznej nasadzen.

uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 31.08.2023 r. (data wplywu 04.09.2023 r.) Gmina Krosno
Odrzanskie (whaciciel nieruchomosci) reprezentowana przez Pana Pawla Stefanczyka z Biura
Ustug Drogowych z siedzibg w Krosnie Odrzanskim wystgpita o udzielenie zezwolenia na
usunigcic 2 drzew rosngcych na terenie pasa drogowego drogi gminnej (publicznej)
usytuowanej na dzialce nr ewid. 613 obrgb 1 potozonej w Krosnie Odrzanskim w ciagu
ul. 1-ego Maja. Przedmiotowa nieruchomo$¢ zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrona
krajobrazowg okreslong jako teren potozony w promieniu 1 km od granicy Scistej ochrony
wyznaczonej w decyzji o wpisie do rejestru zabytkow zespotu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Krosno Odrzanskie (nr rejestru zabytkow 2179).

Dnia 16.10.2023 r. przeprowadzono ogledziny w trakcie ktérych zweryfikowano
gatunki i obwody pni drzew (mierzonych na wysokosci 130 ¢cm) oraz oceniono zasadnosé
ww. zamierzenia. W trakcie wizji terenowej sporzadzono protok6t oraz wykonano
dokumentacj¢ fotograficzng. Ustalono, iz do usunigcia wskazano drzewa z gatunku leszczyna
turecka 0 obwodzie pnia 224 cm oraz klon pospolity o obwodzie pnia 106 cm rosngce w pasie
zieleni usytuowanym w poboczu drogi. Wskutek rozrostu pni i korzeni wybrzuszeniu
1 deformacji (przemieszczeniu) ulegty kamienne krawezniki drogowe. Drzewa rosna na
przebiegu podziemnej sieci kanalizacji (ulokowanej na glebokosci okoto 3 m), ktorej
planowana jest przebudowa. Ponadto projektowana jest przebudowa calej drogi wlacznie
z budowg nowych parkingéw, sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej. W zwigzku
z powyzszym drzewa kolidujg réowniez z czgscig miejsc parkingowych. Nie stwierdzono
wizualnie z poziomu gruntu wystgpowania gatunkoéw chronionych, ani stanowisk lggowych
tj. gniazd czy dziupli.

Ponadto ustalono, iz na podstawie art. 96 ust 1 i ut. 2 pkt 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko przed
wydaniem niniejszej decyzji organ rozwazyl, czy usunigcie przedmiotowych drzew moze
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w jakikolwiek sposob oddziatywaé na obszar Natura 2000 i stwierdzil, ze na obszary
chronione najblizsze terenowi, z ktérego drzewa te bgdg usuwane, wycinka nie ma wptywu.

Nastepnie pismem z dnia 26.10.2023 r. w oparciu o przepis art. 83a ust. 2a ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336) Lubuski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (dalej LWKZ) wystapit do RDOS o uzgodnienie
planowanej wycinki wraz z projektem decyzji. W okre$lonym przepisami art. 83a ust. 6 wyzej
cytowanej ustawy w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu zezwolenia RDOS nie
wyrazil stanowiska, co uznaje si¢ jako uzgodnienie zezwolenia we wskazanym wyzej
zakresie.

Reasumujac, ww. 2 drzewa rosng na przebiegu podziemnej sieci kanalizacji, ktorej
planowana jest przebudowa, rozrost pni i korzeni wybrzusza i deformuje kamienne
krawezniki drogowe, kolidujg z przebudowa drogi, w ramach ktorej budowane bedg nowe
sieci podziemne i parkingi. W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwwskazan
konserwatorskich do usunig¢cia ww. drzew, jednak nalezy stosowaé si¢ do uwag wskazanych
w pkt 1 w sentencji decyzji.

Odstapiono od naliczenia oplat za usuni¢cie drzew wymienionych w punkcie 1
w sentencji decyzji, poniewaz zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1336), nic pobiera si¢ optat za usunic¢cie drzew,
w zwigzku z przebudowa drog publicznych. Co wigcej z uwagi na zwolnienie z koniecznosci
ponoszenia optat obowigzkiem organu prowadzgcego postgpowanic jest zawsze wywazenie
interesow wnioskodawcy wystepujacego z wnioskiem o wydanie zezwolenia oraz interesu
publicznego przemawiajacego za zachowaniem jak najwigkszej liczby drzew na obszarze
zespotu urbanistycznego miasta Krosno Odrzanskie. Zatem zgodnie z art. 83 ust. 3 wyzej cyt.
ustawy zobowigzano Wnioskodawc¢ do wprowadzenia nowych nasadzen, zuwagi na
znaczenie planowanych do usunig¢cia drzew w systemie zadrzewienia miejskiego terenu
zieleni drogowej oraz konieczno$¢ utrzymania uktadu zieleni, celem zachowania sktadu
gatunkowego 1 rytmu nasadzen. Na podstawie art. 83a ust. 1 wspomnianej wyzej ustawy
zezwolenie na usunigcie drzewa i krzewu z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow
wydaje wojewddzki konserwator zabytkow, w zwigzku z powyzszym orzeczono jak
w sentencji decyzji.

Jednoczesnie informuje, ze zgodnie z art. 88 ust. 1 w powigzaniu art. 90 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. jw.) wojt, burmistrz albo prezydent miasta_wymierza kare
pieni¢zng za usuni¢cie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, bez zgody
posiadacza nieruchomos$ci, zniszczenie  drzewa lub  krzewu, uszkodzenie drzewa
spowodowane wykonywaniem prac w_obrebie korony drzewa, usuniecie drzewa pomimo
sprzeciwu organu (o ktéorym mowa w art. 83f ust. 8) i bez zezwolenia (o _ktérym mowa
w art. 83f ust. 16), usuniecie drzewa bez dokonania zgloszenia (o ktorym mowa w art. 83f
ust. 4) lub przed uptywem terminu (o ktérym mowa w art. 83f ust. 8). Czynnosci o ktérych
mowa w art. 83-89, w zakresie, w jakim wykonywane sg one przez wdjta, burmistrza albo
prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomosci be¢dacych wiasnoscig gminy, wykonuje
starosta.

pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia - chyba Ze przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego stanowig inaczej.
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Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania.
Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
whniesienia odwotania” (art. 127a. § 1. art. 130 § 4 Kpa).

Przy wykonaniu prawa nabytego niniejszg decyzjg nalezy stosowa¢ si¢ do zakazow
wynikajgcych z § 6-8 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.
U. z 2016 poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, ktory stanowi, iz w stosunku
do dziko wystgpujacych zwierzat nalezgcych do gatunkow objetych ochrong scista
1 czgsciows oraz innych nie wymienionych powyzej, o ktorych mowa w § 2-5, wprowadza si¢
m. in. nastgpujgce zakazy: umyslnego niszczenia ich jaj, postaci mitodocianych i form
rozwojowych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, umyslnego ploszenia
1 niepokojenia. Zakazy o ktérych wyzej mowa nie dotyczg usuwania od dnia 16 pazdziernika
do konca lutego gniazd z budek dla ptakow oraz gniazd ptasich z obiektéw budowlanych
1 terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa lub sanitarne.

Z up. Lubuskiggs
Koksen qIO!«:} HL)yLkuw

epca Luous.«ego »'Vm_ VAN 7K
Konzarwatnea 7

Otrzymuje:

- Strona na adres petnomocnika: Pan Pawet Stefanczyk, Biuro Ustug Drogowych, ul. C.K. Norwida 2,
66-600 Krosno Odrzanskie

a/a, 8804/ D. 83a.1 (LPal)
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orange”

Orange Polska Gmina Krosno Odrzanskie
Hurt ul. Parkowa 1
Infrastruktura i Serwis Ustug 66-600 Krosno Odrzariskie

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 kodz

tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

£6dz, 30 pazdziernika 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-21127/23

Temat: Uzgodnienie projektu pt.: ,Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzarnskim tacznie z
zagospodarowaniem terenow przylegtych oraz terenu Przedszkola”.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,,Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzarniskim tacznie z
zagospodarowaniem terenow przylegtych oraz terenu Przedszkola”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spehienie nastepujacych warunkow, ktére sag

integralna czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢c do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co
najmniej 3 dni robocze przed przystapieniem do robét (rozpoczeciem prac), powolujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgloszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

W strefie projektowanych wykopow w miejscach skrzyzowan z jezdnia pod projektowanymi parkingami oraz
w miejscach skrzyzowan z projektowana siecig uzbrojenia terenu, istniejaca kanalizacje teletechniczna oraz
telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Zachowacé szczegodlng
ostroznos¢ przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo
przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej

str. 75



Projekt Budowlany Zamienny: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim
tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola

kolejnosci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegotly zabezpieczenia ustalic
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementoéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegoinosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

e
e, L or_/,
Starszy !p/ecj&é;

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

str. 76



WoD25

N

K i,
/76.46 / 3 75
S g =] %
/
78.55 //
7 Fkdtng
/IR
/ 4 ‘!\.kdﬂ
% LU
/ / H
/ /
[
|
5
\
\ r\”
\ N
~ —
Y~ _—
/\\\\_ B
Bp
Bp 612/27
—=
/
N /
Bp £12/20 ] h
612/25 [ B /
h1 |
L //
~ \H? / 611
O TTEX /
o) 10,
') B
O s 7r
7
5 ar AN [ —
3 A B of [sazs /S o parki
TN i : % LT ey Hingy
80.45 > ~ (o S
~2 o [1699
. 8%:75 o > [1639 £10
4 <y 80.29 — —
I | N b
( Z / {2 - <7 /.040 «
o v |
ST ) e A BT $ —
3 ~ = / ] 7 N
/95 =, )
/{851‘80 ] I '\=0.937"‘\ /6
h. / ) (=] 80.29
oo chipb. / 2{1-/1 Sl Q 1943 .38 .
// w &l i @2
/ G -
~ // I C§
9%, e S
L t
5782 & ‘ /W10 622
‘1 08 8% 2 - ﬂg
. %
g 8200 & P
/ ’ g 80.92 «:
// 81 ‘ ; ) 78.74 SiB
SBSBT fE i 8100
Ch.Pb. \ o 79.43 D1 1
200 - 80.56
L\ AP HE|) |N194 k17956
\\ 613
hp. ;
@\p\\\ikp Hfiss W
" ; RS W1~2\
val:
<\ £ : k
)
2y | 70 1227/4 jmb. g1z .
GO— dr iU
Q0
8210 ok

3,50

S

&

TAR)

M b1/10 Ny

—

612/28 S41249
) ')
BP hd 1 0 D)
'O Y
o © '
. '\Q’»\\ /<
T (Y
\2\1 ,\% J
79.65 N o)
SO76: : > o
& (/”n ‘b'\ffa
A N2 \ v ,'o/
N6 WA
70 / \ @) q{b‘\“) 5
6. = o
7 S
79:71 2 %(\X '
78 R 7
_9%8 ONEF
g A
X "D g
9.7\ o\ = L)
) 7730 5= N\
A
B 80.1 =y T~
\\\\p\k% 0L
© S £ j
8 2 ] | |
4 \Rura osipflow *mi < /
Dn 120 Kl g
n % SOI;\ ]w k;gw? |
/ =/ 5L
627/46 [ N7 s
B / A T
/ 802 -
/ -4 lf |/

18.72 < 2
5 é;“ (-) 61 >4
= S \O
TooT = p //O \\\h\‘/
o S oo
5.00-- - d ) 77213
~—— A B (:) 78.68 / p 78.7 K14
[ b [9%q 7, 609
. 7/
: .5/ f ¢ //Q’ ®rokosg SSuwng
7585 @ //3(“) // war C/‘L/
MR- | g 66< ch.pb. N Vs // 4
= \?} SR 1854 /. 73
/ - A4 S .
J/O A «i— Z3.
3o, SI276.55
(C‘\) kdD200
/®
WO Mﬂ/
13.2
AW, =R377 =
B Z,. &~
/06‘

Remo

e, ) f?/e Qcen X 79
LR 1 d 9@ po,'fkfng'u; /
/ / ’/ sl

78.84 '<0%

A
S\
SOX Y

Rura ostonowa

I\ V)

N

[€D)

. N
=) Plastéw B0 73000

NS
527/79 YR\ [ 955 D5.2

Dn 120mm, Kl

14
79.30
71.37

m3

Bp B 627/55
/
//
7911
I 7737 Si4
=73m 79.11 K ?a\,/T—mso
Jong M

jmb. 78.96 ;
/i k100 27894
/;"END - / TTRRIR IR
- | S~ 1895

5769000

\/(0750

k400890
789
- 78,86
w
8
/// g1.'/
// I/
4 | o
, 152890
— 7763
12/12 513
B' [ /8 dr
a
= Ml 3
ikl ;ﬁ % \
‘ CN. 11530y,
—TEr250 ~
T = i \
_ Iy S g
/ By ® L
O
9 79.07
WS E T~
33 T6[0
A © 5
7884 87 ;
76.35 233-%7 07 4
K \T7.82 ] 117 %
/ 7 9,
s
Byt b/ TS
S Y N b by
e =N
1/ A
e, (. Q)
7935 Y .
D418 < / IR 3
5
[}
D) .
7 'Iﬁrf y « /
-~ W @ g /
R // 193’ ;<’\ < ~
\\\\ ‘(5\9@ Z
/A6
& <. | 7=
4 \7;(‘%\1,‘,. -
B IR ST
; 5:;2 /, / o
7 W‘b§ / B
RN P75 |
. QD 3‘5 2 /
0 N /
20 FOR R 1408m3
T\ 260
S PEo\\ggg 720 / ;928 Si3
H 1= 21.55%
MR / t3 l

Orange Polska S.A

lnfrastrukru

ul. Ogrodowa g, 91-062

zalacznik do uzgodnienia
nr TTDSILU/JS.215-21127/23

30-10-
,9,,‘(/’.

ra i Serwis sy
soba stu
ent

WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH s noy 150

80.2
7
/ \ 1) zgloszeniz pracy

CKE610970.2002

Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostal apracowany w wyniku prac geodezyjnych
I kartograficznych, kioiych rezultaly zowera operat techniczny zweryfkowany
pozylywn. Jednoczesnie informuyg, Ze festem Swadomy odpowiedzialnoser karney za

2002-10-26

Imig i nazwisko, ar yprawnien oraz doko | podprs geodely
uprawnionego kdry cpracowal mapg

g

LEGENDA:

613, 610, 612/28, 627/79, 620/10 - dziatki objete inwestycjq we wlasciwosci Inwestora

592/8 — dziatka objeta inwestycjq we wtasciwosci ZDP Krosno Odrz.
DP3102F — ul.Piastow

— granica dziatek

— krawedzie jezdni, krawegzniki

— krawedzie chodnika, obrzeza 8x30cm
— krawedzie terendw zielonych: pobocza i skarpy

Proj. nawierzchnia ul.1—go Maja — bitumiczna typu AC11S

Proj. nawierzchnia drogi dojazdowej — kostka betonowa 8cm

Proj. remont nawierzchni parkingdw — kostka betonowa 8cm

Proj. nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8cm

\ |
| |
\ | Proj. nawierzchnia parkingéw — kostka betonowa 8cm
| |
\ |
\ |

Proj. nawierzchnia zjazddéw — kostka betonowa 8cm

Proj. nawierzchnia wyniesionego przejscia — kostka bet. 8cm

\ | Proj. tereny zielone poboczy i skarp — obsiane trawg

Elementy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

$250

=557 ~26.10- i=1% —16.10—

Elementy projektowanej przebudowy sieci wodociqgowe;j

940
i=2.75% —14.55—

Drzewa do usuniecia kolidujqgce z rozbudwq drogi oraz kanalizacjq:
.!Xr Leszczyna turecka, obwdd=224cm na wysokosci 130cm

.!Xr Klon, obwdd=106cm na wysokosci 130cm

(2 Lokalizacja nasadzenia kompensacyjnego

20 O Lokalizacja nasadzenia kompensacyjnego

===z rury ostonowe dwudzielne klasy SN8 Dn<120mm na sieciach podziemnych

pod nowo projektowanymi nawierzchniami obcigzonymi ruchem pojazddw.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

/ Megisconost Krosno Cdrzatisire Zlozenie falszywego oSwiadezenia.
/ deniyftalor 080204 - ; -
/ Jechastha ewidengyna = ;( e ldentyfikator zgloszenia proc geodezyych OK.6640.970.2022
// it " 0 T Organ sluzby geodezyjney, kidry o
p fieh sy f;;a:«}dw 36020&4000/ olrymal zgloszenie STAROSTA KROSMENSK!
- ; i Wojerechowski GEO-KART”
Neono uhiody prostokgtryoh ploskich | 2000/5 Hykonawea prac geodezynych UZ%//' G;Z;;Z.ﬂzm_’ l(ggogm Fons
nspdzpenych Wysokoser Kronsztad 86 ;
—— = Nomer oraz data sporzgdzenia )
UZ”Z;ZE{”I‘E g’az"; 7‘0510”4 Hay byl — dokumenty ng@m/aceyo W)’ﬂf;’( PROTOKOE nr &/(56406?02022_ ]_p/
FZedmiolem aktuanzacy . o e
P ! pozylywney werylkac)i 7 dnig 2002-11-10
Stuzebnosci gruntowe mejgee wplyw na bl
e no

2aqospodorowanie grunidw Ziokalzowaryeh
W gronicach projeklonane] inwesiyeji

Unagi:

;;;;;

Imig 1 nazwsko oraz nr uprawnieri
20Hodonych kirownika proc

mar inz. Komil Wojcrechowski
upr. zow. nr 21509 zokres 1, 2 5

2002-10-26

G E O—K A R T USWZVJ/W - KARTOGRAFICZNE

KAMIL
UL. MIKOLAJA KOPERNSZA

NIP 926-158142-787 REG OX 080440099
tel. 607-196-248, entail-géo-kart@geodezjad.com

Nozwe / imie | rozwisho wykonawey ovz dao J pocpis osoby

LHOWSKI

— droga publiczna 101601F, klasa "L” Vp=30km/h,
— szeroko$¢ proj. odcinkéw drog 3.50m do 7.00m
— dtugos¢ trasy projektowanej ulicy 1go Maja L= 263.50m

— dtugos¢ trasy projektowanych droég Przedszkola ~ L=105+29.88=134.88m

— powierzchnia proj. nawierzchni drég: 2162m2
— powierzchnia proj. parkingow (59): 841m2
— powierzchnia zjazdow: 558m2
— powierzchnia chodnikdw: 1923m2
— powierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych: 49m2
tqcznie w/w powierzchnie utwardzone: 5796m2

— powierzchnia terenéw zielonych, pobocza, skarpy: 1265m2
- dlugos¢ przebudowy sieci kanalizacyjnych: 917.60m(29studni, 1 3wpust)

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— powierzchnia rem. parkingow (23): 263m2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— dlugos¢ przebudowy sieci wodociggowe;j: 506.75m :
|

Inwestor: | Gmina Krosno Odrzanskie, ul.Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrz.

Wykonawca | Biuro Ustug Drogowych, ul. C.K. Norwida 2, 66-600 Krosno Odrz.

Obiekt: Rozbudowa ulicy 1go Maja w Krosnie Odrzanskim

kategoria . . .
XXVg tfqcznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych
XXVI oraz terenu Przedszkola

Adres: Powiat krosnienski, Gmina Krosno Odrzanski, Jedn. ewid. 080206_4,
Obreb 0001 Krosno Odrz. dz.nr: 592/8, 613, 610, 612/28, 627/79, 620/10

Autor: Imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis:
Projektant: . 67,/04/2G 09.2023r.
br Jdrogowo mgr inz. Pawet Stefonczyk uprawnienia/bez /ograniczen
: w specjalnosci drogowej
Ay 09.2023r.
Efradvigzgjﬁgy. mgr inz. Piotr Gwiazdowski uprownii{ ?,“:)z/ Z(gmniczen
: 9 w  specjalnosci drogowej

. 09.023r.
Projektant: s Bart Chrastek LBS/O‘023/PWOS/1 0 ‘
. ‘sontrea| ™ 1 81052 OONEK | i 1 s (Z)

jqcy: LBS,/0065/P00S/11 |09.2023r.
Eprowd;qucy. mgr inz. Pawel Wieczorek upmw{ienia pro/j’ " spec/jalnosci
- sontarna instalaycjno—inzynieryjnej

Tytut rysunku: Skala 1 : 500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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rury osłonowe dwudzielne klasy SN8 Dn<120mm na sieciach podziemnych pod nowo projektowanymi nawierzchniami obciążonymi ruchem pojazdów.


