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1.1

WSTEP
PRZEDMIAR | ZAKRES ROBOT

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ramach
inwestycji pn. ,Rozbudowa ulicy 1go Maja w Kro$nie Odrzanskim tacznie z zagospodarowaniem terenéw
przylegtych oraz terenu Przedszkola”.

Specyfikacja okre$la wymagania w zakresie:

-wtasciwosci materiatow;

-sposobu i jako$ci wykonania robot;

-oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

-projektu technicznego.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i
prawnym, dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania rob6t. Przy realizacji inwestycji nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony $rodowiska, ochrony sanitarnej oraz przepiséw z tym zwigzanych.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy
w tym zakresie, nalezy w szczegolnosci:

-zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw rob6t w wymaganych specjalno$ciach,

-realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okre$lonych w art.22 i art. 42 pkt. 2
Prawa Budowlanego

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdinosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan. Zamawiajacy dysponuje
dokumentacjg opracowang w nastepujacym zakresie:

e projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej

1.1.4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY

Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:
a) dokumentacji technicznej,
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art.7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),
c) Polskich Norm,
d) Aprobatacji technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie.

1.1.5. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprdcz zakresu
prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnoSci towarzyszace opisane w zatozeniach
ogolnych i zatozeniach szczegotowych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach
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warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg
Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.1.6.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa odbioru robét budowlanych bedzie faktycznie zrealizowany zakres robét oraz niezbedne
dokumenty, w tym w szczegolnoci:

umowa,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

oferta wykonawcy,

przedmiary robot,

dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

zapisy w dzienniku budowy.

O NO OB WN —
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W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robdt i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6 jako podstawowa zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia
przez Wykonawce wykonanego elementu do stanu zgodnos$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegdtowe
rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy Inwestorem/Zamawiajacym a
Wykonawca.

Z odbioru elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokédt, ktoéry po zatwierdzeniu przez
zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robdt.

1.2 INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed rozpoczeciem budowy Wykonawca
zobowigzany jest do wtadciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje:

1) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placow sktadowych, budynkéw
tymczasowych i barakowozow a takze zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych

2) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza
nalezy opomiarowac,

3) zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych i magazynowych.
Nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-biurowe dla potrzeb kierownictwa
budowy oraz pracownikow budowlanych oraz magazyny i place sktadowe,

5) zapewnienie daszkéw ochronnych, o$wietlenia placu budowy itp. elementéw wg potrzeb,

6) umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w Ceng Umowy.

Koszty zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi

Wykonawca. Wyjatek stanowig tereny, na ktérych zaprojektowano nowe zagospodarowanie, ktére nalezy

wykonac¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejace zagospodarowanie terenu tj. drogi, chodniki, zielen itp. sg

uszkodzone lub zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy
sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egz. tej dokumentacii
przekaza¢ dla zamawiajgcego.
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Warunkiem rozpoczecia realizacji robét jest wtasciwe zorganizowanie i przygotowanie przez Wykonawce
placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz socjalnym dla pracownikow.

Obowiazkiem Wykonawcy jest réwniez zapewnienie zaréwno przed rozpoczeciem jak i w trakcie realizacji
robot wiasciwych pod wzgledem BHP warunkow pracy. Wykonawca musi sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

a) do robdt towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktore nalezg do $wiadczen umownych nawet
w przypadku jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegolnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,
doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,
dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,
) usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczehn wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce,
11) usuwanie odpadéw do 1 m3, nie zawierajacych substancji szkodliwych,

= O 00 NO Ol B WN —
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b) do robét specjalnych zalicza sie w szczegolnosci:

1) dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

2) nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

3) dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

4) specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych,
powodzi, wdd gruntowych,

5) specjalne badania materiatéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez zleceniodawce,

6) ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych, budowli pomocniczych i o$wietlenia,

) dziatania specjalne zwigzane z ochrong srodowiska, ochrong przyrody i zabytkdw,
8) usuwanie przeszkdd,
9) zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjgq projektowg i wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

DOKUMENTY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zdnia 15 grudnia 1995r.
(MP nr 2/96 poz. 29) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco ibedg dotyczy¢ przebiegu robot,
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia oraz zakoniczenia poszczegdinych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia, daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koricowych odbiorow
robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
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— dane dotyczg sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

—dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢ w sprawie przedstawionych zagadnien.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienie jako$ci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde Zzyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg stale przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu,
c) odbiorowi koricowemu.

4.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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4.3

4.4

4.5.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci robot i dokonuje sie go wg zasad
jak przy odbiorze koricowym robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt. 4.5.
Odbioru koncowego robdt od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem Inspektora dokonujgc oceny
jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej i zgodnos$ci wykonania wszystkich robot z dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego rob6t, Inspektor i Wykonawca zapozna Zamawiajgcego z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych,
Zamawiajacy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczna,

—uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi,

— protokoty prob i badan z wynikiem pozytywnym oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z S.T.

— atesty jako$ciowe i deklaracje zgodno$ci z polskimi normami wbudowanych materiatow,

- mape powykonawczg,

- sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

—wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

— 9 —



W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy w porozumieniu
z Wykonawca.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okre$la Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa ulicy 1go Maja w Kro$nie
Odrzanskim tacznie z zagospodarowaniem terendw przylegtych oraz terenu Przedszkola”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej i obejmuja;

— wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie kanalizacji sanitarnej,

—  zakupienie i dostarczenie materiatdbw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

— roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na odktad
tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty,

—  roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty,

— roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot kanatéow,

— roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe reczne zasypka piaskowg lub gruntem z odktadu
tymczasowego,

— montaz i demontaz umocnienia Scian wykopéw,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

—  ufozenie kanatow z rur PVC 160mm, 200mm i 250mm SN8

— montaz studni betonowej o Srednicy 1000mm,

—  wykonanie prob szczelnosci kanatéow,

— demontaz istn. kanatu sanitarnego oraz studni wraz z utylizacja,

- zapewnienie ciggtosci przeptywu Sciekow poprzez tymczasowy system przepompowania $ciekow.

— odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robét

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo -
gospodarczych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo - gospodarczych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.



1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

2, MATERIALY
21. RURY kanalizacyjne i ksztaitki PVC.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych SN8.

2.2.1 Montaz studni betonowych.

Zmiany kierunku oraz pofaczenia nalezy wykonywa¢ za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregéw
betonowych 1000mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki
wykonywac réwnolegle z budowa przewodow kanalizacyjnych.

Kregi faczyé z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
po$lizgowego. Smarem nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie
studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U.

Podwyzszenie wltazu w razie koniecznosci nalezy wykona¢ przez zastosowanie pierécieni dystansowych
taczonych za pomocg zaprawy betonowej. Nowo proj. studnie nalezy wykona¢ ze zwezkg betonowa.

Wymagania projektowe dla studni:

* beton klasy C35/45,

* nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

* szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

+ do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

+ ze wzgledu na skfad Sciekdow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1,

+ studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie
stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz
PN-EN752.

+ Wiaz kanalizacyjny nalezy zastosowac klasy D-400 z wypetnieniem betonowym, niewentylowany, podwojnie
zabezpieczony przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gteboko$ci osadzenia pokrywy min.
50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali
certyfikat zgodnosci z tg norma.

Przy zabudowie studni w terenie zielonym nalezy wokot wiazu wykonac ,koperte” 1,5m x 1,5m gr. 0,15m z betonu
C15/20.
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2.2.2. DNO STUDZIENKI

Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z betonu o wtasciwo$ciach podanych w pkt. 2.2.1. z gotowych kregdéw z
dnem.

2.2.3.WLAZY KANALOWE

Wiazy kanalizacyjne nalezy zastosowac klasy D400 z wypetnieniem betonowym niewentylowane, podwdjnie
zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min.
50mm bez podciecia wykonane zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktérzy uzyskali
certyfikat zgodnosci z tg norma.

2.2.4.STOPNIE ZLAZOWE

Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym
kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka.

2.2.5. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 15 cm i byé wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKE, OBSYPKE | ZASYPKE.

Podsypke grub. 15 cm, obsypke i zasypke 30 cm ponad wierzch rury wykona¢ z piasku bez otoczakéw. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 [3],
PN-B-11112

2.4. BETON

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738.
2.5. ZAPRAWA CEMENTOWA

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej, a dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢é rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosoéw lub pojedynczych rur.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.  SPRZET
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Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek kotowych lub gasienicowych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. TRANSPORT RUR

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. TRANSPORT KREGOW

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregow o $rednicach 1,0 m do 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasSmgq stalowa.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportowe, ktdre nie spowodujq
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. TRANSPORT CEMENTU | JEGO PRZECHOWYWANIE
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Zatozono wykonanie wykopdw pod projektowane rurociagi 20% recznie i 80% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione szalunkami badz
wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Przed przystapieniem do robét nalezy
doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujacych urzadzen podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnych.
Wykopy nalezy skuteczne zabezpieczy¢ i oznakowaé.

Wydobyty grunt z wykopu zostanie uzyty do zasypki, a brakujace ilosci mas ziemnych do zasypki nalezy dowiez¢.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Jako podtoze pod rurociag nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grub. 15 cm.
5.4, ROBOTY MONTAZOWE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokoS¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:

-najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predko$ci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,

Rure uktada sie ,pod spad” kanatu na przygotowanym podfozu.

5.5.1. RURY KANALOWE

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur ci$nieniowych PE powinny by¢é prowadzone w zasadzie
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-83/8836-0 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480. ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i
okreslenia”K.R.1ll.p.3.1.

Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych niz 1.0 m., wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane rozparte, przy czym przy gruntach suchych i
pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe nieszczelne.

5.5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzegaé nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

- w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej
0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
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- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowaé¢ studzienki
spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o S$rednicy powyzej 0,40m powinny mie¢ przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki.

Rdznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Sposdéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementdéw drogowych”

opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujacych czesci:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- witazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gteboko$é
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza sie
wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykonaé na ptycie zelbetowej przejéciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czeséci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny
mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wtazy typu lekkiego wg
PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielefcach gérna
krawedZ wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwéch
rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,25 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.3. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypanie kanatu z rur w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- wartswy ochronnej rury kanatowej (obsypki) o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,

Zasyp kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinka na ztacza

Etap Il — po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych i wykonaniem warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.



Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zageszczenia materiatu wypetniajgcego strefe posadowienia rury, byta co
najmniej rbwna wartosci zageszczenia zasypki wkasciwej — nigddy nie mniejsza. Strefa posadowienia rur powinna
by¢ zageszczona minimum do warto$ci 90% Proctor. Pod drogami, zageszczenie zasypki wtasciwej, a wiec takze
strefy posadowienia rur, powinno by¢ do wartosci minimum 95% Proctor.

5.5.4. MOSTKI PRZEJSCIOWE NAD WYKOPEM

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robot nalezy nad wykopem ustawi¢ tymczasowe mostki-ktadki.
Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatbw Budowlanych z
28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72
poz. 93 ).

5.5.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiega¢ bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, konieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopoéw pod kolektory sieci
deszczowej zaleca sie¢ zastosowanie igtofiltrow wptukiwanych, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i $rednicy
df=0,032 m. Igtofiltry nalezy potaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora
@152x1,2 mm w zestawy igtofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw igtofiltréw nalezy podtaczy¢ za pomoca
przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego. Odprowadzenie wody z wykopow nalezy
wykona¢ do najblizszego odbiornika.

5.5.6. ZAKRES ROBOT PRZY WYKONYWANIU PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze przeprowadzi¢
probe jego szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Podczas
wykonywania proby szczelnosci i wytrzymato$ci nalezy stosowac sie do zalecen producenta rur. W trakcie préby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza badanego odcinka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

- statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowq zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
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6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £ 5 cm,

7. OBMIAR ROBOT
Elementy sktadowe robo6t obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

1 mb (metr biezacy) — kompletna kanalizacja sanitarna (wykonana i odebrana), demontaz istn. kanal.
1 szt. (sztuka) - studnie rewizyjne (wykonane i odebrane), demontaz istn. studni kanal. sanitarnej

7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

lloSci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedgq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Szczegétowg Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa i Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczna,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu Robét.

8.2.2. Zakres Robot

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwiazane z budowg kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
— przygotowanie podfoza,
— roboty montazowe wykonania rurociggdw,
— préby szczelno$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu,

ewentualnie pompowanie wody z wykopu.
Odblor rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. DiugosS¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC bez wzgledu na
sposéb prowadzenia wykopdw, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o

zakonczeniu robot. Generalnie odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:

— Przed zasypaniem rurociag winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na mapy
sytuacyjne bedace w zasobach.

— Roboty objete SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokotéw,

—  Odbidr wykonanych robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

— Sieci kanalizacyjne podlegajg odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu oraz koicowemu.

8.4. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

- badanie szczelnosci studzienki,

—  badanie szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo omdwione,

wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej

badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kofcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktore$ z

wymagan przy odbiorze technicznym koAcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawno$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany na koniec okresu gwarancji. Uprawnienie z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po
uptywie gwarancji. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ dokumenty méwigce o terminie gwaranciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

zakup i transport na miejsce wbudowania rurociggow, wykonanie wykopdw wraz z ich zabezpieczeniem i
pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy,
uktadanie rurociggéw wraz z pracami pomiarowymi i przygotowawczymi, wykonaniem podsypki, obsypki
oraz zasypki rurociggdw, wykonanie wymiany gruntu,

przeprowadzenie pomiaroéw i badan,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robdt ponosi Wykonawca.

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km),

odwodnienie wykopdw,

wykonanie proby szczelnosci kanatow,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

demontaz istn. kanal. grawitacyjnej wraz z utylizacja,

zapewnienie ciggtosci przeptywu $ciekdw poprzez tymczasowy system przepompowania Sciekdw.

Cena wykonania 1 sztuki obejmuje:

zakup i transport na miejsce wbudowania kompletnej studni rewizyjnej, wykonanie wykopéw wraz z ich
zabezpieczeniem i pryzmowaniem gruntu na zasypke, zatadunek i transport nadmiaru gruntu na
sktadowisko Wykonawcy, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, obsypki, wymiana gruntu,
odwodnienie wykopdw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

demontaz istn. studni wraz z utylizacja,

koszty czasowego zajecia terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca,

Cena wykonania rozbidrki 1 metra kanalizacji sanitarnej obejmuje:

wykonanie robot ziemnych zwigzanych z odkopanie sieci oraz umocnieniem wykopu
demontaz zuzytej sieci

demontaz zuzytej studni/studzienki

odwoz i utylizacja zdemontowanych elementow sieci

odwodnienei wykopu

zasypanie wykopu z zageszczeniem warstwami

dostawa gruntu na wymiane w przypadku glin w podtozu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcija i zgodno$¢

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych ~ Warunki
techniczne wykonania.




PN-EN-752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogéine i definicje.

PN-B-10735:1992

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

— Instrukcja obstugi i montazu rur z PE.




