\‘;

'V
ey

INWESTOR:

NAZWA OBIEKTU:

STADIUM:

ADRES:

DROGOWTIEC Sp. z 0.0.

L 4 ul. Upalna 1A lok. 58, 15-668 Biatystok
‘A\ DROGOWIEC sp . Z 0.0. tel.: 796 166 476, email: biuro@spdrogowiec.pl

KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

Zarzad Powiatu Sochaczewskiego
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65
096-500 Sochaczew

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Ortéw - Rokotow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— BRANZA SANITARNA
ROWY KRYTE

droga powiatowa nr 3826W w miejscowosciach: Ortow, Rokotow, Marysinek
gmina Nowa Sucha

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:

PDL/0140/PO0S/13
PDL/IS/0018/14

mgr inz. Izabela Koztowska

Podpis

WSPOLPRACA:

mgr inz. Sebastian Tylicki

Podpis

Biatystok, X 2021



SPIS TRESCI

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH ................c......... 4
1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST ot
T WSTEP ...ttt ettt st b et a et etk s ebe st bt s et s ekt b et bt b st ne et e e 4
1.1.1.1. Przedmiot ST 4
1.1.1.2.  Zakres stosowania ST 4
1.1.1.3.  Zakres robot objetych ST 4
1.1.1.4. Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w ST jest mowa o: 4
1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét 8
T2 MATERTALY ...ttt sttt s eb et s a etttk s e b a et en et a et e ene 9
1.1.2.1.  Zréd}a uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych 9
1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego 9
1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym 10
1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow 10
1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow 10
LLBUSPRZET ...t ettt ettt ettt e h e ekt he ettt a bbbttt ettt na e 10
L1  TRANSPORT ..ottt ettt sttt eb e et he sa et et e ettt s bbbt ess bt et enenae e 10
1.1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu 10
1.1.4.2. 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych 10

LIS WYKONANIE ROBOT .....ccco.comiiiiiimerieimmesesesssssssesssesssssssessssessssssesssssssssssss s sssssssssesssesssssssssssssssesssnens
1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT....
1.1.6.1. Program zapewnienia jakoSci
1.1.6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robot
1.1.6.3. Pobieranie probek
1.1.6.4. Badania i pomiary
1.1.6.5. Raporty z badan

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 12
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 12
1.1.6.8. Dokumenty budowy 12
117.0OBMIAR ROBOT ..o s saee s aes s senaees 13
1.1.7.1.  Ogélne zasady obmiaru roboét 13
1.1.7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow 13
1.1.7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy 13
1.1.7.4. 'Wagi i zasady wdrazania 13
118, ODBIOR ROBOT ......ccoooiiiimmieeeeimeeseesssesssesssessssesssseseesss s s s 13
1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robot 13
1.1.8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 13
1.1.8.3. Odbior czeSciowy 14
1.1.8.4. Odbioér ostateczny (koncowy) 14
1.1.8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji 14
1.1.9. PODSTAWA PEATNOSCL ... saes s saeesees s enaees 14
1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE .....c..coiiiiiiiii ettt ettt ettt sttt et eae bt e sttt sae e 15
1.1.10.1. Ustawy 15
1.1.10.2. Rozporzadzenia 15
1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje 15
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ......coooooviiiieiiiine s sessee s es st

2.2. BUDOWA ROWOW KRYTYCH
2.2.1.1. Przedmiot ST
2.2.1.2. Zakres stosowania ST

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST 16
2.2.14. Okreslenia podstawowe, definicje 16
2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot 16
2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych 16
2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH...........co.covovoivirieceecreseesrseeees s 17
2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow 17
2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne 17
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne 17
2.2.2.5. Beton 17
2.2.2.6. Zaprawa budowlana 17
2.2.27. Woda 17
2.2.2.8. Piasek do zapraw 17
2.2.2.9. Kruszywo mineralne 17
2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu 17
2.2.2.11. Elementy umocnienia §cian wykopow 18
2.2.2.12. Skladowanie materialéw 18
2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN .....ooctiiiiiimieeeteeneeeeet ettt ettt 18
2.2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu 18
2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych 18
2.2.3.3. Sprzet do robét montazowych 19
2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH........cccooovvuumnrriimmnnneiinenneeessnnseeeseeseeens 19
2.2.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu 19
2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych 19




2.2.4.3. Transport prefabrykatow

2.2.44. Transport kruszyw

2.2.4.5. Transport pozostalych elementow

2.2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ..........ccoccooioiiinieiseenieeeeerenns

2.2.5.1. Ogoélne zasady

2.2.5.2. Zakres robot przygotowawczych

2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych

2.2.5.4.Wykonanie robot
2.2.5.4.1.Prace wstepne

2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

2.2.5.4.3.Roboty ziemne
2.2.5.4.4.Umocnienie wykopow

2.2.5.4.5.Podsypka pod kanal

2.2.5.4.6.Warstwa filtracyjna
2.2.5.4.7.Montaz kanaléw z PP

2.2.5.4.8.Polaczenia przewodow i ksztaltek PP
2.2.5.4.9.0bsypka kanalu wraz jej zageszczeniem

2.2.5.4.10.Studnie kanalizacyjne

2.2.5.4.11.Zasypanie wykopéw

2.2.5.4.12.Inspekcja telewizyjna

2.2.5.4.13.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW ...........

2.2.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1.Badania materialow

2.2.6.2.2.Badanie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow

2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
2.2.6.2.5.Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosSci przykrycia i wykonania izolacji

2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementow betonowych przed korozja
2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne
2.2.6.2.11.Badania jakosci robdt w czasie budowy

2.2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT ..........cccocooviiiiiieieeeeeeeeeeeseeeeseeenan

2.2.7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

2.2.7.2.  Szczegédlowe zasady obmiaru roboét

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ..........co.coooiviieieeieeieeeeeeeeeeeeeeeseeees e senees s

2.2.8.1. Ogélne zasady odbioru robot

2.2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2.2.8.3. Odbior koncowy, koncowe Przyjecie Robot

2.2.9.0PIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT ..........ooooooieoceiieeceeeoeeeeeseesvees e

2.2.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace platnosci
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

2.2.94. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych, studzienek osadnikowych, separatora

lamelowego oraz osadnika poziomego

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustéw deszczowych

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi
2.2.10.2. Normy

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27

28
28
28
28
28
29



Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien

Kategoria robot: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyrownania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t —45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.1.1.  WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z tematem: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orlow - Rokotow”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspodlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.1.1.4.2.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.
1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
1.1.1.4.4 Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.1.1.4.6 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki.



1.1.1.4.8. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamkni¢gtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, begdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.1.1.4.17. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.1.1.4.19. Optlacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢gdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiaré6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zaltacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych
badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.1.1.4.25. Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1.4.28. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.1.1.4.29. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.



1.1.1.4.30. Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$é obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.1.1.4.31.Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.1.1.4.33.Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspolzalezno$é czynnosci obshugi, przegladow i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniac roboty budowlane.

1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.1.1.4.37 Przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo
si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).Fmazow

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktore réznia sig¢ istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,Slepy".

1.1.1.4.43. Kosztorys ,,Slepy" - Wykaz robdt wraz z podaniem ich ilosci.

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowiacy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

1.1.1.4.45. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47. Pobocze - Czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstweg
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.1.1.4.51.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glgbokosci przemarzania obciazen

1.1.1.4.52. Podloze ulepszone - Goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejg¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni



1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktoérej Wykonawca powierzyl realizacj¢ czesci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55 Przeszkoda naturalna - Element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga,
kolej, rurociag.

1.1.1.4.57. Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Whpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkow, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedlozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem robot

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbidr przepisow i wymagan uzupehliajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidlowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych

1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw

1.1.1.4.66. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynkéw do kanatu sanitarnego

1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

1.1.1.4.69. Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70. Kanat nieprzetazowy - kanal zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m

1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.74. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanalu doplywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowej

1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidlowe;j
eksploatacji kanatow

1.1.1.4.78. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.79. Komora spadowa (kaskadowa) komora majaca pochylenie i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru
energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.80. Wylot $ciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zejscia obstugi
do komory roboczej

1.1.1.4.83. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza

1.1.1.4.84. Wiaz kanalowy - element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory

1.1.1.4.87. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kamieni narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.



1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST

1.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czg§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowiazuje
kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogo6lnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.
1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.



1.1.1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie gruntu, materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatdéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét tylko tam gdzie taki materiat mozna wykorzystac
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.



1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwo$é do robodt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba $rodkow transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT
1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).
1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
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1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1.6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
1.1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wpltynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatlow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i robot ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
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1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.
5. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bgdzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
+  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
*  przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
»  zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,
*  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
*  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
*  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
*  Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiaski obmiarow.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okres$lania iloSci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT
1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
1.1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesSciowy
Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbiorow czg¢sciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakoS$ci

(PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
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10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczaltowo
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podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe roboét beda obejmowac:
*  robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
*  warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
*  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu
dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.1.10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogodlne dla ponizszych robdt zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA ROWOW KRYTYCH

2.2.1.Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z tematem: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orléw - Rokotow”.
Opracowanie obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i wylotami do rowu.

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu rowow
krytych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie rowoéw krytych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow,
wykonanie podloza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: geodezyjne wytyczenie tras oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa rowow krytych:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- budowa rowow krytych
- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnosci - kontrola szczelnosci kanatu
- kontrola jakosci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w ,,Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz okre$leniami
podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" oraz w pkt.
1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ rob6t montazowych rowow krytych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 r. ,,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
- uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami ),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji rowow krytych.

16



2.22.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
Ogolne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklaracja zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje Europejska lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za regionalny wyrob
budowlany".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach otrzymania materialow przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora material z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem za wykonana prace. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i
BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczonych na
plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
- rury PP SN8 z gladka $ciang zewngtrzng oraz wewngtrzng @ 400 mm,
- rury PP SN8 z gladka $cianka wewnetrzng i zewngtrzng Sciankg karbowana @ 300 mm,
- rury PP SN8 z gladkg $cianka wewngtrzng i zewnetrzng $cianka karbowang @ 300 mm, perforowanych na 220° na gorze
rury.

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norme¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z
elementéw faczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasiagkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczna, wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC).
Beton w calym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ $cianki
dennicy to 150 mm. Przejscia szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
- gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.
Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm.
Studnia moze by¢ zwieniczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej si¢ z krggiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie funkcje pokrywy
i pierscienia)
Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z norma PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni shuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100 mm

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.27. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania producenta rur.
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2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, Scianki szczelne
- wypraski
2.2.2.12. Skladowanie materialéw
A. Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chronic¢
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone.
- rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na rownym podlozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstegpach 1 do 2 metrow.
- Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.
- Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojace;j.
- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktadaé¢ wyroby w pozycji stojace;j i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
- Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rur wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegodlnych stosow lub pojedynczych rur.
- Rury PP nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu.
B. Skladowanie prefabrykatéow
Teren na ktorym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowaé w sposob
zapewniajacy tatwy dostgp do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca sig¢
skladowanie wyrobow na podkiadach drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to
koniecznos$ci czyszczenia zlaczy przed montazem elementow.
C. Wlazy kanalowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas.
Powierzchnie skladowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.
D. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego skladowania i poboru.
2.23. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
2.2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3. oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystgpujacy do budowy rowow krytych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- koparka podsigbierna 0,60 m3
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzgt do zageszczania gruntu: zagegszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zageszczajace, stopy zaggszczajace
- wyciag do urobku ziemi
- beczkowodz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, §cianki szczelne)
- sprzgt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciagarki reczne 3 - 5 ton
- sprzgt rgczny - inny niezbgdny do wykonania zadania
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- pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do robét montazowych

- zuraw budowlany do 6,0 t

- samochodd dostawczy do 0,9 t

- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca

- samochody samowytadowcze

- wciagarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia rgczne

- sprzgt rgczny

- agregat pradotworczy

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

- sprzet niezbedny do posadowienia osadnika piasku

2.2.4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatdéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego,
urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac¢ sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
robét i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem
organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniad
wymagania przepisow ruchu drogowego ( kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych
Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w
pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdow.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by
wolne konce wystgpujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport prefabrykatow
Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w sposob stabilny i
uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wpltywem sil bezwladnosci wystgpujacych podczas ruchu pojazdu. W
zalezno$ci od rodzaju elementéw 1 sposobu zaladunku zaleca si¢ stosowanie przekltadek drewnianych. Ilosé
transportowanych elementow powinna by¢ dostosowana do no$nosci srodka transportowego.

2.2.4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostalych elementéw i materialow analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robo6t drogowych.
Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ one utozone na paletach lub krawedziakach.
Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sig¢
wyrobow nalezy przektadaé przektadkami np. drewnianymi.

2.2.4.5. Transport pozostalych elementéw
Pozostale elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowaé
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,Wymagania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami
kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem
- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych — w razie ich wystapienia
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wodg oraz odprowadzenia $ciekow
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- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego
- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5 3 Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
- wykonanie wykopow
- umocnienie wykopow
- wykonanie podsypki wyrownawczej kanatow w gotowym wykopie
- uktadanie kanatow z kontrola spadkéw i zaglebien
- laczenie rur i ksztaltek
- montaz studni rewizyjnych
- wykonanie obsypki kanatow
- badanie szczelnosci kanatu - inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelnosci
- badania i pomiary kontrole, sondowania
zasypanie wykopow
2.2. S 4.Wykonanie roboét
2.2.5.4.1.Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot - wykonany przez branzg drogowa,
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowe;j.
2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopdéw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

- podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocag wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budoweg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne
Sposob wykonywania robdt ziemnych powinien byé dobrany w zaleznosci od wielko$ci robot, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po
usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124,
DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu polowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszlo do naruszenia
struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach
do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna. Lawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonac
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umocnienie §cian wykopow. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odleglos¢ wskazang przez Inwestora
lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopow
Wykopy wasko przestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomoca $cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawac
15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkow tak
zwanych klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktéorych kazda stanowi cato§¢. Polaczenie klatek sagsiednich powinno by¢
dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu
rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajagcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami.
Wykopy obiektowe nalezy szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glgbokie wariantowo szalowa¢ grodzicami
zabijanymi pionowo. Rozbidrk¢ umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu
rozpor nalezy unika¢ wstrzasow w otaczajagcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
przebywajacym w wykopie.

2.2.5.4.5.Podsypka pod kanal
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyrdwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza
by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu zeby trzymaly si¢ linii i spadkéw okre§lonych w projekcie. Piasek na
podsypke¢ nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materialu. Zageszczenie podtoza
powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.6.Warstwa filtracyjna
Rury PP perforowane nalezy ulozy¢ w warstwie filtracyjnej ze zwiru o frakcji 16 — 32 mm w geowldkninie iglowanej
separacyjnej zgodnie z zalacznikiem graficznym.

2.2.5.4.7.Montaz kanaléow z PP
Zaleca si¢ montaz przewodow z PP w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposob montazu przewodéw powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopu moze odbywaé
si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga
mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odleglo$¢ osi przewodu
w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja. Montaz rur
PP zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zar6wno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzace do odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okreslonej rzg¢dnej z
zachowaniem spadku kanatlu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkdéw zabezpieczajacych podioze i przewod przed przemarzaniem, glebokosé
ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto
wigksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntdéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu mozna wktadad
rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
materialu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé
obciazenie punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub tata miernicza i niwelatorem. Odlegto§¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego
dolnego konca stanowi odlegtos¢ plaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrazac¢ si¢ w pelnych metrach lub potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé
si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i Scisle
przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym utozZeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowac podtoze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie polozenia rury przez podlozenie
kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno dokonywaé¢ korekt ulozenia poszczegdlnych czesci rurociggu przez
uciskanie i przepychanie wzglgdnie uderzenie cigzkim przedmiotem. Zaré6wno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza
wykazywaé wystarczajaca no$nos¢. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy laczy¢ lacznikiem z wewngtrznym pierScieniem oporowym i uszczelkami. Przed polaczeniem rur ,,bose"
konce nalezy smarowac $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnig rurg, do kielicha ktorej przylaczamy nowy
odcinek, powinno si¢ poddac stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z
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budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce ukladanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.
2.2.5.4.8.Polaczenia przewodow i ksztaltek PP
Przy montazu rur i ksztattek z PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne rur oraz ksztattek
powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdéwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych rur PP polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzona uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Na potaczeniach kanaléw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowaé przejscia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.
2.2.5.4.9.0bsypka kanalu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokoéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
W/w warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie
z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30
cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych
ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednocze$nie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach
rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy
dokonywa¢ zaggszczania rgcznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy
0,3 kN) lub lekkich zaggszczarek ptytowych (maksymalny ci¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociaggu musza by¢
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ [=95% w skali Proctora). Nalezy zapewnic¢
zaggszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie
zaggszczenia co 50 m.
2.2.5.4.10.Studnie kanalizacyjne
Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwiazanych z budowa i uzytkowaniem kanatu. Odlegtos¢
zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialow trwalych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatow sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych
Przygotowanie podtoza
Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowac¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla
tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace podlaczenie
kroécow przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gormy
zamek dennicy nakladamy uszczelk¢ gumowa. Przed nalozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi zlacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10 mm. Po natozZeniu gérnego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.
Osadzenie wlazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pierécieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.
2.2.5.4.11.Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru kanalu, probie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowac¢ wzdhuz wykopu w bezpiecznej odlegtosci jesli
okaze sig, ze jest wymagana ilo§¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zaggszczony,
wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwagg zalecenia normy DIN
4033. Wypekienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasyp i zaggszczanie
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéow rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, moze byé zageszczana za pomoca $redniej wielkosci zageszezarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie
urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociagiem
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przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapic¢
obciazenia przekraczajagce normalnie wystgpujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ci¢gzkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie
zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zageszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zagegszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zaggszczaniem materiatu obsypki wokot studni do
powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych r¢cznie dokonaé w catosci r¢cznie. Grunty gliniaste oraz
grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek
srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, ze grunt nadaje si¢ do zasypu
dopuszcza sie zasypywanie wykopow po wcezesniejszgym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty
nie nadajgce si¢ do zasypu odwiei¢ na odleglos¢ wskazang w dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.
Grunt istniejacy czeSciowo nadaje si¢ do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 100% nalezy wymieni¢ na grunt dowozZony
(piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

2.2.5.4.12.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogoéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcj¢ kanalow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji glowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
wystarczajace do obejrzenia calego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W
tekscie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy
zarejestrowa¢ 1 udokumentowac: polaczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgalezienia kanatéw, sposob
uszczelnienia przej$¢ przez $ciany studni.
Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w jezdni, po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ ww. nawierzchnig.
Istniejace ogrodzenia nalezy odbudowac

2.2.5.4.13.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwiagzanych z kontrola nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego shuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS’DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania rowow krytych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
- wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robot, materiatéw i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreSlenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 .
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatdéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza
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- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okres§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie ulozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wlazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewodow za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszezegdlnych jego
warstw.
2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatow
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatow do
budowy kanalow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.

2.2.6.2.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
- Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
- Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
2.2.6.2.3.Badanie wykonania wykopow
Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialow i elementow obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
porownujac rodzaj materialdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewnetrzne i porownanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i porownanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.
Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nast¢pujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i
porownanie z rzgdng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie
wigkszych niz 50 m.
2.2.6.2.4.Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnos$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5.Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzgdnej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego terenu w
danym punkcie.
2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie ulozenia przewodu w planie
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Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do
5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zlgczami rur i
porownanie z wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnoscia do 1 cm.

Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:

sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,

sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oglgdziny zewnetrzne,

sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wtazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od wewngtrzne;j
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,

sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,

pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego polozenia gornej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i elementow betonowych przed korozja

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonac przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z PVC i
GRP powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnos$ci ubicia jej z

bokow przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé¢ sprawdzenie podstawowych cech materialdow podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.
2) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan nie pdézniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.
2.2.6.2.11.Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialow 1 systemow
technologicznych.
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2.2.7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT
2.2.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2. Szczegodlowe zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Tlos¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadad
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu, odwoz i dowoz gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy
przyjac takie same jak dla robot ziemnych okre$lone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbiérkowe.
Jednostkami obmiaru sg :
- wykopy i zasypka, - metr’ wykonanego wykopu Iacznie z umocnieniem, zasypaniem i zageszczeniem gruntu
- odwoz i dowdz gruntu - metr?
- umocnienie wykopu -metr? wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiorka

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sa roboty zwigzane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatow, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty:
- montaz wykonanych i odebranych kanatow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w kompletach mierzy si¢ roboty:
- wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
W metrach sze$ciennych mierzy si¢: wykonanie podsypki, obsypki, zasypki.

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze rowoéw krytych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci
kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewodow rowow krytych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne
robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowg ,,ST" i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daty pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
rowow krytych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow

- prawidlowos$¢ wykonania robdt ziemnych z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podfoza,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,
dhugosci i $rednic przewodow,

- prawidlowos¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbiér roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach ogélnych" pkt.1.1.8.
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Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
potwierdzony wiasciwym protokotem.
2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia
- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta
- kompletno$¢ protokotow czgsciowych
Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapow robot
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych
- $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow
- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupelnienia. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze konicowym
ztozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9.0PIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
2.2.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie rob6t montazowych rowdéw krytych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, ocena
jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Koszty wykonania,
utrzymania 1 likwidacji objazdéw, przejazdow, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulujac je
indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m? wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach® obejmuje:
- prace geodezyjne,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- uporzadkowanie placu budowy.
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena ulozenia kanatéw i przykanalikow mierzonych w metrach obejmuje:
- prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne,
- badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robdt przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,
- montaz rur i ksztattek,
- sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelnosci),
- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza.
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2.2.94. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych, studzienek osadnikowych, separatora lamelowego oraz
osadnika poziomego

Cena wykonania w/w urzadzen liczonych w kompletach obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze

sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

- przygotowanie podloza gruntowego,

- montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podlaczenie kanatéw, wykonanie przepadow,

- montaz elementéw studni, pierScieni odcigzajacych,

- montaz wlazu,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustéw deszczowych

Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze

sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatoéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

- przygotowanie podloza gruntowego,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- montaz wpustéw deszczowych,

- podfaczenie kanatow,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (7) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1 (6) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

2.2.10.2. Normy

PN-87/H-74051-02  Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu cigzkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1/2000 r. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Pojgcia ogélne i definicje

PN-EN 752-2/2000 r. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

PN-EN 752-3/2000 r. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4/2000 r. Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddzialtywanie na §rodowisko

PN-EN 752-5/2000 r. Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja

PN-EN 752-7/2002r. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji.. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek systemu.

PN-EN 1917/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1917/2004  Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem stalowym i

zelbetowe
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-71/B-8932-01 Zaggszczenie zasypki
PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-74/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne
PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne

PN-EN 124;2000 Zwienczenia
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PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08

PN-B-01080

PN-B-02356
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-62/6738-04
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

Wymagania i badania
PN-88/H-74080/01

BN-62/6738-07

BN-83/8971-06.02

PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-14504
PN-R-65023
BN-65/9226-01

Proby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnoséci fizyczno -
mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda

Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtota SCHMIDTA typ
N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby z tbem kwadratowym

Wkrety do drewna z tbem stozkowym

Wkrety do drewna z tbem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowiazujace (pomocnicze )
Beton. Badania masy betonowe;j

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobow kamiennych podczas transportu

Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Plyty pilsSniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu kruszywowego.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Rury bezcis$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os, C Cs.

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka
Zaprawa cementowa

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Koflki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt ,, Warszawa
- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

- Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE
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- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszelkie
roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska
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