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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbudowg drogi powiatowej
nr 3826W Ortéw - Rokotdéw. Zakresem niniejszego opracowania jest przebudowa napowietrznej

sieci o$wietleniowa drogowego w miejscu kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pozycji
1.1. Zawiera w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdét budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar

robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majgq zastosowanie do przebudowy linii

kablowych i napowietrznych kolidujgcych z przebudowa ww. drogi.
Dokumentacja projektowa przewiduje:

= przebudowe napowietrznych sieci oswietleniowej nn-0,4kV kolidujacych z projektowanym

zagospodarowaniem terenu,
» demontaz zbednych odcinkdéw sieci energetycznych,
* naprawa naruszonych nawierzchni (poza zakresem robét drogowych).

W przypadku wystgpienia robdét nieobjetych niniejszg specyfikacjg nalezy je wykonywacd
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedzg techniczng pod nadzorem uprawnionego

Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

1.4.2. Przesto - czes$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.3. Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia

przewodu w srodku rozpietosci przesta.
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1.44. Odlegtos¢ pionowa - odlegtos¢é miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.5. Odlegtos$¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.6. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4.7. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.8. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia $wietlnego wysytanego przez zZrodito Swiatta, zawierajgce wszystkie

niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami i podstawowg wiedzg techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ i sposdb ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowq, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczna.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robdt, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét).

1.5.3. Zgodnos$c¢ rob6t z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sga obowigzujgce dla wykonawcy. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentdéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca robot musi wykazac sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia

robot instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie

instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich
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zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedéw lub pominie¢ w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
(inspektora nadzoru, projektanta), ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed
przystapieniem do robdét wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z informacjg zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac¢ sie z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robdt. Przekazanie placu budowy robot
przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania przez
Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w
stanie zadowalajagcym az do momentu koricowego odbioru.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty (wyroby budowlane) nadajq sie do stosowania jezeli spetniajg wymogi zawarte
w ustawie o wyrobach budowlanych [30] tzn. sg wtasciwie oznakowane CE lub znakiem
budowlanym. Wszystkie materiaty powinny by¢ skladowane zgodnie z wymogami ich

producenta.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci lub
certyfikatéw, np. urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokdtami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatédw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami

dostawy.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich

wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant dopuszcza
zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametrow technicznych i jakosciowych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego i uprawnionego

przedstawiciela Urzedu Gminy Nowa Sucha.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych w
projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych
- wylacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatdw, wyrobdw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktére wskazujg lub mogtyby kojarzy¢
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatdw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktory powinien posiada¢ cechy (parametry

techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

2.2. Stupy strunobetonowe wirowane i zelbetowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie stupow z zerdzi typu E (wirowane) i

ZN (zelbetowe) z demontazu (przestawienie istn. stupéw)
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2.3. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywacd
sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejsza niz czesc linii, z ktdrg wspdtpracuje oraz powinien

by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢é wykonane z materiatdw majacych
przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji

elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu

oraz strat energii.

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwroécic uwage na odpowiednie uksztattowanie
przewodow tak aby odlegtos¢ od stupa lub innych elementow konstrukcyjnych wynosita okoto

10cm, w celu unikniecia uszkodzenia izolacji.

2.4. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z
materiatédw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy

atmosferyczne i chemiczne. Projekt przewiduje przewieszenie istn. przewoddow typu AsXSn.

2.5. Zrodta swiatta i oprawy

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oswietleniowych z demontazu.

3. SPRZET

3.1. Ogdolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez
przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materiatdéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug ponizszego wykazu),

gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

zestawu wiertniczo-dzwigowego samochodowego @ 800mm/3m

zageszczarki wibracyjnej,

samochodu wiezowego z balkonem,

sprzetu do montazu przewodow linii napowietrznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowych i napowietrznych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:
- samochdd skrzyniowy,

- przyczepa diuzycowa,

- samochdd dostawczy (samowytadowczy).

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do
robot zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania
wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych Wykonawca pokryje
wszystkie opfaty zwigzane z wykonywaniem robét jak np. lokalizacje i identyfikacje urzadzen w

ziemi, optaty za wytaczenie i zataczenie linii itp.
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Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéow stosownie do
rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez

Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

Przed przystgpieniem do wykonania przebudéow przytaczy do budynkéw wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Wiascicielem lub Zarzadcg nieruchomosci terminu robdt oraz

szczegotow rozwigzan technicznych.

5.1. Przebudowa linii napowietrznych oswietlenia drogowego

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe napowietrznych linii nn oswietlenia

drogowego kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram
robot, zawierajacy uzgodnione z Urzedem Gminy Nowa Sucha okresy wylgczenia napiecia w

przebudowywanych urzadzeniach.
Przy przebudowie zachowac¢ (w miare mozliwosci) nastepujacg kolejnosé robdt:
- wylaczenie napiecia zasilajacego przebudowywana linig,
- przestawienie istn. kolizyjnych stupdw,
- przewieszenie istniejgcych przewoddw na projektowane stupy,
- podtaczenie przebudowanej linii,
- demontaz kolizyjnych stupéw.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z

przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy [26].

5.2. Wykop pod stup

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow

gruntowych.

Dane dotyczace wykopow zawarte sg w albumach linii napowietrznych [29]. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu. Wszystkie prace
fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg zasad podanych w normie PN-B-06050:199
~Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogodlne”. Wykopy powinno poprzedzi¢ usuniecie
ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na powierzchni o wymiarach bokéw zwiekszonych o okoto

1m od obrysu wykopdw.
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5.3. Montaz stupow

Stup nalezy montowaé¢ na podtozu wyrdéwnanym w pozycji poziomej. Stup w czesci

podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe - zgodnie z dokumentacja projektowa.

Potaczenia stalowe elementdéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg. Stup

powinien by¢ w czesci podziemnej abizolowany.

Stawianie stupa powinno odbywac sie za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac

zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej organizacji robot” [27].

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001

wysokosci stupa.

5.4. Montaz przewodow

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak faczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla

przewodow wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Zamocowanie przewodu gotego do izolatora powinno by¢ takie, aby nie ostabiato jego

wytrzymatosci.
W przebudowywanych liniach naprezenia w przewodach zachowac istniejace.

Do montazu przewoddw izolowanych nalezy uzy¢ przeciggnietej wstepnie linki nylonowej
opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw przelotowych lub
naroznych. Na koncu linki przymocowa¢ oponcze do rozciggania przewodow wigzkowych.
Przewdd podczas rozciggania nie powinien dotykac ziemi, ani ocierac sie o zadne przeszkody. Po
dociagnieciu przewodu do stupa krancowego nalezy go zamontowa¢ na stupie w uchwycie na
state. Pdzniej nalezy przystapi¢ do naciggu przewodu. Nacigg nalezy dobrac jak dla temperatury
0 5°C nizszej od panujacej w czasie montazu. Przy montazu przewoddw izolowanych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad prawidtowego dokrecenia uchwytéw i zaciskdéw z sitg podang w
katalogach.

5.5. Montaz wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z

balkonem.

5.6. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie

(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
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Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiegnikdw. Oprawy nalezy mocowac na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawieniu ich w pofozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru.

W projekcie ujeto zabiegi konserwacyjne w/w opraw (oczyszczenie klosza).

5.8. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen

(Urzedu Gminy Nowa Sucha).

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym ich

demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie

lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupdw powinny by¢ zasypane gruntem

zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie utracity

wartosci uzytkowej nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Urzad Gminy Nowa Sucha.

Materialty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace sie do
powtdrnego uzycia nalezy zutylizowa¢ na koszt wykonawcy robdt zgodnie z obowigzujagcymi w

Polsce przepisami i normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét poda kierownik robdt, zgodnie z aktualng wiedzg

techniczng, obowigzujacymi przepisami i wymogami Urzedu Gminy Nowa Sucha.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakos$ci wykonywanych robot przy

budowie i przebudowie linii kablowych i napowietrznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnoséci dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z

dokumentacjq projektowa i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami

podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
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Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i

terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji

Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i przedstawiciela Urzedu

Gminy Nowa Sucha zatozonej jakosci.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Na Zzadanie Inzyniera, nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢

nastawienia mechanizmoéw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi swiadectwa cechowania.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg

oznaczone identycznie.
Wykop pod stup

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopu, jego wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
$cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykop powinien by¢ tak wykonany, aby zapewnione byto
w nim ustawienie ustoju, ktorego lokalizacja i rzedne posadowienia beda zgodne z dokumentacjg

projektowa.
Ustoje

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami zawartymi w albumach linii napowietrznych
[29].

Po wykonaniu ustoju ziemnego, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu.
Stupy strunobetonowe i zelbetowe
Stup po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizagji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia w pionie i kierunku
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.
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Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen zamontowanych s$rub

hakowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych
naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewoddéw i typow linii nalezy przyja¢ z dokumentacji

projektowej.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w polskich normach [12]
i [14].

6.4. Badania po wykonaniu roboét

6.4.1. Pomiary pozostate

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie

badan po wykonaniu robot.
6.4.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach

specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji

technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady sporzadzenia przedmiaru robot

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej nalezy
sporzadzi¢ przedmiar robot. W przedmiarze robdét nalezy zawrzeé zestawienie przewidywanych
do wykonania robdt podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawi¢ ilo$¢ jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatdw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt

budowlanych na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdt tymczasowych, ktére sg potrzebne do
wykonywania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po

wykonaniu robdt podstawowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

- wykopy pod stupy

- montaz stupow z ustojami.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrznej do eksploatacji,

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawcza,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,
- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

Wykonawca

- ewentualng ocene robot wydang przez Urzgd Gminy Nowa Sucha i Inspektora nadzoru ze

strony Inwestora.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych

materiatéw i wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiardéw i badan kontrolnych.

Dokumentacja projektowa przewiduje:

przebudowe napowietrznych sieci oswietleniowych nn-0,4kV  kolidujacych z

projektowanym zagospodarowaniem terenu,
demontaz zbednych odcinkéw sieci energetycznych,
naprawa naruszonych nawierzchni (poza zakresem robét drogowych).
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
roboty przygotowawcze,
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie i przygotowanie materiatéw,
wykopy pod stupy,
przestawienie istn. stupdw,
zasypanie stupdw,
zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz osprzetu i przewodow linii napowietrznej,
montaz wysiegnikow z demontazu,
montaz opraw z demontazu,

wykonanie demontazu zbednych linii i urzadzen (zgodnych 2z dokumentacjg

projektowq),

podtgczenie zasilania,

naprawa nawierzchni,

wykonanie niezbednych pomiaréw nowych linii i urzgdzen energetycznych,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

N SEP-E-001

PN-B-06050:1999

PN-IEC-60364

BN-72/8932-01

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13201:2005

PN-68/B-06050

N SEP-E-003

PN-90/B-03200

PN-E-05100-1:1998

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Oswietlenie drog

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60439-5:2002Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania

PN-87/B-03265

PN-E-01002:1997

szczegotowe dotyczace zestawdw napowietrznych przeznaczonych do
instalowania w miejscach ogolnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Stownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

10
25

26

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-EN 60598-1:20070prawy os$wietleniowe - Wymagania ogdlne i badania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 61330 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie
napiecie

PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji — Terminologia.

PN-E-02051:2002  Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia

.2. Inne dokumenty

. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robét. PBE ,Elbud” Krakow.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Albumy linii napowietrznych niskiego napiecia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo
Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryczne

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

34.

35.

36.

Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robdt budowlanych.
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