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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:

Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w Sadinie wraz z jego przebudowa

Adres obiektu:

Zamawiajacy i adres
zamawiajaceqo:

Nazwa i kod robot:

Projektanci:

Data:

62-619 Sadino
Sadino 11

Gmina Wierzbinek
62-619 Sadino, Plac Powstancéw Styczniowych 110

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45321000-3 Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45231110-9 Ktadzenie rurociagéw

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3: Izolacja cieplna

45332200-5: Hydraulika

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

mgr inz. arch. SYLWIA KRYGIER
uprawnienia w specjalnosci: architektonicznej nr 41/WPOKK/2017

drinz. ANDRZEJ KULESA
uprawnienia w specjalnosci: instalacyjnej nr WKP/0271/PO0S/04

mgrinz. MACIEJ tAWNICZAK
uprawnienia w specjalnosci: instalacyjnej nr WKP/0249/POOE/15

03.07.2024r.



ZALACZNIKI

Wyszczegdlnienie

1. Informacje szczegdtowe
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ST-0) — WYMAGANIA OGOLNE

3. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (SST-1/B) - ROBOTY BUDOWLANE.



INFORMACJE SZCZEGOLOWE

1 Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku O$rodka Zdrowia w Sadinie wraz z jego przebudowa,

2 Przedmiot i zakres robot:

Zakres prac budowalnych objetych niniejszym zamdwieniem okre$lony zostat w dokumentacji projektowej
opracowanej dla ww. zadania.

3 Prace towarzyszace i tymczasowe.

Prace towarzyszace:

tyczenie geodezyjne - nie wystepuje;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — nie wystepuje;
wywoz materiatéw porozbidrkowych i utylizacja — wystepuje;
przetozenie uzbrojenia liniowego dziatki — wystepuje;
wymagania ogolne (specyfikacja ST-0 pkt. 1.5) — wystepuje.

Prace tymczasowe:

postawienie rusztowan zewnetrznych, deskowanie elementéw monolitycznych

4 Informacja o terenie budowy.

Roboty remontowe bedg wykonywane na czynnym obiekcie. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory
pozwoli na korzystanie z obiektu. (harmonogram uzgodni¢ z Inwestorem). Prace prowadzi¢ w sposéb
niezaktdcajacy pracy oraz bezpieczenstwa uzytkownikéw. Godziny prowadzenia rob6t uzgodni¢ z
Inwestorem. Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
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