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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania .

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z dobudowg punktu $wietlinego.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizagji
wiw robét elektrycznych.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét elektrycznych polegajacych na budowie kablowej wydzielonej sieci o$wietleniowej n/N oraz
montazu stupa oswietlenia ulicznego.

1.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

- ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robot
objetych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegdtowe dla poszczegolnych
asortymentéw roboét elektrycznych.

. budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia ulicznego,
. montaz fundamentow, oraz ustawienie stupow oswietleniowych,
. montaz opraw o$wietleniowych,

. montaz roztgcznika stupowego RSA oraz ochrony odgromowej na linii napow. 0,4 kV,
. pomiary i badania linii kablowej 0,4 kV i instalacji elektrycznej.

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

241. Prace towarzyszace:
. nie wystepuja.

2.2, Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem osob nie uczestniczgcych w procesie
budowlanym wraz z jego pdzniejszym demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumy$inym spowodowaniem szkdd podczas robét
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robdt podstawowych,
ktore nie beda przekazywane Zamawiajgcemu,

. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajgcych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnieciem,

. zabezpieczenie wykopow poprzez potozenie kiadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje sie w Grabie-Jetowa ul. Wiejska

2.4. Organizacja robot budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazane zostang rowniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zglosi¢ Zamawiajgcemu, ktéry dokona odpowiednich
zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg i
wplynelo by to na niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje
sig, z¢ jest wiaczony w cene kontraktowg. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia i znaki ostrzegawcze, zapory m.in. oraz podejmie wszelkie inne $rodki ostroznosci
niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa oséb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne nalezy sktadowac
W sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyé przed dostepem os6b trzecich.

2.7.  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wtasnosci osob trzecich wynikajagce z zaniedbania,
niewtasciwego prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, Ze
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny
za ochrone urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable
teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych wiascicielami tych
urzagdzen potwierdzenia potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Woykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia
i odbioru robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokdt
budowy.

29. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6inosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, zaplecza
oraz socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nalezy ograniczy¢ ruch dla oséb postronnych na catej dtugosci rowu kablowego. Diugos$¢
odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wigksza niz 150m. W miejscach, gdzie piesi musza
przejS¢ przez row kablowy, nalezy potozy¢ kiadki z barierkami, ktére muszg mie¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.
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2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢
odpowiednie wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Ilub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

W razie gdy prowadzone roboty beda mialy wplyw na ruch kotowy i pieszy,
Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktory
przekaze Inspektorowi Nadzoru i przediozy u zarzadcy drogi.

2.14. Nazwy i kody robot budowlanych:

Dziat robét 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria robot 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego
Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, i
kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria robét 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych
Kategoria robdt 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kategoria robét 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)
- Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig

organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej  korespondencji  technicznej  pomiedzy  Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce  obmiaru  dokonywanych robdét w  formie  wyliczen,  szkicow i
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w Kkolejnosci technologicznej

ich wykonania.
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3. Wpymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane =z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci.

3.1.  Materialy.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.
= kable przewody:
YAKXs 4x35 mm?,
YDYzo 450/750 V 3x2,5 mm?
= stupy: Stupy aluminiowe SAL-70K - anodowany inox pojedynczy na fundament z wysiegnikiem
WR-4/1/1,0/5

* oprawy uliczne LED o mocy 30-35 o szczelnosci IP min 66 — korpus odlew aluminiowy, strumien
swietlny min. 100 [Im/Wat]

e rury ostonowe: pod drogami - typu SRS
na skrzyzowaniu z sieciami — typu DVK
* Dbednarka FeZn 25x4 mm

Podane materialy moina zastapi¢ innymi, réwnowaznymi posiadajacymi takie sama
parametry elektryczne, oraz parametry mechaniczne.

W przypadku zmiany opraw oswietlenia nalezy przediozyé obliczenia parametréow
fotometrycznych.

3.1.2. Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed uzyciem tego materiatu. Zamieniany
materiat nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznych i wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz skitadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow.

3.3.  Warunki dostawy.

Przyjecie materiatow, urzgdzer i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Materialy, wyroby i urzgdzenia, dla ktorych
wymaga sie Swiadectw jakosci, nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu u
kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce skiadowania materiaty i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzic ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci skiadowych urzadzenr i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych
sie¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$é wykonania robot, materiaty i elementy urzgdzen
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robét.

3.4. Skiadowanie i kontrola jakosci.

3.41. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy zachowaty swojg jakos¢ i
przydatno$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i
urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce
ze specjalnych wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczefnstwa p.poz.
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4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robét zgodnie z zalozong jakoscia.

41. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robét.

4.2, Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadac¢ ogblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia
i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5.1.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
$rodkow transportu ma zapewni¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym kontraktem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

6.1. Ogélne zasady wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jakos¢

zastosowanych materiatow, wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokftadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robodt, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robét, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
robét i kontroli wszystkich materiatébw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3. Roboty montazowe.
Planowane prace montazowe stanowig rozbudowe istniejacego ciggu
os$wietleniowego.
Prace zwiazane z realizacjg zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i wg przyjete;
techniki montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujgce przepisy
i normy elektryczne, a w szczegdélnosci:
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),
. Prawo Energetyczne,
. Prawo Budowlane,
. Obowiazujace przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegétowe uktadania kabli.

Uktadanie linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Przy wprowadzaniu kabla do
przepustow i stupéw o$wietlenia nalezy wykonac zapasy kablowe. W migjscach wskazanych na planie
kable uktada¢ w rurach ochronnych. Konce rur zabezpieczy¢. Przed zasypaniem utozone odcinki
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kabla nalezy zgtasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz wykonaé powykonawcze namiary
geodezyjne.

6.3.2. Wymagania szczegétowe montazu stupéw oswietleniowych.

Stupy oswietlenia montowa¢ na osadzonych wczesniej prefabrykowanych betonowych
fundamentach typu B-60 prod. ROSA. Po zabudowie wszystkich stanowisk stupowych nanies¢
na nich odpowiednig numeracje zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q.

6.3.3. Wymagania szczegétowe montazu opraw oswietleniowych.
Nalezy zabudowac oprawy oswietleniowe LED o mocy 30-35W charakteryzujgce sie nastepujgcymi
cechami:
Oprawa drogowa LED o wysokiej skutecznosci s$wietinej oraz energooszczednym,
zintegrowanym panelu LED.
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocignieniowo.
Zywotnos¢ LED (L90): 100 000 h
Gwarancja: 5 lat
Temperatura barwowa: 4000 [K]
Przy zabudowie opraw zwréci¢ szczegdlng uwage na staranny montaz oprawy by zapewnic¢
podany przez producenta stopier ochrony IP.

7. Kontrola jakos$ci robét, badania oraz odbiory wyrobéw i robét
budowlanych.

7.1.  Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawié¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg, niniejsza
specyfikacjg oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢ cze$¢ ogéing opisujaca:

. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

* Sposéb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

. Wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robat,

. System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

. Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

. Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujgcych.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ cze$é szczegolowa opisujgcg dla kazdego

asortymentu robét:

. Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
. Rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
. Sposob zabezpieczenia i ochrone fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. Spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow |
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,
. Sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2,  Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw, robét oraz urzadzen w sposéb
zapewniajgcy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru éwiadectwa stwierdzajace, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Woykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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7.3. Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za
pomocyg odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiego$ badania wymaganego w niniejszej specyfikacji, stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogélne zasad wykonywania badan i pomiarow.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza
prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegoblnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
zwilaszcza przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napigciem wystepuje szczegodinie duze
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia prgdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy wiw
pracach nalezy stosowaé szczegblne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia
techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurujgca osobe wykonujgcg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu
pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiarow nalezy uzywac odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;,

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére moga znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieostonietych czeéci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowaé osobisty sprzet ochronny, podjg¢ Srodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu
pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiardw,

c¢) oceni¢ doktadno$¢ pomiaréw i przeanalizowa¢ mozliwos¢ popetnienia uchybow pomiarowych,
d) przeanalizowa¢ koniecznos¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci
pomierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:

a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koncowek przewidzianych do dotykania czesci bedgcych pod napieciem;

8) po pofaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno
dokonywaé Zadnych zmian w potgczeniach przez roztgczanie i przytaczanie koncow przewodow;

9) przy pomiarach nalezy zwroci¢ uwage na urzgdzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory |
kable, ktére moga stanowi¢ zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.4.2 Dokladno$¢ pomiaréow
Doktadnosc wykonywanych pomiarow zalezy w giownej mierze od:
1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzgdéw pomiarowych,
2) dokfadnosci odczytu wynikéw pomiaréw,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiarow,
4) doktadnosci odwzorowania elementdow uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréow w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowaé przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci

od 0,5do 2,5.

7.5. Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan
w terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na instalacje
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elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci
zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna byé zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiarow,
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawiera¢:
1) dane ogoélne o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujgcych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadow pomiarowych;
S) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegéinie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich ocene:
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodoéw instalacii;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw.
Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny byé zatacznikiem do ksiazki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6.  Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
« Polskg Norma lub,
» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi niniejszej specyfikagiji.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez niniejszg
specyfikacje, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w
$posob jednoznaczny jej cechy.

7.7.  Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w
budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zaigcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

» Dateg przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

= Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

= Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru.

« Daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu.

- Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot.

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

= Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;.

« Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

« Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

« Dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktora je
przeprowadzit.

» Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Whyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt czesciowych i koncowych.

7.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.
nastepujace dokumenty:
-« Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= Protokoty przekazania placu budowy,
« Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= Protokoty odbioru robot,
- Protokoty z narad i ustalen,
« Korespondencje na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
8.1. Ogoblne zasady przedmiaru robét.

8.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wilasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robot zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robot tymczasowych — robot, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania roboét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajagcemu | sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2. Obmiar robét.

8.2.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i niniejszg specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robot lub w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i
przedstawione na pismie.

8.2.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
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8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacja inwestycji
zawarty w przedmiarze robét.

8.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
« Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= Odbiorowi cze$ciowemu,
= Odbiorowi koncowemu,
= Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalne] ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru po wcze$niejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotow
pomiaréw, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4.  Odbiér koricowy.
9.4.1. Zasady odbioru koricowego robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbio6r koncowy roboét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie  wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
konicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
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jakosé robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoél odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

= dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

« deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatow zgodnie ze

specyfikacjg technicznag,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw
odbiorowych zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczna,

- protokoty z przeszkolenia osob, ktore beda uzytkowaty urzgdzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,Odbior koncowy robét”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
9.6.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie  uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone w niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe roboét tymczasowych i prac towarzyszgcych beda obejmowac:

« Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

«  Wartoé¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

«  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej.

Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogoélnych zawartych w specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodinione w
kosztorysie.

96.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowan,

Koszt likwidacji oznakowan obejmuje:
= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1.  Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spetniaé wymagania techniczno-budowlane okreslone w
ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te
wymagania.

10.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalagji stanowiacych wyposazenie obiektow budowlanych
zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 108, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z
2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.
1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz.
452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowiazujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzadzen i

instalacji elektrycznych powinna zapewniaé racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

*  niezawodnos$ci wspétdziatania z siecig elektroenergetyczna,

= bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony $rodowiska,

*  zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwtaszcza przepisow prawa budowlanego.

Szczegoétowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim w

rozparzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji

centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza:

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434;
Dz.U.z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.
Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektére wymagania techniczne odnoénie do instalacji elektrycznych okresélaja;

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzeénia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce m.in. warunki
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakos$ciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2. NORMY.

= PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajgca sie z ustanowionych dotychczas
nastepujgcych arkuszy:

= PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

= PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC  60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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< PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

= PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona d
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

= PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie  srodkéw  ochrony  zapewniajacych  bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

= PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przeteieniowym.

= PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

= PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

= PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci pradowe
diugotrwate przewodow.

= PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montai wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

= PN-IEC 60364-5-537:1999 |nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia.

= PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montai wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

< PNPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

a

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

okreslajg rowniez nizej wymienione normy:

= N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

= PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania.

= PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

= PN-IEC 598- 1 A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogodlne i badania.

< PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

= PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

< Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.



