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Ustugi Budowlane, Kosztorysowanie,

Doradztwo Budowlane Anna Skrzycka

PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS NAKLADCZY

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynéw

nazwa inwestycji
adres inwestycji
inwestor

adres inwestora
budowlana

Wata magazynowa

93-468 t6dz, Zamiejska 1

Miejscie Przedsiebiorstwo Oczyszczania - £6dz Sp. z 0.0.t
91-842 t.odz, Tokarzewskiego 2

inzynieryjna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Anna Skrzycka (budowlana)
DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Ilkw 2018
NARZUTY

Warto$é kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania

pazdziernik 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

91-845 L. 6dz, Franciszkanska 130



MPO - wiata magazynowa

KOSZTORYS SKROCONY

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
obm.
MPO - wiata magazynowa
1/KNR 2-31 0803- | Rozebranie istniejacej nawierzchni - na gr.16cm m2 49,280 0,00 0,00
01 0803-02
2|KNR 2-31 0103- | Profilowanie i zageszczenie podioza pod tawy m?2 49,280 0,00 0,00
02
3|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - C30/37 |m3 7,885 0,00 0,00
01
4|KNR 2-02 0604- | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na  |m2 36,960 0,00 0,00
01 lepiku taw fundamentowych - pod $ciany
5|wycena wiasna |Sciany w systemie BBS800 - J2N16 - grubo$¢ Sciany |m2 188,160 0,00 0,00
800mm - obmiar i wycena wg producenta
6|wycena wiasna |Zadaszenie - hala tunelowa Sherlelar 10*10m - mem- |kpi 1,000 0,00 0,00
brana Arbena Firepoof spetniajgca normy Broof T1 - wg
oferty dostawcy
7|wycena wtasna | Zamknigcie szczytu tylnego - szczyt peiny - konstruk- |kpl 1,000 0,00 0,00
cja stalowa + poszycie z membrany trudnopalnej - wg
oferty dostawcy
8|wycena wtasna |Projekt architektoniczno-konstrukcyjny hali do adaptracji |kpl 1,000 0,00 0,00
- wag oferty dostawcy
9|wycena wiasna | Montaz zadaszenia z zapewnieniem sprzetéw do pracy | kpl 1,000 0,00 0,00
na wysokosci
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




MPO - wiata magazynowa

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.[Kosztjedn.| Moé | Wartose
MPO - wiata magazynowa
1|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni - | m2 49,280
0803-01 0803- |na gr.16cm
02
— Robocizna --
0,4158+13*0,0714=1,344= r-q 1,3440 0.00 0,000
Razem pozycja 1 0,000 49,280 0,00
2|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza | m2 49,280
0103-02 pod tawy
— Robocizna -
r-g 0.1866 0,00 0,000
Razem pozycja 2 0,000 49,280 0,00
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- | m3 7,885
0202-01 betowe - C30/37
— Robaocizna --
r-g 7,4100 0,00 0,000
— Materiaty —
beton zwykty C30/37 m3 1,0150 0,00 0,000
drewno okragte na stemple budowla- | m?3 0,0040 0,00 0,000
ne
deski iglaste obrzynane m?3 0,0120 0,00 0,000
0,005+0,007=0,012=
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5300 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
— Sprzet —
Srodek transportowy m-g 0,0500 0,00 0,000
Razem pozycja 3 0,000 7,885 0,00
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m2 36,860
0604-01 warstwami papy na lepiku taw funda-
mentowych - pod Sciany
— Robocizna --
r-g 0,6662 0,00 0,000
— Materiaty —
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 0,00 0,000
lepik asfaltowy bez wypetniaczy na kg 3,0000 0,00 0,000
gorgco
papa izolacyjna m2 2,3000 0,00 0,000
drewno opalowe kg 3,4000 0,00 0,000
zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0212 0,00 0,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000
— Sprzet —
$Srodek transportowy m-g 0.0136 0.00 0.000
Razem pozycja 4 0,000 36,960 0,00
5|wycena wiasna | Sciany w systemie BBS800 - J2N16 | m2 188,160
- grubos¢ $ciany 800mm - obmiar i
wycena wg producenta
— Materiaty —
system blokéw — BBS800, beton wi- | kpl. 1,0000 0,00 0,000
broprasowany C30/37, waga blokéw
348,47t - dostawa i montaz
materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0.00 0.000
Razem pozycja 5 0,000 188,160 0,00
6|wycena wiasna |Zadaszenie - hala tunelowa Sherle- | kpl 1,000
lar 10*10m - membrana Arbena Fi-
repoof speiniajgca normy Broof T1 -
wg oferty dostawcy
— Materialy —
zadaszenie - hala tunelowa Sherle- | kpl 1,0000 0,00 0,000
lar 10*10m - membrana Arbena Fi-
repoof spetniajgca normy Broof T1 -
wg oferty dostawcy
materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0,000 1,000 0,00
7|wycena wtasna |Zamknigcie szczytu tylnego - szczyt | kpl 1,000
peiny - konstrukcja stalowa + poszy-
cie z membrany trudnopainej - wg
oferty dostawcy
— Materiaty —
zamkniecie szczytu tylnego - szczyt | kpl 1,0000 0,00 0,000
pelny - konstrukcja stalowa + poszy-
cie z membrany trudnopainej
materialy pomocnicze(od M) % 1,5000 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0,000 1,000 0,00
8|wycena wiasna |Projekt architektoniczno-konstrukeyj- | kpl 1,000
ny hali do adaptracji - wg oferty do-
stawcy
= 3 =




MPO - wiata magazynowa

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. | Koszt jedn. llosé Wartosé

— Materiaty —
projekt architektoniczno-konstrukeyj- | kpl. 1,0000 0,00 0,000
ny hali do adaptracji - wg oferty do-
stawcy

Razem pozycija 8 0,000 1,000 0,00

9|wycena wiasna |Montaz zadaszenia z zapewnieniem | kpl 1,000

sprzetéw do pracy na wysokosci
— Materialy —
nontaz hali wraz z zapewnieniem kpl. 1,0000 0,00 0,000
sprzetow do pracy na wysokosci
materiaty pomochicze(od M) % 1,5000 0,00 0,000

Razem pozycja 9 0,000 1,000 0,00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




MPO -

wiata magazynowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo$¢ Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 158.4786 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Wartos¢é
1.|$rodek transportowy m-g 0,8969 0,00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartoéé
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco ka 110,8800 0,00 0,00
2.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 41790 0,00 0,00
3.|papa izolacyina m2 85,0080 0,00 0.00
4.|roztwér asfaltowy do gruntowania ka 11,0880 0,00 0,00
5.|beton zwykly C30/37 m3 8,0033 0,00 0.00
6.|zaprawa cementowo-wapienna m3 0,7836 0,00 0.00
7.|deski iglaste obrzynane m3 0,0946 0,00 0.00
8.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0315 0,00 0,00
9.|drewno opatowe kg 125,6640 0,00 0,00
10.|system blokdéw — BBS800, beton wibroprasowany C30/37, |kpl. 188,1600 0,00 0,00
waga blokéw 348 47t - dostawa i montaz
11.|zadaszenie - hala tunelowa Sherlelar 10*10m - membra- |kpl 1,0000 0,00 0,00
na Arbena Firepoof spetniajgca normy Broof T1 - wg oferty
dostawcy
12.|nontaz hali wraz z zapewnieniem sprzetéw do pracy na wy- |kpl. 1,0000 0,00 0,00
sokosci
13.|zamkniecie szczytu tylnego - szczyt pelny - konstrukcja |kpl 1,0000 0,00 0,00
stalowa + poszycie z membrany trudnopalnej
14.|projekt architektoniczno-konstrukcyjny hali do adaptracji - |kpl. 1,0000 0,00 0,00
wg oferty dostawcy
15.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177



MPQO - wiata magazynowa

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
MPO - wiata magazynowa
1/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni - na gr.16cm m2
0803-01
0803-02
1,00 *2*(11.20 + 11.20) * 1,1 m?2 49,280
RAZEM 49,280
2|KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczenie podioza pod tawy m?2
0103-02
1.00*2*(11.20 + 11,20) * 1.1 m?2 49,280
RAZEM 49,280
3|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - C30/37 m3
0202-01
1.00*2*(11.20 +11.20)* 0,16 * 1,1 m3 7.885
RAZEM 7,885
4|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku taw fundamen- |m?2
0604-01 towych - pod Sciany
1,00 * (11,20*2 + 11,20) * 1,1 m2 36,960
RAZEM 36,960
5|wycena wias- |Sciany w systemie BBS800 - J2N16 - gruboéé $ciany 800mm - obmiari  |m2
na wycena wg producenta
188,16 m2 188,160
RAZEM 188,160
6|wycena wias- |Zadaszenie - hala tunelowa Sherlelar 10*10m - membrana Arbena Firepoof |kpl
na spelniajgca normy Broof T1 - wg oferty dostawcy
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
7|wycena wilas- | Zamknigcie szczytu tyinego - szczyt pelny - konstrukcja stalowa + poszycie |kpl
na z membrany trudnopalnej - wg oferty dostawcy
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000
8|wycena wias- | Projekt architektoniczno-konstrukcyjny hali do adaptracji - wg oferty dostawcy |kpl
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000
9|wycena wias- | Montaz zadaszenia z zapewnieniem sprzetow do pracy na wysokosci kpl
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 28177




