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WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla przedsiewziecia ,BUDOWA WEWNETRZNYCH
WYGRODZEN” dla Sktadowiska balastu, sortowni wraz z stacja przetadunkowa odpadéw
komunalnych oraz punktem selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych przy ul. Zamiejskiej 1, 93-468
£6dz.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspélne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegéinych asortymentéw robét budowlanych:
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowq albo
jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - zbidér dokumentéw, w ktérym podany jest sposéb rozwigzywania
zagadnien technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, zawierajacg rowniez Rysunki.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzeri i okolicznoéci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia



samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podiegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdéw oraz robot.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Roboét Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja)
, ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraZnie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowiace czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonaweca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0s0b.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robét i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy
przez Iniyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.
Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Robét - zestawienie i opis wszystkich rob6t budowlanych planowanych do wykonania dla
danego obiektu.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawece, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewzigcie budowlane - splot wspétzaleznych dziatan, ktérych celem jest zaspokojenie potrzeb
budowlanych inwestora lub wtasciciela obiektu budowlanego

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszanym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleinie co jest odpowiednie.
Roboty State - oznaczajy roboty state, ktore mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot, wiaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postgpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument ustalajgcy wymagania techniczne, ktére powinien
spetnia¢ wyrob, proces lub ustuga.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do



realizacji i ukoticzenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzeri, Materiatéw, lub innych
rzeczy, majgcych stanowié lub stanowiacych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawece, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zafgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$é¢ Robét
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Oferta i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robét, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawea - oznhacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebnga catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty, ktére sg zatagczone
do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéc¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegéiowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

* Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach Umowy, a o ich



wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Iniyniera, ktdry spowoduje wniesienie odpowiednich
zmian i poprawek,

W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci, podane na rysunku wymiary s wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajacy jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic InZynierowi projekt zagospodarowania placu budowy lub
plandéw organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptaciji.

Wykonawca zabezpieczy plac u budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznodci i innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$c bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene Umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: a)utrzymywaé plac budowy i
wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b)podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialéw od wilasciwych organéw
administracji panistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uiycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzei podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat InZyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InZyniera.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta
i obowiagzujacych aktow prawnych.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umowne;j.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. :

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Iniyniera powinien
rozpoczat roboty utrzymaniowe nie péZniej ni2 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panistwowej i samorzadowej, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnoéne dokumenty.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t posiadajacych odpowiednie oznakowanie,
aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera,
zgodnie ze stanem prawnym na dzien ich stosowania. W przypadku wyrobéw budowlanych, urzadzen
lub innych elementdw podlegajgcych ochronie z tytutu praw autorskich, Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ prébki w/w materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji
Projektanta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego érédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.
Stosowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Norrami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wigczajgc w to Zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodfa.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz propanowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym aobszarze.



2.3, Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Iniyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane

nastepujgce warunki:

a) Zamawiajagcy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawey oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) InZynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce niezwiocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inzynierem Wykonawca
moze otrzymac zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w
dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnoéci technicznej i kosztowej.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwoéé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem jub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badari prowadzonych przez Iniyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Umowsg.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é¢ wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw Umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeti na osie nie

mogg by¢ dopuszczone do ruchu.

Wykonawca bedzie usuwac na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$émie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e bhp.,

* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegbinych elementéow
robat,

* system (sposéb i procedurg) proponowanej kontrali i sterowania jako$ciag wykonywanych

robot,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kantroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takie wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie



technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu;

b) czesdc¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

s wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtaéciwoéci w czasie transportu,

» sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

» sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom. 6.2. Zasady
kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakoséci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badaii materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okredlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonaweca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Zamawiajacego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badar (kopie)
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beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do deckonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatléw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobieraé¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robét z dokumentacjg projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. wiasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych 2 dnia 16 kwietnia 2004
(Dz.U.04.92.881) [8]z pdiniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowigzujace w czasie
stosowania danych wyrobdw.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kaida partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4,
niniejszej ST.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumeniem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kotica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na hiezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zafgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoéci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw rohét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtoione
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia w danej sprawie stanowiska.

6.8.3. Ksiega obmiardéw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.8.4. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
2yczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
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indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
Zasady okreslania obmiaréw robét i materiatéw zgodnie z zasadami okreélonymi w KNR
wilasciwych dla danych robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét

bedzie zaakceptowany przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét,

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST
bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéci bedy uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Zamawiajcym.

8, ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaled odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoéci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdéniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier
przy udziale Projektanta.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona Inzynier przy udziale Zamawiajacego, Projektanta i Wykonawcy.
Inzynier odbierajgc roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badari i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét Iniynier zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ie jako$¢ wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji robét,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZl,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetazenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg
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wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9, PODSTAW A PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniacd
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowaé:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu |
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzadzer obcych. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji
ruchu obejmuje:

f) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

g) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu
obejmuje: (a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b)doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdiniejszymi zmianami - Prawo budowlane
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
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pézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5. Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

8. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych i fundamentowych dla przedsiewziecia ,,BUDOWA
WEWNETRZNYCH WYGRODZEN” dla Skiadowiska balastu, sortowni wraz z stacja przetadunkowgq
odpaddw komunalnych oraz punktem selektywnej zbiérki odpaddw komunalnych przy ul. Zamiejskiej
1, 93-468 +6d:.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okredlonych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych i fundamentowych zwigzanych z budowa obiektu.

Zakres robdt obejmuje catos¢ rabot ziemnych i fundamentowych, m.in. zabezpieczenie wykopdw,
roboty ziemne wraz z wykonaniem nasypdow, wykopami pod fundamenty, zasypkami wykopow i
zageszczeniem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.2. Wskaznik réznorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd
gruntu sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pds.
1.4.4. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy ktérej
grunt ubijany w sposdb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa p”.

1.4.5. Zasypka - grunt nasypowy, ktdrym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej

poziomu terenu po wybudowaniu konstrukgji, dla ktérej wykonano wykop.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w QST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.

2.Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatoéw podano w OST ,Wymagania ogdline” pkt. 2.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdow fundamentowych do poziomu terenu sg grunty
rodzime, jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie sq to grunty organiczne, materialy agresywne w
stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania $Smieci, grunty zawierajace frakcje
powyiej 100 mm.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione
betonem klasy B10 lub odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa. Drewno przeznaczone do
zabezpieczenia Scian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub rozpierajacych
Sciany wykopow powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017 i PN-
D-96000.

3.Sprzet.
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty moga by¢
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wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Inny sprzet
wediug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzyty sprzet powinien
zapewni¢ ciaglo$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku, gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robét, Inspektor Nadzoru moze zazadaé zmiany stosowanego sprzetu.
System odwodnienia wykopdw winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt.4.

Materialy moga by¢ przewozione Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materialy nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad stuzacy nastepnie do zasypania
niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odkladéw gruntéw przeznaczonych do
zasypywania, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny
odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych wtasciwosci.
Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujacych czynnikdw:
eobjetosci mas ziemnych,

sodlegtosci transportu,

eszybkosci i pojemnosci sSrodkéw transportowych,

suksztattowania terenu,

*wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

epory roku i warunkéw atmosferycznych,

sorganizacji robat.

5. Wykonywanie robdét.

5.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST ,, Wymagania ogdine” pkt. 5.

Uwagi:

Fundamenty posadowit¢ na nosnym i mato Scisliwym gruncie. W przypadku stwierdzenia podtoza
gruntowego o mniejszej nosnosci wzglednie duiej Scisliwodci oraz nasypow niebudowlanych,
warstwy te nalezy usunac i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowo- zwirowg o wskainiku
zageszczenia 1s20,97 lub chudym betonem klasy C8/10 do poziomu projektowanego posadowienia.
Alternatywnie fundamenty bedg wymaga¢ przeprojektowania. Usunaé naleiy takze grunt w obrebie
fundamentowania, ktdry znajduje sie powyzej obecnie wystepujgcego poziomu posadowienia
istniejacego budynku przewidzianego do rozbiérki. Usuniety grunt z naddatkiem okoto 20 cm ponizej
poziomu posadowienia wypetini¢ jw. Przestrzega¢ minimalnej glebokosci posadowienia wynoszacej
1,0 m ponizej poziomu projektowanego terenu. Fundamenty zabezpieczyé przeciwwilgociowo
powtokami bezspoinowymi. Miejsca przebi¢ izolacji przeciwwilgociowej zelbetowymi stupami i
rdzeniami $cian, uszczelni¢ zaprawg cementowa do powlokowego uszczelniania elementéw
budowlanych. Przy robotach gruntowych zwigzanych z fundamentowaniem oraz przygotowaniem
podbudowy i podioza gruntowego pod podtogi na gruncie, zaleca sie ustanowienie nadzoru
geologicznego.

5.1.1. Wymagania geotechniczne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie danych geotechnicznych podanych w Dokumentacji
Technicznej Geotechnicznej, zawierajgcej opis budowy geologicznej i stosunki wodne,
charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego i wnioski geotechniczne.

18



5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczgtki archeologiczne nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i roboty
przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Technicznej.

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w
Dokumentacji Technicznej (urzadzenia instalacyjne) albo niewypaly lub inne pozostatosici wojenne,
woéwczas roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzié
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu,
na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Technicznej oraz w razie natrafienia
na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia
odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robét powinien przejaé od Inspektora Nadzoru
punkty state i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone,
zeby nie nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robdt. W przypadku zniszczenia punktéw
pomiarowych nalezy je odtworzy¢. W przypadku przegiebienia wykopéw ponizej przewidzianego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod opadowych w kazdej fazie robét. Wykonane urzadzenia odwadniajace nie
powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach wykonywanych
robot ziemnych ani powodowac szkdd na terenach sgsiednich.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajagcymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢
wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych.

W przypadku koniecznosci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywac w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie
"obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych.

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny byé dostosowane do wymiaréw fundamentéw
budowli w planie, glebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdéw wynosza:

w wymiarach w planie £ 10 cm,

dla rzednych dna £ 5 cm.

5.3. Zabezpieczenie Scian wykopéw pod fundamenty w gruncie niespoistym.

W wykopach o Scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

- gorne wyprasek stalowych wystawaty na wysoko$¢ 10-15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie, wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo przy
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pomocy wibromtota, z demontazem po zakonczeniu prac,

- wykonanie umocnient $cian wykopu grodzicami stalowymi pionowymi z rozparciem tymczasowg
spawang konstrukcjg stalowg jest podyktowane moznoscia zastosowania koparek przy wykonywaniu
wykopu z uwagi na brak przeszkéd rozporowych dla tyzki koparki.

Stan konstrukecji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.4. Wykonanie wykopéw pod fundamenty w gruncie spoistym.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu
zalegajacego w dnie wykopu.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-B- 06050.

Ze wzgledu na stan gruntdéw nie dopuszcza sie zastosowania ciezkiego sprzetu wjezdzajacego do
wykopu oraz wymiany gruntu metods zageszczania. Wykop naleiy odebra¢ z udziatem geologa
wykonujacego badania geotechniczne. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia warstw
nienosnych, nalezy je usuna¢ i zastapic¢ betonem C8/10.

Wykop fundamentowy nalezy chroni¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych (przemarzanie,
rozmakanie). Nie nalezy pozostawi¢ otwartego wykopu fundamentowego na okres jesienno-zimowy.
Struktura gruntéw spoistych moze by¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za
pomocy koparek mechanicznych, powodujgcych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych
wzgledow przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiggnikiem, poruszajace
sie poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest
przestrzeganie nastepujacych zasad.

Wykopy prowadzone ze skarpami o nachyleniu skarp 1:1

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;j.

Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie.

Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadza¢ wode grawitacyjnie, réwniez w czasie przerw w
robotach i zwigeksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczy.

W gruntach spoistych niezaleinie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca sie pozostawié
nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm, i usunac jg recznie mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania fundamentu.

Bezposrednio po usunigciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozyé beton wyréwnawczy w celu
zabezpieczenia podioza przed namakaniem woda opadows.

5.5. Zabezpieczenie $cian wykopow przez rozparcie.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

- gorne krawedzie wyprasek wystawaty na wysokosé 10-15 cm ponad teren,

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie,

- w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach nie wiekszych niz
30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdzaé okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.)
Pozostawienie obudowy wykopu dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej
usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczeristwu pracy albo stwarza
mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja
Projektowa.

5.6. Zabezpieczenie $cian wykopdw obudowsq z pali szalunkowych stalowych.

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

W wykopach o icianach pionowych nalezy zastosowa¢ $ciany z ksztattownikdw (pali szalunkowych)
wbijanych pionowo i demontowanych z uzyciem wibromiota.

Rozpory ze spawanych ceownikdw walcowanych. Stan konstrukcji nalezy sprawdzaé okresowo, a
obowigzkowo niezwtocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne,
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mréz itp.).

5.7. Wymiana gruntu.
W przypadku wystgpienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje sie wymiane
gruntu. Usuniety grunt nale2y zastapic¢ piaskiem zageszczanym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.8. Sktadowanie ukopanego gruntu.

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

» bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$é, przy ktérej nie
zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

* bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania adpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunieciu sie gruntu.

5.9. Wykonanie fundamentdw.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w ktérym sg
podawane wymagania dotyczgce zaréwno warunkéw posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji
fundamentow.

Roboty te mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu
wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robét ziemnych) nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje
si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikngé zmiany stanu gruntéw w podtozu,
np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiér powinien byé przeprowadzony przed
utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych
warstw izolacyjnych badZ wyréwnawczych. Odbidér podsypki oraz innych warstw wyréwnawczych
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu.

Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsgczajacych pod fundamentami, posadzkami
pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntéw stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry,
pospdtki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoia dokonuje sie
komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udzialem Projektanta. Fakt odbioru i jego wyniki
potwierdza si¢ w protokole oraz zapisem w Dzienniku Budowy. Nalezy dodaé¢, ze w celu ochrony
struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywac¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej
o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600mm,
zaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowaé (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp.

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubos$¢ wigkszg niz 200 mm, naleiy ja uktadaé warstwami i
kaidg warstwe zageszcza¢. Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 1/4 szerokosci
fundamentu. Jezeli konieczne byto by zastosowanie warstwy grubszej, to nalezy - w porozumieniu z
projektantem - sprawdzi¢, czy nie wptynie to na powstanie nadmiernych réinic w osiadaniu
poszczegblnych fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko
siebie, to roboty ziemne nalezy rozpoczaé od wykopdéw pod konstrukcje posadowione glebiej.
Odbiorowi podlegajg rowniez fundamenty. Sprawdza sie prawidtowosé ich usytuowania w planie,
poziom posadowienia, prawidfowos$¢ wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw nie powinny byé wieksze
niz 20 mm, a jezeli fundamenty stuzg jako oparcie stupéw zelbetowych prefabrykowanych oraz
elementdw wielkowymiarowych — nie wieksze niz 5 mm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartoséci podanych w
projekcie. Fundamenty sa wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne
taw badZ stép fundamentowych wykonuje sie z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm,
usztywnionych naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.
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5.10. Wytyczne wykonawstwa podbudowy pod tawy zelbetowe.

Pod fawy Zelbetowe nalezy wykonaé wykop obejmujacy caty gabaryt powierzchni fundamentu wraz
ze skarpami.

W wykopy naleiy warstwami ukiada¢ materiat 2wirowo-piaskowy zageszczajac go zageszczarkami
mechanicznymi. Warstwy winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W materiale
2wirowo-piaskowym nie powinno by¢ frakcji gliniastych.

Zageszczenie poszczegdbinych warstw winno byé sprawdzone i odnotowane w Dzienniku Budowy.

Po zakohczeniu zageszczania podfozy iwirowo-piaskowych faw zelbetowych ulozy¢ wierzchnia
warstwe wyréwnawczg z betonu 810 grubosci 10 cm.

5.11. Zasypywanie wykopdw z zageszczeniem.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich
dno powinno by¢ oczyszczone z namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w
przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien byé uiyty grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do zasypania
wykopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt wokét wykopu. Kazda warstwa gruntu
powinna by¢ zageszczana.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢ przy zageszczaniu wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi - max 0,4m.

W okolicach urzadzer lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie. Zaggszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a
wskaZnik zageszczenia lub wskainik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien byé réwny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j.
Przy zageszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

e rozécielac grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim

sprzetem mechanicznym,

* warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej

liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego,

* prowadzi¢ zaggszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokét fundamentéw nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie
przyleglym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowaé tak aby zostato odtworzone
uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentéw.,

5.12. Wykonywanie nasypéw.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad
nastepujgcych zasad:

* nasyp naleizy wykonywa¢ metoda warstwowg i wznosié¢ réwnomiernie na catej szerokoséci,

* grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci

od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania,

* przystgpienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu

prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie powinien byé mniejszy niz:

» 1,02 - dla gdrnej warstwy nasypu grubosci 0,20m,

¢ 1,02 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m w Srodkowej czesci nasypu na potowie jego

szerokosci,

* 0,95 - dla warstw ponizej 1,20m i do gtebokosci 1,20m w czesciach skrajnych nasypu.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy naleiy okresla¢ za
pomocy oznaczania wskaZnika zageszczania lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-$-02205.
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Jeieli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtoérnie zagescic.
Wilgotnod¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymainej dla danego
gruntu. W przypadku, gdy wilgotnosc ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe gruntu nalezy polewac woda.

Jezeli wilgotnoéé gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien byé
osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny
by¢ wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku braku badar laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng
gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie; dla pospétki i zwiréw - 10%. Przy zageszczaniu gruntu
nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e roziciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

e warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsé
urzgdzenia zageszczajgcego,

» prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Wykonywanie nasypu nalezy przerwac, jeieli wilgotnoé¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalng,
tzn. jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie jej osuszy¢ i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Wykonywanie nasypu nalezy przerwaé w czasie duzych opaddéw $niegu, przed wznowieniem prac
nalezy usunat $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

5.13. Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopdw.
Rozbidrka zabezpieczer powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie
obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczeristwu pracy albo stwarza mozliwosci
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.

5.14. Rekultywacja terenu.

Wykonywanie zasypek nalezy zakoriczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejacej
na przylegtym terenie. Nastepnie naleiy dokonac obsiewu mieszankg roslin zielnych dobranych do
warunkéw jakie wystepujg na przyleglym terenie.

6. Kontrola jakosci rohét.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw realizowanych przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu
nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno- wysoko$ciowy.

Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane
zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8536-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny podlegad
nastepujgce sprawy:

e zgodnos¢ wykanania Robét 2 Dokumentacjg Techniczng,

e roboty pomiarowe,

® rodzaj i stan gruntu w podtozu,

» odwadnianie wykopow,

* wymiary wykopow,

= zabezpieczenie wykopdw.

6.1. Badanie przydatnosci gruntéw da budowy nasypu.
Badanie przydatnosci gruntu do budowy nasypu nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych 2z
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kazdej partii przeznaczonej do whudowania, pochodzacej z nowego Zrédta.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

eskiad granulometryczny,

ezawartoéc czesci organicznych,

swilgotnosé naturaina,

swilgotnoé¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
egranice pltynnosci,

ekapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493.

6.2. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw zasypek i nasypéw.
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegbinych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

sodwodnienia kazdej warstwy,

egrubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek i nasypéw.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartos$ci wskaznika
zaggszczenia. Oznaczenie wskaZnika zggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, jednak nie rzadziej niz |
raz w trzech punktach dla kazdej warstwy. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢é
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
obliczajac $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci zageszczenia przedstawionych przez Wykonawce
w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych.

Zageszczenie nasypu uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda

warunki:

*2/3 wynikéw badari uzytych do obliczania $redniej spefnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki
nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) od wartosci wymaganej;

e|s - Srednie nie mniej niz Is - wymagane.

6.4. Pomiary ksztattu nasypu.

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

eprawidtowosci wykonania skarp,

eszerokosci koraony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z pochyleniem
okreslonym w Dokumentacji Projektowej.

Sprawdzenie szerokosdci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

7. Obmiar robhét.
Ogalne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robhét jest 1 m3 (metr szescienny).

8. Odbior robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w OST ,,Wymagania og6ine” pkt. 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega Odbiorowi Robét Zanikajgcych i

Ulegajacych Zakryciu wg zasad okreélonych w OST ,Wymagania ogélne”. Ponadto nalezy uwzglednié
nastepujgce wymagania szczegotowe prze odbiorze: 8.1. Program badan.

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania: sprawdzenie
zgodnosci z Dokumentacja Techniczng, sprawdzenie odwodnienia terenu, sprawdzenie wykonanych
wykopdw i zabezpieczen.
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Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czesciowego i koficowego robét. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdiniejszy
dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
czesciowych i koficowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan.

Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na pordwnaniu ich z Dokumentacjg Techniczng oraz
stwierdzeniu ich zgodnosci z ST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscia do 10 cm.

Odbiér koricowy.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna z naniesiocnymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnieh Dokumentacji Technicznej,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoly z odbioru robét zanikajacych (fundamentéw, zbrojenia elementéw),

f) inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji Technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane 2godnie z ustawg
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidiowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych
wad i uszkodzen (np. raki, rysy);

c) faczna powierzchnia ewentualnych rakdw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkoséciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu,

d) zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

8.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czeéé nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié
roboty ziemne do zgodnosci z ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne"” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt. 10.

1) Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.

2) Badania cech mechanicznych betonu na prébkach wykonanych w formach. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1998.

3) Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSiP, Warszawa 1995.

4) Rowinski L., Kobiela M., Skarzyriski A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego.
PWN, Warszawa 1986.

5) Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

6) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo
ogolne, czes¢ 1i 2. Arkady, Warszawa 1990.

7) Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1984,

8) Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletéw zbrojeniowych w konstrukcjach Zzelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989.
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9) Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych. Instytut badawczy Drég i Mostéw, zeszyt 1-
25 Wytyczne wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

10) PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

11) PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

12) BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

13) BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

14) BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika zageszczenia.

15) PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i
badania.

16) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

17) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

18) PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

19) PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

20) PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

21) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.

22) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.
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ROBOTY ZBROJENIOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych monolitycznych dla przedsiewziecia »BUDOWA
WEWNETRZNYCH WYGRODZEN” dla Sktadowiska balastu, sortowni wraz z stacja przetadunkowga
odpadéw komunalnych oraz punktem selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych przy
ul. Zamiejskiej 1, 93-468 £4dz.

1.2. Zakres stosowania SST,
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét ohjetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
zbrojeniowych obiektu.

Zakres robdt obejmuje wykonanie taw zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz druty,
przyciete i uksztattowane odpowiednio do wymagari Dokumentacji Technicznej.

1.4.2. Siatki zbrojeniowe - elementy zbrojenia ztozone z pretéw podtuinych i poprzecznych,
pofaczonych za pomoca, zgrzewania.

1.4.3. Spajanie - faczenie pretdw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za

pomocg spawania lub zgrzewania.

1.4.4. Klasa stali - okreSlanie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w
konstrukcjach zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg O lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku
uzupetniong literg N) PRZYKLAD: A-llI.

1.4.5. Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$é naprezenia odpowiadajgcego
odksztatceniu trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %.

1.4.6. Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali zbrojeniowej przez cze$ciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowej.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty.

2.1. Stal zbrojeniowa.

Stosowac stal zbrojenia gtéwnego zebrowang klasy A-IlIN o charakterystycznej granicy plastycznosci
fyk=500 MPa, klasie ciagliwosci B lub C wg EC2 (PN-EN 1992-1- 1:2008+Ap1:2010) i opcjonalnie
spajalna, jak np.: Bst500S, BstS00WR, B500B i B5005P.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢ peknieé, naderwarn i
rozwarstwien.

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wghiecenia, zgorzeliny i dopuszczalne:
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e jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytwarce stali. Atest ten powinien zawierad:

® nazwe wytworcy,

* oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy

* wytopowej,

* masa partii,

° numer wytopu lub numer partii,

e rodzaj obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregédw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac sie nastepujace informacje:

» znak wytworcy,

* $rednica minimalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

» znak obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farba olejna. Przy odbiorze stali nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

» sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

s proba rozciggania wg PN-91/H-04310,

* prdba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$é pretéw nalezy
ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Wyglad zewnetrzny
pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

* na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajcej rdzy, ttuszczéw,

e farb lub innych zanieczyszczen,

* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie mieécié w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,

* prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m ditugosci preta.

2.2. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunku. Nalezy daiyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze byé
powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.3. Drut montazowy.

Do montaZu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o
s$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o
srednicy 1,5 mm.

2.4. Materialy spawalnicze.

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretow
zbrojeniowych.
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2.5.Podkiadki dystansowe.
Stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wedtug Dokumentacji Projektowe;j.
Podkfadki dystansowe musza byé mocowane do pretéw.

3.Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniaé wymagania
obowiazujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegblnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki.
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzei mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dia obstugi,
powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.1. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich.

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

» urzadzenia i maszyny do prostowania pretdw cienkich /walcéwki/ oraz do prostowania pretéw
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,

¢ urzadzenia do ciecia pretdw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé,

e urzgdzenia do ksztaftowania pretow zbrojeniowych,

e urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych.

4. Transport,

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano OST ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewoziona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwatych odksztatcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas
transportu nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas transportu przestrzega¢ wymagari PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywania robét.
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom PN-91/5-10042.

5.2.1. Czyszczenie pretéw.

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewnié¢ dobra wspétprace (przyczepnos$c) betonu i stali w
konstrukcji. Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyécié¢ z zendry,
luznych ptatkdw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejna naleiy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzic wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zablocona moina zmywaé
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal narazong na choc¢by
chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢é woda stodka.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg byé
proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywiefi - nalezy te prety wyprostowaé
przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.).

Prety zbrojeniowe w kregach moina prostowaé przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub

29



mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie,
zwiaszcza prety wiekszych srednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretéw nalezy wykonywal przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z Dokumentacji Technicznej. Wskazane
jest sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza
w przypadku pretéw wigkszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Noiycami
mechanicznymi mozna przecinaé jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych
stosuje sie noiyce hydrauliczne przewoine. Ciecia mozna réwniez przeprowadzi¢ przy uzyciu
mechanicznych noiy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym Prety ucina sie z
doktadnoscig do 1 cm.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji Technicznej z
jednoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-84/B-03264.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264.

Giecie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami i normg PN-91/5-10042. na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretdw o sSrednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich
odginania o dany kat.

Wewnetrzna Srednica odciecia pretéw zbrojenia gléwnego, poza odgieciem w obrebie haka powinna
by¢ zgodna z Dokumentacja Techniczna.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegtosé od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

taczenie prgtow nalezy wykonac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30 % skrzyzowaf.

Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzujg
wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw, na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Pocigte prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety
mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomoca gigtarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych . Mozna przy
tym jednoczednie wyginac wigcej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie
bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

5.2.5. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowar, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentdw wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych
sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokosci $cian pionowych stosuje sie koniecznie otulenie za pomoca podkiadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego
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przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecieciach pretéw powinny byé¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

e przy Srednicy pretéw do 12 mm o érednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

e przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ufoieniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z PN-91/5S-10042.

Minimalna grubod¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié co najmniej:

* 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego i podpér masywnych,

* 0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpér masywnych,

¢ 0,05 m - dla pretdw gtownych lekkich podpér i pali,

« 0,3 m - dla zbrojenia gtéwnego diwigaréw,

* 0,025 m - dla strzemion giéwnych i zbrojenia ptyt.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

taczenie prgtéw za pomocy spawania. W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce
rodzaje spawanych potgczen pretow:

» czotowe, elektryczne, oporowe,

* nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

* naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

» zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

» zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

* czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha pétkolista,

» czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

* czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

* zakltadkowa wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem.

5.3. Instalacja odgromowa.

Jako uziemienie wykorzystane sg elementy zbrojenia fundamentéw. Jako przewody odprowadzajace
nalezy wykorzystywac bednarke stalowg przyspawana do zbrojenia giéwnego elementéw. Przewody
odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu wg wskazan Dokumentac;ji
Technicznej. Zwody oraz przewody uziemiajace taczyé z elementami konstrukcyjnymi (przewody
odprowadzajjce) poprzez specjalnie przyspawane marki i naley je przytaczyé do systemu uziemie.
System uziemieri przewiduje sie naturalny z wykorzystaniem dolnego zbrojenia taw i stép
fundamentowych.

Uziomy naleZy taczy¢ przez spawanie lub inny sposéb pewnego potaczenia w rozumieniu norm.
Nalezy stosowac wtasciwe srodki ochrony uzioméw przed korozja.

6. Kontrola jakosci.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 6. 6.1.
Zakres badar prowadzonych w czasie budowy.

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi byé dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Inspektor Nadzoru winien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozenia zbrojenia z Dokumentacjg Techniczng i z
normami w zakresie:

e gatunku stali,

¢ jlosci stali,

e ich $rednic,

e dlugosci, rozstawy i zakotwien,

* prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie

31



