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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Poniższe opracowanie ma na celu przygotowanie w systemie zaprojektuj-wybuduj 
inwestycji polegającej na:  
- Opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej 

z remizą OSP wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 w Popowie, 

- Uzyskaniu pozwolenia na budowę, 

- Sporządzeniu projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania robót 
budowlanych, 

- Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 
projektantów (autorów projektu) przez cały czas trwania inwestycji, w 
szczególności poprzez: udział projektantów w naradach w trakcie realizacji  
inwestycji, wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w 
zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robot. 

- Realizacji inwestycji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją wraz z oddaniem 
budynku do użytkowania, 

Realizacja zadania rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac 
projektowych, uzyskania niezbędnych pozwoleń, zgłoszeń prac wyburzeniowych oraz 
zgód. Wykonanie robót budowlanych stanu surowego i wykończeniowego, 
doprowadzenie niezbędnych mediów oraz wyposażenie budynku we wszystkie 
urządzenia, niezbędne do jego funkcjonowania a także wykonanie zagospodarowania 
terenu. 
 

UWAGA: 
Wymaga się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca prac budowlanych dokonał wizji 
lokalnej na przedmiotowej działce i na własne ryzyko i koszt dokonał realnej oceny 
zakresu i możliwości realizacji prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania 
zadania. 
Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na 
budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego oraz do prowadzenia robot 
budowlano-montażowych. 
Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy prac budowlanych z wyceny 
pełnego zakresu prac jaki należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Zakres informacji zawartych w przedmiotowym PFU nie stanowi jednoznacznie 
wyczerpującego zakresu danych dla osiągnięcia zakładanego efektu ekonomicznego i 
funkcjonalnego zadania i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty 
i realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 
dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. 
Jeżeli w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy 
własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu właściwości 
technicznych. Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i 
wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w 
budownictwie a także zapewnić sprawność eksploatacyjną. 
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Wszystkie dokumenty przetargowe należy czytać i traktować jako całość opisującą całe 
zadanie. 

 
1.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU 

I ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH. 

1.1.1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU 
Podane poniżej dane są wartościami orientacyjnymi i opierają się na koncepcji 
funkcjonalno-przestrzennej inwestycji oraz wytycznych Zamawiającego. 
Dopuszcza się wprowadzenie zmian w układzie funkcjonalnym, rozwiązaniach 
technicznych i materiałowych pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu 
argumentów potwierdzających zasadność tych zmian oraz utrzymania 
parametrów energetycznych i technicznych budynku, towarzyszącej 
infrastruktury technicznej i elementów wewnętrznych opisanych w PFU. 
Ewentualne zmiany wymagają przed ich wprowadzeniem do projektu uzyskania 
pisemnej zgody Zamawiającego.  
Podstawowe parametry budynku: 

- Powierzchnia zabudowy: budynek – około 399 m²; zadaszenie nad tarasem – 37 
m²;  

- Powierzchnia użytkowa budynku: około 463,5 m2 , 
- Wysokość budynku do kalenicy: 11,2 m, 
- Kubatura: 2.105,0 m³ , 
- Ilość kondygnacji: 2, 
- Rodzaj dachu: w części dwuspadowy o kącie 45 stopni, część 

jednokondygnacyjna, zadaszenie tarasu – płaski, 
 
Uzbrojenie terenu oraz obiektu:  
- instalacja kanalizacyjna sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym na 
nieczystości płynne, 
- instalacja kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i 
roztopowych z połaci dachu do istniejącego zbiornika ppoż otwartego, 
- instalacja wodna z przebudową istniejącego przyłącza wodociągowego, 
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją,  
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej, 
- instalacja ogrzewania i klimatyzacji komfortu wraz z pompą ciepła,  
- instalacja energetyczna,  
- instalacja teletechniczna,  
- instalacja sygnalizacyjna,  
- instalacja odgromowa. 
 

1.1.2. OGÓLNY ZAKRES ZAMÓWIENIA 
Zakres zamówienia obejmuje:  

- sporządzenie inwentaryzacji istn. budynku świetlicy wraz z projektem jego 
rozbiórki i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, 

- uzyskanie mapy zasadniczej do celów projektowych, 

- opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego 
inwestycji,  

- uzyskanie wszystkich niezbędnych i wymaganych prawem oraz przepisami 
decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, warunków technicznych, 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej,  
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- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji w 
uzgodnieniu z Zamawiającym,  

- wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją 
projektową oraz STWiORB wraz z zakupem ze środków własnych oraz 
montażem niezbędnych materiałów,  

- przekazanie informacji, instrukcji obsługi i konserwacji instalacji i urządzeń w 
budynku, 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z 
protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej 
gwarancji), 

- przeprowadzenie prób rozruchu technologicznego oraz przekazanie do 
eksploatacji instalacji budynku, 

- skuteczne dokonanie zgłoszenia obiektu do użytkowania. 

 

Wszelkie rozwiązania projektowo – wykonawcze należy przedłożyć Zamawiającemu do 
akceptacji (wymaga się pisemnej akceptacji Zamawiającego).  
Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór 
dokumentacji nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.  
Projekty powinny być zaopiniowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wymagany okres gwarancji na dokumentację projektową obejmuje czas realizacji 
projektu wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie.  
Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przed 
wszystkimi instytucjami.  
Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia powinny zostać 
uwzględnione przez Wykonawcę na etapie przygotowywania oferty i przedstawione 
Zamawiającemu na tym etapie. 
 
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Teren inwestycji obejmuje działki o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 w Popowie, gmina 

Bledzew. Obszar objęty przedsięwzięciem o kształcie prostokąta o wymiarach około 
35/22,5 m, z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Rzędne od około 53,4 m 
n.p.m. w środkowej części wschodniej granicy inwestycji do około 55,0 m n.p.m. w 
południowo-zachodnim rejonie działki 40/2. Od północy do terenu inwestycji przylega 
budynek mieszkalny. Od zachodu działka 40/2 sąsiaduje z terenami zabudowy 
zagrodowej. Od południa i wschodu inwestycja przylega do drogi gminnej i 
wewnętrznej. Na działce 41 znajduje się obecnie budynek świetlicy wiejskiej. Zgodnie z 
przyjętym przez Inwestora założeniem, obiekt jest przeznaczony do rozbiórki. 
Nieruchomości objęte inwestycją są własnością Gminy Bledzew. 

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Istniejący na działce o nr ewid. 41 budynek świetlicy wiejskiej jest ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków gminy Bledzew. Zakłada się rozbiórkę budynku ze względu na jego 
zły stan techniczny i niewielką wartość zabytkową (pismem z 05.01.2023 r. LWKZ w 
Zielonej Górze, wyraził z zgodę na wyłączenie budynku z GEZ). 

Układ ruralistyczny Popowa jest ujęty w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków, stąd planowana rozbiórka i budowa nowego budynku wymaga uzgodnienia z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
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Podane w PFU informacje nie zwalniają wykonawcy z konieczności 
przeprowadzenia wizji w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań 
wynikających z przepisów i stanu istniejącego. 
 
1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
Budynek wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu przeznaczony dla 
mieszkańców Popowa, o funkcji świetlicy wiejskiej i remizy ochotniczej straży pożarnej. 
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zakłada się użytkowanie budynku 
przez max 50 osób. 
Podstawowe założenia planowanej inwestycji zawiera koncepcja funkcjonalno-
przestrzenna budynku. 
   
1.4. SZCZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU 

Budynek został zasadniczo podzielony na dwie funkcje. Południową część 
budynku zajmuje siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszcząca: garaż na dwa 
stanowiska dla wozów strażackich, pomieszczenie socjalne i biuro, szatnię, zespół 
sanitarny złożony z toalety, natrysku i umywalni. Wejście do OSP znajduje się w 
południowo-wschodniej części budynku w elewacji wschodniej. Północną część 
budynku przeznaczono na świetlicę wiejską. Wejście główne znajduje się od strony 
wschodniej. Dodatkowe wejście od strony tarasu, bezpośrednio do zaplecza 
socjalnego. 

Za niewielkim przedsionkiem wejściowym znajduje się strefa komunikacji 
wewnętrznej i szatni. Na lewo od wejścia zaplanowano zespół toalet. Na wprost 
wejścia znajdują się schody prowadzące na piętro. Część przyległą od północy do 
budynku mieszkalnego na działce 40/1 zajmuje główna sala świetlicy (dla max 50 
osób) z wyjściem od strony zachodniej na zadaszony taras. Do sali przylega od 
południowego-zachodu zaplecze socjalne wraz z pomieszczeniem gospodarczym. 

Piętro zajmują pomieszczenie biurowe, toaleta i przestrzeń wielofunkcyjna do 
dowolnej aranżacji. Zakłada się użytkowanie pomieszczeń piętra przez max 10 osób. 
Na półpiętrze zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze/ magazynowe z ew. funkcja 
pomieszczenia technicznego. 
 
1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 

ich funkcji 
- Orientacyjne wartości powierzchni poszczególnych pomieszczeń: 

NR 
POMIESZCZ. 

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNI
A 

PRZYZIEMIE                                                                                                  340,8 m²: 

ŚWIETLICA                                                                                                    189,1 m²: 

1 wiatrołap 3,6 m² 

2 komunikacja 20,0 m² 

3 toaleta męska 6,0 m² 

4 toaleta dla niepełnosprawnych 5,7 m² 

5 toaleta damska 3,4 m² 

6 świetlica 128,0 m² 

7 zaplecze socjalne 17,9 m² 
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8 pomieszczenie gospodarcze 4,5 m² 

REMIZA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ                                            151,7 m² 

9 garaż dla wozów strażackich 114,0 m² 

10 pomieszczenie socjalne/ biuro 16,9 m² 

11 szatnia 10,7 m² 

12 zespół sanitarny 10,1 m² 

PIĘTRO                                                                                                           122,7 m²: 

101 klatka schodowa                7,3 m² 

102 pomieszczenie gospodarcze 12,6 m² 

103 toaleta 3,2 m² 

104 przestrzeń wielofunkcyjna 86,9 m² 

105 biuro 12,7 m² 
 

 
1.4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
 

- Z uwagi na lokalizację terenu inwestycji i jej charakter, ostateczne wymiary 
budynku zostaną ustalone po usytuowaniu budynku na sporządzonej mapie do 
celów projektowych. 

- Dopuszcza się zmianę powierzchni, kubatur i lokalizacji planowanych pomieszczeń 
(o max 15 %) pod warunkiem przedstawienia przez projektanta innego 
optymalnego i racjonalnego rozwiązania, zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

     
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

2.1.  CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO–
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH  

Rozwiązania techniczne i materiałowe powinny zapewnić trwałość elementów budynku: 
- dla elementów konstrukcyjnych – min. 70 lat, 
- dla instalacji i elementów wykończeniowych – min 25 lat, 
- dla urządzeń i przyborów instalacyjnych – min. 15 lat. 
Zamawiający wymaga, aby organizacja robót budowlanych, jakość zastosowanych 
materiałów oraz jakość ich wykonania była zgodna ze specyfikacjami projektu 
wykonawczego. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej.  
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy teren 
lokalizacji inwestycji. Działki przeznaczone na plac budowy mają zapewniony dojazd do 
drogi publicznej. Doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej do placu budowy na 
warunkach określonych przez właścicieli sieci. Wykonawca będzie zobowiązany 
umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie:  
- organizacji robót budowlanych,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
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- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,  
- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,  
- zabezpieczenie drogi wewnętrznej od następstw związanych z budową.  
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na 
swój koszt.  
Wyroby budowlane mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały wprowadzone do obrotu, zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.  
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań 
potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów. Badania zostaną 
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznych a ich koszty 
obciążają wykonawcę.  
Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych 
ruchem samochodów budowy.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
 

2.2.  PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
Przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie i na swój koszt przez cały okres realizacji robót.  

Teren budowy należy ogrodzić w taki sposób, aby żadna osoba niepożądana nie 
mogła wejść na plac budowy.  

Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą 
szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w 
odpowiednie obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do 
zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie 
ścieków (brak sieci kanalizacyjnej) itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w nośników i 
mediów należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  
Inwestor może udostępnić odpłatnie media (woda, energia elektryczna) niezbędne do 
realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki 
techniczne podłączenia – do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, 
przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt.  
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni 
i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy 
i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 
2.3.  ARCHITEKTURA 
2.3.1. FORMA BUDYNKU 
Budynek usytuowano jako przyległy od północy do budynku mieszkalnego na działce 
40/1. Jego lokalizacja nawiązuje do istn. świetlicy wiejskiej. Budynek składa się 
zasadniczo z trzech brył. Dwie części z dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia 45 
stopni i kalenicami równoległymi do granicy wschodniej terenu, łączy od strony 
wschodniej podłużny jednokondygnacyjny prostopadłościan. Zasadnicza elewacja 
budynku od strony wschodniej w linii przyległego budynku mieszkalnego. Południowa 
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część z dachem dwuspadowym mieszcząca garaż OSP, cofnięta o około 7 m w 
stosunku do części parterowej budynku, w celu wytworzenia funkcjonalnej strefy 
postojowej przed garażem straży pożarnej.   

 
2.3.2.  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO–MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I 

ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 
 
1. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 
Ściany zewnętrzne warstwowe. Część nośną stanowi mur z cegły silikatowej. 
Ocieplenie ścian przyjęto warstwą płyt styropianowych. Należy zastosować 
kompleksowe rozwiązanie systemowe wybranego producenta.  
 

warstwy ściany zewnętrznej /tynk silikatowy/: 
 cienkowarstwowa wyprawa tynkarska /tynk silikatowy, uziarnienie 2,5 mm/ 

barwiony w masie lub malowany farbą silikatową, 
 poliestrowa siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę klejową, 
 płyty styropianowe, 
 zaprawa klejowa, 
 warstwa konstrukcyjna – ściana murowana, 
 tynk cementowo - wapienny, 
 farba wewnętrzna/ glazura w pomieszczeniach mokrych. 

 
warstwy ściany zewnętrznej /blacha stalowa/: 

 panele elewacyjne stalowe na rąbek na ruszcie drewnianym wg systemu 
producenta, 

 wełna mineralna w płaszczyźnie rusztu, 
 warstwa konstrukcyjna – ściana murowana, 
 tynk cementowo - wapienny, 
 farba wewnętrzna/ glazura w pomieszczeniach mokrych. 

 
2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE 
Ściany wewnętrzne działowe z cegły silikatowej. 
W pomieszczeniach sanitarnych dopuszcza się ścianki systemowe z laminowanych 
płyt HPL. 

 ściany oddzielające poszczególne pomieszczenia muszą spełniać wymagania w 
zakresie ochrony akustycznej budynków, 

 w pomieszczeniach mokrych w strefie układania płytek wykonać warstwę 
hydroizolacji poprzez zastosowanie odpowiedniej zaprawy klejącej – najlepiej 
zaprawę wysokoelastyczną, zmodyfikowaną odpowiednio dobraną ilością 
środków hydrofobizujących; w przypadku podłoży chłonnych /tynki cementowo – 
wapienne/ zastosować podkład gruntujący do podłoży chłonnych, poprawiający 
przyczepność. 

 
3. PODCIĄGI I NADPROŻA 
Nadproża nad otworami jako wieniec obwodowy pełniący jednocześnie funkcję 
nadproża oraz stalowe lub typowe L19 – wg branży konstrukcyjnej. Alternatywnie: 
nadproża stalowe. 
 
4. PODŁOGA NA GRUNCIE. 
Nawierzchnie podłóg wykonać z płytek gresowych, antypoślizgowych, odpornych na 
uderzenia i ścieranie z cokolikami. 
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Posadzkę garażu wykonać jako posadzkę przemysłową betonową, antypoślizgową, 
odporną na uderzenia i ścieranie, utwardzoną powierzchniowo, zbrojoną włóknem 
stalowym, w technologii DST.  
Pod jednym ze stanowisk garażowych należy przewidzieć kanał samochodowy. 
 
Podłoga na gruncie – przekrój pionowy 

1 posadzka betonowa (garaż) /gres na warstwie elastycznego kleju 

2 jastrych cementowy 

3 paroizolacja – folia PE 

4 izolacja termiczna – twardy styropian 

5 izolacja przeciwwilgociowa podłogi – 2xpapa na lepiku 

6 konstrukcyjna, projektowana warstwa chudego betonu 

7 piasek, żwir lub pospółka, zagęszczony do Id=0,6 

8 grunt rodzimy 

Uwagi: 1. Warstwy podłogi wykonać wg wytycznych i wskazówek w kompletnym 
systemie producenta, 
2. Dylatację poszczególnych warstw konstrukcyjnych i wykończeniowych  
wykonać wg wytycznych konstrukcyjnych producenta wykładzin.  
3. W przypadku konieczności wymiany gruntu pod projektowanymi 
fundamentami, należy wymienić go do poziomu gruntu nośnego i zagęścić 
warstwami do Id=0,6. 
4. W pomieszczeniach mokrych i średniowilgotnych /pom. sanitarne, 
zaplecze socjalne przy świetlicy/ wykonać izolację przeciwwilgociową 
/elastyczna membrana tzw. folia w płynie/.  

 
5. STROPY 
Strop międzypiętrowy żelbetowy – przekrój pionowy 

1 podłoga – gres na elastycznym kleju 

2 jastrych cementowy 

3 folia PE 

4 twarda wełna mineralna akustyczna 

5 folia izolacyjna PE 

6 warstwa konstrukcyjna stropu 

7 tynk cementowo – wapienny (w przypadku braku sufitu podwieszonego) 

Uwagi: 
- Sufity podwieszane zgodnie z opracowanym na etapie realizacji projektem aranżacji 
wnętrz montować w rozwiązaniach systemowych producenta. 
 
Strop nad poddaszem użytkowym – przekrój pionowy 

1 wełna mineralna pomiędzy belkami pośredniego stropu lub elementami 
dolnego pasa dźwigara drewnianego konstrukcji dachu 

2 pustka powietrzna 

3 folia izolacyjna PE 
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4 podłoga – 2 warstwy płyty OSB grub. 12,0mm, układane mijankowo 

5 sufit z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie wsporczym wg rozwiązania 
systemowego 

 
6. DACH 

  Izolacja termiczna poddasza wykonana z wełny mineralnej, która wypełnia 
przestrzeń pomiędzy elementami dźwigarów. Pomiędzy górną powierzchnią 
termoizolacji i górną powierzchnią dźwigarów należy zostawić szczelinę wentylacyjną 
pod warstwą wstępnego krycia, umożliwiającą osuszanie termoizolacji i konstrukcji 
dachu. Górna szczelina wentylacyjna znajduje się pomiędzy kontrłatami ponad 
warstwą wstępnego krycia. Termoizolacja poddasza zabezpieczona jest przed 
kondensacją pary wodnej folią paroizolacyjną. Wszystkie drewniane elementy 
konstrukcyjne projektuje się z drewna klasy minimum C-24, suszonego do wilgotności 
18%, niestruganego, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem 
„Ogniochron”. 
 
Dach ocieplony – panele dachowe z blachy stalowej na rąbek 

1 panele dachowe stalowe z blachy na rąbek grub. 0,7 mm 

2 łaty i kontrłaty drewniane 

3 folia wstępnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna 

4 wełna mineralna pomiędzy belkami pośredniego stropu lub elementami 
dolnego pasa dźwigara drewnianego konstrukcji dachu 

5 wiązary drewniane 

6 folia paroizolacyjna 

7 płyta gipsowo – kartonowa na systemowym stelażu 
 
 Uwaga: 
 Przestrzeń poddasza nieużytkowego należy zwentylować. 
 

Stropodach ocieplony płaski 

1 2 x papa termozgrzewalna  

2 warstwa spadkowa nieoklejona (styropian, wełna mineralna)   

3 izolacja termiczna – płyta docieplenia – styropian 

4 paroizolacja na zagruntowanym podłożu np. papa podkładowa lub folia 
paroizolacyjna 

5 warstwa konstrukcyjna stropu 

6 tynk cementowo – wapienny   
  

7. SCHODY 
Schody wewnętrzne – konstrukcja nośna żelbetowa, obudowa schodów wg aranżacji 
wnętrz. Górna płaszczyzna poręczy /obustronnych/ na min. wysokości 1,1m. 
 
8. MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE 
Ściany wewnętrzne i sufity malowane wg wytycznych projektu aranżacji wnętrz. 
Elementy żelbetowe i betonowe poniżej poziomu terenu zabezpieczyć Abizolem R+P. 
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Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami 
antykorozyjnymi. 
 
9. POSADZKI 
Wykończenie podłóg – gres, w pom. garażowym wylewka betonowa.  
 Nawierzchnie podłóg wykonać z płytek gresowych, antypoślizgowych, 
odpornych na uderzenia i ścieranie z cokolikami. Posadzkę garażu wykonać jako 
posadzkę przemysłową betonową, antypoślizgową, odporną na uderzenia i ścieranie, 
utwardzoną powierzchniowo, zbrojoną włóknem stalowym, w technologii DST.  
Podłogę w garażu wykonać ze spadkami w kierunku wbudowanych kratek 
odwadniających, przebiegających na środku wzdłuż pojazdów, tak by całkowicie 
odprowadzić wodę z dróg pieszych.  

Na posadzce garażu oznaczyć kolorem granice stanowisk postojowych. 

Pod jednym ze stanowisk garażowych należy przewidzieć kanał rewizyjny. 

 

10. POKRYCIE DACHU 
Pokrycie dachu – panele dachowe stalowe z blachy na rąbek grub. 0,7 mm. 
 
11. OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Rynny, rury spustowe i pozostałe obróbki z blachy stalowej zgodnie z systemem 
pokrycia dachowego wybranego producenta.  
 
12. ZADASZENIE NAD TARASEM 
Konstrukcja z drewna klejonego BSH (klasa jakościowa S1), alternatywnie z 
kształtowników stalowych lub aluminiowych; wypełnienie z płyt modułowych płyt 
poliwęglanowych lub poliwęglanu litego.  

 
2.4. KONSTRUKCJA 

 
2.4.1. WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA ROZBIÓRKI ISTN. BUDYNKU 
ŚWIETLICY 
a) Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia (roboty wstępne i 

zabezpieczające).   
Obiekt przeznaczony do rozbiórki wybudowany został w technologii tradycyjnej, 

murowanej. Technologia ta nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu do 
demontażu istniejącej konstrukcji. Ze względu na posadowienie budynku na styku z 
budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym oraz na granicy z sąsiednią działką należy 
zastosować metodę rozbiórki ręcznej z użyciem lekkiego sprzętu i narzędzi ręcznych 
takich jak młoty udarowe, wyburzeniowe, itp. Na bieżąco winno odbywać się 
sortowanie i odzyskiwanie materiału. Dopuszcza się prace koparki i ładowarki przy 
zachowaniu niezbędnego bezpieczeństwa ludzi. Posortowany materiał z rozbiórki 
należy wywozić na wskazane wysypisko lub na miejsce składowania z przeznaczeniem 
do ponownego wykorzystania. 

Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 
10m/sek. roboty należy przerwać. 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona 
stateczność rozbieranych obiektów oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywoływało nieprzewidzialnego upadku lub przewrócenia się 
innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez 
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- zabezpieczyć obiekt przed dostępem osób trzecich,  
- ogrodzić i oznakować teren robót, szczególnie wydzielić strefy niebezpieczne, 

np. upadek przedmiotów z wysokości, 
- wyznaczyć miejsca tymczasowego składowania i sortowania materiałów. 

b) Sposób zabezpieczenia przyległego budynku mieszkalnego. 

Jak wynika z treści oceny technicznej z dnia 27 grudnia 2022 r. sporządzonej dla 
budynku świetlicy wiejskiej w Popowie, istnieją liczne zarysowania ścian obiektu, a 
jego stan techniczny jest zły. W trakcie robót rozbiórkowych, należy zabezpieczyć 
przyległy budynek mieszkalny, pozostawiając ścianę zewnętrzną budynku 
przeznaczonego do rozbiórki, zlokalizowaną bezpośrednio przy obiekcie. W 
przypadku złego stanu technicznego przegrody, należy ścianę rozebrać, a budynek 
mieszkalny zabezpieczyć wykonując trzpienie żelbetowe połączone wieńcem. 

2.4.2. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
a) Rozbiórka pokrycia dachowego i konstrukcji dachu. 

Należy zdemontować blachodachówkę oraz przystąpić do demontażu konstrukcji 
nośnej dachu oraz konstrukcji drewnianej podtrzymującej elementy dachu. Roboty 
winny być prowadzone przez specjalistyczną ekipę dekarzy uprawnionych do pracy 
na wysokości. Materiały po uzgodnieniu z inwestorem przeznaczyć do utylizacji lub 
składować w wyznaczonych miejscach.   

b) Rozbiórka ścian zewnętrznych. 
Rozbierać ściany warstwowo nie dopuszczając do niekontrolowanego zawalenia się 
konstrukcji. Ściany nośne rozbierać warstwowo lub zwalając je na zewnątrz (z 
wyjątkiem ścian zlokalizowanych w ostrej granicy), stosując wszystkie niezbędne 
reguły bezpieczeństwa. 
Materiały pochodzące z rozbiórki w porozumieniu z inwestorem należy sortować i 
składować we wskazanym miejscu lub wywieźć jako gruz na wskazane wysypisko. 

c) Usunięcie istniejącego zbiornika bezodpływowego i niepotrzebnych instalacji.  
Na działce sąsiedniej 40/1 przy projektowanym tarasie świetlicy znajduje się 
istniejący zbiornik bezodpływowy na ścieki. Zbiornik częściowo znajduje się na 
działce Inwestora. Należy doprowadzić do przebudowy zbiornika uwzględniając 
minimalne wymagane przepisami odległości od okien i drzwi projektowanego i 
istniejących budynków.  

d) Roboty porządkowe. 
W trakcie prowadzonych robót należy materiał pochodzący z rozbiórki odpowiednio 
sortować i składować we wskazanych miejscach lub systematycznie wywozić jako 
odpady na odpowiednie wysypiska.  
Uwagi ogólne: 
- W czasie przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy przed rozpoczęciem 

prac zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich. 
- Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej 

do wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do opracowania Instrukcji 
bezpiecznego ich wykonywania. 

- Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością 
robót i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. 
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- Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne 
środki ochrony BHP (kaski, odzież ochronną, szelki bezpieczeństwa, rękawice, 
okulary ochronne itp.). 

2.4.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH 
ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

 
a) FUNDAMENTY 

- Przed realizacją projektu technicznego wykonać opinię geotechniczną z 
dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym, 
określającą parametry geotechniczne podłoża gruntowego oraz warunki 
posadowienia obiektu w poziomie i poniżej posadowienia fundamentów w 
miejscu planowanej budowy budynku.   

- Określone parametry geotechniczne podłoża gruntowego należy wykorzystać do 
prawidłowego zaprojektowania i posadowienia fundamentów obiektu w 
zależności od stwierdzonych warunków gruntowo - wodnych, jak również 
wykonawstwa. Całość służyć będzie prawidłowej późniejszej eksploatacji 
obiektu. 

- Fundamenty bezpośrednie monolityczne, żelbetowe w postaci ław i stóp 
fundamentowych. 

- Ściany fundamentowe gr. 25 cm z bloczków fundamentowych, betonowych 
zakończone na całym obwodzie wieńcem żelbetowym. Alternatywnie 
monolityczne, żelbetowe.  

- Pod fundamenty wykonać podkład betonowy o gr. 5-10cm. 
- Przed wykonaniem projektu posadowienia budynku należy wykonać badanie 

nośności gruntu.  
 

b) ŚCIANY, SŁUPY 
- Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne warstwowe. Część nośną stanowi mur z 

cegły silikatowej. 
- Słupy wewnętrzne w sali świetlicy oraz zewnętrzne, żelbetowe monolityczne. 
- Słupy zadaszenia nad tarasem – stalowe, malowane proszkowo. 
 

c) NADPROŻA, PODCIĄGI 
- Nadproża żelbetowe prefabrykowane/ stalowe.  
- Podciągi monolityczne, żelbetowe/ stalowe. 

 
d) STROPY 

- Nad pomieszczeniem świetlicy strop sprężony prefabrykowany o rozpiętości 
pomiędzy podporami 9,0 m oraz strop monolityczny żelbetowy o rozpiętości 2,10 
m. 

- Nad pomieszczeniami: zaplecza kuchennego oraz pomieszczeniem 
gospodarczym - żelbetowe, monolityczne. 

- Stropy powinny spełniać wymagania dźwiękochłonności określone w normie PN-
B-02151-3:1999  

 
e) WIEŃCE 

Wieńce monolityczne, żelbetowe w poziomie fundamentów, stropów oraz oparcia 
murłat.  
 

f) ŚCIANKI DZIAŁOWE 
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- Przyjęto ścianki działowe murowane z cegły silikatowej na gruncie gr.12 oraz 
typu lekkiego z płyt gipsowych na typowym ruszcie stalowym. 

 
g) SCHODY 

Żelbetowe, monolityczne. 
 

h) KONSTRUKCJA DACHÓW 
- wiązary drewniane. 
- nad pomieszczeniami zaplecza – dach drewniany krokwiowy/ monolityczny, 

żelbetowy.  
- zadaszenie tarasu: z drewna klejonego lub kształtowników stalowych/ 

aluminiowych 
 
2.5. INSTALACJE BUDOWLANE 
 
2.5.1. INSTALACJE SANITARNE. 

 
A. Instalacje zewnętrzne 
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ze względu na brak sieci kanalizacji sanitarnej, w celu odprowadzenia ścieków 
gospodarczo-bytowych z projektowanego obiektu, należy zaprojektować zbiornik 
bezodpływowy o pojemności nie większej niż 10m3.  
Lokalizacja zbiornika powinna spełniać wymagane przepisami odległości pokryw i 
wentylacji zbiornika od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 m oraz od granicy działki 
sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 7,5 m. Ze względu na wielkość działki i 
powierzchnię zabudowy, w przypadku niemożliwości spełnienia wymaganych 
odległości należy uzyskać odstępstwo zgodnie z wymaganiami i procedurami 
obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Jako rozwiązania zamienne na 
potrzeby uzyskania odstępstwa proponuje się zastosować wyprowadzenie wentylacji 
zbiornika ponad dach i zastosowanie włazu szczelnego z filtrem antyodorowym 
podwłazowym.  
Istniejący zbiornik bezodpływowy wraz z instalacją należy zlikwidować. 
Uwaga. Na działce sąsiedniej 40/1 przy projektowanym tarasie świetlicy znajduje się 
istniejący zbiornik bezodpływowy na ścieki. Zbiornik częściowo znajduje się na działce 
Inwestora. Należy doprowadzić do przebudowy zbiornika uwzględniając minimalne 
wymagane przepisami odległości od okien i drzwi projektowanego i istniejących 
budynków. 
Należy przestrzegać wytycznych producenta odnośnie montażu zbiornika, w zależności 
od miejsca jego montażu (ew. płyta odciążająca) i warunków gruntowo-wodnych. 
Należy zapewnić możliwość opróżniania zbiornika – zaleca się wyprowadzić króciec do 
opróżniania aby ograniczyć konieczność otwierania zbiornika. Stosować rury 
kielichowe PVC lite klasy SN8 o średnicy minimum 160mm. Przestrzegać głębokości 
przemarzania. Istniejące nieużywane instalacje po weryfikacji i uzgodnieniu z 
właścicielem należy usunąć lub zamulić i zaślepić. 
  
2. Instalacja i przyłącze wody 

Budynek posiada istniejące przyłącze wody. Należy przeanalizować jego stan 
techniczny oraz wydajność, uwzględniając wymaganą wydajność króćca do 
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napełniania zbiorników wozów strażackich, i w uzgodnieniu z Inwestorem podjąć 
decyzję o pozostawieniu lub przebudowie przyłącza. 
Ewentualne nowe przyłącze zaprojektować na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcą 
sieci. Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie 
zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać certyfikat, 
oraz ocenę higieniczną PZH. Stosować rury PEHD RC. 
 
3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

W okolicy projektowanego budynku nie ma sieci kanalizacji deszczowej.  
Wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego budynku zaleca się odprowadzić 
do pobliskiego zbiornika ppoż otwartego na działce nr ew. 5/87. Odprowadzenie 
wykonać na warunkach właściciela zbiornika i w razie potrzeby uzyskać Pozwolenie 
wodnoprawne. 
Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego należy odprowadzić i 
zagospodarować na własnym terenie poprzez odprowadzenie do ziemi – rozsączanie 
lub w przypadku nie pozwalającym na rozsączanie  ze względu na warunki gruntowo-
wodne, powierzchniowo poprzez powierzchnie przepuszczalne. W razie potrzeby 
należy uzyskać niezbędne Pozwolenie wodnoprawne. 
 
B. Instalacje wewnętrzne 
1. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

W budynku należy zaprojektować instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki z przyborów sanitarnych oraz z urządzeń do przygotowywania cwu, grzewczo-
klimatyzacyjnych i centrali wentylacyjnej. Odpływy skroplin z jednostek wewnętrznych 
klimatyzacji za pomocą pompek skroplin lub gdy możliwe grawitacyjnie. Wszystkie 
podejścia zasyfonowane. Odpływy kondensatu z urządzeń do podgrzewania cwu, 
grzewczo-klimatyzacyjnych i central wentylacyjnych z dodatkowym zabezpieczeniem 
antyodorowym mechanicznym – syfon kulkowy.  
Instalację kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wykonać z rur kielichowych PVC. 
Instalację nadposadzkową wykonać z rur PVC lub PP. Rury prowadzić w obudowie lub 
bruzdach. Piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć typowymi wywietrzakami 
grawitacyjnymi – dopuszcza się podłączenie kilku wywiewów do jednej wywiewki, nie 
dopuszcza się wykorzystania zaworów napowietrzających. Projektowane piony 
kanalizacyjne zaopatrzyć w otwory rewizyjne, szczelne czyszczaki i zapewnić do nich 
dostęp. Miska ustępowa powinna mieć odrębne podejście do odpływu. Podejście od 
miski ustępowej należy włączyć do trójnika poniżej włączeń pozostałych przyborów.   
Wg wytycznych Inwestora w obiekcie nie będą przygotowywane posiłki a jedynie 
odgrzewane potrawy dostarczone przez katering. W związku z tym nie przewiduje się 
separatora tłuszczów. W przypadku zmiany profilu działania obiektu należy 
zaprojektować i zamontować separator tłuszczu. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne 
o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.  
Po zakończeniu montażu przewodów instalacji sanitarnej należy cały układ poddać 
próbie szczelności. 
 
2. Instalacja wody  
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Instalacja wody zasilona z przyłącza wody. Woda dostarczana na potrzeby socjalno-
bytowe i do napełniania zbiorników wozów strażackich. W przypadku 
niewystarczającego ciśnienia wody stosować układ podnoszenia ciśnienia.  
Ze względu na odrębnych użytkowników części OSP oraz części świetlica 
zaprojektować należy dwie niezależnie opomiarowane instalacje wody dla każdej 
części. 
Należy zamontować zestaw wodomierzowy na warunkach dostawcy wody wraz z 
zaworem antyskażeniowym. 
W garażu w części OSP należy umieścić zawór kulowy z nasadą hydrantową DN52 na 
potrzeby napełniania zbiorników wozu strażackiego. 
Na ścianie zewnętrznej zamontować zawór ze złączką do węża na potrzeby 
podlewania zieleni. Odejście opomiarować i zamontować na nim zawór EA. Umożliwić 
opróżnienie zaworu na okres zimy. 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie w elektrycznych 
podgrzewaczach wody. Ze względu na posiadane warunki techniczne i dostępną moc 
elektryczną, stosować podgrzewacze pojemnościowe uwzględniające zapotrzebowanie 
na poszczególne przybory. Przewidzieć odrębne podgrzewacze na część OSP i na 
część Świetlica. Należy zapewnić możliwość dezynfekcji instalacji dla zapobiegania 
rozwoju bakterii Legionella. Ze względu na nieregularny sposób korzystania z obiektu 
zaleca się rozważenie wystąpienia o warunki na większe zapotrzebowanie na moc 
elektryczną i zastosowanie przepływowych, ciśnieniowych podgrzewaczach wody (min. 
24kW na część OSP – natrysk i umywalki oraz lokalne podgrzewacze min. 3,5kW na 
umywalkę lub adekwatna moc na większą grupę przyborów). Odpływy z zaworów 
bezpieczeństwa podgrzewaczy odprowadzić do zasyfonowanej kanalizacji. 
Przy armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. Przewody rozprowadzające należy prowadzić w obudowie, we wnękach 
instalacyjnych w bruzdach lub w posadzce. Instalację prowadzić w sposób 
umożliwiający kompensację wydłużeń termicznych.  
Instalacje wody użytkowej wykonać z rur tworzywowych warstwowych, miedzianych lub 
stalowych zaciskanych. 
Wszystkie przewody wody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji izolować otulinami z 
materiału o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/(m*K). Jeżeli izolacja ma 
niższy współczynnik przewodzenia to zastosować izolację odpowiednio grubszą. 
Izolacje muszą być zgodne z wymogami p.poż. - klasa reakcji na ogień zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zał. 3, pkt.3 - klasa B - s2, d0 (max. B -
s3,d0). 
Otuliny o odpowiednich grubościach zgodnych z przepisami. Wszystkie przewody wody 
zimnej izolować otulinami o grubości min. 6mm. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne 
o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.  
Instalację po wykonaniu poddać próbom szczelności. 
 
3. Instalacja ogrzewania i klimatyzacji komfortu. 

Jako źródło ciepła i chłodu dla budynku należy zaprojektować instalację o zmiennym 
przepływie czynnika VRV / VRF oraz grzejniki elektryczne. 
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Jednostki zewnętrzne systemu ustawić na dachu płaskim budynku nad 
pomieszczeniami: 1 Wiatrołap, 2, komunikacja, 4 Toaleta, 10 Pom. Socjalne, 11 
Szatnia, 12 Zespół sanitarny. Obszar zaznaczono poniżej. 

 
 
Dokładną lokalizację jednostek ustalić uwzględniając: 

 nie przekraczanie dopuszczalnego hałasu od pracującej z maksymalną mocą 
jednostki (uwzględniając także jednoczesną pracę ew. centrali wentylacyjnej) dla 
otoczenia i sąsiednich budynków na podstawie obowiązujących przepisów i 
norm 

 lokalizację centrali wentylacyjnej – czerpni 
 wymagane przez producenta odległości. 

Zapewnić montaż oraz drogę dojścia i powierzchnię serwisową aby możliwa była 
bieżąca obsługa i serwis urządzeń - zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
przepisami. 

Jednostki wewnętrzne układu VRV / VRF umieścić w pomieszczeniach: 
 2 Komunikacja, 
 6 Świetlica  

Minimalne zapotrzebowanie na chłód dla pomieszczenia świetlicy 18kW 
7 Zaplecze socjalne – w uzgodnieniu z Inwestorem; nie dopuszcza się 
korzystania z jednostki klimatyzacyjnej przy korzystaniu z kuchenki 

 9 Garaż – w przypadku spełnienia wymagań współczynnika EP dla budynku 
zamontować grzejniki elektryczne zamiast jednostki wewnętrznej  
Minimalna temperatura w garażu +5stC, zalecana +8stC. 

 10 Pomieszczenie socjalne OSP, biuro 
 104 Przestrzeń wielofunkcyjna 
 105 Biuro 

 

Grzejniki elektryczne z termostatami umieścić w pomieszczeniach: 
 3, 4, 5 Toalety 
 7 Zaplecze socjalne 
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 9 Garaż – patrz wyżej 
 11 Szatnia 
 12 Zespół sanitarny 
 102 Pomieszczenie gospodarcze 
 103 Toaleta 

W pomieszczeniach mokrych stosować grzejniki przeznaczone do takich pomieszczeń 
i przestrzegać wymaganych przepisami odległości montażu. 
Dopuszcza się inny układ rozmieszczenia jednostek / grzejników po uzgodnieniu z 
Inwestorem. Uwaga - układ musi zapewniać spełnienie wymaganego współczynnika 
EP dla budynku. Układ wspomagany energią elektryczną z fotowoltaiki. 
System należy dobrać w oparciu o bilans cieplny pomieszczeń dla okresu letniego dla 
pomieszczeń klimatyzowanych i w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło 
dla pomieszczeń ogrzewanych. Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego 
klimatyzowanych pomieszczeń, w okresie letnim, nie powinna przekraczać +26 ÷ 28°C. 
Systemy kompletne w jednostki wewnętrzne, zewnętrzne, armaturę przewodową, 
automatykę i sterowanie. Zapewnić pracę całoroczną, w okresie zimowym w systemie 
grzania, a w okresie letnim w systemie chłodzenia. 
Szacunkową moc chłodnicza na potrzeby klimatyzacji wskazanych pomieszczeń 
określono wstępnie na ok. 40 kW, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla 
budynku oszacowano na ok. 30kW. Należy przeprowadzić obliczenia i sprawdzić 
wielkość współczynnika EP wg obowiązujących przepisów. 
Stosować jednostki wewnętrzne i zewnętrzne o wysokich parametrach akustycznych. 
Należy tak dobrać jednostki wewnętrzne i zewnętrzne aby nie przekraczać 
wymaganych przepisami natężeń dźwięku w pomieszczeniach budynku oraz na 
zewnątrz budynku na granicy działki Inwestora i w sąsiednich budynkach. Jednostki 
wewnętrzne muszą zapewnić spełnienie wymagań poziomów akustycznych 
określonych dla pomieszczeń przebywania ludzi.  
Zapewnić możliwość regulacji indywidualnej temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
Instalację czynnika prowadzić w obudowie. Instalację wykonać z rur miedzianych 
chłodniczych izolowanych. Przewody prowadzone na zewnętrz budynku zabezpieczyć 
przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Trasy instalacji i lokalizację 
trójników dostosować do wytycznych wybranego dostawcy urządzeń. Instalację 
prowadzić i montować w sposób umożliwiający kompensację wydłużeń termicznych. 
Wszystkie rury izolować. Minimalna grubość izolacji powinna być dobrana tak, aby 
temperatura na jej zewnętrznej powierzchni była wyższa od temperatury punktu rosy 
otaczającego powietrza. Ponadto izolacja powinna być ciągła na całej długości rury 
oraz na kształtkach (kolanka, trójniki itp.) i w miejscach podparcia. Przejścia 
przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać, jako przejścia 
ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody. 
Wymiarowanie i realizacja zgodnie z wiedzą techniczną i wytycznymi producenta 
systemu.  
UWAGA! W pomieszczeniach gdzie możliwe jest przekroczenie dopuszczalnego 
stężenia czynnika w przypadku rozszczelnienia się instalacji należy stosować detektory 
gazu. Detektory montować ok. 30cm nad posadzką i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, zastawieniem lub przypadkowym zniszczeniem – wg wytycznych 
producenta. Stosować rozwiązania zabezpieczające przed przekroczeniem 
dopuszczanych stężeń czynnika zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi 
producenta / możliwościami zaprojektowanego systemu. 
Z klimatyzatorów należy odprowadzić kondensat za pomocą pompek skroplin (lub jeżeli 
możliwe grawitacyjnie) do najbliższej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wszystkie 
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podejścia zasyfonowane z dodatkowym mechanicznym zabezpieczeniem 
antyzapachowym. 
Po wykonaniu robót montażowych instalacji zamontowane rurociągi należy poddać 
próbie szczelności. 
Po ostatecznym zamontowaniu central wentylacyjnych i wentylatorów, jednostek 
zewnętrznych i wewnętrznych układu VRV/VRF, pompek skroplin, zaworów, 
podgrzewaczy c.w.u., regulatorów przepływu dla wentylacji, przepustnic regulacyjnych, 
siłowników, klap przeciwpożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych, rewizji 
kanalizacyjnych i innych elementów wymagających dostępu, kontroli lub konserwacji, 
należy wykonać w przegrodach budowlanych (stropy podwieszane i in.) rewizje a na 
dachu dojścia, umożliwiające do nich swobodny dostęp w zakresie i odległościach 
zgodnie z wymaganiami producenta i przepisów. Ostateczne lokalizacje rewizji 
uzgodnić z Inwestorem i Architektem wnętrz. Klimatyzatory, rury i kanały wentylacyjne 
wraz z nawiewnikami i wywiewnikami montować typowymi obejmami do konstrukcji 
nośnej. Stosować wytyczne producentów oraz z Warunków technicznych i uzgodnień!  
 
4. Instalacja wentylacji mechanicznej  

W budynku należy wykonać wentylację grawitacyjną, mechaniczną nawiewno – 
wywiewną i wywiewną z odzyskiem ciepła. 
Zadaniem układu wentylacji jest zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie 
odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Do określenia ilości wymaganego powietrza 
stosować podane poniżej ilości dla poszczególnych pomieszczeń, dla pozostałych 
pomieszczeń stosować obowiązujące Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
które do określenia strumieni powietrza wentylacyjnego odwołuje do norm PN-B-
03430:1983 oraz PN-B-03430:1983/Az3:2000. Dla budynków użyteczności publicznej 
pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi oraz klimatyzowane 
powinny mieć zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego w ilości minimum 30m3/h 
dla każdej przebywającej osoby.  
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach 
ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50m3/h na 1 
miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar, w pomieszczeniach socjalnych oraz w szatniach 
wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników 
wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę, w 
pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna 
w ciągu godziny. 
Wentylacja mechaniczna musi być dostosowana do przeznaczenia poszczególnych 
przestrzeni i pomieszczeń. Ilość powietrza wentylacyjnego musi uwzględniać specyfikę 
i funkcję wentylowanych obszarów, ilość przebywających osób oraz wymagania 
przepisów i norm. Dla niektórych pomieszczeń podano wymagania minimalne. 
Układ musi zapewniać spełnienie minimalnego współczynnika EP dla budynku. 
Centrala podwieszana wewnątrz budynku lub ustawiona na dachu płaskim – w 
wykonaniu zewnętrznym. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych (ubikacje, umywalnie, itp.) oraz 
bytowych (szatnie, pomieszczenia socjalne itp.) należy zapewnić stały strumień 
powietrza wywiewanego, zgodnie z wymaganiami przepisów, w tym bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
Stosować centrale nawiewno wywiewne z odzyskiem ciepła na wymiennikach 
rotorowych lub przeciwprądowych. Wentylatory w centralach wentylacyjnych 
wyposażyć w płynną regulację wydajności. Urządzenia wentylacyjne wyposażyć w 
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kompletny układ automatyki, zapewniający optymalizację pracy urządzeń oraz 
uzyskanie określonych parametrów wydajnościowych oraz temperaturowych. Centrala 
wyposażona w układ nadążnej regulacji wydajności w oparciu o pomiar ciśnienia w 
instalacji zmiennoprzepływowej (w przypadku zastosowania regulatorów VAV). 
Na układzie nawiewnym (przy lub w centrali) umieścić nagrzewnicę ciepła zasilaną z 
układu VRV/VRF, ew. elektryczną . Temperatura nawiewu zimą +20st.C.  
Stosowane centrale wentylacyjne wyposażyć w filtry zgodnie z przepisami. Stosować 
urządzenia wentylacyjne, które zapewnią spełnienie wymagań określonych przez 
Komisję Europejską (tzw. „Ecodesign”) oraz przepisy techniczno – budowlane (m.in. w 
zakresie sprawności odzysku ciepła z powietrza wywiewanego oraz wskaźnika SFP).  
Stosować centrale o wysokich parametrach akustycznych. Emisję hałasu ograniczyć 
poprzez stosowanie tłumików akustycznych o tłumieniu dostosowanym do widma 
emitowanego przez urządzenia hałasu oraz montaż centrali do konstrukcji nośnej 
budynku na wibroizolatorach. Należy tak dobrać centralę i tłumiki aby nie przekraczać 
wymaganych przepisami natężeń dźwięku (emitowanych przez obudowę urządzenia 
oraz do kanałów) w pomieszczeniach budynku oraz na zewnątrz budynku na granicy 
działki Inwestora i w sąsiednich budynkach. 
Zapewnić taki montaż centrali oraz drogę dojścia i powierzchnię serwisową aby 
możliwa była bieżąca obsługa i serwis urządzeń - zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz przepisami. 
Czerpnie centrali  ścienne lub dachowe, wyrzutnie centrali wyprowadzone ponad dach 
z zachowaniem wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami odległości. 
Czerpnie powietrza powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i 
działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych 
warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego powietrza. Czerpni 
powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo 
napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni, wywiewek kanalizacyjnych lub innych 
podobnych urządzeń. 
Odcinki wentylacji (nawiew / wywiew / czerpnia / wyrzutnia) wykonać z kanałów 
stalowych, ocynkowanych, prostokątnych lub okrągłych.  
Całość instalacji z kanałów stalowych zaizolować termicznie wełną mineralną lub 
syntetyczną pianką kauczukową spełniającą wymagania klasy palności. Grubość 
izolacji dostosować do wymagań przepisów oraz do zapewnienia poprawnego 
działania układu.  
Zapewnić rewizje w kanałach wentylacyjnych umożliwiające ich konserwację i 
czyszczenie zgodnie z normą. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać 
wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych 
i przeciwpożarowych. 
Instalacje wentylacji wyposażyć w kompletną armaturę wentylacyjną umożliwiającą 
pracę układu zgodnie z przeznaczeniem i przy spełnieniu obowiązujących przepisów 
(m.in.: przepustnice regulacyjne, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, regulatory 
przepływu CAV i VAV, otwory rewizyjne, klapy przeciwpożarowe odcinające, przewody 
elastyczne, itd.) 
Po ostatecznym zamontowaniu central wentylacyjnych i wentylatorów, jednostek 
zewnętrznych i wewnętrznych układu VRV/VRF, pompek skroplin, zaworów, 
podgrzewaczy c.w.u., regulatorów przepływu dla wentylacji, przepustnic regulacyjnych, 
siłowników, klap przeciwpożarowych, rewizji kanałów wentylacyjnych, rewizji 
kanalizacyjnych i innych elementów wymagających dostępu, kontroli lub konserwacji, 
należy wykonać w przegrodach budowlanych (stropy podwieszane i in.) rewizje a na 
dachu dojścia, umożliwiające do nich swobodny dostęp w zakresie i odległościach 
zgodnie z wymaganiami producenta i przepisów. Ostateczne lokalizacje rewizji 
uzgodnić z Inwestorem i Architektem wnętrz. Klimatyzatory, rury i kanały wentylacyjne 
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wraz z nawiewnikami i wywiewnikami montować typowymi obejmami do konstrukcji 
nośnej. Stosować wytyczne producentów oraz z Warunków technicznych i uzgodnień!  
Wentylacja część Świetlica 
1. Wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła wykonać dla pomieszczeń: 

 1 Wiatrołap 
 2 Komunikacja 
 6 Świetlica – minimalna ilość świeżego powietrza  2500m3/h 
 102 Pomieszczenie gospodarcze 
 104 Przestrzeń wielofunkcyjna – minimalna ilość świeżego powietrza 600m3/h 
 105 Biuro 

Centralę wentylacyjną w wykonaniu dachowym umieścić na dachu płaskim w obszarze 
jak jednostkę zewnętrzną klimatyzacyjną lub wykonać jako podwieszaną w tym samym 
obszarze lub w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Nie 
dopuszcza się montażu centrali podwieszanej w pomieszczeniach 6 Świetlica, 104 
Przestrzeń wielofunkcyjna i 105 Biuro. 
Regulacja instalacji poprzez lokalne regulatory CAV a w pomieszczeniu świetlicy 
montować układ CAV z dwoma wydajnościami (minimalna 0,5 1/h i maksymalna min. 
2500m3/h sterowana np. czujnikiem obecności) lub zaleca się możliwość regulacji 
ilości powietrza wentylacyjnego za pomocą regulatorów VAV. Sterowanie regulatorami 
zaleca się poprzez czujniki CO2 umieszczone przy kratkach wywiewnych z tych 
pomieszczeń. Rozwiązane zalecane ze względu na bezobsługowość i co za tym idzie 
skuteczność a także energooszczędność (dostosowanie ilości powietrza do ilości osób 
w Sali). 
2. Z pomieszczeń higieniczno – sanitarnych należy wykonać niezależne lokalne 
instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej z wyrzutem ponad dach budynku. 
Kompensacja powietrza wywiewanego z pomieszczeń z wentylacją wywiewną za 
pomocą nawietrzaków okiennych lub ściennych o odpowiednich wydajnościach lub 
jako naddatek powietrza nawiewanego z centrali nawiewno wywiewnej. Uruchomienie 
wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lokalne lub lokalne i sprzężone z 
centralą w przypadku kompensacji z nawiewu centrali. Praca wentylacji wywiewnej 
ciągła podczas pracy obiektu. 
3. W pomieszczeniu 7 Zaplecze socjalne, gdzie znajduje się kuchenka zapewnić 
należy wentylację: 
-  wywiewną o wydajności min. 0,5 1/h do pracy ciągłej  
- nawiewno-wywiewną pracującą okresowo podczas uruchomienia okapu – 
kompensacja usuwanego przez okap powietrza.  
 Zgodnie z przepisami przy ilości wymian większej niż 2 należy doprowadzić 
mechanicznie powietrze oczyszczone i ogrzane. Należy zatem zaprojektować centralę 
nawiewną z nagrzewnicą i filtrem zapewniającą kompensację powietrza wywiewanego 
przez okap. Nagrzewnica elektryczna. 
Należy stosować profesjonalny okap z filtrami tłuszczu nad kuchenką. 
 
Wentylacja część OSP 
1. W pomieszczeniach 10 Pom. Socjalne Biuro, 11 Szatnia, 12 Zespół sanitarny należy 
zapewnić wentylację wywiewną, zalecana dwubiegowa. Pierwszy bieg praca ciągła 
podczas pracy obiektu, 2 bieg przy korzystaniu z umywalni plus opóźnienie czasowe 
zapewniające usunięcie wilgoci. Należy zapewnić minimalną krotność wymian wg 
przepisów BHP. Przepływ powietrza pomieszczenia 10 -> 11 -> 12. 
2. Wentylacja garażu grawitacyjna wywietrzakami dachowymi. Kompensacja powietrza 
wywiewanego przez nawietrzaki regulowane w bramie lub przegrodach zewnętrznych. 
Drzwi do części socjalno-biurowej szczelne z samozamykaczem. 
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3. W garażu montować stanowiskowe odsysacze spalin dla wozów, montowane na 
rurach wydechowych - ostateczny typ uzgodnić z Inwestorem uwzględniając 
wymagania pojazdów. 
4. W przypadku wykonania kanału w garażu należy zapewnić jego odpowiednią 
wentylację zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa 
z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji 
przeprowadzających badania techniczne pojazdów 
5. Nad wejściem do 10 Pomieszczenie socjalne Biuro należy zamontować kurtynę 
powietrzną zgodnie z wymaganiem przepisów. 
 
5. Instalacja gazowa  

W przypadku stosowania kuchni gazowej z butlą na gaz płynny należy zapewnić 
odpowiednią maksymalną dopuszczalną przepisami moc kuchni uwzględniając 
kubaturę pomieszczenia. Zapewnić odpowiednią, wymaganą przepisami wentylację. 
Instalacja gazu musi spełniać wymagania przepisów i norm. Nie dopuszczalne jest 
składowanie zapasowej butli nie podłączonej do instalacji w budynku. 
 

 
2.5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 
 
1. Uwagi ogólne 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oprócz 
oświetlenia w każdym pomieszczeniu mają być rozmieszczone gniazdka wtykowe wg 
potrzeb. Przewody instalacji elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach 
osłonowych. Oprzewodowanie powinno być wykonane w przewodach z miedzi i w 
osłonach nie wydzielających gazów trujących podczas ewentualnego pożaru. Rodzaj 
źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia 
pomieszczenia. 

2. Zasilanie 

Zasilanie obiektu wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia 
ze złącza pomiarowego do rozdzielnicy głównej umieszczonej w budynku. Złącze 
pomiarowe 
wyposażone w licznik dwukierunkowy ze względu na wyposażenie budynku w 
instalację 
fotowoltaiczną. 
Moc przyłączeniowa obiektu dobrana zostanie na etapie projektu budowlanego po 
sporządzeniu bilansu mocy. 

 

3. Charakterystyka energetyczna  

Napięcie zasilania 400V/230V, 50 Hz. 
Układ pomiarowy odbiorcy: bezpośredni układ pomiarowy zlokalizowany w 
projektowanym złączu ZK1x-1P (wg opracowania ENEA Operator). 
Ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia 
zasilania. 
Zasilanie rozdzielnicy głównej RG budynku kablem z projektowanego złącza kablowo-
pomiarowego ustawionego przy elewacji wschodniej budynku. 

4. Instalacja oświetleniowa.  
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Należy przyjąć oświetlenie budynku w postaci oświetlenia LED o stopniu ochrony IP 
dostosowanym do rodzaju pomieszczeń i wykonywanych w nich prac. Dopuszcza się 
stosowanie innych opraw o parametrach technicznych równoważnych bądź lepszych 
od zaprojektowanych. Oprawy należy zainstalować w wyznaczonych miejscach 
zgodnie z projektem. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2. 
W pomieszczeniach suchych przewody prowadzić pod tynkiem z osprzętem p/t. W 
pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzić tak samo jako w pomieszczeniach 
suchych stosując osprzęt o stopniu szczelności min. IP 44 z zachowaniem zasad 
montażu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN- HD 60364-7-
701:2010). Należy przewidzieć również wykonanie oświetlenia z modułem zasilania lh 
spełniającym w przypadku zaniku napięcia rolę oświetlenia awaryjnego. Zgodnie z PN-
EN 1838:2005. Dodatkowo zaprojektować oświetlenie ewakuacyjne, które w 
wybranych miejscach zostanie wyposażone w konkretne piktogramy wskazujące 
kierunek ewakuacji. Dla opraw awaryjnych należy stosować przewód YDY 3x1,5mm2 
na zasilaniu podstawowym opraw. Obwody oświetlenia zabezpieczyć wyłącznikami 
instalacyjnymi serii S300.  
W sali głównej świetlicy i w przestrzeni wielofunkcyjnej na piętrze zaprojektować 
system sterowania oświetleniem umożliwiający adaptację pomieszczeń do różnych 
funkcji i wymagań oświetleniowych np. szkolenie, wykład, koncert, przyjęcie itp. Należy 
uwzględnić ich podział na sektory.  
Instalację gniazd wtykowych należy tak zaprojektować, aby ilość gniazd wtykowych 
była wystarczająca dla wykorzystania sal do różnych potrzeb. Należy przewidzieć 
usytuowanie miejsc scenicznych wraz z montażem dodatkowego oświetlenia 
aranżacyjno-nastrojowego.  
Oświetlenie sztuczne miejsca postoju pojazdu powinno zapewnić oświetlenie z 
oprawami LED o wartości co najmniej 100 lx. Oprawy oświetleniowe ponad drogami 
poruszania powinny być tak rozmieszczone i zamocowane, aby parkujące pojazdy 
ratowniczo-gaśnicze i operacyjne nie rzucały głębokiego cienia.  
Oświetlenie nie może ograniczać skrajni dla pojazdów ratowniczo gaśniczych. Garaż 
wyposażyć w oświetlenie nocne dyżurne.  
Sterowane oświetleniem garażu wykonać w miejscu pełnienia służby – pomieszczenie 
biurowe oraz bezpośrednio w pomieszczeniach garaży.  
Dla oświetlenia kanału w garażu wykonać oświetlenie oprawami o bezpiecznym 
napięciu, gniazda elektryczne z bezpiecznym napięciem.  
Oświetlenie terenu zapewnione lampami z oprawami LED montowanymi na słupach 
lub budynku. 
Sterowanie załączaniem oświetlenia terenu za pomocą zegara astronomicznego w 
rozdzielni głównej. Oświetlenie przed wjazdami do garażu wykonać w formie 
naświetlaczy w technologii opraw energooszczędnych LED. 
 
5. Instalacja gniazd wtykowych 230V, instalacja 400V oraz zasilanie urządzeń  

Instalację gniazd wtykowych 230V realizować przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 z 
osprzętem .  

Instalację gniazd wtykowych 400V realizować przewodami typu YDY 5x2,5mm2 z 
osprzętem. 

W pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazda o stopniu ochrony min. IP44 z 
zachowaniem montażu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-HD 
60364-7-701:2010). Obwody gniazd zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi 
serii P300 i nadprądowymi serii S300.  
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6. Instalacja połączeń wyrównawczych  

W budynku należy wykonać Główną Szynę Wyrównawczą (GSW) obiektu oraz należy 
połączyć ją z uziomem przy pomocy bednarki FeZn 25x4. Do GSW należy podłączyć: 
przewody ochronne, rury metalowe instalacji sanitarnych, metalowe zlewy, itp., kanały 
wentylacyjne, metalowe korytka kablowe części przewodzące konstrukcji budynku, 
obudowy silników, wentylatorów.  

Główne Połączenia wyrównawcze wykonywać przewodem LgY(żo) 16mm2, natomiast 
miejscowe połączenia wyrównawcze przewodem LgY(żo) lOmm2.  

 

7. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej  

Sieć w układzie TN-C.  

Instalacja elektryczna wewnątrz budynku eksploatowana będzie w układzie TN-S.  

W obiekcie należy zastosować ochronę podstawową, która realizowana będzie przez: 
zastosowanie izolacji części czynnych, użycie obudów dla poszczególnych urządzeń i 
instalacji (osłony), umieszczenie urządzeń i instalacji poza zasięgiem ręki (oprawy 
oświetleniowe), wyłączniki różnicowo-prądowe jako uzupełnienie tej ochrony. 

Całość prac związanych z ochroną przeciwporażeniową wykonać zgodnie z wymogami 
norm. PN- HD 60364-4-41:2009.  

W pomieszczeniach sanitarnych instalacje wykonać zgodnie z wymogami normy PN-
HD 60364-7-701:2010.  

 

8. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

W rozdzielnicy RG projektuje się zabudowę ochronników przepięciowych klasy 1+2.  

 

9. Instalacja odgromowa  

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej zewnętrznej (przewody 
odprowadzające, uziom otokowy, zwody) i wewnętrznej (ograniczniki przepięć). Na 
dachu budynku jako zwody poziome należy zastosować drut nieizolowany FeZn 0 8 
mm mocowany na uchwytach dostosowanych do typu pokrycia dachowego. Na 
krańcach dachu, przy otworach w dachu (kominy, stojaki dachowe, wywietrzaki, itp.) 
oraz przy urządzeniach znajdujących się na powierzchni dachu należy wykonać zwody 
pionowe wystające około 30 cm nad powierzchnie elementu chronionego. Jako 
przewody odprowadzające ułożyć drut FeZn 0 8 mm w rurach odgromowych 
mocowanych w elewacji pod warstwą ocieplenia. W miejscu łączenia przewodów 
odprowadzających z przewodami uziemiającymi zastosować złącza kontrolne. 
Połączenia od złącz kontrolnych do uziomu otokowego wykonać z bednarki FeZn25x4 
mm. Uziom otokowy wykonać z bednarki FeZn30x4 metodą skręcania lub spawania. 
Należy uzyskać rezystancje uziemienia poniżej 10Q.  
 

10. Wyłączniki przeciwpożarowe  

Przy wejściu do budynku na zewnątrz projektuje się montaż przycisku wyłącznika P-
POŻ. zabudowanego w obudowie hermetycznej. Przycisk wyłącznika P-POŻ pozwala 
na zdalne wyłączenie wyłącznika głównego prądu zabudowanego w szafce RG i RR1 
posiadającego wyzwalacz wzrostowy.  
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11. Instalacja teletechniczna  

Szafę teletechniczną wyposażoną w switch 24 portowy, usytuować w pom. 
gospodarczym na półpiętrze budynku w serwerowni. W sali świetlicy należy zabudować 
szafę 5U wiszącą wyposażona w listwę zasilającą z modułem przeciwprzepięciowym, 
switch 5 portowy. Szafę należy uziemić zgodnie normą PN-EN 50310:2011 przez 
połączenie wyrównawcze ochronne. Moduł powinien być wykonany z materiałów 
bezhalogenowych. Przyłączenie należy zrealizować zgodnie w warunkami dostawcy 
mediów.  

 

12. Bramy garażowe  

Bramy garażowe wymagają zasilania w energię elektryczną.  

 

13. Ponadto należy wykonać - urządzenia i zasilanie urządzeń sygnalizacji 
alarmowych OSP.  

W pomieszczeniu biurowym OSP przewidzieć obwody do zasilania systemów łączności 
oraz systemu alarmowego/systemu zdalnego alarmowania.  

 

14. Instalacja fotowoltaiczna  

Dla obiektu należy zaprojektować budowę mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On 
grid". Należy przyjąć wariant połączonej z siecią dystrybucyjną z lokalnego OSD. 
Energię elektryczną pozyskaną ze źródeł odnawialnych OZE należy wykorzystać w 
pierwszej kolejności do energochłonnych urządzeń z dziennym poborem energii 
elektrycznej.  

Zakłada się montaż wielosegmentowego generatora PV z polikrystalicznych paneli 
rozmieszczonych na połaciach dachu na konstrukcji systemowej dla dachów skośnych. 
Zakładana powierzchnia paneli fotowoltaicznych - 180-230 m2. Planowana minimalna 
moc instalacji – 30kW. 

 

15. Wytyczne szczegółowe dla projektu branży niskoprądowei, telefonicznej i 
teletechnicznej.  

- Sieć telefoniczna i komputerowa Zaprojektować rozwiązanie, pochodzące od 
jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową 
producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru 
transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i 
szafy dystrybucyjne. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie 
oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-
EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.  

- Okablowanie LAN. System okablowania strukturalnego powinien posiadać 
potwierdzoną wydajność do kat. 6A / klasy EA.  

- Okablowanie telefoniczne. Okablowanie telefoniczne wewnętrzne w budynku ma 
zostać doprowadzone do pom. Technicznego lub pom. gospodarczego w osłonie 
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trudnopalnej LSZH i zakończone w szafie na panelach telefonicznych 50 port RJ45 
PCB, 1U z możliwością rozszycia 2 par na porcie. Wymagania instalacyjne 
odnośnie klasy łączy i kategorii urządzeń i materiałów pasywnych identyczne jak 
dla instalacji okablowania strukturalnego.  

- Punkt Dystrybucyjny. Całość wykonanego okablowania poziomego, 
telefonicznego oraz okablowania dedykowanego dla pozostałych systemów ma 
zostać sprowadzona do pomieszczenia technicznego na półpiętrze.  

 

16. Wytyczne szczegółowe dla system monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz 
systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)  

- System monitoringu wizyjnego (CCTV). Obiekt należy wyposażyć w system 
monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 50-132. System monitoringu wizyjnego należy wykonać w 
technologii IP umożliwiającej: swobodę w zakresie lokalizacji urządzeń (punktów 
kamerowych, centrów rejestracji i stacji operatorskich) wynikającą z topologii sieci 
okablowania strukturalnego, zdalną konfigurację poszczególnych elementów 
systemu z dowolnej lokalizacji, integrację z innymi systemami bez konieczności 
dokonywania zmian w strukturze ich połączeń, wspólną transmisję danych i 
zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (w standardzie PoE), system 
monitoringu wizyjnego należy wykonać w oparciu o platformę programową typu 
klient-serwer dla systemów CCTV IP (transmisja w sieciach TCP/IP).  

Nadzorem wizyjnym należy objąć:  

- wejścia do obiektu (biuro OSP, wiatrołap świetlicy, zaplecze socjalne świetlicy), 
- identyfikacja osób wchodzących,  
- komunikację wewnętrzną  
- salę główną świetlicy i przestrzeń wielofunkcyjną na piętrze,  
- garaż pojazdów gaśniczych  
- teren zewnętrzny wokół obiektu.  

 
System monitoringu wizyjnego należy wykonać w standardzie cyfrowej, 
megapikselowej telewizji IP, umożliwiający współpracę z szerokim spektrum kamer 
dowolnego producenta pracujących w systemie IP. Zastosowane kamery dualne 
powinny charakteryzować się automatycznym przełączaniem w tryb pracy 
monochromatycznej w przypadku słabego oświetlenia w warunkach nocnych, co 
umożliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym oświetleniu zewnętrznym 
nadzorowanej sceny. Kamery powinny być wyposażone w obiektywy o regulowanej 
ogniskowej, co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowane sceny.  
System musi posiadać możliwość podglądu obrazu po zalogowaniu się przez 
Internet na dowolnych urządzeniach takich jak komputer , tablet, smartfon itp. 
wyłącznie z wybranych nr IP. System powinien posiadać hierarchię dostępową na 
podstawie przydzielonych loginów.  
Dodatkowo każda kamera powinna posiadać wbudowany doświetlacz IR, co 
umożliwi obserwacje nadzorowanej sceny również przy zupełnym braku 
oświetlenia zewnętrznego. Obudowy kamer zewnętrznych powinny 
charakteryzować się klasą szczelności IP66 oraz możliwością pracy w zakresie 
temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy kamery, 
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niezależnie od warunków zewnętrznych. Zapis zobrazowania z poszczególnych 
punktów kamerowych należy realizować za pomocą rejestratorów sieciowych NVR. 
Rejestratory powinny być montowane w punkcie dystrybucyjnym MDF sieci 
okablowania strukturalnego LAN. Nie dopuszcza się realizacji funkcji rejestracji i 
stacji operatorskiej na jednym urządzeniu.  
Jednostki rejestrujące należy wyposażyć w dyski twarde HDD umożliwiające 
rejestrację i przechowywanie nagrań z poszczególnych punktów (przy zakładanych 
parametrach zapisu) przez okres min. 30 dni. Należy zastosować dyski twarde 
przeznaczone do pracy ciągłej np. w systemach CCTV System CCTV należy 
wyposażyć w zasilacze awaryjne UPS mające za zadanie podtrzymanie zasilania 
zewnętrznych punktów kamerowych podczas krótkotrwałych (do 30 minut) zaników 
zasilania podstawowego (ograniczenie parowania obiektywów kamer 
zewnętrznych). Okablowanie sygnałowe i sygnałowo / zasilające należy wykonać 
jako niezależne (warstwa fizyczna systemu CCTV wydzielona od warstwy fizycznej 
sieci okablowania strukturalnego LAN). System okablowania strukturalnego na 
potrzeby systemu monitoringu wizyjnego należy zrealizować zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w części dot. systemu okablowania strukturalnego LAN.  
Parametry ogólne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):  
możliwość korzystania z systemu monitoringu w dzień i w nocy, możliwość 
podglądu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastąpi 
automatyczne nadpisywanie obrazu na najstarsze dane, tak żeby zachować cały 
czas 30 dni archiwizacji danych.  
Zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych (woda, wyładowania 
atmosferyczne, promienie słoneczne), możliwość podglądu obrazu po zalogowaniu 
się przez Internet na dowolnych urządzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon 
itp wyłącznie z wybranych nr IP.  
Dożywotnia bezpłatna aktualizacja oprogramowania dla zastosowanych urządzeń, 
system powinien posiadać konto administratora chronione hasłem, zapewniające 
zmianę kluczowych parametrów, skanowanie danych, urządzenia w systemie 
monitoringu mają pochodzić od jednego producenta i komponenty okablowania 
powinny być dobrane do warunków pracy oświadczeniem producenta, urządzenia 
powinny stosować szyfrowane protokoły konfiguracyjne ew. SNMPv3, SSH, 
HTTPS itp., umożliwiać współpracę z aktualnymi przeglądarkami internetowymi, 
system monitoringu ma być wyposażony w urządzenia sieciowe, kamery, 
rejestrator działające z systemem PoE+, myszkę, klawiaturę, monitor, system 
monitoringu ma być wyposażony w UPS zapewniający jego prace (dalszy 
monitoring i rejestrację obrazu) minimum 30 min po zaniku zasilania.  
Zakres prac obejmuje wszystkie czynności związane z dostarczeniem, montażem, 
uruchomieniem urządzeń, w tym m.in.:  
- montaż kamer  
- wykonanie kompletnych instalacji między kamerami a rejestratorem obrazu,  
- wykonanie zasilania elektrycznego z tablic rozdzielczych wraz z właściwym 
zasilaniem urządzeń PoE+ przy zastosowaniu odpowiedniego rejestratora, przy 
zastosowaniu kabli UTP min. Kat 5e.  
Wykonanie robót budowlanych związanych z prowadzonymi instalacjami łączącymi 
kamery z rejestratorem obrazu, (w tym wykonanie otworów komunikacyjnych w 
ścianach i stropach oraz ich uszczelnienie i wykończenie po zakończeniu prac 
monterskich, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych).  
Wykonanie obudowy części instalacji prowadzonej po ścianie lub stropie 
pomieszczenia, uruchomienie urządzeń, przeszkolenie użytkowników w zakresie 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

30 
 

obsługi urządzeń - potwierdzone protokołem, inne niż w/w prace wynikłe w trakcie 
prowadzonych prac montażowych związane z przedmiotem zamówienia, 
zapewnienie materiałów typu: przewody elektryczne, rury PCV, zaprawa tynkarska, 
korytka instalacyjne PCV, płyty g-k, rury „spiro", inne konieczne do wykonania prac 
montażowych, serwis, konserwację i okresowe przeglądy w okresie udzielonej 
gwarancji wynikające z instrukcji użytkowania, przepisów prawa oraz potrzeb 
Zamawiającego zgodnie z opisem. System monitoringu wizyjnego CCTV musi być 
zintegrowany z systemem alarmowym bezpieczeństwa  

- System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)  
Budynek należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu. System 
SSWiN należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa II,). 
Zakresem ochrony należy objąć:  
- ciągi komunikacyjne,  
- pomieszczenia łatwo dostępnie z zewnątrz,  
- pomieszczenia z cennym majątkiem.  
- garaż wozów gaśniczych  
System SSWiN powinien umożliwiać strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziału na 
strefy dozorowe należy dokonać w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizacji 
Projektów Wykonawczych. Wybrane pomieszczenia należy wyposażyć w 
manipulatory strefowe odpowiedzialne za uzbrajanie/rozbrajanie pojedynczej strefy 
dozorowej.  
Główne manipulatory systemu należy zlokalizować przy wejściach do budynku i w 
strefie biurowej. 
 
System SSWiN, poza sygnalizacją stanów alarmowych, powinien monitorować 
stany związane z uszkodzeniem okablowania, sabotażem poszczególnych 
elementów oraz awariami związanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub 
uszkodzeniem baterii akumulatorów. Należy go wykonać w oparciu o 
mikroprocesorową centralę alarmową charakteryzującą się funkcją pamięci 
alarmów, zdarzeń i awarii, definiowania wielu użytkowników, sprawdzania 
aktualnego stanu wejść (w tym sabotażu i naruszenia), testowania wszystkich 
elementów systemu, resetu czujek, oraz stałego i czasowego blokowania 
poszczególnych wejść Centrala SSWiN musi posiadać wyjścia przekaźnikowe do 
podłączenia urządzeń transmisji alarmu do stacji monitoringu. System SSWiN 
powinien kompatybilny z systemem (CCTV).  

 

17. Uwagi ogólne  

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu 
instalacji skuteczność ochrony sprawdzić pomiarami,  

Instalację należy wykonać w sposób umożliwiający jej łatwe oględziny, konserwację, 
naprawy oraz zapewniając jej bezprzerwowe prawidłowe działanie,  

Instalację należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo w czasie jej obsługi 
i prac konserwacyjnych  

Instalację należy wykonać w sposób nie kolidujący z panelami rewizyjnymi, kratkami 
wentylacyjnymi oraz innymi instalacjami i urządzeniami.  
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Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności, 
aprobatę techniczną, atesty oraz opisy techniczne.  

Dopuszcza się stosowanie zamiennego osprzętu o takich samych parametrach, 
spełniających poszczególne normy i przepisy jak wyszczególnione w projekcie.  

 
2.6. WYKOŃCZENIE 
2.6.1. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIA BUDYNKU 
ściany 
tynkowane 

ściany wykończone tynkiem silikatowym uziarnienie 2,5 mm, 
barwionym w masie lub malowanym farbą silikatową (w kolorze 
zgodnie z kolorystyką obiektu) na warstwie styropianu –  zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej wg kompletnego systemu wybranego 
producenta, 

ściany z 
paneli 
elewacyjnych 
stalowych 

ściany z okładziną z paneli stalowych dachowych grub. 0,07 mm, szer. 
510 mm, z powłoką poliestrową matową, w kolorze RAL 9007, 
montowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej wg kompletnego 
systemu wybranego producenta paneli dachowych,  

pokrycie 
dachu 

kompletne systemy pokryć dachowych grub. 0,07 mm, szer. 510 mm, 
z powłoka poliestrową matową, w kolorze RAL 9007, zapewniające 
odpowiednią wentylację połaci dachowej oraz możliwość wejścia na 
dach. Warstwy dachu z ociepleniem i paroizolacjami należy wykonać 
wg systemu wybranego producenta paneli dachowych, 

obróbki 
blacharskie 

z blachy stalowej z powłoką poliestrową matową, w kolorze RAL 9007 
- w kompletnym systemie pokryć dachowych producenta 

okna i drzwi 
zewnętrzne 

Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa z pakietem szybowym 
zespolonym, o współczynniku przenikania ciepła 1,3W/(m2*K); szkło 
bezpieczne, w pomieszczeniach szatni, zespole sanitarnym, toaletach 
– szkło matowe lub mleczne, 
W dachu nad świetlicą - okna połaciowe. 
Należy stosować okna i przeszklenia spełniające wymagania 
dotyczące wentylacji pomieszczeń. Maksymalny współczynnik 
przenikania ciepła: 
okna U=1,3 W/m²K, 
okna połaciowe U=1,3 W/m²K, 
drzwi zewnętrzne U=1,5 W/m²K. 

Rolety 
zewnętrzne 

Okna i drzwi wejściowe zaopatrzone w rolety podtynkowe, zewnętrzne 
aluminiowe, wypełnione żywicą poliestrową, zamykane mechanicznie 
od wewnątrz, w kolorze ślusarki, 
Okna połaciowe wyposażone w roletę zewnętrzną, sterowaną ręcznie, 
w kolorze ślusarki, 

Bramy 
garażowe 

Segmentowe, z przeszkleniem (wkład okienny z podwójnych szyb o 
grub. 3 mm), aluminiowe,  
Wyposażone w urządzenia blokujące po ich otwarciu,  
Maksymalny współczynnik przenikania ciepła: Umin=1,3 W/m2K, 

parapety 
zewnętrzne 

podokienniki z blachy stalowej – analogicznie do pozostałych obróbek 
blacharskich na budynku – w kolorze RAL 9004 

Dojścia do 
kominów, 
anten, syreny 

Na dachu należy wykonać stałe dojścia do urządzeń technicznych 
oraz anten radiowych, telewizyjnych, syreny alarmowej i innych 
urządzeń związanych z wymaganiami straży pożarnej. Dojścia 
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alarmowej 
itp. 

powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. 

wycieraczki - przed drzwiami wejściowymi do biura OSO i świetlicy – wycieraczki 
ażurowe gumowe ułożone w zagłębieniach nawierzchniowych o 
wym. około 50x180cm. 

kolorystyka - dach, panele elewacyjne, obróbki blacharskie, rynny, rury 
spustowe, wywietrzaki dachowe – stalowe, z powłoką poliestrową 
matową, w kolorze RAL 9007, 

- cokół – zaprawa cementowa zatarta na gładko + cegły klinkierowe 
kolor ceglasty (na fragmentach ściennych, na których nie ma cegły 
klinkierowej cokół płytki klinkierowe zamiast cegły klinkierowej), 

- ściany – tynk silikatowy, cienkowarstwowy, kolor biały/grafitowy, 
uziarnienie 2,5 m, 

- okna, witryny i drzwi – aluminiowe, RAL 9004, 
- bramy garażowe -  RAL 2002 
- okna połaciowe – RAL 9007 
- parapety z blachy powlekanej w kolorze okien 
- napisy na elewacji – zgodnie z rysunkiem elewacji (OSP POPOWO, 

ŚWIETLICA) – w formie neonu w kolorze czerwonym, 
 

2.6.2. ELEMENTY WEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIA BUDYNKU: 

posadzki             
i podłogi 

rodzaj wykończenia posadzki zgodnie z opisem w zestawieniu pom. 
/gres, posadzka przemysłowa/ 
Płytki gresowe na kleju wodoodpornym, plastycznym. Na styku ze 
ścianami 
tynkowanymi, cokolik z tych samych płytek gresowych na kleju j.w., 
wys. 
10cm. 
Płytki w min 4 klasie ścieralności, antypoślizgowe R10, matowe, 
rektyfikowane, przeznaczone do pomieszczeń o wzmożonym ruchu. 
W pom. sanitarnych płytki klejone na styk z płytkami ściennymi 
(bez cokołu); podłoga w spadku 0,5% do kratki ściekowej; kratka 
ściekowa ze stali nierdzewnej. 

sufity sufit z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie wsporczym wg 
rozwiązania systemowego 

ściany ściany wykończyć tynkiem cementowo – wapiennym kat. III.  
W pomieszczeniach sanitarnych – glazura do wys. 2,05m na kleju 
plastycznym, powyżej tynk cem.- wap. kl. III zatarty na gładko, 
malowany dwukrotnie emulsją na gruncie. 
W pom. sanitarnych nad każdą umywalką, lustro przyklejone do 
ściany w licu glazury, spód na poziomie około 40 cm nad umywalkami, 
szerokość lustra min 70 cm, wysokość lustra min 90 cm; w toalecie dla 
niepełnosprawnych, lustro uchylne przystosowane do potrzeb 
niepełnosprawnych. 

schody Płytki gresowe; stopnice schodów wykonać z płytek gresowych 
posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia 
antypoślizgowości. 

parapety kamienne lub pcv 
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wewnętrzne 

drzwi 
wewnętrzne 

płytowe, aluminiowe, pełne i szklone częściowo i w całości. Płytowe, 
okleinowane, otwory wentylacyjne wykonać wg wytycznych branży 
sanitarnej. 
Drzwi wejściowe do toalet, zespołu sanitarnego remizy, wejściowe do 
świetlicy i remizy wyposażone w samozamykacze. Stolarkę drzwiową 
należy dostarczyć z klamkami wraz z szyldami i wkładkami 
patentowymi do zamków z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi. 
Drzwi wejściowe do świetlicy i remizy wykonane jako antywłamaniowe 
w klasie EI 60. 

wycieraczki W partii wejściowej do świetlicy zamontować wycieraczki wbudowane, 
zlicowane z górną powierzchnią posadzki w stanie wykończonym. 

 
2.6.3. IZOLACJE: 

 

1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE: 

- w ścianach fundamentów należy wykonać pionową izolację przeciwwilgociową 
oraz zastosować izolację poziomą. Izolację wykonać zgodnie z systemem i wg 
technologii wybranego producenta, 

- w podłodze na gruncie izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – 2x papa na 
lepiku, folia – zgodnie z opisami na przekrojach, 

- w pomieszczeniach mokrych i średniowilgotnych /toalety, zespół sanitarny, 
zaplecze socjalne przy świetlicy/ izolacja przeciwwilgociowa /elastyczna 
membrana tzw. folia w płynie/, 

- w pomieszczeniach mokrych w strefie układania płytek wykonać warstwę 
hydroizolacji poprzez zastosowanie odpowiedniej zaprawy klejącej – najlepiej 
zaprawę wysokoelastyczną, zmodyfikowaną odpowiednio dobraną ilością 
środków hydrofobizujących; w przypadku podłoży chłonnych /tynki cementowo – 
wapienne/ zastosować podkład gruntujący do podłoży chłonnych, poprawiający 
przyczepność. 

 
2. IZOLACJE TERMICZNE – WYMAGANE WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA 

CIEPŁA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH I PRZYJĘTE 
ROZWIĄZANIA: 

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa: Umin=0,20 W/m2K, cegła silikatowa 24cm, 
płyty styropianowe 20 cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,193W/m2K, 

- ściana zewnętrzna dwuwarstwowa garażu: Umin=0,45 W/m2K, cegła silikatowa 
24 cm, płyty styropianowe 15cm, 

- posadzka na gruncie Umin=0,30W/m2K: wylewka 7cm, styropian twardy 10cm, 
lambda 0,04 W/(mK), U=0,221W/m2K, 

- dach – Umin=0,15 W/m2K: płyty z wełny mineralnej ułożone szczelnie grub. 
30cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,137 W/m2K, 

- dach w garażu: Umin=0,3 W/m2K: płyty z wełny mineralnej ułożone szczelnie 
grub. 20cm, 

- strop pod poddaszem nieużytkowym nieogrzewanym: Umin=0,15 W/m2K: wełna 
ułożona luzem w stropie poddasza grub. 35cm, lambda 0,052 W/(mK), U=0,144 
W/m2K, 

- okna Umin=0,9 W/m2K, 
- drzwi wejściowe Umin=1,3 W/m2K, 
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- okna połaciowe Umin=1,1 W/m2K, 
- brama garażowa  Umin=1,3 W/m2K, 
- ściana wewnętrzna garażu: Umin=1,0 W/m2K: cegła silikatowa 24cm, płyty 

styropianowe grub. min 3 cm, lambda 0,042 W/(mK), U=0,824 W/m2K. 
  
2.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
2.7.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 

dojazd do terenu Bezpośrednio z przyległej drogi gminnej na działce o nr ewid. 
86/1: Dojazd odbywać się będzie poprzez zjazd prowadzący 
do garażu OSP oraz z istn. drogi wewnętrznej przyległej od 
wschodu. 

lokalizacja obiektów 
budowlanych 

Budynek usytuowano bezpośrednio na granicy z działką o nr 
ewid. 40/1, jako przyległy do budynku mieszkalnego na 
wymienionej działce. 

zieleń Planuje się nasadzenia w formie zieleni niskiej i średniej w 
formie żywopłotu od strony północnej i zachodniej granicy 
działki. Pozostałe tereny nieutwardzone w formie trawnika 
lub obsadzeni bylinami.  

wejścia do budynku Do części budynku przeznaczonej na świetlicę wiejską 
prowadzi wejście w elewacji wschodniej. Dodatkowo zakłada 
się wejście do zaplecza socjalnego z tarasu przyległego od 
strony zachodniej. 
Wejście do OSP w rejonie południowo-wschodniego 
narożnika budynku w elewacji wschodniej.  

miejsce gromadzenia 
odpadów stałych 

Od strony wjazdu na działkę, w odległości 3 m od granicy z 
działką o nr ewid. 40/1, zaplanowano osłonę śmietnikową na 
cztery pojemniki o pojemności 240 l każdy. 

nawierzchnie Dojścia do budynku z kostki betonowej i płyt betonowych; 
Plac wjazdowy przed garażem z kostki betonowej. 

ogrodzenie Nie planuje się wygrodzenia terenu inwestycji od strony 
południowej i wschodniej. 
Od strony działki o nr ewid. 40/1, zakłada się ogrodzenie 
panelowe z siatki metalowej o wysokości o wysokości 1,8 m, 
w kolorze szarym na podmurówce betonowej. 

sposób 
odprowadzenia wód 
opadowych i 
roztopowych 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane na własnym 
terenie: powierzchniowo, poprzez rozsączanie; alternatywnie: 
do zbiornika wodnego na działce 5/87 

elementy infrastruktury 
technicznej 

 przyłącze elektroenergetyczne, 
 przyłącze wodociągowe, 
 zbiornik na nieczystości płynne, 
 instalacja kanalizacji deszczowej 

 
 

2.7.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA, NAWIERZCHNIE:  
 
1. OSŁONA ŚMIETNIKOWA 
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Obudowa śmietnikowa do ustawienia czterech pojemników na śmieci o pojemności 
240 l każdy. Cała konstrukcja wiaty wykonana z galwanizowanej stali. Wypełnienie 
ścian bocznych stanowią deski z naturalnego drewna zabezpieczonego 
preparatami lub panele stalowe; osłona z możliwością zakotwienia w podłożu 
Wymiary: wys./głęb./szer.: 286/81/121cm 

 
 

2. NAWIERZCHNIE 
 Plac przed garażem, 
- betonowa kostka brukowa typu eko-kwadrat grub. 8 cm, 
- elementy 20/20 cm (w tym odstępniki 3 cm), 
- kolor: szary, 
- wypełnienie: dróg manewrowych – żwirem, 

        - sugerowany wygląd elementu i wzór ułożenia przedstawiono poniżej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Chodniki 

- betonowa kostka brukowa, 
- elementy 10/10 cm, 
- kolor: szary, 

 
 Taras 

- betonowa kostka brukowa/ grub. 6-8 cm, 
- kolor: szary. 
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2.8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Spis specyfikacji: 
ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
WWiOR ROBOTY BUDOWLANE 
ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
ST – 02 PRZYGOTOWANIE TERENU ROBOTY ZIEMNE 
ST – 04 ROBOTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 
ST – 05 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
ST – 05a IZOLACJE 
ST – 06 ROBOTY MUROWE 
ST – 07 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 
ST – 08 PODŁOŻA I PODKŁADY 
ST – 09 KONSTRUKCJA DREWNIANA 
ST – 09a KONSTRUKCJA STALOWA 
ST – 10 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
ST – 11 POKRYCIE DACHU 
ST – 12 ELEWACJE 
ST – 13 STOLARKA I ŚLUSARKA 
ST – 15 TYNKI WEWNĘTRZNE 
ST – 16 OKŁADZINY CERAMICZNE 
ST – 17 POSADZKI GRES 
ST – 18 SUFITY PODWIESZANE 
ST – 19 ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT G-K 
ST – 20 ROBOTY MALARSKIE 
 
WWiOR ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
ST – D 01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
ST – D 02.00 KRAWĘŻNIKI 
ST – D 03.00 BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
 
WWiOR ROBOTY ELEKTRYCZNE 
ST – E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE 
ST – E 02.00 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
ST – E 03.00 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
ST – E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V 
ST – E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
ST – E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA 
ST – E 07.00 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 
 
WWiOR ROBOTY SANITARNE 
ST – S 01.00 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
ST – S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ 
ST – S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO 
ST – S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
ST – S 05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI I ODPROWADZENIE SKROPLIN 
ST – P 01.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
ST – P 02.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
WWiOR TERENY ZIELONE 
ST – Z 01.00. ZIELEŃ 
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Kody wspólnego słownika zamówień CPV 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

CPV 45262520-2 Roboty murowe 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 

CPV 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych 

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

CPV 45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne 

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
 
ST – 00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogólne) zawiera informacje oraz 
wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót w ramach Kontraktu :  Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina 
Bledzew 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót 
opisanych w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami 
Technicznymi  dla inwestycji:  Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
1.3.2.  Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy   

stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) 
oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

1.3.3.   Wykonawca zapozna się z dokumentacją hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1) Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 
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2) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem, 

3) Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, 

4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu, 

5) Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, 

6) Laboratorium – laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót, 

7) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera, 

8) Miejsce wywozu – miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa, 

9) Miejsce magazynowania – miejsce tymczasowego składowania pozyskane 
staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa, 

10) Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 

11) Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

12) Projektant – uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 

13) Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem  ilości zintegrowanych ( przedmiar ) 
będących elementem rozliczeniowym, 

14) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej 
lub całkowita modernizacja/przebudowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji 
wraz z wykonaniem robót towarzyszących, nawierzchni drogowych, usunięciem 
kolizji i  uruchomieniem, 

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót, 

16) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy, 

17) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych, Zadanie może polegać na 
wykonaniu robót związanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej 
elementu, 
 

  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną , przepisami obowiązującymi w Polsce, 
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Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na 
polecenie Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany do zwolnienia od wykonania Robót 
zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał 
Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej normami i Dokumentacją 
Projektową ) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu. 
 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budowę oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
 Dokumentacja Projektowa 
1. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych 

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem: 
2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
(a) Projekt wykonawczy zawierający: 

- Projekt wykonawczy Wykonawca wykona w miarę potrzeby, 
- uzupełniające rysunki, opisy, obliczenia, 
- projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, 
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania Robót, 
- projekty związane z etapowaniem 
- instrukcje obsługi i eksploatacji :  obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem 

oraz instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 
innego miejscowego zagrożenia, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- operat określający potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewów lub wylesienia terenu 

Robót. 
Projekt techniczny (wykonawczy) powinien być opracowany w oparciu o przepisy obowiązujące 
w Polsce, Polskie Normy oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia urzędowe. 
Wykonawca sporządzi Projekt techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedłoży 
Inżynierowi do zatwierdzenia   
Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) należy uwzględnić w cenie 
wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
(b) Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między 
innymi: 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robót, opracowana na 
aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości 
wszystkich Robót wykonanych w ramach Kontraktu, 

- pozwolenia na budowę wraz z załączoną Dokumentacją Projektową ( dotyczy 
wszystkich Robót ), 

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzędowe 
związane z realizacją Robót, 

- dziennik budowy, 
- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 

nadzoru – operaty geodezyjne i książka obmiarów, 
- geodezyjne pomiary powykonawcze, 
- deklaracją właściwości użytkowych + certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń 
kierowników robót branżowych ), 

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku 
teren – a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu, 

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcą oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane 
przez Inwestora, 

- ekspertyzy, 
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- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego. 
- Pozwolenie na użytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiającego. 

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
3. Dokumentacja geologiczna 
Ogólne warunki hydrogeologiczne panujące w miejscu budowy zawarte są w opisie 
technicznym. 
Wykonawca na etapie składania oferty  zapozna się z posiadaną przez Inwestora 
dokumentacją hydrogeologiczną. 
 Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej 
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne 
zastosowane w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu 
należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: 
1) Materiały i urządzenia: 

- zastosowane materiały winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz 
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją 
Projektową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, 
tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w Dokumentacji 
Projektowej, 

- przywołane w Dokumentacji projektowej materiały, ich typy, nazwy własne, producenci 
należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na 
etapie realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory 
użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz będą spełniały 
wymogi ST. 

2) Rozwiązania techniczne: 
- rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy 

rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania 
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i 
Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania 
opisane w ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, 
należy zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

- Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawić własne 
rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu 
aprobaty przez Inżyniera. 

 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z    
 Dokumentacją Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w 

Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej. 
2. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami 
średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla danych Materiałów / Robót. 

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą 
jakość wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy. 

 Komplementarność Dokumentów Kontraktowych 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty 
dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i 
jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, 
jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia 
Robót). 
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2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, 
zarządzającymi drogą i ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w 
okresie realizacji Kontraktu. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Przed przystąpieniem do Robót w pasie drogowym 
Wykonawca uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej 
zarządzającej drogą. 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie 
Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie 
konieczności dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe – całodobowe 
warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 
(wynikające z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w 
cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

 Tablice Informacyjne 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i 
ilościach uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem 
budowlanym – 2 tablice żółte i 2 tablice związane z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w 
dobrym stanie. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie 
wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie : 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg    

dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub 
substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a 
po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej. 
 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące 
urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje 
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych 
robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w 
czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi 
przeprowadzenie wymienionych Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych 
właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i  przyłączy) o 
naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie 
wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie 
realizacji Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z 
użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania. 
Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniem Inżyniera. 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 Ochrona i utrzymanie Robót 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

43 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 
spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 
wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub 
wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się 
wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub 
odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które 
zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez 
wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 
sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, 
Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych 
dokumentach. 
 MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny : 

- być nowe i nieużywane, 
- odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom 

wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej 
(Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie 
wymienionym , ale obowiązującym normom i przepisom, 

- mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z 
Prawa Budowlanego. 

2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
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badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym :  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w 
miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy. 
Koszt wywozu gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie 
jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
przez niego opłaconych. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3  dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólna opisującą : 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia   
      Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać 
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Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.    
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające deklaracje właściwości użytkowych stwierdzające ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 
deklaracje właściwości użytkowych  określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać deklaracje właściwości użytkowych wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie ustanowiono Polskiej 
Normy posiadać będą deklaracje właściwości użytkowych. Materiały posiadające deklaracje 
właściwości użytkowych a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
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czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz 

stosownych Rozporządzeń. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2)  Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Rozliczenie Ryczałtowe 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Przejęciu odcinka lub części Robót, 
 Przejęciu Robót, 
 Świadectwo Wykonania. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Przejęcie odcinka lub części Robót 

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. 
Przejęcia Robót dokonuje Inżynier. 
8.3. Przejęcie Robót 

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu 
Technologicznego. 
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość 
do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4. 
8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   
Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny 
następujące dokumenty : 

 pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji 
rządowej lub samorządowej, 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację 
Powykonawczą, 
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 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 Dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu), 

 Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
 receptury i ustalenia technologiczne, 
 kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i 

Kierownika Robót, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 sprawozdania techniczne, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 
 kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inżyniera, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Świadectwo Wykonania 

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione 
zgodnie z Umową. 

Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  umowie z Wykonawcą 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, 
 Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w 
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy 
techniczno – budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, 
standardy/Przepisy techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, 
standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do 
zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego. 
 Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
 
ST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w 
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ramach projektu: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek i demontażów występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą: roboty wewnątrz budynku. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały uzyskane z rozbiórki: 
- gruz betonowy, śmieci, papa asfaltowa 
 
3. SPRZĘT 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonania prac. Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do 
zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, 
stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 
12 kg). W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych 
mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z 
punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących 
zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu 
na dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet,  
młodocianych oraz osób ze schorzeniami stawów, 
c) przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, 
zmieniających się co pół godziny, 
d) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
e) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty 
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być 
skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot 
pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był 
odwiewany przez wiatr, 
f) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 
We wszystkich przypadkach, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie lub zalecane poprzez 
zapisy w projektach należy używać narzędzi do cięcia lub kruszenia betonu. Ewentualne użycie 
dźwigu, wciągarek zależy od metody rozbiórki, burzenia przyjętej przez Wykonawcę w 
kalkulacji prac. 
Ewentualna zmiana technologii rozbiórki (burzenia, demontażu) w trakcie prowadzenie prac nie 
może być podstawą do zmiany kosztu zaoferowanych przez Wykonawcę prac. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez 
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Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć 
zgodnie z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przed rozpoczęciem robót 
rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed 
zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a 
pozostające w strefie wykonywanych prac. 
5.2. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zgodnie z programem technicznym wykonania robót. 
5.3. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
5.4. Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek 
materiałów. 
5.5. W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu 
właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo 
pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów 
niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
5.6. Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu 
robót i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego 

drobnego sprzętu pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w 
obrębie strefy prac rozbiórkowych, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
rusztowań, stemplowań itp., 

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół 

bezpośredniej strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki. 
Prowadzenie robót Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Elementy 
pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 
zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a 
następnie sukcesywnie wywozić. 
Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót 
rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko odpadów. 
Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu 
utylizacji. 
Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu, powinny 
być spalone lub wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne. Elementy i 
materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i 
w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót. 
Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku 
jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia 
obiektu. 
Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów, 
należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne powinny być umieszczone na 
wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. 
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Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Roboty 
prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych. Fragmenty 
konstrukcji przeznaczone do wyburzenia należy demontować z zachowaniem dużej 
ostrożności tak, aby nie uszkodzić przyległych, innych elementów znajdujących się w pobliżu 
wyburzanych lub z nimi powiązanych. 
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Pokrycie dachowe 
rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Materiał rozbiórkowy należy usunąć poza obręb 
budynku. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola 
jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 
rozbiórkowych i demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera. W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli 
wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe 
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie 
złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar 
umownych przez zleceniodawcę. 
Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
− wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, 
− sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń 
obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów 
obiektu budowlanego, − sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania lub pozostających w konstrukcji, 
− prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
− wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 
− sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z 
Zamawiającym. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami: 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru/Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych 
niniejszą specyfikacją należy stosować: 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają; 
– odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych 
w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów 
częściowych; 
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. 
Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. Czynności 
odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest 
przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych 
w trakcie odbioru robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
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SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z późniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: 
Dz.U. Z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. 
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.), 
 
ST 02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowania terenu pod budowę, prowadzonych w 
ramach projektu: 
Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na 
działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
1.2. Zakres stosowania opracowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych opracowaniem 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: roboty 
wewnątrz budynku. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy. 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
- karczowane drzewo – wg dokumentacji projektowej 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić 
przed dopływem wody. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 
Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji 
Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość 
wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i 
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 

- Karczowanie – materiały nie występują 
- Wykonywanie zasypek  - piasek 
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Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego zestawu sprzętu i narzędzi, 
niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania. 
Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 
0,4m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm –wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt 
ręczny: 

- łopaty, 
- kilofy itp. 

Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inspektora np. ubijadła mechaniczne i płyty wibracyjne. 
Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki lub nawierzchni 
przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 
- 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg). W przypadku braku sprężarek 
dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki 
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego 
wykonywania robót. 
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących 
zasad: 
a) stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu 
na dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki, 
b) nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 
młodocianych oraz osób ze schorzeniami stawów, 
c) ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu, 
d) narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty 
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być 
skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot 
pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był 
odwiewany przez wiatr, 
e) pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do 
prawidłowego i terminowego wykonywania prac. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z 
dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Wykonanie wykopów może 
nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
5.2. Wykonanie karczunku 
Ściąć drzewo, wykarczować karpy, zasypać i zagęścić dół. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 
5.3. Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Inspektora. 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w 
pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się 
możliwość wykorzystania  gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar 
ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera składowisko. 
5.4. Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
- przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 

5.5. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 
i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
5.6. Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty 
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to 
przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli 
wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

56 
 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Warunki wykonania podkładów: 
Ogólne wymagania dla robót ziemnych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola 
jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót i polega 
na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi 
zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. W interesie 
Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego 
etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, 
co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. Kontrola jakości 
wykonanych robót ziemnych polega na: 

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac, 
- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu prowadzonych prac ziemnych, w tym 

prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, 
prawidłowości wykonanej segregacji urobku, 

- wywozu mas ziemnych na wysypisko lub odkład, 
- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i 

ustaleniami z Zamawiającym. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami: 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne 
wystąpienie Wykonawcy, 
Inspektora Nadzoru/Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania 
kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne należy wykonać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
Dokładność robót: 

- odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm, 

- pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż10%, 

- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać 
do: 

- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- dziennika budowy. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.4. Sprawdzenie wykonania podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 
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- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia 
wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do 
głębokości około 1,0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy 
zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Przy wykonywaniu robót objętych 
niniejszą specyfikacją należy stosować: 

– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu 
lub zanikają; 

– odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy 
odbiorów częściowych; 

– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. 

Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 
Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 
Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. 
Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu 
przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych 
okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 
sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE 
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 
1596 z późniejszymi zmianami). Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: 
Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami). 
W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmianą: Dz. 
U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 
listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianą: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.), 
Normy: 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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ST 04 ROBOTY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE 
 
WSTĘP 
1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne 
niż dachowe. 

  45262300-4 Betonowanie 

  45262311-4 Betonowanie konstrukcji. 

 
2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
4. Zakres robot objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
elementami konstrukcyjnymi betonowymi monolitycznymi: 

- przygotowania mieszanki betonowej, 
- wykonania deskowań wraz z usztywnieniem i podporami, 
- układania i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacji betonu, 
- zdjęcia deskowania, 

 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
MATERIAŁY 
6. Ogólne wymagania 

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska 
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przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów 
z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny 
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
7. Beton 

Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, stosowane do 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-
1. 
Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby 
zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z 
konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z 
uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z 
recepturą ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, 
stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń 
między wykonawcą robót i projektantem. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być 
przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego 
obiektu. 
Do wykonania konstrukcji żelbetowych w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
w projekcie przewidziano zastosowanie betonu klasy: 

- C8/10 (B-10) podłoża 
- C20/25 (B-25) (fundamenty) 
- C20/25 (B-25) (Trzpienie, słupy, płyty stropowe) 

 
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 
odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki 
betonowej winna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji 
powykonawczej obiektu. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej 
recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W 
okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji 
należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być 
zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania określone w 
Dokumentacji projektowej. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy 
lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek 
poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku 
w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
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ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 – dla betonu klas C25/30 i C30/37, 
- 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić, jako równą 1,3 RbG. Zawartość 
powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 
nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
- wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna 
być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie 
konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 
przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metodą Ve-Be, 
- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w 
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 
 
Deklaracja zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; 
wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dowód dostawy betonu towarowego 
Przy dostawie każdego ładunku mieszanki betonowej, producent powinien dostarczyć 
wykonawcy dowód dostawy, na którym są wydrukowane lub napisane ręcznie następujące 
informacje: 

- nazwa wytwórni betonu towarowego; 
- numer dowodu dostawy; 
- data i godzina załadunku, np. godzina pierwszego kontaktu cementu i wody; 
- numer rejestracyjny ciężarówki lub identyfikacja pojazdu; 
- nabywca; 
- nazwa i lokalizacja miejsca dostawy; 
- szczegóły lub powołania specyfikacji, np. numer przepisu, numer zamówienia; 
- ilość mieszanki betonowej w metrach sześciennych; 
- deklaracja zgodności z powołaniem na specyfikację oraz EN 206-1; 
- nazwa lub oznaczenie jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy); 
- godzina dostawy betonu na miejsce; 
- godzina rozpoczęcia rozładunku; 
- godzina zakończenia rozładunku. 

Dodatkowo, dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: 
a) dla betonu projektowanego: 

- klasę wytrzymałości; 
- klasy ekspozycji; 
- klasę zawartości chlorków; 
- klasę konsystencji lub jej założoną wartość; 
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- wartości graniczne składu betonu, jeśli są określone; 
- rodzaj i klasę wytrzymałości cementu, jeśli są określone; 
- typ domieszki i typ dodatku, jeśli są określone; 
- właściwości specjalne, jeśli są wymagane; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa; 
- w przypadku betonu lekkiego lub ciężkiego: klasę gęstości lub założoną gęstość. 

b) dla betonu recepturowego: 
- szczegóły dotyczące składu, np. zawartość cementu i, jeśli to wymagane, typ 

domieszki; 
- współczynnik w/c albo klasę konsystencji lub jej założoną wartość, jeśli są 

określone; 
- maksymalny nominalny górny wymiar ziarna kruszywa. 

W przypadku normowego betonu recepturowego, informacje, które mają być podane, powinny 
spełniać wymagania odpowiedniej normy. 

Konsystencja betonu przy dostawie 

W zasadzie zabrania się dodawania wody i domieszek do mieszanki betonowej przy jej 
dostarczaniu. W szczególnych przypadkach, na odpowiedzialność producenta, aby osiągnąć 
określoną wartość konsystencji dopuszcza się dodanie wody lub domieszek, pod warunkiem, 
że nie zostaną przekroczone wartości graniczne dopuszczone w specyfikacji, a dodanie 
domieszki zostało uwzględnione w projekcie mieszanki betonowej. Każdorazowo należy 
odnotować w dowodzie dostawy ilość dodatkowej wody lub domieszki dodanej do betoniarki 
samochodowej. 
UWAGA W przypadku dodania do mieszanki betonowej w betoniarce samochodowej większej 
ilości wody lub domieszek niż dopuszcza specyfikacja, zaleca się zapisanie w dowodzie 
dostawy, że zarób lub ładunek betonu są "niezgodne". W dowodzie dostawy zaleca się 
zapisanie, że strona, która podjęła decyzję o dodaniu takich ilości jest odpowiedzialna za 
następstwa tej decyzji. 
 
8. Kruszywo 

Ogólną przydatność ustala się dla: 
- kruszyw zwykłych i ciężkich zgodnie z PN-EN 12620:2000; 
- kruszyw lekkich zgodnie z PN-EN 13055-1:1997. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i czystym 
podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 
pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy 
dla całej konstrukcji betonowej. 
Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. 
Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

- piasek, piasek łamany (ziarna o średnicy0-2 mm), 
- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax 

= 16; 31,5 lub 63 mm), 
- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, 
grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 
Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 

- odmiany I i II, zależnie od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 
węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

- gatunki 1 i 2, zależnie od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 
- marki 10, 20, 30, 50, zależnie od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
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PN EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania receptury roboczej betonu 
9. Domieszki 

Ogólną przydatność dodatków typu I,  ustala się dla: 
- wypełniacza mineralnego zgodnie z PN EN 12620:2000; 
- barwników zgodnie z PN EN 12878. 

Ogólną przydatność dodatków typu II, ustala się dla: 
- popiołu lotnego zgodnie z PN EN 450; 
- pyłu krzemionkowego zgodnie z PN EN 13263:1998 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
- napowietrzającym, 
- uplastyczniającym, 
- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
- napowietrzająco-uplastyczniających, 
- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki 
betonowej i betonu. Domieszki mają postać płynu lub proszku. W zależności od głównych 
funkcji domieszki można (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzielić na: przyspieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające. Całkowita ilość domieszek chemicznych 
powinna wynosić 0,2-5% masy cementu. 
Domieszki płynne stosowane w ilości przekraczającej 3 l/m3 mieszanki betonowej należy brać 
pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika wodno-cementowego w/c. Wpływ domieszki na 
mieszankę betonową zależy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilości domieszki, wartości 
wskaźnika w/c. Różne rodzaje cementu, a także różne partie cementu z tego samego źródła 
mogą wymagać użycia różnej ilości tej samej domieszki do osiągnięcia jej założonego wpływu. 
Domieszki przyspieszające są dodawane do mieszanki betonowej w celu skrócenia czasu 
wiązania i/lub twardnienia betonu, a więc przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymałości betonu. 
Tego rodzaju domieszki stosuje się w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu 
betonowego, w mieszankach betonowych używanych np. w naprawach itp. 
Domieszki opóźniające spowalniają wiązanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny 
twardnienia. Stosuje się je: 

- do betonu towarowego przewożonego na dalekie odległości, zwłaszcza przy 
wyższej temperaturze (powyżej18°C), 

- przy betonowaniu elementów o dużych przekrojach (np. fundamentów) w celu 
zapobiegania występowaniu rys, 

- przy betonowaniu w upalne dni. 
Domieszki redukujące wodę, tzn. domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory i 
superplastyfikatory, zmniejszają wodożądność i/lub polepszają urabialność mieszanki 
betonowej. Mogą też dodatkowo powodować opóźnienie lub przyspieszenie wiązania bądź 
twardnienia betonu. 
Domieszki napowietrzające powodują powstanie w betonie systemu mikroporów, co zapewnia 
zwiększenie mrozoodporności betonu oraz jego odporności na działanie środków 
odladzających. Dodatki te wpływają też na poprawę urabialności mieszanki betonowej. 
Stosowane są też inne domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujące się 
kombinowanym działaniem dwu- lub nawet trójfunkcyjnym. 
Trzeba dodać, że nieodpowiednie stosowanie oraz niedokładne dozowanie domieszek może 
być przyczyną pogorszenia efektów ich działania, a nawet uzyskania niepożądanych efektów w 
mieszance betonowej, polegających np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wiązania itp. 
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 
mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami 
dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. 
Domieszki dozuje się głównie w sposób wagowy (w stosunku do masy cementu). 
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Dodatki stosowane do mieszanki betonowej (mogą one być również składnikami cementu), to 
przede wszystkim popiół lotny, granulowany żużel wielkopiecowy, pucolany i pył krzemionkowy. 
Są one dozowane w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania bądź zmodyfikowania właściwości 
betonu. Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. 
Zastosowanie dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 
 
10. Stal zbrojeniowa 

Wymagania dotyczące stali zbrojeniowej podano w ST - Stal zbrojeniowa 
 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż 
sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
SPRZĘT 
11. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
12. Wykonawca przystępujący do robót korzystać  z następującego sprzętu: 

- pompy do betonu, 
- drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej, 
- polewaczek do pielęgnacji betonu. 

TRANSPORT 
Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności 
masy, zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15stC 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20stC 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30stC 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne 
 
13. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
14. Ogólne wymagania wykonania robót betonowych 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
15. Wykonanie deskowania   

Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania 
dostarczoną przez dostawcę deskowania oraz  zapewniać sztywność i niezmienność układu 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową sprawdzić 
szczelność deskowania, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub 
odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed 
wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą. 
 
16. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 
 
17. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 
cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
18. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-
teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębo-
kości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 
 
19. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
20. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
21. Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu. 

 
22. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 
 
23. Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
 
24. Usuwanie deskowań i stemplowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie 
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w 
warunkach najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
 
25. Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
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zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują 
nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju 
nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
5.13 Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej 
 

6.2 Kontrola betonu 
Dokonywana  na węźle betoniarskim, winna posiadać świadectwo zgodności z receptura dla 
każdej dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badań próbek betonu na 
ściskanie wraz z atestem. 
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15) ,przechowania ich w 
warunkach zbliżonych do warunków pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz 
gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia ewentualnych późniejszych  roszczeń. Kontrola zbrojenia 
polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 
dokumentacją projektową  i ST. 
 

6.3 Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty  uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. 
dały wyniki pozytywne. 

- Odbiór robót obejmuje: 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiór końcowy, 
 Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur. 
 
 
ST 05 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 

 
WSTĘP 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 
Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach 
o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-0   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-0  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne 

  45262000-0 
Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż 
dachowe 

   Przygotowanie i montaż zbrojenia 

 
2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń 
w sposób czynny. 
 
4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robot i materiałów. 
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5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2. 
 
MATERIAŁY 
6. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.1. 

 
7. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Stal zbrojeniowa - stal klasy A-IIIN. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Przeznaczona do odbioru na budowie partia 
prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o 
średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
farb lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
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Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

Kształtowniki stalowe. 

Kształtowniki stalowe posiadające atest. Nie wolno stosować kształtowników o zmienionej 
geometrii. Nie wolno stosować elementów, które miały zmienioną geometrię. Kształtowniki 
przed zamontowaniem należy oczyścić z łuszczącej się rdzy, zabrudzeń z zaprawy, 
zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń mogących powodować brak przyczepności lub korozję 
elementów stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności materiału z wymaganiami 
normowymi Wykonawca ma obowiązek wymienić materiał na pełnowartościowy. 

Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwy. 

Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-
546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 

obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 

Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
SPRZĘT 
8. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.. 
9. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne 
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania 
BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
TRANSPORT 
10. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 

11. Transport materiałów 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 

 
- WYKONANIE ROBÓT 
1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
2. Organizacja robot 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
3. Przygotowanie zbrojenia: 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom  
normy PN91/5-10042,  a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 
ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
4. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym. 
 

Montowanie zbrojenia. 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 
zachowaniu n/w warunków: 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 
- nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych, 
- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, 
- montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego, 
- zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie, 
- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiazałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów –  na przemian. 
 
- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólnych” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 

 Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem. 

 
2. Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
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- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego 
nie powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

- ODBIÓR ROBÓT 
1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

 
3. Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 
7 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja, konstrukcji, 
 

ST-05a IZOLACJE 
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WSTĘP 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   
izolacyjnych dla projektu: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Roboty izolacyjne dotyczą ław i ścian fundamentowych. 

3.    Zakres robót objętych ST 

3.1.    Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe masa asfaltowo-kauczukowa 
3.1.2. Izolacje z folii HDPE wytłaczanej 
3.1.3. Izolacje z folii kubełkowej 

3.2.    Izolacje cieplne 
3.2.1. Izolacje z płyt poliestrowych 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

1.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 

1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe emulsyjne 
- Dysperbent (dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa 
Skład: 

asfalt, kauczuk syntetyczny, modyfikatory, dodatki 
Kolor Czarny 
Konsystencja lekka tiksotropowa pasta 
Gęstość 0,98 –1,2g/cm3 
Pozostałość suchej masy ok. 45% 
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5 °C do +30 °C 
Grubość warstwy 1 mm 
Czas schnięcia 1 warstwy do 6 h 
Zużycie – gruntowanie 0,2 - 0,5 kg roztworu / m2 - powłoki hydroizolacyjne 
0,8 - 1,2 kg roztworu / m² na jedna warstwę Ilość warstw – gruntowanie 1 warstwa - powłoki 
hydroizolacyjne 2 - 4 w zależności od stosowania 
 
1.2. Izolacje  z folii 
Folia HDPE wytłaczana do izolacji poziomej 
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm 
Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez 
klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą 
Wymogi techniczne: 
grubość                 0,20 mm, 
masa powierzchniowa    190 g/m2, 
wytrzymałość na rozdzieranie    ≥ 60 N/mm, 
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przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 
o wysokości 1 m w czasie 100 h   nie przesiąka 
opór dyfuzyjny      ≥ 600 m2 hPa/g 
rozprzestrzenianie ognia    nie rozprzestrzeniające ognia 

- Folia kubełkowa 
Folia kubełkowa HDPE akumulująca wodę, stosowana w dachach zielonych jako drenaż 
powierzchniowy. Duża odporność na nacisk dzięki innowacyjnym ośmiokątnym profilom. Folia 
kubełkowa Delta Floraxx cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w dużych inwestycjach, 
gdzie wymagana jest najwyższa jakość i gwarancja bezproblemowego drenażu systemu 
zielonych dachów. W opcji Delta Florax Top dodatkowo zawiera zintegrowaną geowłókninę o 
doskonałych właściwościach wytrzymałościowych i filtracyjnych. 
Parametry: 
Folia kubełkowa profilowana - perforowany polietylen o dużej gęstości, czarny 
Wysokość profili - około 20 mm 
Przestrzeń powietrzna pomiędzy profilami - około 14 l/m2 
Odporność na nacisk - około 200 kN/m2 
Zdolność drenażowa, wodoprzepuszczalność w poziomie - około 10 · 10-3 m2/s (10 l/s · m) (EN 
ISO 12958) 
Wodoprzepuszczalność przy dopływie pionowym - około 1,2 l/m2 · s 
Zdolność kumulacji wody około 7 l/m2 
Odporność temp. - 30 °C do + 80 °C 
Właściwości chemiczne - neutralny, odporny na gnicie, substancje alkaliczne oraz chemikalia 
Wymiary rolek - 20 m x 2,0 m 
Zgodność CE - DIN EN 13252 

 
2.2.  Izolacje cieplne i akustyczne 
 
2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych 
 Styropian EPS 100 - 040: izolacja ścian fundamentowych 
• wymiary: 

• długość: 1000-2000 mm 0,3% 
• szerokość: 500-1000 mm 0,3% 
• grubość: 22-252 mm 2 mm 
• odchylenie od płaskości (bez zakładów): ≤5 mm 
• odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów): ≤5 

mm 
• współczynnik przewodzenia ciepła λ min. 0.038W/mK 
• nasiąkliwość wodą <0.5% 
• wytrzymałość lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu – 100kPA 
• klasyfikacja ogniowa: klasa E d2 
• siła oddzierająca papę od powierzchni styropianu: >15 N 
• wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych: 
•                          po klimatyzacji: >150 kPa 

• po działaniu wody: >150 kPa 
• po działaniu temperatury 70ºC: >150 kPa 

 bitumiczny klej do poliestrów 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
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SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

TRANSPORT 

- Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 

- Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

WYKONANIE ROBÓT 

6. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie 
niepełnych systemów. 

Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta. 

7.   Warunki techniczne wykonywania robót 

2.1.   Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 
2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 
wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować 
Przygotować środek do wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię 
przeznaczoną do izolacji. 

W czasie odbioru ocenie podlega: 

- powierzchnia izolacji. 
- Izolacja powninna mieć grubość 
- Wykonana izolacja powinna być gładka i równa, 
- powinna pokrywać w całości izolowane podłoże. 

 
2.1.2.  Izolacje z folii HDPE wytłaczanej, 

1) Izolacja fundamentów 

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 
wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować. 
Izolacje  z folii HDPE należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC. 
Wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 6%. 
W czasie odbioru ocenia podlega: 

- powierzchnia izolacji, 
- sposób wykonania połączeń folii 

 
2.1.3.  Izolacje wodochronne z elastycznych mas uszczelniających, 
- Izolacje  fundamentów ścian fundamentowych 
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- Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

- Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, 
przepusty itp. elementy. 
 

- Przygotowanie podłoża 
Izolację rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, 
nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 
cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki. 
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne 
od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie 
należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się do 
podłoża. 

a) Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie 
PN-80/B-10240, a w przypadku podłoży nie ujętych w powyższej normie, powinny one 
odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich aprobatach technicznych. 

b) Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki. 

c) Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych 
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. 

d) Prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być 
większy niż 5 mm. 

e) Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
f) Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 

zaokrąglenia powinien wynosić nie mniej niż 3 cm. Wyoblenia można wykonać z 
zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia lub 
systemowe listwy o przekroju trójkątnym ze styropianu, twardej wełny mineralnej lub 
drewna, które przykleja się lub mocuje mechanicznie do podłoża. 
 

- Hydroizolacja 
W celu spełnienia swoich funkcji hydroizolacje muszą stanowić ciągłą i szczelną powłokę 
oddzielającą budynek od wody lub pary wodnej, ściśle przylegać do podłoża, nie pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń. Hydroizolacja wykonana 
powinna być po ukończeniu robót przygotowawczych podłoża. 
Hydroizolację należy wyłożyć na elewację powyżej poziomu opaski żwirowej (wg dokumentacji 
projektowej, Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. W celu ochrony przed uszkodzeniami takimi jak wgniecenia, 
przecięcia lub spowodowane ruchem pracowników/maszyn, zaleca się wyłączenie z ruchu i 
innych prac obszaru, na którym układana jest izolacja, do czasu zabezpieczenia warstwy 
wodoodpornej ostatecznym pokryciem. 
 
2.1.4.  Izolacje  z folii HDPE wytłaczanej i folii kubełkowej. 
1)   Izolacja  z folii HDPE wytłaczanej. 
Folię układać na powierzchniach poziomych, zwracając uwagę na prawidłowe łączenie 
poszczególnych pasów – tak aby powstał  min 10 cm zakład. 
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2)   Izolacje z folii kubełkowej 
Folia kubełkowa powinna zostać ułożona na całej powierzchni pionowej izolacji ścian 
fundamentowych. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 10 cm. 
 
W czasie odbioru ocenie podlega: 

 powierzchnia folii, 
 styki i połączenia. 
 powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i rozdarć. 

 
2.2. Izolacje cieplne i akustyczne 
 
 2.2.1. Izolacje z płyt styropianowych 

 
 Izolacja pionowa cieplna ścian fundamentowych zewnętrznych ze styropianu EPS 100-040 
Płyty styropianowe mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą bitumicznego kleju do 
styropianu. 
Styropian zabezpieczyć przed uszkodzeniami folią kubełkową. 
 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 

- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu, 

- pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a 
w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę 
klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę 
nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z 
zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu 
klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie 
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
 

- Ocieplanie powierzchni poziomych 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem 
na styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji. 
Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących 
powstaniem mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród. 
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Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie 
– styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z 
przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach 
budynku. Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, 
zagruntowanego, nośnego podłoża. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w 
narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne 
rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po 
ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, 
należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i 
penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt izolacji. 
Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub 
innych materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. Polistyren 
powinien być przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiału 
izolacyjnego, nie powodującego jego destrukcji. 
Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 
rozmieszczone mijankowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie 
przejść instalacji przez stropy i ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod 
posadzką, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji 
podposadzkowych, w tym zwłaszcza na instalacje ogrzewania podłogowego. 
Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w 
jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm. Do wykonania robót 
termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  W czasie 
wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 
bądź zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych nie 
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. 
Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w 
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej 
paroizolacji, przewidzianej w projekcie. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i 
podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w 
zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających 
szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. 

- Ocieplanie mostków termicznych 
Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 

- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami 
budynków na styku ścian osłonowych i nośnych, 

- wieńce i nadproża, 
- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
- połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 

ścianami konstrukcyjnymi i stropami, 
- przerwy dylatacyjne. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak 
dla samej przegrody. 
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, 
gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
9. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Inspektor nadzoru dobierze metodologię i narzędzia niezbędne do badań. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 

ODBIÓR ROBÓT 

- Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 

- Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 

- Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny 

pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 
(w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia 
powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2 mm 
- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm 
- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niż 4 mm w 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2 mm 
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- 8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

- PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 
skaningu mechanicznego 

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki 

- PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

- PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

- PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie 

palności materiałów budowlanych 
- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
- PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
- PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy 

 
Inne Przepisy: 

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

- Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów. 

 
 
ST 06 ROBOTY MUROWE 

 
WSTĘP 

1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych dla Budowa Sali 
Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 
41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty. 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

 

2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 

3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych, 
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 
poziomych spoinach wspornych, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
 

4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 

 Ścian konstrukcyjnych z bloczków wapienno – piaskowych  gr. 24cm 
 Ścian działowych z bloczków wapienno – piaskowych gr. 12cm i gr. 8cm 
 Nadproży prefabrykowanych 
 Nadproży stalowych 

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
MATERIAŁY 

1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
 

2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna – do robót remontowych 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną recepturą przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
O ile w projekcie nie podano innych wytycznych, przy wykonywaniu ścian z bloczków 
silikatowych, zaleca się murowanie z użyciem systemowej zaprawy murarskiej do 
wykonywania cienkich spoin, dostarczanej w papierowych workach w postaci gotowej suchej 
mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie. 
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Bloczki wapienno piaskowe. 
Do wykonywania wewnętrznych ścian nośnych lub działowych i wydzielania szachtów. Do 
ścian nośnych – pełne lub drążone, do ścian działowych – drążone, chyba, że w projekcie 
przedstawiono inne wytyczne z uwagi na wymagania wytrzymałościowe lub akustyczne. 
 
Zaprawa systemowa do bloczków silikatowych – do robot inwestycyjnych 
W projekcie przewidziano murowanie ścianek z bloczków na systemowe, specjalistyczne, 
gotowe zaprawy do wykonywania cienkich spoin. Średnia wytrzymałość zaprawy po 28 dniach 
o wartości 10MPa. Zaprawa dostarczana jest w papierowych workach w postaci gotowej suchej 
mieszanki, do przygotowania zaprawy na budowie poprzez wymieszania z określoną w 
instrukcji ilością wody. 
 
Nadproża prefabrykowane sprężone 
Kształtowniki stalowe – wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej 

Wyspecyfikowane produkty mają charakter referencyjny, odwołania do ich jakości. 
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę równoważnych materiałów innych 
producentów niż sugerowani pod warunkiem, iż jakościowo, technicznie i użytkowo nie mogą 
być gorsze od wymienionych oraz winny spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach 
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881) 
 
SPRZĘT 

1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
 

2. Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

- Rusztowanie 
- urządzenia do przygotowania zaprawy, 
- wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
TRANSPORT 

1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 
WYKONANIE ROBÓT. 

1. Wykonanie robót murowych 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Ściany murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie ścian na 
warstwach posadzkowych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
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sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 
Wykonawca winien uwzględnić wymagania akustyczne dla każdej ze ścian w danym 
przypadku. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie połączeń z 
innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić te wymagania. 
Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej razem ze 
schematem podziału na strefy pożarowe. Roboty murowe winny być wykonane tak 
(szczególnie w zakresie połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić 
wymagania w zakresie odporności ogniowej. 
ściany o długości przekraczającej 5 m bez załamań i przewiązań ścianami poprzecznymi i o 
wysokości przekraczającej 3,0 m będą wzmocnione bednarką a w razie potrzeby słupkami 
stalowymi lub żelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora. 
W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku należy 
wykonać przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm; Pręty wklejać w otwory o 
głębokości 15cm, wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym pręcie co około 
50.0 cm (odległość dostosować do odległości między spoinami poziomymi). 
Duże otwory, o średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót 
murowych. 
Przebicia, o średnicy nie przekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i 
zabezpieczone ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej. 
W przypadku obmurowania przestrzeni zamkniętych, nie będących szachtami wydzielonymi 
przeciwpożarowo, należy wykonać otwory nawiewne w górnej płaszczyźnie ściany, ponad 
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonać bezpośrednio pod stropem żelbetowym, 
wysokości 8,0 cm, na szerokość 1 cegły. Otwory wykonywać w rzucie co około 5 cegieł. 
Krawędzie otworów obrobić, otynkować i pomalować. 
Do ścian murowanych, stanowiących obmurowania szachtów należy stosować do mocowania 
instalacji systemowe, atestowane kołki, haki itp. dostosowane do typu murowanej ściany. 
 

2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

3. Mury z bloków wapienno piaskowych 
W przypadku systemowych bloczków silikatowych właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest 
bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to 
na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; 
umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 
Pierwszą warstwę bloczków układa się na tradycyjnej zaprawie cementowej, w której stosunek 
cementu do piasku wynosi 1:3. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego 
bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, 
czyli po ok. 1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych 
bloczków murujemy na zaprawę do cienkich spoin (zwaną popularnie "klejową"). System pióro-
wpust umożliwia układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. 
Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę klejową. W tym celu 
zawartość worka wsypujemy do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i 
dokładnie mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadła. Do 
tak przygotowanej zaprawy nie wolno już dodawać wody ani dosypywać mieszanki. Jeśli 
zaprawa zgęstnieje można ją jedynie ponownie wymieszać. 
Strzępia że należy wykonać jako ¼ cegły czyli przy bloczkach betonowych = 9,5 cm a przy 
silikatach 6cm 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

- nałożenie i rozprowadzenie zaprawy, 
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- układanie bloczków, 
- dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
- W ściankach działowych co drugą warstwę bloczków należy zakotwić do ściany 

nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Do konstruowania nadproży służą systemowe kształtki U traktowane jako tracony szalunek. 
Konstrukcyjnym elementem nośnym jest belka żelbetowa, której wymiary i kształt zostaje 
nadany przez kształtki U. Sposób montażu nadproża z kształtek U: 

- podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego, 
- ułożenie nadproży strunobetonowych, 
- ułożenie nadproży z kształtowników stalowych (wykonanie bruzd, gniazd, 

osadzenie belek z kształtowników stalowych, wykonanie otworów,, skręcenie 
nadproży, zasklepienie zaprawą kształtowników, osiatkowanie kształtowników, 
wykonanie obrzutki) 

- wypoziomowanie ułożenia kształtek, 
- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi, 
- zalanie mieszanką betonową. 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego 
wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 

- za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
- za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
- za pomocą gilotyny. 

W miejscach, gdzie bloki nie łączą się na pióro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docięty 
blok, należy wykonać spoinę pionową z zaprawy cienkowarstwowej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypoziomowanie poszczególnych warstw, 
zachowanie stałej szerokości spoin pionowych i poziomych, pokrywanie się spoin pionowych w 
odpowiednich warstwach oraz staranne wypełnienie i wyoblenie widocznych spoin. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót 
wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

2. Wymagania dotyczące materiałów 
Tolerancje dla ścian murowanych 

- grubość spoin poziomych 10 mm ± 5 mm 
- grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm 
- grubość spoin dla zapraw klejowych  3mm ± 1 mm 

 
ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 

- wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
- zgodność z odchyłkami określonymi w punkcie 6.2 

W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- protokół odbioru robót zanikających 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-12003:1975 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 

PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, 
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pustaki ogrodzeniowe. 

PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe 
z autoklawizowanego betonu komórkowego” 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska 

PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 2: 
Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin 
wspornych. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości objętościowej 
świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu zachowania 
właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości ziarn 
(metodą analizy sitowej). 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie odpowiedniości 
jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: 
Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza w 
świeżej zaprawie. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości 
wysuszonej stwardniałej zaprawy 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do zapraw do 
murów Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania (Zmiana 
A1). 

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). 
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PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do 
zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

 
 
ST 07 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji ciepłochronnych i akustycznych dla Budowa Sali Wiejskiej z 
Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 
86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne 

  45321000-3 Izolacja cieplna i akustyczna 

   Izolacja termiczne i akustyczna 

 
1.2.  Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  
przegród zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z 
wykonaniem: 

- izolacji dachu, 
- izolacji posadzkowych, 
- izolacji ścian zewnętrznych. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Izolacje 
- Izolacja termiczna istniejących ścian zewnętrznych  (piwnica i kondygnacje 

nadziemne): 
-  Zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej od strony wewnętrznej. 
-  Izolacje termiczną wykonać w układzie: 

1. ściana istniejąca 
2. szczelina wentylacyjne       2,0cm 
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3. folia paroizolacyjna 
4. wełna mineralna na ruszcie stalowym systemowym  

 12,0cm 
5. 2 x płyta kartonowo-gipsowa       2,5cm 

 
- Izolacja termiczna poddasza użytkowego: 
-  Izolację termiczną poddasza wykonać z użyciem wełny mineralnej grubości 

25,0cm ułożonej  na folii  paroizolacyjnej. Na całej powierzchni poddasza 
nieużytkowego wykonać deskowanie szczelne 

- Posadzki na gruncie – styropian PS-E FS 20, grubości 8,0 i 10,0cm. 
- Ściany fundamentowe  – styrodur, grubość 10,0cm. 
- Ściany zewnętrzne – styropian EPS 070-40. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wełna mineralna 

Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni 
jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gorąco. 
Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m•K. Wełna mineralna i 
wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm 
szerokości i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty gęstości do 60 kg/ m3 
służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów belkowych i sufitów podwieszanych oraz 
jako wypełniacze ścian działowych. 

Izolacja termiczna dachu - wełna mineralna 

Materiał do izolacji termicznej stropodachów pod bezpośrednie powłokowe pokrycia dachowe 
(w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym jako płyta wierzchnia). 
Dane techniczne: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: 
                           dla gr. 40-70 mm λD = 0,041 W/mK, 
                           dla gr. 80-200mm λD = 0,040 W/mK, 

- ciężar własny 1,61 kN/m3, 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥ 50kPa, 
- klasa reakcji na ogień: A1 - wyrób niepalny, 
- grubość wg zestawienia dla danego typu robót. 

Parametry wełny mogą się różnić, zależnie od producenta systemu izolacji. Wełna mineralna 
twarda stosowana w budownictwie powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych -- Wełna mineralna. 

Izolacja termiczna twarda – styropian EPS 100 oklejony papą 

Materiał do izolacji termicznej dachów w systemie tradycyjnym pod pokrycie papą – przekrój 
stropodachu P4b w projekcie 
Parametry 

- styropian EPS 100 w płytach fabrycznie oklejony papą, wystającą 50 mm poza płytę 
z 2 przyległych bokach 

- wymiary: 
długość: 1000-2000 mm 0,3% 
szerokość: 500-1000 mm 0,3% 
grubość: 22-252 mm 2 mm 

- odchylenie od płaskości (bez zakładów): ≤5 mm 
- odchylenie od prostokątności na długości i szerokości (bez zakładów): ≤5 mm 
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- współczynnik przewodzenia ciepła λ min. 0.038W/mK 
- nasiąkliwość wodą <0.5% 
- wytrzymałość lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu – 100kPA 
- klasyfikacja ogniowa: klasa E d2 
- siła oddzierająca papę od powierzchni styropianu: >15 N 
- wytrzymałość na odrywanie papy od płyt styropianowych: 
                         po klimatyzacji: >150 kPa 

                   po działaniu wody: >150 kPa 
                   po działaniu temperatury 70ºC: >150 kPa 

Folia PE 

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej pomiędzy 
warstwami izolacji lub warstwy poślizgowej pod podłożami posadzek. 
Dane techniczne: 

- folia PE grub. 0,3 mm 
- folię układać luźno, bez mocowania do podłoża; 
- stosować produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizować liczbę połączeń, 
- połączenia wykonywać na zakład minimum 30cm. 

Parametry powyższe mogą się różnić, zależnie od producenta systemu izolacji. 
 
Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 
normie: PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe. 
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern 
głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej 
powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było 
ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 
˚C. Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i 
podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 
rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta, 
benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), 
klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze 
styropianem. 

Polistyren ekstrudowany 

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - 
służący do wykonywania ociepleń. 
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni 
bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu 
„zamek” (frezowane). 
Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże 
obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie 
montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na 
małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie 
do izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami 
umożliwiającymi przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody. Styrodur winien 
wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 oC. 

Łączniki do materiałów izolacyjnych 

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania 
termoizolacji z płyt styropianowych lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub 
bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza 
niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu 
wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia 
rozporowego. Średnica i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być 
dobrana do łącznej grubości warstw docieplających. 
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Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt 
warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkreta oraz podkładki metalowej, 
montowanego przez wbicie. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót: 
Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą 
deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie 
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne 
jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. 
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą 
wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie 
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy 
większej ilości warstw płyt. 
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, 
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie 
powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej 
temperaturze. 
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5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 

- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane 
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 

- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub 
betonu, 

- pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a 
w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia 
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę 
klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę 
nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z 
zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu 
klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podłoża. 

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest 
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody 
kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy 
to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych 
szczegółowo określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie 
elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem 
na styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji. 
Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących 
powstaniem mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród. 
Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie 
– styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z 
przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach 
budynku. Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, 
zagruntowanego, nośnego podłoża. 
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w 
narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne 
rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po 
ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, 
należy rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i 
penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt izolacji. 
Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub 
innych materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. 
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Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być 
rozmieszczone mijankowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie 
przejść instalacji przez stropy i ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod 
posadzką, i na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji 
podposadzkowych, w tym zwłaszcza na instalacje ogrzewania podłogowego. 
Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w 
jednej warstwie rozwijanej z rolki,  Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować 
materiały w stanie powietrzno-suchym.  W czasie wbudowywania materiałów izolację należy 
chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej 
bezpośrednio na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest 
niedopuszczalne. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest 
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów 
mokrych. 
Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w 
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej 
paroizolacji, przewidzianej w projekcie. 
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i 
podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w 
zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających 
szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże. 
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy 
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 
źródłami ciepła. 
5.5.  Ocieplanie mostków termicznych 

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są : 
- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami 

budynków na styku ścian osłonowych i nośnych, 
- wieńce i nadproża, 
- stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji, 
- połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze 

ścianami konstrukcyjnymi i stropami, 
- przerwy dylatacyjne. 

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z 
dokumentacją projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak 
dla samej przegrody. 
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, 
gdy jest to jedynie możliwe rozwiązanie. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
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- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt, 
- klasyfikacja ogniowa. 

 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
7.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
7.3.  Zgodność robót z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
 
7.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i 

obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 
dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. 
Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
- nie większa niż 2 mm 
- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- nie większe niż 1,5 mm 
- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
- nie więcej niż 4 mm w 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- nie większe niż 2 mm 
- ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 

belkami itp 
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Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
- nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m. 

 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

• PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

• PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

• PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 

• PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -
- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentów. 

 
ST 08 PODŁOŻA I PODKŁADY 

- WSTĘP 

1) Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z podkładami pod posadzki dla Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, 
gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe. 

   Podłoża i podkłady z zapraw i betonu 

 
2) Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
3) Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
 
4) Zakres robót objętych ST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki. 

 
5) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
MATERIAŁY 

6) Wymagania ogólne 

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i 
cementowych muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 
akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien 
zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

7) Materiały potrzebne do wykonania robót 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 
- dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

 dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-
EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6; 1997, 

 sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu 

równomierności zmiany objętości: 
                       wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
                       wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
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cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności: 
 nie powinien zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 
ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
 piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mułu. 

Beton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: 
 przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z 

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą, 
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 każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności 
z recepturą, 

 wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, 
 
8) Zbrojenie podłoży 

 Beton podłoży układany na zewnątrz należy zbroić siatką. W pozostałych 
wypadkach stosuje się zbrojenie rozproszonymi włóknami, wg obliczeń na etapie 
projektowania posadzki. 

 Określenie rodzaju siatki zbrojeniowej, ilości i rozmieszczenia jej warstw lub 
niezbędnej ilości włókien zbrojących w 1m3 odbywa się na etapie projektowania 
posadzki. Obliczeń ilości włókien dokonuje się wyłącznie metodami numerycznymi. 
Jednak minimalne dozowanie włókien stalowych nie powinno być mniejsze niż 20 
kg/m3 betonu z uwagi na przestrzenne rozmieszczenie ich w betonie i wzajemna 
współpracę miedzy włóknami. 

 
SPRZĘT 

9) Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. 
 

10) Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu: 
 Samochód dostawczy do 0,9 t 
 Wyciąg 

 
TRANSPORT 

11) Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

12) Wymagania ogólne 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 
wynosić + 5°C - + 25°C. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed zbyt 
szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, 
promieniowania słonecznego itp. Posadzkę należy po około 24 godzinach od wykonania 
zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując specjalne preparaty regulujące 
wysychanie lub skrapianie 
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wodą i przykrycie folią. 
Nierównomierne wiązanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys i rozwarstwień. 
Nie przyspieszać wysychania poprzez podgrzewanie. W przypadku ogrzewania podłogowego, 
ogrzewanie można uruchomić najwcześniej po 7 dniach od ułożenia jastrychu. 
 

13) Podłoże i warstwy wyrównawcze 

Przygotowanie zaprawy cementowej 

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą i w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu. 
 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 

Na przygotowanym podłożu gruntowym układać podsypkę żwirową lub z pospółki. W 
przypadku, gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać warstwami i 
zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby 
umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. 

Podkład betonowy 

Podkład z betonu B 10 pod posadzki wykonywać zgodnie z ST „Konstrukcje betonowe 
monolityczne” wg projektu konstrukcji. 

Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 
cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany, powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Warunkiem wykonywania podkładu cementowego jest temperatura powietrza nie niższa niż 
5oC w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. 
Zaprawę cementową przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników według 
receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 
(5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego). 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy listwami 
kierunkowymi wysokości równej grubości podkładu. Stosować ręczne lub mechaniczne 
zagęszczanie z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie nawilżać podkładu i nie nakładać drobnoziarnistej zaprawy. 
W podkładzie cementowym wykonać szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji 
konstrukcji budynku i oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarami. 
Wykonać szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie o głębokości równej 1/3-1/2 grubości 
podkładu, dzieląc powierzchnię na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości 
boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na zewnątrz obiektu pole między szczelinami nie 
powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku 3m. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład utrzymywać w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folią 
polietylenową lub spryskiwanie wodą. 
W miejscach określonych projektem wykonać szlichtę spadkową. 
 

14) Mieszanka betonowa 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich 
gwarantujących otrzymanie betonu z atestem. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i 
korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy 
układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 
cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 

15) Betonowanie 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora. 

 Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 
Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni betonu 
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 

16) Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia 
są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod 
warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 
betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 
niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

 braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 
wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 
porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i 
lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

17) Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
Ogólnej specyfikacji technicznej. 
 

18) Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora budowy. 
 

19) Badania w czasie odbioru 
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Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej (przez oględziny i pomiary) 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności 

lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

 równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem 
przy użyciu dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 2mm. 

 odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 
powinny przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 
20) Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w ST wymagania. Wszystkie elementy robót, 
które wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
ODBIÓR ROBÓT 

21) Ogólne zasady odbioru podkładów. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki 
pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 

 podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i 

ponownie wykonać. 
 

22) Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić z zanieczyszczeń. 
 
 

23) Odbiór podkładów i podłoży 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi przez Producenta. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie 
przeprowadzonych próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

 równości podkładu 
 odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwu metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
 prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
 prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
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 prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

 ocenę wyników badań 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur. 
 

ST – 09.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Przedmiotem niniejszego opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji i 
elementów z drewna dla inwestycji: Zmiana sposobu użytkowania budynku  Budowa Sali 
Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 
41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
– Konstrukcja drewniana dachu 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zarówno na budowie jak i w 
wytwórni elementów prefabrykowanych. 
Konstrukcje drewniane powinny być wykonywane w wyspecjalizowanych wytwórniach, 
mających odpowiednie wyposażenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowaną kontrolę 
techniczną. Kontrola powinna dotyczyć rodzaju i jakości stosowanych materiałów oraz 
właściwego przebiegu procesu technologicznego. 
W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych łączenie elementów na klej powinno być 
wykonywane wzdłuż włókien. Połączenia klejone pod kątem można stosować pod warunkiem 
spełnienia wymagań p. 7 PN-B-03150:2000. 
 
3. MATERIAŁY 

• drewno konstrukcyjne C30 wg zestawiania w dokumentacji wykonawczej. 

4. SPRZĘT 

4.1 Rusztowania 
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Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 

4.2 Sprzęt montażowy 

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robót powinien odpowiadać 
określonym, ogólnie uznanym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 
Sprzęt podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien posiadać dokumenty 
uprawniające do jego eksploatacji. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu 
technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż konstrukcji drewnianej wg projektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓt 

Ogólne zasady odbioru robót 

- Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do 
odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

- dokumentacje techniczną obiektu i robót 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów 
- protokoły odbiorów częściowych 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 
- pisemne uzgodnienia odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i ST 
- prawidłowość kształtu głównych wymiarów konstrukcji 
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych 
- prawidłowość złączy między elementami konstrukcji 
– dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku pionowego i 

poziomego. 
–  
7.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych. 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne – Klasy wytrzymałości. 
PN-A4/B-20100 Płyty wiórowo-cementowo konstrukcyjne. 
PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-79/D-97005 Sklejka. Postanowienia ogólne. 
PN-84/D-97005.01 Sklejka. Podział-, terminologia oraz pomiar wad 
PN-83/D-97005.11 Sklejka ogólnego przeznaczenia. Wymagania. 
PN-83/D-97005.19 Sklejka. Sklejka do deskowań. Wymagania i badania. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie. 
PN-82/M-82054.00 Śruby, wkręty i nakrętki. Podział i oznaczanie. 
BN-74/71122-11.00 Płyty pilśniowe. Postanowienia ogólne. 
BN-77/7122-11.01 Płyty pilśnione. Podział, nazwy i określenia. 
BN-86/712211.21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
BN-74/7122-1122 Płyty pilśnione. Płyty bardzo twarde. Wymagania i badania 
BN-80/7123-04.00 Płyty wiórowe prasowane. Postanowienia ogólne. 
BN-877123-04.11 Płyty wiórowe prasowane. Płyty typu M. Wymagania. 
BN-87/7123-04.16 Płyty wiórowe prasowane. Płyty typu Z. Wymagania. 
 

Instrukcje, wytyczne i świadectwa 

Świadectwo nr 507/84. Łączniki do drewna. Płytki kolczaste, dwustronne. 
Świadectwo nr 512/84. Łączniki do drewna- Płytki kolczaste jednostronne. 
Decyzja Nr 2/ITB-1TD/87 z 1989-08-05. Środki ochrony drewna. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

105 
 

ST 09a KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. Wstęp 

  1.1 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru konstrukcji stalowych 

występujących w obiekcie.  W skład tych robót zalicza się główne elementy konstrukcyjne 

budynku jak szkielet nośny (słupy i konstrukcja dachu) jak również drugorzędne elementy 

konstrukcji stalowej dla  Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową. 
 
2. Materiały 
Materiałami i konstrukcjami stalowymi stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad 
niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
Elementy wysyłkowe konstrukcji stalowych. 
Warunki ogólne 
Do wbudowania mogą być użyte elementy wysyłkowe, dla których dostarczono następujące 
dokumenty: 
-deklarację zgodności dostawy wg PN-EN 450014 „Ogólne kryteria dotyczące deklaracji 
zgodności wydawanej przez dostawców”, 
-dokumenty jakości wyrobów zastosowanych w konstrukcji wystawionych przez dostawców, 
-dokumenty jakości elementów wysyłkowych wystawione przez wytwórców stwierdzających 
wykonanie elementów konstrukcji zgodnie z dokumentacją i normą PN-B-06200:1997 
„Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podstawowe”, 
-dokumenty dodatkowych badań kontrolnych jakości wyrobów zastosowanych w konstrukcji, 
-dokumentację procesów specjalnych(w tym spawalniczych) stosowanych podczas 
wytwarzania konstrukcji, 
-dokumenty badań/pomiarów kontrolnych konstrukcji. 
3. Sprzęt 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 
realizacji robót zgodnie z założoną technologią dostosowanego do potrzebnego udźwigu i 
zasięgu oraz zakresu montażu. Stosowane mogą być zarówno dźwigi wieżowe jak i dźwigi 
samojezdne. 
4. Transport 
Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu 
konstrukcji i blach trapezowych. Należy przestrzegać w zakresie stosowanych środków 
transportowych wymogów stawianych przez dostawców. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Montaż konstrukcji 
Wymagania ogólne 
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z 

zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie 

projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 

Warunki placu budowy 
Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne 
warunki określone w specyfikacji technicznej. 
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Ustalenia dotyczące metody montażu 
W projekcie konstrukcji należy określić założenia niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody 
montażu, a w szczególności: 
- kolejność montażu, 
- sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu, 
- stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
- stężenia zabezpieczające elementy przed zwichrzeniem lub zapewniające stateczność 
konstrukcji, 
- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
- inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas montażu. 

 
Podpory i zakotwienia konstrukcji 
Podpory konstrukcji 

Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie 
zapewniającym przekazywanie obciążeń. Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych 
powinna stanowić co najmniej 15 % powierzchni podstawy słupa, z tym że na każdą śrubę 
kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w 
dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać 
otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm. Bezpośrednio 
przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełnienia pod blachą podstawy. 

Na podlewki zaleca się stosować cement portlandzki marki nie niższej niż 35, przy czym 
rodzaj podlewki zależnie od grubości warstwy t powinien być następujący: 
t<25 mm -zaczyn cementowy, 
25<t<50mm -płynna zaprawa cementowa 1:1 
t>25 mm -wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niż 1:2 lub beton z drobnym 
kruszywem klasy nie niższej niż B20. Dopuszcza się stosowanie na warunkach podanych w 
aprobacie technicznej specjalnych zapraw montażowych. Podlewki cementowe można 
wykonywać tylko w temperaturze dodatniej, jeżeli w instrukcji producent nie podał inaczej. 
Zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie 
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod 
blachą  podstawy została całkowicie wypełniona. Jeśli odległość od krawędzi podstawy 
przekracza 150 mm, należy przewidzieć otwory odpowietrzające. 

 
Prace montażowe 

Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów 
należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy 
złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach 
suchych. 

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy 
powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. 

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy 
słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze 
stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze 
niż 2 mm. 
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Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie 
konieczności rozwiercać. 

W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie 
konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po 
uzgodnieniu z projektantem. 
 
Tolerancje usytuowania podpór 

Odchyłki osi podpór powinny być mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie 
fundamentów siatki słupów wg PN-ISO 4464. 

Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy śrub kotwiących nie 
powinno być większe niż  6 mm. 

Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w 
odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub. 

Dopuszczalne pochylenie osi śruby kotwiącej w stosunku do wymaganego kierunku 
wynosi 1 mm na 20 mm. 
 
Tolerancje montażu 
Słupy 

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością  5 mm (tablica 
16, poz. a). Rozwiązanie konstrukcyjne stopy powinno umożliwiać regulację położenia słupa w 
tym zakresie. Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością  5 mm w 
stosunku do wymaganego poziomu. 

Dopuszczalne odchyłki ustawienia poszczególnych słupów podano w tablicy 16. 
Dla grup kolejnych słupów w budynkach wielokondygnacyjnych należy przyjmować: 

- średnią arytmetyczną odchyłek w planie każdych sześciu wzajemnie powiązanych 
słupów wg tablicy 16 (dotyczy to obu wzajemnie prostopadłych kierunków), 

- pochylenie słupa między kondygnacjami w grupie sześciu sąsiadujących słupów jw. e  
0,01 h. 

Belki pełnościenne 
Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podane w tablicy 17 odnoszą się również do 

nachylonych elementów, których odchyłki są mierzone w stosunku do wymaganej płaszczyzny 
położenia. Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu. 

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie 
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę należy 
mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia. 

Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być 
większe niż max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki. 

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu 
podparcia wynosi 1/300 długości belki. 

 
Połączenia na łączniki mechaniczne 
Wymagania ogólne 
Połączenia należy wykonywać zgodnie z projektem i wymaganiami PN-B-03200:1990 (PN-
90/B-03200). 
Łączniki należy stosować odpowiednio do rodzaju połączenia, wielkości i rodzaju obciążeń 
oraz warunków wykonania wg PN-B-03200:1990 (PN-90/B-03200) i norm wyrobu. Łączniki nie 
ujęte w normach powinny być stosowane zgodnie z warunkami określonymi w aprobatach 
technicznych. 
Odchyłki wykonawcze wymiarów i usytuowania otworów na śruby, nity i sworznie podano w 
tablicy 7. 
Połączenia na śruby 
Nakrętki i podkładki zaleca się stosować odpowiednio do klasy wytrzymałości śrub i rodzaju 
połączenia wg tablicy. 
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Rodzaj 
połączenia 

   Śruby    Nakrętki Podkładki 
klas
a 

wg 
klas
a 

wg 
Twardość 
HV 

wg 
 

Niesprężan
e 

4.6 
4.8 
5.6 
5.8 
8.8 
10.9 

 

Sprężane 8.8 
 

PN-M-82101 
PN-M-821051) 

4 
52) 
5 
5 
8 
10 

 

PN-M-82144 

100 
2004) 

 PN-M-82005 
PN-M-820093) 
PN-M-820183) 

8  
od 315 
do 370 

PN-M-82039 
 

 10.9 PN-M-82343 10 PN-M-82171   
1) Z gwintem na całej długości. 
2) Dla śrub d > 16 mm kl. 4. 
3) Podkładki klinowe. 
4) Twardość zalecana. 

 
Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką 

pozostawał nie mniej niż jeden zwój gwintu w połączeniach niesprężanych i nie mniej niż cztery 
zwoje gwintu w połączeniach sprężanych. 

Część gwintowana trzpienia śruby niepasowanej może znajdować się w płaszczyźnie 
ścinania połączenia, jeżeli w projekcie nie wskazano inaczej. 

Podkładki lub nakrętki sprężynujące nie powinny być stosowane w połączeniach 
sprężanych. Podkładki hartowane powinny być stosowane w połączeniach sprężanych: 
- do śrub klasy 10.9 - pod łbem i pod nakrętką śruby, 
- do śrub klasy 8.8 - pod łbem lub pod nakrętką od strony dokręcania. 

Podkładki do śrub osadzanych w otworach powiększonych należy stosować według 
wymiarów określonych w projekcie pod łbem i nakrętką. Podkładki klinowe należy stosować, 
gdy powierzchnia części łączonych jest odchylona więcej niż 3° od płaszczyzny prostopadłej do 
osi śruby. 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do 
powierzchni łączonych części. Nakrętki należy zakładać tak, aby oznakowanie klasy było 
widoczne. 
Podkładki hartowane i dokładne należy zakładać stroną sfazowaną od strony łba i nakrętki. 

Śruby i nakrętki nie powinny być spawane, jeżeli nie przewidziano tego w projekcie. 
Przy stosowaniu śrub ocynkowanych należy sprawdzić, czy nakrętki można nakręcać 
swobodnie. 
Dokręcanie śrub 
Połączenia niesprężane 

Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. 
Dopuszcza się pozostawienie szczelin do 2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w 
projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do "pierwszego oporu" sukcesywnie od środka każdego 
złącza wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za "pierwszy opór" należy uważać 
dokręcenie "siłą jednej ręki" zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz 
pneumatyczny zaczyna trzaskać. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani 
wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
Połączenia na śruby pasowane i sworznie 

Trzpienie śrub i sworzni pasowanych powinny być wykonane zgodnie z klasą tolerancji 
H13 wg PN-M-02105 (PN-91/M-02105). Gwint śrub nie powinien znajdować się w płaszczyźnie 
ścinania. Sworznie należy zabezpieczyć przed przemieszczeniem. 

Otwory na śruby i sworznie pasowane należy wiercić z dokładnością H11. Otwory na 
sworznie niepasowane mogą być wykonywane wg 6.5.2.1. Otwory do rozwiercania na montażu 
powinny mieć średnicę o 3 mm mniejszą. 

Łączniki pasowane należy osadzać w otworach bez użycia nadmiernej siły, nie 
uszkadzając gwintu. Przy wymianie łączników należy stosować wybijaki. 
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Ochrona przed korozją 
Wymagania ogólne 

Konstrukcja dostarczona na budowę powinna posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
Przewiduje się jedynie uzupełnienie miejsc uszkodzonych. 

Sposób zabezpieczenia powierzchni konstrukcji powinien być w projekcie określony lub 
pozostawiony do uznania wykonawcy pod warunkiem zagwarantowania wymaganej trwałości. 

Opis sposobu zabezpieczenia powierzchni podany w projekcie powinien określać: 
- sposób przygotowania powierzchni, 
- rodzaj, grubość i ilość powłok oraz sposób ich nakładania w wytwórni i na budowie, 
- symbole, kolor i nazwę producenta wyrobów, 
- sposób zabezpieczenia łączników. 

Jeżeli wymaga się określonej trwałości zabezpieczeń, należy podać w projekcie: 
- wymaganą gwarancję trwałości powłok (okres gwarancji do pierwszego stopnia zniszczenia 
wg PN-H-97053 (PN-71/H-97053), 
- charakterystykę środowiska korozyjnego wg PN-H-04650 (PN-68/H-04650) i PN-H-04651 
(PN-71/H-04651), 
- wymagania dotyczące odporności ogniowej, 
- klasę połączeń ciernych (jeśli występują), 
- wymagany kolor powłok, 
- preferencje lub przeciwwskazania dotyczące powłok metalicznych. 

Sposób przechowywania materiałów oraz wykonywania i reperacji powłok powinien być 
zgodny z warunkami gwarancji jakości. 
Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 
oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości wg 
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości. Przed 
metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie. 

Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być 
oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie 
malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. 
Wykonywanie powłok 

Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzać bezpośrednio przed nakładaniem 
powłok wg PN-H-97052 (PN-70/H-97052). 

Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) 
według wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny 
różnić się kolorami. 

Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory 
technologiczne powinny być uzgodnione z cynkownią. Przed stosowaniem trawienia wszystkie 
szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. Powłoki metalowe powinny spełniać 
wymagania PN-EN 22063. 
Zalecenia szczegółowe 

Strefa malowania nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 30 mm. 
Strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego 
powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą. 

Sposób przygotowania podłoża i nakładania powłok na powierzchniach ciernych 
powinien być zgodny z technologią zapewniającą uzyskanie wymaganej klasy . Powierzchnie 
cierne powinny być odpowiednio zabezpieczone na okres przed montażem połączeń. 

Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem. 
Powierzchnie styku elementów narażonych na wpływy atmosferyczne mogą być montowane z 
mokrymi powłokami, jeżeli na to pozwala projekt. 
Dolne części konstrukcji ze stali trudno rdzewiejącej narażone na długotrwałe działanie wilgoci 
powinny być zabezpieczone powłokami malarskimi. W celu uzyskania jednolitej barwy 
powierzchnie eksponowane powinny być po wykonaniu montażu piaskowane. 
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Szczeliny w stykach łączonych, miejsca osadzenia łączników mechanicznych oraz 
nieszczelności spoin w konstrukcjach narażonych na wpływy atmosferyczne powinny być 
odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wody. 

Rodzaj i sposób ochrony korozyjnej łączników mechanicznych powinien być 
dostosowany do sposobu zabezpieczenia całej konstrukcji i wymaganej trwałości. 

Śruby fundamentowe nie są zabezpieczane przed korozją w strefie zabetonowanej, 
jeżeli w projekcie nie podano inaczej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania ogólne 

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w 
planie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania 
i montażu. 

Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego 
poziomu jakości. Sposób korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny spełniać 
wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 
kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 
zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji. W szczególności powinny być 
sprawdzone: 
- podpory konstrukcji, 
- odchyłki geometryczne układu, 
- jakość materiałów i spoin, 
- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
- stan i kompletność połączeń. 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy 
podać co najmniej: 
- przedmiot i zakres odbioru, 
- dokumentację określającą komplet wymagań, 
- dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami, 
- protokoły odbioru częściowego, 
- parametry sprawdzone w obecności komisji, 
- stwierdzone usterki, 
- decyzję komisji. 

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nośności lub trwałości konstrukcji 
powinna być opracowana odpowiednia instrukcja użytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-
01806). 
Materiały i wyroby 
Wymagania ogólne 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od 
producenta i przed skierowaniem do produkcji. 

Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 
- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 
- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 
- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji) oznaczenia i 
opakowanie. 

Przed skierowaniem wyrobów do produkcji należy sprawdzić: 
- zgodność wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, 
- ważność terminów gwarancyjnych stosowania, 
- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy. 
Wyroby hutnicze, liny, druty i materiały dodatkowe 

Wymagane w projekcie właściwości wyrobów hutniczych powinny być potwierdzone 
dokumentami kontrolnymi. W przypadku dostawy wyrobów ze stali nie ujętej w normach, 
badania kontrolne wg "3.1B" PN-H-01107 (PN-92/H-01107) zaleca się powtórzyć po otrzymaniu 
dostawy. 

Liny, druty i materiały dodatkowe do spawania powinny mieć zaświadczenia jakości 
potwierdzające wymagane w projekcie cechy wyrobów. 
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Łączniki mechaniczne 
Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości. 
Sprawdzenie wymiarów elementów 

Przy odbiorze wykonanych elementów obowiązkowe jest sprawdzenie ich zgodności z 

projektem oraz kontrola wymiarów geometrycznych z użyciem właściwych metod i narzędzi 

pomiarowych. 

Umiejscowienie i częstotliwość pomiarów powinny być określone w planie kontroli i 
badań z uwzględnieniem szczegółowych wymagań zawartych w projekcie oraz obejmujących 
próbny montaż konstrukcji, jeśli jest przeprowadzany. 

Warunki odbioru powinny być zgodne z wymaganiami 4.7 normy PN-B-6200:1997. Gdy 
dopuszczalne odchyłki określone w punkcie 4.7 normy PN-B-6200:1997 są przekroczone, to 
należy postępować następująco: 
a)jeżeli nadmierne odchyłki można usunąć bez większych trudności, to należy je usunąć , a 
element powtórnie skontrolować, 
b)jeżeli jest trudne usunięcie nadmiernych odchyłek, to można wprowadzić w konstrukcji 
odpowiednie modyfikacje, kompensujące wpływ tych odchyłek, pod warunkiem uzgodnienia z 
projektantem konstrukcji. 

7. Odbiór robót 
7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

7.2 Odbiory robót 
Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 

stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji 
i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości. 
 
8. Przepisy związane 
PN-B-01806 (PN-86/B-01806) Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady 
użytkowania, konserwacji i napraw 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-81515 (PN-93/C-81515) Wyroby lakierowe - Oznaczanie grubości powłok 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki 
techniczne dostawy 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 
PN-H-01107 (PN-92/H-01107) Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych 
PN-H-04623 (PN-86/H-04623) Ochrona przed korozją - Pomiar grubości powłok metalowych 
metodami nieniszczącymi 
PN-H-04650 (PN-68/H-04650) Klasyfikacja klimatów - Rodzaje wykonania wyrobów 
technicznych 
PN-H-04651 (PN-71/H-04651) Ochrona przed korozją - Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 
PN-H-84017 (PN-83/H-84017) Stal niskostopowa konstrukcyjna trudnordzewiejąca - Gatunki 
PN-H-84018 (PN-86/H-84018) Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości - Gatunki 
PN-H-84020 (PN-88/H-84020) Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia - 
Gatunki 
PN-H-84023 (PN-89/H-84023) Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki 
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozją - Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne 
PN-H-97052 (PN-70/H-97052) Ochrona przed korozją - Ocena przygotowania powierzchni stali 
i żeliwa do malowania - Ogólne wytyczne 
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PN-H-97053 (PN-71/H-97053) Ochrona przed korozją - Malowanie powierzchni stalowych - 
Ogólne wytyczne 
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między różnymi rodzajami odchyłek 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach 
PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne do planów jakości 
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania - Ogólne wymagania i badania 
Aprobaty Techniczne dla materiałów nie ujętych polskimi normami jak blachy trapezowe, 
łączniki do mocowania blach (kołki wstrzeliwane, nity jednostronne, wkręty samowiercące, 
wkrętów o podwyższonej wkręcalności i blachowkrętów ). 
 
 
ST – 10.00. OBRÓBKI BLACHARSKIE ZEWNĘTRZNE 

1.WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
– obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia 
 
przy wykonaniu robót związanych z  inwestycją: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb 
Popowo, gmina Bledzew 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi. 
Montaż rynien i rur spustowych 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
Blacha cynkowotytanowa gr.0,7 mm wstępnie patynowane 
 
Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 
Wkręty do drewna, gwoździe -ocynkowane w niezbędnej ilości. 
Rynny z blachy stalowej cynkowotytanowej 
Rury spustowe blachy stalowej cynkowotytanowej 
Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych 
magazynach na paletach drewnianych. 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Obróbki blacharskie: 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych – 
winny być odpowiednio szerokie, czapa attykowa powinna wystawać poza lico attyki 3cm. 
 
Rynny dachowe: 
Rynny z blachy cynkowotytanowej należy łączyć wg zaleceń producenta. 
Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80mm 
Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty 
powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 
Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z 
blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek 
blacharskich oraz oblutowania. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 
25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
 
Rury spustowe: 
Rury spustowe z blachy cynkowotytanowej należy łączyć wg zaleceń producenta. 
Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 
10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno być 
większe niż 3mm. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, 
rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. 
Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały 
Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie 
podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 
Tolerancja wymiarów 0,5 mm 
 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
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8.Przepisy związane i standardy. 
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
 

 

ST – 11.00 POKRYCIE DACHU 

1.WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
– wykonanie ołacenie połaci 
– pokrycia dachu, 
przy wykonaniu robót związanych z  inwestycją: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb 
Popowo, gmina Bledzew 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
Blacha stalowa na rąbek stojący 
gąsiory dachowe 
taśma uszczelniająca pod gąsiory 
Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i 
4.TRANSPORT. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
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Pokrycie dachu: 
Pokrycia dachu wykonać z blachy stalowej na rąbek stojący, z gąsiorami na mocowane na 
uchwytach systemowych za pomocą gwoździ dekarskich do łat, gąsiory dodatkowo uszczelnić 
taśmą 
Należy zachować szczególną ostrożność by nie przerwać izolacji z folii PE. 
Uwaga: 
należy zwrócić szczególną uwagę na zamocowane do konstrukcji drewnianej więźby dachowej 
instalacje elektryczne, klimatyzacyjne i teleinformatyczne, w miejscach mocowań kabli i 
przewodów należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac renowacyjnych i 
naprawczych! 
Zasady montażu pokryć dachowych opisane są w instrukcjach producentów. Układanie musi 
poprzedzać wykonanie obróbek blacharskich. Najczęściej układa się dachówki na ruszcie 
złożonym z łat drewnianych. Dachówki  trzymają się podłoża, opierając się na łatach, na 
których zawieszane są na zaczepach specjalnie wyprofilowanych na spodniej powierzchni. 
Układanie pokrycia rozpoczyna się od okapu. W zaleceniach mocowania dachówek za pomocą 
gwoździ i wkrętów lub klamer do łat nośnych pod dachówką przedstawia się sytuacje 
zastosowań dla dachówek: w rzędach i kolumnach skrajnych; przy pochyleniach większych od 
65stopni; wentylacyjnych; wokół kominów; gąsiorów. 
Elementy uszczelniająco-wentylacyjne na grzbiety i kalenicę, które uszczelniają oraz 
zapewniają odpowiednią wentylację połaci dachu. Przed montażem powierzchnia dachówek 
pod taśmą powinna być sucha i odpylona. Naniesiony klej pomaga w montażu i jednocześnie 
uszczelnia. 
Elementy do uszczelniania połączeń połaci z kominami i ścianami wychodzącymi ponad połać, 
w skład których wchodzą: specjalna taśma do obróbki ścian i kominów, listwa wykończeniowa 
oraz specjalna masa uszczelniająca. Taśma o plastycznych i samoprzylepnych właściwościach 
może stanowić rozwiązanie wszystkich obróbek i uszczelnień na dachach pochyłych. Nadaje 
się do układania na czystym i suchym podłożu.  
Do montażu poza rolką dociskającą, nożycami i miarką, nie są potrzebne żadne inne 
narzędzia. Należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża i starannym uformowaniu 
taśmy 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości 
Tolerancja wymiarów dla 100 m2 - dokładność 0,1 m2 
 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
 
8.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. II, 
 - PN-80/B-10240 - Papowe pokrycia dachowe. Wymagania badania przy odbiorze, 
 - PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania badania przy 
odbiorze, 
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 - PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami azbestowo-
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze, 
 - PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze, 
 - PN-75/B-10244 - Roboty pokrywcze. Krycie dachów płaskimi płytami azbestowo-
cementowymi. Wymagania i badania przy odbiorze, 
 - PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, 
 - BN-62/8863-01 - Krycie dachów tarasów. Żeliwne wpusty ściekowe. Wytyczne stosowania, 
 - Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nad ziemne i podziemne 
części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1972, 
 - Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym 
przy temperaturze do - 15 st.C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973. 
Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
 
 
ST 12 ELEWACJA 
 

- WSTĘP 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45320000-6  Roboty izolacyjne. 

  45321000-3 Izolacja cieplna 

 
2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją 
projektową,. 
ściana działowa – ściana pionowa , nienośna, dzieląca wnętrze. 
System ETICS (dawniej system BSO) (External Thermal Insulation Composite System) – 
bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynku złożonymi systemami izolacji 
cieplnej (dawniej BSO) z zastosowaniem odpowiednich materiałów termoizolacyjnych oraz 
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich; 
Systemy klejone – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez 
przyklejenie, stosowane np. w budynkach o wysokości do 12 m; 
Systemy mocowane mechanicznie – systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest 
zapewnione dzięki odpowiednim elementom mechanicznym; 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

117 
 

Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – systemy, w których połączenie 
ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez przyklejenie i obciążenia działające na system 
izolacji cieplnej przenoszone są na konstrukcję nośną przez spoinę klejową a dodatkowe 
mocowanie przy pomocy elementów mechanicznych stosowane jest jedynie w miejscach 
narażonych na zwiększone obciążenia, np. z powodu ssania wiatru; 
 
4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
wykonaniem elewacji i obejmujących: 

- Wykończenie elewacji  – tynk cienkowarstwowy 
- Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych –  styropian (uwzględniono w ST „Izolacje 

termiczne i akustyczne”), 
- Montaż stolarki  i przeszkleń zewnętrznych ( uwzględniono w ST „Stolarka i ślusarka”), 
- Wykończenie ścian zewnętrznych – detale ceglane (pilastry, gzymsy): 
- Przewiduje się usuniecie warstw malarskich z użyciem środków chemicznych i 

następnie zmyciem woda pod ciśnieniem. 
- Wykonać uzupełnienie spoin oraz zabezpieczenie oczyszczonej elewacje. 
- Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk: 
- Naprawa i uzupełnienia tynków zewnętrznych oraz malowania farbą elewacyjna w 

kolorze NCS S 1005-Y10R (wg rysunku elewacji). 
- Wykończenie ścian płytki klinkierowe opisano w ST 16 

 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
MATERIAŁY 

6. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
7. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Materiały izolacyjne 

Stosować systemowy zestaw niepalnych materiałów objęty Aprobatą Techniczną wg 
technologii Złożonych Systemów Izolacji Cieplnej Ścian Zewnętrznych Budynków ETICS 
(wcześniej określanej BSO) – instrukcja ITB 447/2009. 

Styropian 

Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych – styropian (uwzględniono w ST „Izolacje termiczne i 
akustyczne”). 

Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej    

Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie i deformacje kształtu. 

 
Tynk cienkowarstwowy 
Tynk cienkowarstwowy wykonany jest na bazie białego cementu, wypełniaczy i kruszywa 
dolomitowego o grubości: 1,5mm, 2,0mm, 3,0mm. W jego skład wchodzą specjalne dodatki, 
które powodują, że tynk jest bardzo wygodny, plastyczny i łatwy w użyciu. Po pełnym 
wyschnięciu odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, a zawarte w tynku mikrowłókna 
dodatkowo wzmacniają jego strukturę, czyniąc go odpornym na obciążenia mechaniczne. 
Zawiera związki hydrofobowe, które zmniejszają wchłanianie wody na powierzchni tynku i 
czynią go odpornym na zmywanie. Tynk tworzy warstwę przepuszczalną dla pary wodnej. 
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Przykładowe parametry: 
- temperatura stosowania (podłoża, otoczenia i zaprawy ) od +5oC do +25oC 
- gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3 
- średni czas wysychania tynku 2-3 dni 
- średni czas całkowitego utwardzenia 28 dni 
SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
8. Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

- Rusztowanie ramowe 
- Środek transportu 
- Wyciąg 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
TRANSPORT 

9. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

10. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST 
Wykonawca winien zapewnić, że wszystkie zastosowane elementy składowe systemu 
ocieplenia i tynkowania są ze sobą zgodne i nie wchodzą w szkodliwe interakcje. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów dociepleniowych 
od różnych producentów. 
Roboty dociepleniowe powinny wykonywać jedynie specjalistyczne firmy z udokumentowanym 
doświadczeniem w powyższym zakresie robót. 
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż 
+25ºC, chyba, że aprobaty techniczne dla określonych systemów ociepleniowych dopuszczają 
inne warunki termiczne. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów 
atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych bez odpowiedniego osłonięcia, w 
czasie silnego wiatru oraz jeśli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w ciągu 24 h. 
Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego w zakresie ścian zewnętrznych, obsadzone drzwi, okna, witryny itp. 
11. Podłoże 

Przed wykonaniem ocieplenia należy sprawdzić stan podłoża ściennego – jego wytrzymałości 
powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. 
Nie można wykonywać ocieplenia ścian w przypadku odspajania się zewnętrznych warstw 
materiału ściennego. Warstwy takie powinny zostać dokładnie usunięte, a powierzchnia ścian 
wyrównana odpowiednimi zaprawami lub szpachlówkami wyrównawczymi. 
Wytrzymałość podłoża pod ocieplenie systemami klejowymi powinna wynosić co najmniej 0,08 
MPa. Przy mniejszej wytrzymałości podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym 
przyczepność zaprawy klejowej, a gdy to nie da spodziewanego efektu, należy wykonać 
ocieplenie z zastosowaniem dodatkowego mocowania mechanicznego elementami 
zakotwionymi w głębszych, wytrzymałych warstwach podłoża. 
 
12. Ocieplenie 
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- Pierwszą czynnością jest przyklejenie warstwy materiału termoizolacyjnego, zgodnie z 

projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę 

na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. 

- Ocieplenie należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, nośnego 

podłoża. 

- Grubość ocieplenia powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku na 

podstawie obliczeń współczynnika przenikalności termicznej „k". 

- Głównym elementem mocującym ocieplenie do podłoża jest warstwa zaprawy klejowej, 

nakładanych wg wytycznych producenta systemu ocieplenia. Płyty z wełny mineralnej 

należy kleić na całej powierzchni, odpowiednim klejem mineralnym. Po przyklejeniu 

płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania ewentualnych 

nierówności należy je przeszlifować grubym papierem ściernym. 

 
13. Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wykonanie warstwy podkładowej zbrojonej siatką: 
- Po zeszlifowaniu wszelkich nierówności i odpyleniu powierzchni przyklejonej izolacji 

można przystąpić do wykonywania warstwy zbrojonej. Stanowi ją warstwa zaprawy z 
zatopioną w niej siatką z włókna szklanego lub tworzywa sztucznego, zgodnie z 
zaleceniami producenta systemu ocieplenia. Siatka ta charakteryzuje się odpowiednią 
wytrzymałością mechaniczną, równym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia. 

- W systemie dociepleń zaleca się stosowanie firmowej siatki z odpowiedniego materiału, 
polecanej przez producenta systemu. 

- Warstwę zbrojoną należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia 
płyt, i dla styropianu nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w 
okresie wiosenno-letnim. W innych okresach, warstwę zbrojoną należy wykonać 
możliwie jak najszybciej, dla zapobieżenia zawilgocenia izolacji przez opady. 

- Warstwę zbrojną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 
- Wykonywanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na izolację warstwy 

zaprawy klejowej w ilości ok. 2/3 przewidywanego zużycia. Następnie odcina się 
potrzebnej długości pas siatki i wciska się go w klej, po czym zębatą pacą dokładnie 
zatapia, po czym nakłada się pozostałą ilość zaprawy i dokładnie wyrównuje jej 
powierzchnię. Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej 
pacą metalową do otrzymania równej, gładkiej faktury. 

- Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane 
z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach min. 15 cm. 

- Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami ocieplenia. 
- W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, 

na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi 
wejściowych i drzwi balkonowych należy, przed przyklejeniem tkaniny, wkleić 
aluminiowe listwy narożne. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na 
wszystkich narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na siebie 
na odległość co najmniej 10 cm. 

- Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie ważne, zarówno ze względów 
konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś 
nierówności, to należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne również na 
wyprawie tynkarskiej, gdyż ma ona grubość tylko 2 - 3 mm. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego. 
- Podkład tynkarski wykonuje się z podkładowej masy tynkarskiej. 
- Należy stosować środek podkładowy i gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe 

przewidziany lub zalecany przez producenta systemu, do nanoszenia na podłoże 
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wałkiem lub pędzlem. Stosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy 
tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejowych. Chroni i wzmacnia podłoże, 
zwiększa przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku 
szlachetnego. Może także służyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu przed 
ułożeniem tynku przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

- Podkładową masę tynkarską należy rozprowadzić  dokładnie na całej. powierzchni za 
pomocą wałka lub pędzla. 

- Masa podkładowa dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. 
Należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle j 
przestrzegać proporcji. 

Wykonanie tynku 
- Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej, niż po 3 dniach i nie później niż 

po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej. 
- Wyprawa tynkarska zależnie od rodzaju dostarczana jest w postaci suchej mieszanki do 

rozrobienia wodą lub w postaci gotowej do użycia masy o konsystencji pasty. 
- Przy rozrabianiu suchej mieszanki należy ustalić stalą ilość wody dodawaną do 

każdego worka i potem ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie ważne w 
wypadku tynków kolorowych. 

- Należy rozrabiać całe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu). 
- Tynk nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze 

stali nierdzewnej, kielni lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej 
warstwy. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 
Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą stalową, z tworzywa lub gąbki 
poliuretanowej, uzyskując żądaną fakturę. 

- Czas pracy pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem zależy od chłonności podłoża, 
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 
szczególnie przy tynkach kolorowych i wysokiej temperaturze powietrza i 
nasłonecznieniu, których to warunków generalnie trzeba unikać przy wykonywaniu 
tynków. 

- Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną 
powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i 
zatarcie). 

- Powierzchnia nanoszonego tynku jest obrabialna przez 5-20 minut, w zależności od 
temperatury i nasłonecznienia. 

- Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia 
zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
połączenia będzie widoczne. 

- Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować tak, aby móc je ukryć w detalach 
architektonicznych (np. otwory, w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp.). Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas ścianę 
musi tynkować tylu robotników, aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

- Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki 
atmosferyczne. Całość prac powinna być wykonywana w temperaturach dodatnich od 
+5°C do +25°C. 

- Podczas wykonywania tynków należy chronić tynkowaną elewację przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

- Na wykończony tynk może być nakładana farba elewacyjna dostosowana do rodzaju 
tynku, np. silikonowa, stanowiąca składnik systemu ocieplenia – w przypadku tynku 
mozaikowego nie przewiduje się dodatkowego wykończenia. 

- Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane w 
sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu 
należy stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy rozprężne oraz 
elastyczne masy uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. 

- Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane 
również w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane 
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające. 
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14. Wykończenie ścian zewnętrznych – detale ceglane (pilastry, gzymsy): 

- Przewiduje się usuniecie warstw malarskich z użyciem środków chemicznych i 
następnie zmyciem woda pod ciśnieniem. 

- Wykonać uzupełnienie spoin oraz zabezpieczenie oczyszczonej elewacje. 
 
15. Wykończenie ścian zewnętrznych – tynk: 

Naprawa i uzupełnienia tynków zewnętrznych oraz malowania farbą elewacyjna w kolorze 
NCS S 1005-Y10R (wg rysunku elewacji). 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. 
Kontrola jakości kasetonów odbywa się zgodnie z wymogami określonymi przez producenta. 
 
ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy 
wówczas skontrolować prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość 
wykonania narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich 
opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi elementami 
powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg 
projektu, estetykę wykonania całej elewacji. 
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do 
dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z ST i PB. 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
 
 
ST 13 STOLARKA I ŚLUSARKA 

WSTĘP 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu stolarki i elementów ślusarskich dla 
Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na 
działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

93000000-8   Różne usługi 

 93900000-7  Różne usługi niesklasyfikowane. 

  93950000-2 Usługi ślusarskie. 
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Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45420000-7  
Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz  
roboty ciesielskie. 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  45421100-5 
Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych 
elementów. 

 

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 
 

3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. 
Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu 
konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 
usztywniających konstrukcję, 
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 
stosunku do jego długości, 

4. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie ślusarki dla obiektu przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
MATERIAŁY 

6. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem. 
Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z 
natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe. 
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7. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Wymiary, typy, ilości  oraz wyposażenie poszczególnych elementów zgodnie z zestawieniami. 
 
SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PB i ST. 
 
TRANSPORT 

8. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

9. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych 

Stolarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 
Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, 
zaprawy, kwasy, farby, itp. 
 

WYKONANIE ROBÓT 

10. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

Zalecenia ogólne: 

 Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 

 Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek 
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

 Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w 
ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 

 Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
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 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie 
zgodne z ich przeznaczeniem. 

 Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary 
przygotowanych otworów. 

11. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie 
ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie 
ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W 
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni ościeży należy je 
naprawić i oczyścić. 
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia 
ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki konstrukcyjne wraz z 
obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z 
harmonogramem. 
Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, 
sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez architekta i 
zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy 
uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym. Dobór statyczny profili i grubości szyb spoczywa na 
wykonawcy przeszkleń. 

12. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

Dostarczone przez zleceniobiorcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej 
wymiary, sposób montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez 
architekta i zleceniodawcę. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno 
wykonawczej należy uzgodnić z architektem i inwestorem. 
Montaż zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocą 
systemowych elementów kotwiących lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod 
zastosowane rozwiązanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych. 

Nadzór nad montażem konstrukcji. 

- Montaż konstrukcji aluminiowych powinien odbywać się przez wyspecjalizowane firmy 
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujące 
pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami. 

- Montaż powinien odbywać się zgodnie z dostarczoną przez producenta instrukcją 
zawierającą wykaz elementów, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania 
względem siebie i podłoża oraz wskazówki dotyczące kolejności montażu 
poszczególnych elementów, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod 
postępowania i zachowaniu, określonych w instrukcji parametrów. W/w prace należy 
wykonywać pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta 
systemu. 

- Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość 
wykonanych elementów 

Dobór profili 

 Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili 
izolowanych cieplnie są dopuszczone tylko i wyłącznie profile złożone i dzielone 
termicznie, których elementy składowe stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe – 
zewnętrzny i wewnętrzny - są połączone na stałe za pomocą elementu izolującego. 
 Profile złożone muszą pewnie przenosić obciążenia wiatrem. Równie 
niezawodne muszą być przenoszone siły ścinające poprzeczne powstające pod 
działaniem tych obciążeń pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując 
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doboru profili należy jednocześnie uwzględnić wartości momentów bezwładności (lx) 
podane przez producenta profili. 
 Nie tylko pojedyncze profile, lecz również kompletna konstrukcja musi spełnić 
wymagania izolacji cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody należy wręby 
profili i przedsionków tak ukształtować, aby powstająca wilgoć mogła zostać 
odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie pomiędzy profilem zewnętrznym i 
wewnętrznym (profile złożone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono 
być – bez dodatkowego uszczelnienia – wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. 
Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według 
instrukcji producenta szkła. 
 Podane przez producenta dla systemów profili maksymalne i minimalne obmiary 
oraz ciężar skrzydeł muszą być przestrzegane. 

Złącza profili 

 Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać 
konturom wewnętrznym profilu – połączenia w narożach muszą być dokładnie 
spasowane. W przypadku skosów należy zwracać uwagę na dokładne, bezbłędne 
klejenie powierzchni cięcia profili. Także w przypadku łączników styków jest 
konieczne uniemożliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie 
poduszek (wkładek) uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających. 

 Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni 
zachowana także w strefach naroży i styków. 

Uszczelki skrzydeł 

 Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób 
gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz 
szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. 

 Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno – 
uchylonych, w oknach uchylnych jest obowiązkowe. 

Odprowadzanie wody z konstrukcji 

 Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd 
profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą 
kształtek odwadniających (dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznego. 
Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturami. 

Okucia 

 W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia 
przewidziane dla danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych 
zawartych w katalogu. 

 Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie 
części okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty 
(niewidoczny od wewnątrz). 

Wymiary (obmiary) główne 

 Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 
 Jeżeli Inwestor wymaga dostarczenia w ściśle określony, terminie 

przygotowanej do montażu konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych 
obmiarów na budowie, to wtedy należy uzgodnić wymiary z Zamawiającym przy 
uwzględnieniu tolerancji budowlanych. 

Montaż elementów 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach 
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

 Połączenia elementów aluminiowych z przylegającymi elementami budowli za 
pomocą kotw należy wykonać w sposób umożliwiający przejmowanie ruchów bryły 
budowli i elementów budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na 
aluminiowe elementy konstrukcji. 
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 Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą leżeć w jednej 
płaszczyźnie. Poziome płaszczyzny montażu należy odmierzać według oznakowań 
naniesionych przez zleceniodawcę na każdym piętrze budowli. 

 Wszystkie niezbędne do montażu elementy mocujące złącz należy wkalkulować 
w ceny jednostkowe części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak 
uzgodniono, to Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie dostarczyć szyny kotwowe 
dla wyszczególnionych połączeń z budowlą i zamocować je do konstrukcji. 

 Elementy mocujące złącz – jak wkręty i sworznie – muszą być wykonane ze stali 
nierdzewnej. Stosowane elementy łączące (złączane) wykonane ze stali zwykłej 
muszą zostać ocynkowane. 

 Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki 
budowli. Oznacza to konieczność uwzględnienia zagadnień ochrony cieplnej, 
przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 

 

Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli 

 Do tego celu należy stosować odpowiednie profile uszczelniające wykonane 
EPDM. Jakość (cechy), wymiary oraz kształt profili uszczelniających musi 
odpowiadać przewidywanemu celowi ich zastosowania. 

 Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z 
wymaganiami. Uszczelnione połączenia z budowlą należy utrwalić przez 
zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa 
plastyczna musi w zakresie panującej temperatury tak szczelni przylegać do 
powierzchni uszczelnionych elementów konstrukcji i budowli, że przy dopuszczalnym 
rozszerzeniu elementów budowlanych i konstrukcyjnych nie może nastąpić jej 
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogą stykać się 
z masami bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pomiędzy konstrukcją i bryłą 
budowli za pomocą mas trwale plastycznych należy postępować ściśle według 
wytycznych producentów mas. Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami oraz 
elementami fasad budowli za pomocą folii uszczelniających należy postępować 
ściśle według wytycznych producentów. 

 Jeżeli uszczelnienie takie wykonuje się przez przyklejanie folii, to należy 
przedtem usunąć ewentualne zanieczyszczenia i materiały obce z powierzchni 
klejonych. Należy przy tym przestrzegać wytycznych producentów folii. 

Nanoszenie powłok barwnych 

 Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych 
należy stosować wyłącznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o 
gwarantowanej jakości. Nanoszona warstwa musi osiągnąć grubość co najmniej 
0,06 mm. 

Montaż balustrad i pochwytów 

Balustrady metalowe w klatkach schodowych 
 Wszystkie elementy mocujące dostarczone będą przez producenta balustrad i 

pochwytów. 
 Wszystkie elementy niezbędne do wykonania i zainstalowania balustrad i 

pochwytów zostaną ujęte w cenie. 
 Balustrady i pochwyty dostarczone będą na plac budowy w formie wykończonych 

zestawów gotowych do zamontowania w klatkach schodowych. 
 Wysokość minimalna balustrady 110cm od wykończonych podestów i wykończonej 

krawędzi stopni schodowych. 
 Wysokość pochwytu min. 110cm od wykończonych podestów i wykończonej 

krawędzi stopni schodowych. 
 Wymiary poszczególnych elementów balustrad zgodne z rysunkami rzutów i 

przekrojów. 
 Sposób wykończenia - do akceptacji Architekta; 
 Balustrady i pochwyty powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną 

lub instrukcją producenta, zaakceptowaną przez Architekta. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

13. Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 

14. Kontrola jakości wyrobów 

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić: 
 zgodność wymiarów, 
 jakość materiałów użytych do wykonania stolarki 
 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć 
 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na 

zgodność z dokumentacją techniczną. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół. 
 
ODBIÓR ROBÓT 

15. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów stolarki i 
elementów ślusarskich podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 
Sprawdzeniu podlegają: 

 jakość dostarczonej ślusarki i stolarki 
 poprawność wykonania montażu 

W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 

16. Odbiór elementów przed wbudowaniem 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
 wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie 

spawów, śrub), średnice otworów, 
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

 

17. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
 dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątności 
PN-EN 952:2000  Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Metoda pomiaru 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027: 2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badani 
PN-EN 1121:2001  Drzwi - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda 

badania 
PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badań 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - 

Klasy tolerancji 
PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-ISO 3443-7   Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 
PN-ISO 1127:1996  Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości. 
PN-EN 1011-3:2002  Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 3: Spawanie łukowe stali 

nierdzewnych. 
PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo- 

krzemianowe Część 1: Definicje i opis. 
PN-EN 12150-2:2006  Szkło w budownictwie – Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe – Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą. 
PN-ISO 3443-7   Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 
PN-EN 949:2000  Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 

odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN 12206-1:2005   Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla 

budownictwa. Część 1: Powłoki z farb proszkowych 
PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na korozję nitkową. 

Część 2: Podłoża aluminiowe 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 12046-1:2005  Siły operacyjne. Metoda badania. Część 1: Okna 
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 13049:2004  Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 13115:2002  Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

zwichrowanie i siły operacyjne 
PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Wymagania i klasyfikacja. 

Część 1: Rura uderzeniowa 
PN-EN 14600:2005(U)  Drzwi, bramy i otwieralne okna z właściwościami dotyczącymi 
   odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 14608:2005(U)  Okna. Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła 
PN-EN 14609:2005  Okna. Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12216:2004  Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne - Terminologia, 

słownik i definicje. 
PN-EN 12194:2005  Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - 

Metody badań. 
PN-EN 1932:2005  Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - 

Metody badań 
PN-EN 12045:2005  Żaluzje i zasłony z napędem - Bezpieczeństwo użytkowania - Pomiar 

siły przenoszonej. 
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PN-EN 14201:2006  Zasłony i żaluzje – Odporność na wielokrotne działanie (trwałość 
mechaniczna) – Metody badań. 

PN-EN 14202:2006  Zasłony i żaluzje – Przydatność układów napędowych rurowych i 
prostokątnych, do zastosowania – Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji i ścian osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 

PN-EN 13659:2006  Żaluzje – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 
PN-EN 130:1998  Metody badań drzwi - Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 951:2000  Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 
PN-EN 1529:2001  Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - 

Klasy tolerancji 
PN-EN 1125:1999  Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść 

uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1154:1999  Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1155:1999  Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi 

rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań 
PN-EN 1527:2000  Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych - 

Wymagania i metody badań 
PN-EN 1906:2003  Okucia budowlane - Klamki i gałki - Wymagania i metody badań 
PN-EN 12527:2002  Kółka i zespoły jezdne - Metody badań i aparatura badawcza. 
 
 
ST 15 TYNKI WEWNĘTRZNE 

 
WSTĘP 

4. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych dla Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, 
gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45410000-4  Tynkowanie. 

 

5. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

6. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z 
dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia 
powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
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Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych 
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana 
najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 

7. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 
- tynki cementowo - wapienne, 

- gładzie gipsowe. 
 

8. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
MATERIAŁY 

9. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

10. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz 
cementu. Skład poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501. 

 
Gładź  gipsowa 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, 
wypełniaczami i dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna 
tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Przestrzegać 
czasu gotowości mieszanki do użycia. 
Dane techniczne: 

- Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm) 
- Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 
- Uziarnienie: do 1,2 mm 
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- Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
- Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 
- Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
- Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2 
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2 
- Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
- Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3 

 
SPRZĘT 

11. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

12. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i 
środowisko wykonywanych robót. 
Typowy sprzęt: 

- wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, 
- mieszadło koszyczkowe, 
- wiadro, 
- paca ze stali nierdzewnej, 
- paca plastikowa. 

 
TRANSPORT 

13. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

14. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

15. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod 
tynkowanie. Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie 
oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń 
producenta. 
Wadliwe wykonanie połoza podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość 
gotowego tynku (np. powstawanie rys). 
Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. 
Podłoże pod tynk musi być: 

- równe, 
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- nośne i mocne, 
- wystarczająco stabilne, 
- jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 
- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 
- wolne od wykwitów, 
- nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Ostrzeżenia i wskazówki. 
Zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania 
prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić 
pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 
 

16. Sprawdzenie podłoża pod tynk. 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą  ścierania, drapania lub zwilżania. 
Próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. 
Próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu. 
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. 
Próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 
 
Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały 
budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, 
aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. 
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające 
przed lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe 
niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni 
przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). 
Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku 
do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy 
pomocy szczotki drucianej. 
Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie 
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę 
oczyszczenia muru. 
 

17. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo 
ocenić podłoże pod tynk. 
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. 
Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy 
oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac 
tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 
tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 
Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być juz wiadome, jaką przewidziano 
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej 
szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków pogodowych. 
 

18. Warunki pogodowe 

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich 
warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie. 
Ciepłe warunki pogodowe. 
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Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na 
sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne 
nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej 
powierzchni. 
Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków 
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko 
powstawania rys. 
Zimne warunki pogodowe. 
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu 
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości 
przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury 
tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. 
Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy 
temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, 
przyczepności tynku i inne. 
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy 
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. 
warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia. 
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju 
tynku. 
Środki zwiększające przyczepność dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz 
cementowych. 
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować 
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. 
Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży). 
Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, 
często z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i 
rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą 
,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki 
dodatkowej itp., podane są w opisie produktu. 
Szlamy zwiększające przyczepność. 
Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się 
je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się 
cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio 
często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką 
ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek 
producenta. 
 

19.  Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej 
pacy ze stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie 
wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na 
ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku 
górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb 
pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy 
usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub 
malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami 
wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez 
producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować 
emulsją.  
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

20. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 
specyfikacji technicznej. 
 

21. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów 
przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
 

22. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy. 
 

23. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 
wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynków do podłoża, 
- grubości tynków, 
- wyglądu powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
- wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 
ODBIÓR ROBÓT 

24. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

25. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 

26. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych 

na powierzchni tynków, pleśni itp., 
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- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w 
skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. 
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 
 
ST 16 OKŁADZINY CERAMICZNE 

WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych dla Budowa Sali 
Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 
40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie 
ścian 

  45431000-7 Kładzenie płytek. 

  45431100-8 Kładzenie terakoty 

  45431200-9 Kładzenie glazury 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
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1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych, 
- wykonanie elewacji z płytek klinkierowych. 

 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 3.1. „Wymagania ogólne” 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

W pomieszczeniach mokrych ściany wyłożyć glazurą do wysokości sufitu podwieszanego od 
poziomu posadzki podłogi (płytki „górą” zrównane z opaską drzwiową). 
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania 
płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomica. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 

Ogólne zasady wykonywania okładzin. 

Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

- podłoże pod okładziny mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
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- elementy powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 

- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

- powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe. 

- Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu 
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 

- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić 
jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i 
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.   

- Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą 
zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być 
naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i 
docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. 
Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 

- Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 
zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na 
której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny 
za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy 
wykonać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 
końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate 
gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho. 

- Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, 
aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne 
systemowe. 

Układanie płytek: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej 

+5˚C i nie więcej niż +25˚C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka 
dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach 
o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 

pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, 

aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 

Przygotowanie podłoża: 

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 
również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne 
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- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin 

Roboty zasadnicze: 

Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 
dniach. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt. 7 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. 
W wyniku odbioru należy: 

- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z ST i PB. 
 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004(U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,   

odpornych. 
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. 

Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 
PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania łączników 
PN-EN 13986:2004 Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Właściwości, ocena 

zgodności i znakowanie 
PN-EN 1910:2002 Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i sufitowa. Oznaczanie 

stabilności wymiarowej 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994          Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003    Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145           Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i     

 lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250           Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
 
ST – 17a POSADZKI GRESOWE 

WSTĘP 

- Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek gresowych i z kamienia naturalnego  
dla Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o 
nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian. 

  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 
tapetowanie ścian. 

  45432110-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 

- Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

- Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 
podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę żywiczną 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 

- Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 

- posadzek z płytek gresowych wykonanych na hydroizolacji zintegrowanej 
podpłytkowej systemowo gr. 2cm, 

 

- Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
MATERIAŁY 

- Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji 
technicznej. „Wymagania ogólne”. 
 

- Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płytki posadzkowe typu GRES 

Gres naturalny 
Właściwości 

- gatunek I 
- nasiąkliwość 3-6% 
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- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45 Mpa 
- twardość wg skali Mosha 6-10 
- klasa ścieralność IV (zgodnie z normą EN 154) 
- grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwpoślizgowe grupy R10 – kąt 

poślizgu 10-190 (zgodnie z normmą DIN 51 130) 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- Długość i szerokość:  ±1,5 mm 
- Grubość:  ± 0,5 mm 
- Krzywizna: 1,0 mm 

Materiały pomocnicze 
- Do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny. 
- Do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na 

działanie środków dezynfekcyjnych 

Fugi i kleje 

- Klej i fuga do płytek gresowych, 
 

SPRZĘT 

- Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

- Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

 
TRANSPORT 

- Wymagania ogólne 

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
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Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 
ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
 

- Posadzki z płytek gresowych 

Zalecenia ogólne: 
- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +50C i 

nie więcej niż +250C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

- Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o 
wymaganej temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

- Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach 
mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %. 

- Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
- Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju 

pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
- Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby 

docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki. 

Przygotowanie podłoża: 
- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak 

również zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające 
przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy. 

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-
10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 
szczelin 

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
Roboty zasadnicze: 

- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z 
przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w 
odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 
płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość 
płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. 
Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
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- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 
po 3 dniach. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
 

- Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

- Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 
Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inżyniera. 
 

- Badania w czasie odbioru 

Badania okładzin i posadzek z płytek ceramicznych  powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
(przez oględziny i pomiary) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 
Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
dźwięku. 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 
m ( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie powinno większe niż 2 
mm na całej dł. łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 
mm. 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej. 

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
- płaszczyzny poziomej lub spadków, 
- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie 

powinny być większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być 

większe niż 3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki). 

- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 

wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji 
klejącej 

 
ODBIÓR ROBÓT 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

143 
 

Zasady obmiaru robót powinny być zgodne z Wymaganiami ogólnymi. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 12004+A1:2012  Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i 
oznaczenie 

PN-EN 14411:2009  Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie 

PN-EN 12057:2005   Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty modułowe – Wymagania 
PN-EN 1469:2005   Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty okładzinowe – 

Wymagania 
PN-EN 12440:2008  Kamień naturalny -- Kryteria mianownictwa 
PN-EN 12372:2010  Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wytrzymałości 

na zginanie pod działaniem siły skupionej 
PN-EN 12371:2010  Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

mrozoodporności  
PN-EN 12808-1:2010  Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Oznaczanie 

odporności  chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych 
PN-EN 12808-2:2010  Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie 

odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2010  Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-EN 12808-4:2010  Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie skurczu 
PN-EN 12808-5:2010  Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Oznaczanie absorpcji 

wody 
PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
 
Instrukcje wybranych producentów. 
 
 
ST 18 SUFITY PODWIESZONE 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszonych Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina 
Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 45420000-0  
Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421000-0 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności. 
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający 
miejsca dla instalacji. 
 

1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i 
dźwiękochłonnych stanowiących poszycie konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy 
szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.2 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufit 60x60cm 
Sufity podwieszone - rozbieralne: 

W korytarzu (oznaczenia wg rzutów) wykonać sufit podwieszony, rozbieralny, modułowy 
(60x60cm). 

Stosować wypełnienie płytami o podwyższonej izolacyjności akustycznej, szkielet aluminiowy, 
kolor RAL 9010, biały, konstrukcja widoczna, kolor płyt RAL 9010 biały. 

Krawędzie wspierające mają wgłębienia, przy których umieszcza się klips sprężynujący dociskający 
płytę. Płyty demontuje się poprzez dociśnięcie w poziomie i zwolnienie jednego boku. Płyty i konstrukcja 
nośna mają przybliżoną wagę 3-4 kg/m2. 

Tylko użycie oryginalnej konstrukcji i akcesoriów montażowych gwarantuje pełną 
funkcjonalność systemu. 
 
Składowe system: 

- Profil główny 
- Profil poprzeczny 
- Profil dystansowy 
- Zatyczka-  Na łączenie Profil główny/ Profil dystansowy 
- Mocowanie ścienne profila dystansowego 
- Mocowanie ścienne profila T 
- Sprężynująca blaszka dystansowa 
- Wieszak regulowany 
- Uchwyt do wieszaka regulowanego 
- Klips krawędziowy 
- Kątownik przyścienny 
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Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub 
gatunku Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo). 
Nie dopuszczalne jest odchylenie kształtownika od prostoliniowości. 
Dopuszczalne odchylenie kształtownika od prostoliniowości wynosi 1 mm/m. 

Akcesoria stalowe 

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między 
sobą: 

 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 wieszaki kotwowe, 
 wieszaki dwuhakowe, 
 wieszaki sprężynkowe, 
 pręty wieszakowe o długościach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych . 

Wkręty 

Do mocowania kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania 
profili w uchwytach powinny być stosowane: 

 wkręty stalowe    Ø 3,5 mm x 25 mm, 
                                                                       Ø 3,5 mm x 35 mm, 
 blachowkręty samowiercące            Ø 3,5 mm x 25 mm, 

                                                                                  Ø 3,5 mm x 35 mm, 

 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.2. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne 
niskoobrotowe do przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do montażu rusztu i płyt – piły i pilarki do docinania kształtowników i płyt, miary zwijane 
lub składane, wiertarki i wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, 
Do kontroli jakości wykonania robót – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, 
poziomnice. 
Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 5. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy. 
Okładziny z płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+12oC, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
 
Próbki materiału: 
Przed realizacją zamówienia Wykonawca powinien dostarczyć reprezentatywne próbki 
elementów rusztu i płyt sufitowych wszystkich typów. Po realizacji zamówienia należy upewnić 
się, że dostarczone materiały odpowiadają próbkom. Dostarczyć wycinki z katalogu, próbki i 
obliczenia konstrukcyjne dla elementów rusztu metalowego wspierającego sufity z płytki g–k i 
przegród. 
Warunki montażu: 

- pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitów podwieszonych 
muszą być czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub nagłych 
zmian temperatury i wilgotności. 

- nie instalować materiałów dopóki budynek nie będzie całkowicie zaizolowany i dopiero 
po zakończeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalacji upewnić się, że 
temperatura i wilgotność są utrzymywane na poziomie podobnym do tych, które będą 
przeważały po oddaniu budynku do eksploatacji. 

- dostawa materiałów i instalacja sufitów podwieszanych wymaga obopólnej zgody 
Głównego Wykonawcy oraz Podwykonawców sufitów w zakresie odpowiedniości 
warunków montażu. 

 
Wietrzenie: 
Przed zamocowaniem przechować materiały wrażliwe na wilgoć, takie jak płyt g – k płyty 
sufitowe oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki będą przeważały po 
oddaniu budynku do eksploatacji. Zapewnić swobodny przepływ powietrza we wszystkich 
pomieszczeniach. 
 
 
Koordynacja z innymi pracami: 
Podwykonawca sufitów musi współdziałać z głównym wykonawcą i innymi wykonawcami w 
celu zapewnienia: 

- jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach (ścianki działowe, bariery ogniowe, 
malowanie itp.) znajdują się w różnym stopniu wykończenia muszą umożliwić montaż 
sufitu bez możliwości jego uszkodzenia lub zniekształcenia. 

- należy upewnić się, że punkty charakterystyczne, wokół których montowanych będzie 
sufit są prawidłowe i znajdują się w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do rusztu sufitu. 

- należy sprawdzić, czy wieszaki nie kolidują z instalacjami itp. Oraz są zainstalowane 
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemożliwiają montaż, upewnić się, że wieszaki są 
stężone w stopniu uniemożliwiającym przesunięcie boczne lub zapewnić sztywne 
konstrukcje w poprzek przeszkód. 

- upewnić się, że instalacje integrowane z sufitem są dokładnie ustawione, odpowiednio 
podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i systemu 
podwieszania. 

5.3.  Montaż 

Ogólne zalecenia: 
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- Przenosić, przechowywać i mocować materiały i akcesoria sufitu podwieszonego 
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewnić zgodność z rysunkami i wymaganiami 
projektu. 

- Elementy rusztu należy mocować dokładnie w celu otrzymania poziomych sufitów 
wolnych od pofalowań i zniekształceń. 

- Ruszt mocować sztywno dodatkowymi stężeniami i usztywnieniami według potrzeb przy 
klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego sufitu 
odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie 
obciążenia i naciski. 

Ochrona: 
Należy upewnić się, że: 

- Żadna część systemu podwieszenia nie będzie poddana obciążeniem, dla których nie 
została zaprojektowana, łącznie z obciążeniami bocznymi od drabin, rusztowań itp. 

- Materiały sufitu należy przenosić ostrożne, utrzymywać w czystości i odpowiednio 
wymieniać przy użyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rękawic, narzędzi 
itp. Według wymagań producenta). 

Układanie: 
Jeżeli nie wskazano inaczej, układać sufity zapewniając: 

- Płyty sufitowe – w krawędziach pomieszczeń nigdy nie będą miały mniej niż połowa 
długości lub szerokości płyty. Ustawić ruszt tak, aby odpowiadał rozmiarom płyt 
sufitowych biorąc pod uwagę dozwolone odchylenie od rozmiarów nominalnych. 

- Wszystkie linie i fugi mają być proste i równoległe do ścian, jeśli nie wskazano inaczej. 
Tam, gdzie otaczające ściany lub inne elementy i cechy budynku, do których odnoszą 
się sufity podwieszone, nie są prostokątne, równoległe lub poziome, uzyskać instrukcje 
dotyczące układania. 

5.4.  Sufity podwieszone 

Sufity podwieszane są elementem wyposażenia wnętrz i wymagane jest zachowanie 
odpowiednich warunków podczas ich instalacji. 
Konsekwencją znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotności względnej, 
który może niekorzystnie wpłynąć na stan płyt sufitowych zamontowanych, jak i nie 
zamontowanych. W niskich temperaturach, szczególnie poniżej 11°C niewielki spadek 
temperatury powoduje nieproporcjonalnie duży wzrost poziomu wilgotności względnej (RH%); 
tym wyższy im bliżej 0°C. Wymagana stabilność warunków w miejscu montażu może być 
osiągnięta tylko, jeżeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, całkowicie oszklony i 
ogrzewany w czasie miesięcy zimowych. W celu schłodzenia budynku nadmiernie nagrzanego 
wskutek nasłonecznienia, należy zastosować zwiększoną wentylację. Nadmierną wilgotność 
należy obniżyć przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilżaczy. Nie zaleca 
się bezpośredniego spalania gazów ziemnych, takich jak butan i propan, ponieważ z każdych 
500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosować suche źródła ciepła, 
takie jak elektryczność lub ogrzewanie pośrednie gorącym powietrzem oraz odwilżacze w celu 
obniżenia poziomu wilgotności, której źródłem jest sam budynek. Nowe budynki na ogół nie 
zawierają zapasu ciepła, więc w czasie dni wolnych od pracy temperatura w ich wnętrzu może 
gwałtownie spaść i spowodować skroplenie pary wodnej. Należy rozważyć montaż sufitu po 
dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie włączone. Jeżeli będzie to niemożliwe, wyjściem z 
sytuacji może być wykonanie w oddzielnych terminach prac związanych z instalacją rusztu i 
zawieszeniem płyt. Takie rozwiązanie może być jednak bardziej kosztowne i związane z 
ryzykiem uszkodzenia konstrukcji przez inne ekipy montażowe w czasie owej przerwy. 
 
Montaż: 

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 

gruzu i odpadów. 
- Montaż sufitu należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
- Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję 

sufitową (wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za 
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pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie 
mocujemy profil przyścienny za pomocą kołków rozporowych 

- Rozmieszczenie profili nośnych wyznacza się w module (wymiar płyty). 
- Po roztrasowaniu profili nośnych nanosimy punkty mocowania wieszaków 
- Do mocowania wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 
- Po zawieszeniu profili nośnych wpina się profile poprzeczne długie. Następnie 

pomiędzy profile poprzeczne długie wpina się profile poprzeczne krótkie. W ten sposób 
otrzymujemy kratownicę, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. 

- Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia 
zabrudzeń. 

- Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy 
ścianach. W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż 
wymaganej linii za pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem 
papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

- W przypadku płyt z krawędzią zakrytą profile nośne należy po rozmieszczeniu spiąć je 
za pomocą specjalnych profili dystansowych zakładanych od góry.. Płyty wkładamy w 
konstrukcję wieszając je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdłuż 
dwóch równoległych krawędzi. 

- Zaleca się montaż profili nośnych równolegle do promieni światła dziennego. 
- Łączenie profili nośnych nie powinno przebiegać w jednej linii. 
- Przy niewielkich rozpiętościach możliwe jest oparcie profili głównych o profile 

przyścienne, bez podwieszania do stropu, jeżeli dopuszcza to instrukcja producenta 
systemu konstrukcji. 

- Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia i podwieszania sufitu muszą 
posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2.  Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

7.3.  Zgodność z dokumentacją 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 

7.4.  Wymagania przy odbiorze 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową 
specyfikację techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej 
oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim 
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz 
nie ograniczają trwałości sufitów podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę 
na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 
Sufity 

PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 

odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 
techniczne dostawy 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
ST 19 ŚCIANKI I OBUDOWY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  
i odbioru systemów ścian działowych płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym dla Budowa 
Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 
41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

454 00 000-1   
Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych. 

 454 20 000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie. 

  454 21 000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

  454 21 141-4 Instalowanie przegród. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z 
wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
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konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 
określonego stopnia sztywności. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, do których wykonania zostały użyte materiały 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 2 ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt. 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Płyty gipsowo- kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, (GK) - przeznaczone do wykonywania okładzin ścian w 
pomieszczeniach. Gipsowy rdzeń płyt został zaimpregnowany środkami redukującymi 
wchłanianie wilgoci. 

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z 
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub 
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką 
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 
1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
 Kształtowniki profilowane UW 50, 
 Kształtowniki profilowane CW 50, 
 Kształtowniki profilowane UW 100, 
 Kształtowniki profilowane CW 100, 

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
 łączniki wzdłużne, 
 uchwyty bezpośrednie długie, 
 uchwyty bezpośrednie krótkie, 
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
 kołki szybkiego montażu, 
 kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych wg pkt. 2.3. 
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Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
 taśmy spoinowe:  – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi 

oraz spoin narożnych i obwodowych, 
 uszczelki obwodowe: 

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, 
blachowkręty samogwintujące. 
 
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych 
określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywa przy użyciu elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 3.3 
specyfikacji technicznej. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3 Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - czyli warstwy nośnej oraz górnej, czyli 
warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z 
warstwy nośnej. 
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Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 
 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 

osłanianą ścianą, 
 z użyciem ściennych profili „U” o 

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 
 dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm 

Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami 
wkłada się wełnę mineralną. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 
zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny 
mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni 
powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte 
kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 
rusztu. 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami 
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek 
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu 
nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na ścianki działowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli 
wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
grubości 12,5 mm. W przypadku warunków o dużej wilgotności należy stosować płyty 
wodoodporne gr 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 
nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 
równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

154 
 

Grubość płyty w 
mm 

Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami nośnymi w 
mm 

6,5 
Poprzeczny 420 

Podłużny 320 

12,5 
Poprzeczny 500 

podłuzny 420 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Profile rozmieszcza się nie więcej, niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) 
podlega korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu 
przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa 
płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 
mm. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i 
ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. 
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 
długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od 
przykręcenia płyty o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po 
zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany 
większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od 
dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 

Szpachlowanie spoin 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w 
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu 
pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na 
wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i 
jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą 
nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą 
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie 
zbrojenia i szpachlowania. 
Montaż drzwi 
W ścianach o określonej odporności ogniowej należy stosować drzwi o określonej odporności 
ogniowej. Drzwi te należy mocować w ścianie używając profili "UA" (grubość 2 mm). 
Maksymalna masa skrzydła drzwiowego nie powinna przekraczać: 

 przy profilach "UA - 50" - 50 kg 
 przy profilach "UA - 75" - 75 kg 
 przy profilach "UA - 100" - 100 kg. 

W przypadku skrzydeł o masie przekraczającej podane wielkości należy stosować 
indywidualnie zaprojektowane wzmocnienie. Drzwi należy mocować zgodnie z opisem 
technicznym zawartym w klasyfikacjach ogniowych lub aprobatach technicznych drzwi. 
Dylatacje 
W ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować dylatacje. Dylatacje te 
należy wykonywać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w 
przypadku, kiedy długość prostego (niedylatowanego) odcinka ściany przekracza 15 m. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
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6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien 
ustalić Inspektor Nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
 wymiary (zgodnie z tolerancją), 
 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w w OST  „Wymagania ogólne” . 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-19401:1996     Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 

PN-EN 13963:2008 Materiały łączącego płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i 
metody badań. 

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentów z płyt gipsowo 
– kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 14209:2006  Wstępnie formowane gzymsy z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, 
wymagania i metody badań.  

PN-EN14566:2008 Łączniki mechaniczne do systemów płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań  

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia 
- Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 

PN-EN10162:2005 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia 
- Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 

PN-EN10327:2006  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN ISO 7050:1999    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym. 

PN-EN ISO 3506-4:2005 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze 
stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące PN-|B-
32250 Woda do celów budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne -- Piaski do zapraw budowlanych 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
 
ST – 20 ROBOTY MALARSKIE 
 
1.WSTĘP. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- malowanie tynków ścian wewnętrznych (farbami emulsyjnymi i lateksowymi). 
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przy wykonaniu robót związanych z inwestycją: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina 
Bledzew 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 
W zakres robót wchodzi: 
- przygotowanie podłoży ścian 
- gruntowanie podłoży ścian 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie ścian 
- usunięcie folii 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
 
2.MATERIAŁY. 
Farba emulsyjna akrylowa 
 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 50C. 
 
3.SPRZĘT. 
Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT. 
Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne" i instrukcji producenta. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30o C oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 
występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 
spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzających tj po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, 
osadzeniu okien i drzwi. 
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Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. 
Przy malowaniu  sprawdzić czy nie są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 
 
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi : 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. 
Świeże tynki malować dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesiącu. 
Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym 
roztworem środka dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie 
farbą . 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę 
nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i 
nie wyższa niż +300C. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
Badanie warstw gruntujących obejmuje 
-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, 
-nasiąkliwości, 
-wsiąkliwości, 
-wyschnięcia, 
-przyczepności. 
Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne". 
 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyzy. 
 
8.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg.: 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych. 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 
 
ST – D 01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
w związku z budową Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
mechanicznym i ręcznym wykonaniem koryta przeznaczonym do ułożenia konstrukcji 
nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  ST- 00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz z zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST – 00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne lub spycharki 
uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem oraz sprzęt do ręcznego prowadzenia robót 
ziemnych. Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do 
zagęszczenia podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych 
innego sprzętu zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym 
stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany 
sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, lub w przypadku braku takich 
dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt powinien być 
stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z 
wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z 
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub zaleceń Inżyniera nawierzchnia będzie 
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia 
powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inżyniera. Paliki lub szpilki do kontroli 
ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, 
ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a 
w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować cięższe 
typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego wykonania 
koryta tego wymaga ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Ręczne wykonanie 
koryta należy stosować na poszerzeniach, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3. i w p. 5.4. 

5.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie 
wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 - 4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Do 
profilowania podłoża należy stosować równiarki oraz sprzęt ręczny. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

5.4  Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
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przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczenie podłoża należy 
kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 
(metodą I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalną 
wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy 1. Wilgotność gruntu podłoża przy 
zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości. 
 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla 

 ulic głównych 

Koryto jezdni na głębokość 0,50 m 0,98 

Koryto pod nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych na 

głębokość 0,25 m 

0.98 

 
W przypadku trudności z dogęszczeniem koryta do wymaganych wskaźników, grunt należy 
„ulepszyć” dodatkiem cementu w ilości ok. 20 kg/m2. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Częstotliwość badań kontrolnych 
w czasie robót związanych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz 
profilowaniu i zagęszczeniu podłoża. 

  Częstotliwość badań 
Lp . Wyszczególnienie 

badań 
Minimalna liczba badań Maksymalna powierzchnia 

[m2] przypadająca na jedno 
badanie 

1. Szerokość, 
głębokość i 
położenie koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań  
określonych przy odbiorze, w p. 6.2 

2. Ukształtowanie 
pionowe osi koryta 

j.w. 

3. Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu - 
badanie wskaźnika 

 
2 

 
400 
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zagęszczenia 
 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch 
punktach, wybranych losowo dla koryta wykonywanego mechanicznie. Zagęszczenie należy 
kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 (metoda I lub II). 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 
wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien wynosić: 
moduł pierwotny – 100 MPa, 
moduł wtórny – 170 MPa. 
Badanie płytą o średnicy 30 cm należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 2000 m2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie. 

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego 
odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. 
Jeżeli procent wyników badań w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podłoże 
należy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera (aż do skutku). 
6.2.2. cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 metrów w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łatą co najmniej 10 
razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
6.2.2.2. spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy 
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu 
każdej krzywej przejściowej, oraz na początku w środku i na końcu każdego łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0.5 
%. 
6.2.2.3. głębokość koryta i rzędne dna 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50 m na jej krawędziach. Różnice pomiędzy 
rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm i + 0 cm. 
6.2.2.4. szerokość koryta 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.2.5.  zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach 
geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca 
zgłasza Inżynierowi do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli 
robót. 
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Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, 
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Inżynier zleci 
Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i 
pomiarów wtedy gdy: 
- zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą Specyfikacja; koszty 

tych badań ponosi Wykonawca, 
- istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; 

koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad 
określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy 

1. PN-EN Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 
określenia. 

2. PN-EN Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-EN Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

  podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
4. PN-EN Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. 
5. PN-EN Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
6. PN-EN Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
7. PN-EN Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. PN-EN- 02205:1998       Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i 

badania 
 
ST – D 02.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w związku z 
budową Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na 
działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawężników: 
 betonowych na ławie betonowej z oporem, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

163 
 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST - 
00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
 krawężniki betonowe, 
 piasek na podsypkę i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje 
krawężników betonowych: 
 prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 
 prostokątne         - rodzaj „b”. 

2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 – G2. 
  
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15]. 
 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 
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b) krawężnik rodzaju „b” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężni
ka 

krawężnik
a 

l b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 

D 

 

b 

 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 

 

- 

 

1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 
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uszkodzeń 
 Gatunek 

1 
Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
 nasiąkliwością, poniżej 4%, 
 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” 
wg PN-B-19701 [10]. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
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a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki 
powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
 
2.7. Masa zalewowa 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 
według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 
cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na 
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi  do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu 
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021 [6]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 
2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 
powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
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Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               

1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 

nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać 

na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm 

na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie koryta pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
 
8. Przepisy związane 
8.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
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  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru 

cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 

nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania 
i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
 
ST – 03.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej dla inwestycji: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętychOST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni wejścia do budynku 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST  00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D- 
00.00. „Wymagania ogólne”. 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu 
samochodowego, 
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości ± 3 mm, 
 na szerokości ± 3 mm, 
 na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć, 
 strata masy nie przekracza 5%, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
 
2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
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2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ³ 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 
korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, może stanowić: 
 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem 
itp., 
 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 
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lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
5.5. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej OST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej OST: 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
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 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża, 
 ewentualnie wykonanie podbudowy, 
 wykonanie podsypki, 
Zasady ich odbioru są określone w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-EN Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-EN Beton zwykły 
3. PN-EN Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  i 

ocena zgodności 
5. PN-EN Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-EN Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. PN-EN Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. PN-EN Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

 
 
STWiOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
ST – E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE 
ST – E 02.00 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
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ST – E 03.00 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
ST – E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V 
ST – E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
ST – E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA 
ST – E 07.00 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 
 
ST – E 01.00  TABLICE ROZDZIELCZE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem i montażem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji  
elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na 
działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Specyfikacja Techniczna ST  obejmuje następujący zakres robót: 

- wykonanie głównej tablicy rozdzielczej budynku 
- wykonanie tablic rozdzielczych 
- wykonanie głównej szyny uziemień, 
- podłączenie kabla zasilającego oraz WLZ-tów . 
- podłączenie przewodów instalacji, 
- wyposażenie  tablicy rozdzielczej  wg schematów połączeń 
- wykonanie prób poszczególnych tablic y rozdzielczej 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją   projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniam
 
2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
- obudowy wykonane z materiału izolacyjnego w II kl. ochronności, 
- aparaty nn 0,4 kV – wyposażenie tablic rozdzielczych (wg schematów ideowych), 
- oprzewodowanie tablic, 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 st C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów: 

- obudowy przechowywać w kartonach w pozycji pionowej, 
- elementy drobne przechowywać na regałach. 

 
3. SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 

- dobrać obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatów nn z 30 % rezerwą 
miejsca, 
- wyznaczyć miejsce montażu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
- rozmieścić aparaty nn w dobranych obudowach, 
- wykonać oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- zamontować tablice rozdzielcze, 
- wykonać podłączenia kabli zasilających oraz odpływów. 
- zapewnić równomierne obciążenie faz. 
- tablice wyposażyć w schematy obwodów z opisaniem zabezpieczeń, przeznaczenia i  

przekrojów przewodów. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Na sprawdzenie poprawności wykonania instalacji wchodzą: 

- sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad 
ogólnych i  
 instrukcji producenta, 
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklarację o zgodności użytych urządzeń. 
- sprawdzenie połączeń przewodów, 
- sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
- sprawdzenie działania szafek i tablic rozdzielczych włączonych pod napięcie, 
- sprawdzenie trwałości zamocowania osprzętu, 
- umieszczenia schematów i napisów, 
- zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły : 
- pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
- pomiaru ciągłości przewodów, 
- pomiaru prądów upływowych, 
- sprawdzenia biegunowości, 
- pomiaru rezystancji uziemienia. 

Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy . 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00. 
Odbiorowi będą podlegały wykonane tablice rozdzielcze. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-działania tablic rozdzielczych włączonych pod napięcie, 
-trwałości zamocowania osprzętu, 
-umieszczenia schematów i napisów, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji 
elektrycznej. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz 
protokóły: 

-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
-pomiaru ciągłości przewodów, 
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-pomiaru prądów upływowych, 
-sprawdzenia biegunowości, 
-pomiaru rezystancji uziemienia. 

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami. 
 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN EN–Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów. 

PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. 
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. Odłączanie izolacyjne. 
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 
znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego. Wspólne wymagania. 
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 
znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego. Złącza. 
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 
znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego. Rozdzielnie główne budynków. 
PN EN–Elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o napięciu 
znamionowym do 400V dla budownictwa ogólnego. Tablice obwodowe. 
PN EN–Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu. 
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
wzorów protokółów kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 
672). 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń (Dz.U. Nr 59 poz. 377). 

 
ST – E 02.00 WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE 
 
 1     WSTĘP      
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających w ramach zadania instalacji  
elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na 
działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 

Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót: 
- ułożenie WLZ-u pomiędzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami – jak kuchnie elektryczne 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 
 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2.  MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
- Kable i przewody. 
Kabel na napięcie 1 kV 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów : 
- kable należy  przechowywać  na  bębnach  kablowych  w  pozycji  stojącej . 
Dopuszcza się przechowywanie krótkich odcinków kabla w związanych  kręgach. Średnica  
kręgu  min. 40- krotna średnica zewnętrzna kabla. Kręgi powinny posiadać metryczki  
przedstawiające  typ  kabla oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. Kable na bębnach  
zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  przez  założenie kapturków  z materiałów 
termokurczliwych .   
Rury przepustowe RB – rury z polichlorku winylu – sztywne. 
 
 3. SPRZĘT 

Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
4.    TRANSPORT 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 

- ustalić trasy WLZ-tów, 
- wyznaczyć miejsce przekuć. 

 
5.3.  Sposób i zasady wykonania robót 

- wykonanie przekuć i osadzenie przepustów ochronnych 
- ułożyć ciągi poziome i pionowe korytek kablowych, 
- ułożyć kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem, 
- zarobić końcówki kabli i przewodów. 
- wykonać próby techniczne. 
- zamontować urządzenia. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00. 
 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i 
stropy, a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo, 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe  
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
Odbiorowi będą podlegały wykonane odcinki WLZ-tów. 
Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i doboru  urządzeń 
 zabezpieczających, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji 
elektrycznej. 

 
Do odbioru końcowego przedstawić świadectwa jakości elementów i materiałów oraz protokóły: 

-pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia instalacji, 
-pomiaru ciągłości przewodów, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-sprawdzenia biegunowości, 
-pomiaru wytrzymałości elektrycznej. 

Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
8. NORMY I PRZEPISY 
  

PN EN–Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN EN–Przewody elektryczne, podział i oznaczenia. 
PN EN–Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów. 
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. 
Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

 
ST – E 03.00  INSTALACJA  OŚWIETLENIOWA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji oświetleniowej w ramach zadania: Budowa Sali 
Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 
40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna ST  obejmuje następujący zakres robót: 
 wykonanie oświetlenia montowanego w sufitach podwieszanych 
 wykonanie oświetlenia montowanego na ścianie 
 pomiary parametrów fotoelektrycznych, 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą ST podano w punkcie 5. 
 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.  Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
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Oprawy oświetleniowe wewnętrzne zewnętrzne: wg dokumentacji projektowej 
Przewody: 

-YDYp 2x1,5; YDYpżo 3x1,5; YDYżo 4x1,5; YDYżo 5x1,5 - na napięcie 750 V. 
Osprzęt elektroinstalacyjny: 

-puszki rozgałęźne podtynkowe, 
-puszki końcowe podtynkowe (do osprzętu)  60 P/T 60 PK, 
-puszki bryzgoszczelne P-5, 
-zaciski łączeniowe bezśrubowe 3, 4 i 5 stykowe, 
 

Osprzęt łączeniowy: 
– łączniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, IP44. 
– łączniki instalacyjne świecznikowe bryzgoszczelne, IP44. 
– Łączniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20 
– łączniki instalacyjne świecznikowe IP20, 
– łączniki dwubiegunowe krzyżowe. 
 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 stop.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów: 

-oprawy oświetleniowe przechowywać w kartonach, 
- elementy drobne przechowywać na regałach.   
-przewody przechowywać na  bębnach w  pozycji  stojącej, dopuszcza się przechowywanie 

krótkich odcinków przewodów w związanych  kręgach. Średnica  kręgu  min. 40- krotna 
średnica zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki  przedstawiające  typ  
przewodu oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. 

 
3.  SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
4.    TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono w specyfikacji ST-00.00. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 

- oznaczyć lokalizację opraw oświetleniowych 
- ustalić trasy przewodów zasilających, 
- wyznaczyć miejsce przekuć. 

 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Położenie łączników klawiszowych w całym obiekcie jednakowe – 1,4 m od podłogi. Wszystkie 
oprawy oświetleniowe zasilane przewodami z żyłą PE. Trasy przewodów mają przebiegać w 
liniach poziomych i pionowych. Przewody opraw oświetleniowych łączyć z przewodami 
wypustów za pomocą złączy świecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno 
wytrzymać siłę 500 N. Przewody układać na linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy 
zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. Podłoże do układania 
przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być 
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami 
pożarowymi należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności ogniowej 
ściany. Puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 
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Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 
 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i 
stropy, a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe 
oraz atestowany sprzęt pomiarowy . 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja oświetleniowa. 
Odbiór robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, 
-trwałości zamocowania opraw oświetleniowych i osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia wyłączników (w tym wysokości montażu), 
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 
-stopnia ochrony IP osprzętu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 
-działanie instalacji oświetleniowej. 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły: 
-pomiarów natężenia oświetlenia, 
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokóły prób działania. 

Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
8.    NORMY I PRZEPISY 

PN EN – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe. 
PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne 

charakterystyki. 
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 

porażeniowa. 
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym. 
PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 

spadkiem napięcia. 
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym. 
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PN EN– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
pożarowa. 

PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 

PN EN – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub i basen natryskowy. 

 
ST – E 04.00  INSTALACJA  GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach 
zadania: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na 
działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje następujący zakres robót: 
- wykonanie niezależnych obwodów gniazd wtyczkowych - zakończonych puszką w danym 

pomieszczeniu, próby techniczne. 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 
 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
Osprzęt elektroinstalacyjny: 

- puszki rozgałęźne natynkowe , 
- puszki bryzgoszczelne, 
 
Osprzęt (gniazda wtykowe): 
– gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, IP44. 
– gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem IP 20 

 
Przewody YDYpżo 3x2,5 - na napięcie 750 V. 
 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów : 

 -elementy drobne przechowywać na regałach.   
 -przewody przechowywać na  bębnach w  pozycji  stojącej, dopuszcza się przechowywanie 

krótkich odcinków przewodów w związanych  kręgach. Średnica  kręgu  min. 40- krotna 
średnica zewnętrzna przewodu. Kręgi powinny posiadać metryczki  przedstawiające  typ  
przewodu oraz jego długość. Kręgi układać poziomo. 

 
3.  SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 
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4.    TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 

- oznaczyć lokalizację gniazd wtyczkowych 
- ustalić trasy przewodów zasilających, 
- wyznaczyć miejsce przekuć. 

 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Mocowanie puszek w ścianach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie 
wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe instalować tak by bolec ochronny występował u góry, 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, przewód neutralny do prawego bieguna a 
przewód ochronny do bolca. 
Położenie gniazd wtykowych w całym obiekcie jednakowe: 

-w hali. - 1,2 m od podłogi, 
-w pozostałych pomieszczeniach - 0,2 m od podłogi. 

Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody układać na 
betonie na uchwytach przy zachowaniu odstępu między przewodami nie mniej niż 5 mm. 
Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany 
i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy 
strefami pożarowymi należy uszczelnić masą o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 
 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i 
stropy, a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia pomiarowe  
oraz atestowany sprzęt pomiarowy. 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera  Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 
-doboru przewodów do obciążalności prądowej, spadku napięcia i zabezpieczenia obwodu, 
-trwałości zamocowania osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd wtyczkowych (w tym wysokości montażu), 
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 
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-stopnia ochrony IP osprzętu elektroinstalacyjnego, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły: 
-pomiaru ciągłości przewodów w tym ochronnych, 
-pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
-sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania, 
-pomiaru prądów upływowych, 
-protokóły prób działania. 

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami. 
 
8.    NORMY I PRZEPISY 

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe. 

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogólne 
charakterystyki. 

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
porażeniowa. 

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym. 

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
spadkiem napięcia. 

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Środki ochrony 
przed prądem przeciążeniowym. 

PN EN - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw 
pożarowa. 

PN EN- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 

 
ST – E 05.00    INSTALACJA  UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych w ramach 
zadania instalacji elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Specyfikacja Techniczna STE-10 obejmuje następujący zakres robót: 

- montaż głównej szyny uziemiającej GSzU, 
- montaż szyny PE w  tablicy rozdzielczej, 
- wykonanie miejscowych połączeń wyrównawczych, 
- próby techniczne. 

Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą ST podano w punkcie 5. 
 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

 
2.  MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są: 
•  przewód Ly 4 mm2, 750V 
•  płaskownik miedziany Cu 50*4mm 
•  bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów : 
• bednarkę przechowywać na kręgach w  pozycji  stojącej, 
• pozostałe materiały składować na regałach 
 
3.  SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 

- ustalić miejsce podłączenia do uziomu fundamentowego, 
- ustalić trasy przewodów wyrównawczych, 
- wyznaczyć miejsce przekuć. 

 5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Należy zapewnić pewne połączenia metaliczne pomiędzy przewodami uziemiającymi i 
wyrównawczymi oraz połączenia tych przewodów z metalowymi konstrukcjami i metalowymi 
obudowami urządzeń. Przerwanie tych połączeń powinno być możliwe jedynie przy użyciu 
narzędzi. Połączenia odcinków bednarki uziemiającej i wyrównawczej wykonać przez 
spawania. Miejsca spawów zabezpieczyć przed korozją. Miejsca połączeń śrubowych oczyścić 
i zabezpieczyć wazeliną techniczną. 
Trasy przewodów wyrównawczych mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. 
Przewody układać w bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między przewodami 
nie mniej niż 5 mm. Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie przejścia 
obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami 
rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą o odporności 
ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. 
W trakcie robót sprawdzeniu podlega rodzaj materiału oraz prawidłowość wykonania połączeń 
metalicznych instalacji wyrównawczej. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega połączenie przewodów, rur na przejściach przez 
ściany i stropy a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary  elektryczne powinna wykonać osoba posiadająca aktualne uprawnienia  pomiarowe  
oraz  atestowany  sprzęt  pomiarowy. 
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7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja połączeń wyrównawczych. 
Odbiór  robót  powinien  być  wykonany  przez  Inżyniera Kontraktu . 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

-połączeń przewodów, 
- oznaczenia przewodów wyrównawczych, 
- trwałości zamocowania instalacji, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji wyrównawczej, 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły: 
-pomiaru ciągłości przewodów instalacji wyrównawczej, 
-pomiaru rezystancji uziemienia, 
-protokóły prób działania. 

Wyniki pomiarów powinny być  zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
8. NORMY I PRZEPISY  

PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw porażeniowa. 
PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
 PN EN–Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne. 
-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi). 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
-Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw 
porażeniowej. 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce a także....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000). 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000). 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 460). 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegółowych zasad 
prowadzenia kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz wzorów protokółów 
kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672). 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377). 

 
ST – E 06.00 INSTALACJA  ODGROMOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania instalacji 
elektrycznych Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na 
działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST. 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych jak w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną ST. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót: 
- Trasowanie 
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- montaż zwodów poziomych niskich 
- montaż przewodów odprowadzających 
- montaż przewodów uziemiających 
- montaż złączy. 
- wykonanie uziomu otokowego 
- wykonanie głównych połączeń wyrównawczych 
- podłączenie przewodów pod zaciski, GSzU 
- sprawdzenie i pomiar instalacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad niniejszej ST są materiały 
wyszczególnione w przedmiarze robót. . 
Materiały należy składować wg zasad określonych w ST 00.00 
Do wykonania prac stosować następujące materiały: 
1. Bednarka stalowa ocynkowana . 
2. drut stalowy okrągły ocynkowany F 8mm 
3. Osłony przewodów uziemiających z blachy 
4. Wsporniki dachowe z uchwytem 
5. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej 
6. Zaciski do połączeń przewód- rynna 
7. obudowa złącza kontrolnego. 
 
3.  SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
4. TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00.00 
5.1. Montaż zwodów poziomych niskich nieizolowanych 
Pręty, taśmy i linki przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za 
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego 
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. 
Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu następujących odstępów 
od powierzchni dachu: 

· co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
· co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających określonych 
wymagań oraz na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych. 

Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza: 
· zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać 
wzdłuż krawędzi dachu, 
· na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewodów sieci należy 
prowadzić nad kalenicą dachu. 

Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnię dachu, należy 
wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. 
Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. 
Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich za 
montowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papą, a 
przy pokryciach blachą - przez oblutowanie. 
5.2. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających 
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1. Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
obiektu budowlanego na wspornikach lub metodą bezuchwytową jako instalacje naprężane 
(przewody sztuczne zewnętrzne), 

2. Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne należy instalować na stałe przy użyciu 
znorma1izowanych wsporników odstępowych lub wsporników do instalacji naprężanych. 

3. Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody      
odprowadzające w odległości nie mniejszej niż: . 

 - 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego, 
 - 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych. 

4. Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych, 
odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 

5. Sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania      
konstrukcyjnego i materiału obiektu budowlanego (cegła, beton, drewno, stal itp.). 

6. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze 
pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości 
przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń 
metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej niż 2 m. Dopuszcza się 
odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść użytkowanych 
sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu). W przypadku gdy nie można 
zapewnić wymaganej odległości, należy umieścić przewód w rurze lub rurach winidurowych 
o łącznej grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. Rury osłonowe powinny sięgać na 
wysokość 2 m nad powierzchnię ziemi i na głębokość 0,5 m pod powierzchnię ziemi. 

7. W instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według wskazań dokumentacji projektowo-technicznej. 

 8. Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki 
sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę 
wymuszone parciem wiatru. 

9. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 

10. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać za 
pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym, a 
uziemiającym, 

11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby zaciskowe M6  
lub jedną śrubę MI0. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo 
dostępne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 

12. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonywać przez spawanie lub 
za pomocą połączeń śrubowych 

13. Przy łączeniu przewodów uziemiających z uziomami rurowymi należy stosować obejmy. Po       
oczyszczeniu miejsca połączenia należy na rurę założyć podkładkę ołowianą, a następnie      
obejmę, którą po skręceniu i oczyszczeniu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 

14. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą 
antykorozyjną lub 

 lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. 
15. Część nadziemną przewodów uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach 

obiektu budowlanego należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym przy użyciu osłon 
do wysokości 1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest 
wymagana, jeżeli grubość taśmy wynosi co najmniej 3 mm, a średnica pręta 8 mm. 

5.3. Wykonywanie uziomów 
Do uziemienia urządzenia piorunochronnego należy wykorzystać uziomy naturalne 
Uziomy sztuczne należy wykonywać jeżeli: . 

- uziomy naturalne znajdują się w odległości większej niż 10m od chronionego 
obiektu, 
- uziomy naturalne mają rezystancję większą od wymaganej. 

Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, 
promieniowe lub pionowe.   
Zaleca się przede wszystkim stosowanie uziomów fundamentowych.  
Uziomów sztucznych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00 
6.2. Kontrola i badanie robót 
Sprawdzeniu podlega: 
- prawidłowość wykonania połączeń metalicznych instalacji, 
- przekrój przewodów uziemiających i prawidłowość ich połączeń, . 
- sposób mocowanie wsporników i przewodu do wsporników, 
- wyników pomiarów rezystancji uziemień 
- ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 
- ułożenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00.00 

 7.1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualną dokumentację podwykonawczą, 
- protokóły prób montażowych, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla materiałów, 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje eksploatacji urządzeń. jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich     
instrukcji, 

7.2. Komisja odbioru końcowego: 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- bada protokóły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne 

wnioski i uwagi, - bada i akceptuje protokóły prób montażowych, 
- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy. 

 
8. NORMY I PRZEPISY 
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, póz. 414 z późn. zm. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, 
póz. 690. 

3. PN EN: Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi. 
4. PN EN: Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony 

przed porażeniem elektrycznym. 
5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
6. PN EN. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP). 
7. PN EN Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.   Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 
9. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
10. PN EN3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
 
STE – 07.00. SIEĆ STRUKTURALNA 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-09. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji strukturalnej , sygnalizacji pożaru instalacja 
sygnalizacji pożaru instalacja rtv i kamer, instalacja sygnalizacji włamania w ramach zadania 
Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr 
ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach elektromontażowych związanych z inwestycją jak w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna STE-07 obejmuje następujący zakres robót: 

• Montaż Urządzeń 
• Okablowanie 
• Uruchomienie 
• Monitoring CCTV 
• LAN 
• SSWiN 

 
Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5. 
 
1.4. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za wykonanie prac zgodnie istniejącą dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót wg zasad Specyfikacji Technicznej są materiały 
wg dokumentacji projektowej. 
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i 
oświetlonych w temp. min. 5 stop.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i 
rodzaju materiałów : 

 
3.  SPRZĘT 
Rodzaj zastosowanego sprzętu i jego ilość, winny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
4.    TRANSPORT 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. 

 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne  przedstawiono  w  specyfikacji  ST-00. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do prac należy: 

1. oznaczyć lokalizację przełącznicy, centrali i szafy dystrybucyjnej 
2. oznaczyć lokalizację gniazd telefonicznych, 
3. ustalić trasy przewodów, 
4. wyznaczyć miejsce przekuć. 

 
5.3. Sposób i zasady wykonania robót 
Położenie gniazd  w całym obiekcie jednakowe – 0,2 m od podłogi. 
Trasy przewodów mają przebiegać w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable układać 
w korytkach kablowych i bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstępu między 
przewodami nie mniej niż 5 mm. Podłoże do układania przewodów musi być gładkie. Wszystkie 
przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniem 
przepustami rurowymi. Przebicia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą o 
odporności ogniowej równej odporności ogniowej ściany. Puszki zabezpieczyć przed 
zatynkowaniem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi przewodami. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00. 
 
Kontrola i badanie robót 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonać wg PN-E-04700, 1998, zasad ogólnych i 
instrukcji producenta. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak B, atest lub deklarację o zgodności użytych 
urządzeń. 
W trakcie robót odbiorom częściowym podlega osadzenie rur na przejściach przez ściany i 
stropy, a także roboty ulegające zakryciu czyli instalacje układane podtynkowo. 
Pomiary powinna  wykonać  osoba  posiadająca  aktualne  uprawnienia  pomiarowe  oraz  
atestowany  sprzęt  pomiarowy. 

 
7. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST-00 
Odbiorowi będzie podlegała kompletna instalacja gniazd wtyczkowych. 
Odbiór robót powinien być wykonany przez Inżyniera Kontraktu. 
W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość: 

-połączeń przewodów, 
-oznaczenia przewodów, 
-trwałości zamocowania osprzętu, 
-prawidłowości usytuowania i podłączenia gniazd telefonicznych (w tym wysokości 
montażu), 
-zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzętu, 
-zabezpieczenia przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej, 

Do odbioru końcowego należy przedstawić świadectwa jakości materiałów oraz protokóły: 
-pomiaru ciągłości przewodów, 

Wyniki  pomiarów  powinny  być  zgodne z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami. 
 
8.    NORMY I PRZEPISY 

PN EN Instalacje teletechniczne 
 
WWiOR INSTALACJE SANITARNE 
ST – S 01.00 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI 
ST – S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ 
ST – S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO 
ST – S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
ST – S 05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI I ODPROWADZENIA SKROPLIN 
 
WWiOR PRZYŁĄCZA 
ST – P 01.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 
ST – P 02.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
 
ST - S 01.00 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI. 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla inwestycji Budowa Sali Wiejskiej z 
Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 
86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania 
instalacji wody ciepłej i cyrkulacji i obejmują: 
 
Montaż rurociągów z armaturą: 

• montaż rurociągów z rur wg projektu 
• wykonanie podejść do baterii lub zaworu czerpalnego z rury  o średnicy 15 mm 
• montaż zaworów mufowych kulowych: 
• montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowcyh śr. 15mm 
• wykucie otworu w ścianie betonowej lub stropie grubości 25 cm z obsadzeniem tulei 
• Izolacja rurociągów na całej długości otuliną ciepłochronną z pianki polietylenowej PE 
• Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji izolować otuliną wg projektu 
• Próby i regulacje instalacji: 
• próba szczelności instalacji wodociągowej 

 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 
Materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji wody ciepłej i cyrkulacji powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy 
powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
Materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 
według zasad niniejszej ST są: 

• rury  wg projektu 
• kształtki z gwintem 
• zawory kulowe mufowe o średnicy od 15 do 25 mm z dwuzłączką, nakrętno-

wkrętne, 
• izolacja ciepłochronna z pianki polietylenowej gr. wg projektu 

 
2.1. SKŁADOWANIE. 
2.1.1. Rury. 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy 
prostek należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych 
od wystających części kołnierza lub kielicha. 
Rury można przechowywać w budynku, w miejscu udostępnionym przez Inżyniera, układając je 
w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Sposób 
składowania rur stalowych nie może spowodować ich uszkodzenia lub korozji. 
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

 
2.1.2. KSZTAŁTKI, ARMATURA. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów 
należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
Do przygotowania oraz łączenia rur miedzianych należy stosować sprawne narzędzia i 
urządzenia gazowe przenośne (palniki ręczne) z butlami gazowymi o pojemności nie większej 
niż 11kg. 
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Cięcie i kalibrowanie rur w miejscach połączeń z armaturą przy pomocy sprzętu ręcznego. 
 
4. TRANSPORT. 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz 
rozładowywać ręcznie lub po pochyłych legarach. Podczas załadunku transportu oraz 
wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja ciepłej i zimnej wody. 

 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku 
(na ścianie) w sposób trwały i widoczny, lecz łatwy do usunięcia po montażu. 

  
5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE. 
5 .2.1. Wymagania ogólne. 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. ll. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów z 
Dokumentacją Projektową. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek (łuków lub kolanek). 
Odległość rurociągów od przegród budowlanych i wzajemnie od siebie powinna pozwolić na 
łatwy montaż izolacji cieplnej. Odległość izolacji od przegrody minimum 20mm. Odległość 
pomiędzy rurociągami 100mm. 
Uchwyty do rur z przekładką gumową. Uchwyty montowane w stropie z kołkiem rozporowym 
blaszanym. 
W celu odcinania poszczególnych sekcji - części instalacji należy zamontować na rurociągach 
zawory kulowe przelotowe. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich 
do średnic rur. Podejścia do punktów poboru wykonywać w bruzdach. Rurociągi w bruzdach po 
zmontowaniu otulić miękką pianką poliuretanową grub. 4mm następnie zatynkować. 
Cyrkulacja ma na celu niedopuszczenie do wychłodzenia wody w zładzie. Kryzy na spinkach 
cyrkulacyjnych montować w dwuzłączkach poniżej punktu poboru w sposób umożliwiający 
samoczynne odpowietrzenie instalacji. 

 
5.2.2. Montaż armatury - baterii. 
Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe i baterie natryskowe 
montować wg instrukcji Producenta. Przed każdą baterią stojącą montować zawory 
podbateryjne kątowe z zamknięciem grzybkowym i filtrem ½” / ⅜” typ Schell NR04940699. 
 
5.2.3. Próba szczelności instalacji. 
Instalację przed odbiorem należy poddać próbie szczelności. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być 
taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 
min poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
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Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu 
oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z 
uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem 
w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura 
przed przeprowadzeniem próby szczelności. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą 
techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie 
hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być 
tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. 

 
5.2.4. Oznakowanie przewodów. 
Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć w pobliżu zaworów i trójników. Oznaczenie 
powinno polegać na opisie rurociągów np. CW - ciepła woda - zaleca się zastosowanie rur 
określonego koloru lub oznaczenie poprzez pomalowanie kolorowego paska. 

 
5.2.5. Podłączenie instalacji. 
Instalację po odebraniu przez Inżyniera należy podłączyć do istniejącej nowowybudowanej 
instalacji wody ciepłej i cyrkulacji oraz istniejącej instalacji wody zimnej. Żródłem ciepłej wody 
jest kotłownia gazowa. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez 
zbędnych załamań, obejść, mijanek ect. 
 
6.2. ROBOTY MONTAŻOWE. 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2, 
c) ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
d) układania przewodu w rurach ochronnych, 
e) wykonanie izolacji termicznej rur, 
f) szczelności przewodu. 
 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
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Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót oraz 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 
zanikowe, etapy itp.), 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu lub części instalacji, 
 protokoły przeprowadzonych płukań przewodu, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
- protokoły przeprowadzonych badań przewodów łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody, 
1. świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń imateriałów. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

- protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu oraz wyniki badań 
fizykochemicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie, 

- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
8. PRZEPISY 
 - PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania; 
 - PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze; Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych; 
 - PN-81/B-10740 - Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-71/3-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. 
 
 
ST – S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
l. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, 
gmina Bledzew 
 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
kanalizacji sanitarnej i obejmują: 
Rurociągi z uzbrojeniem: 
a) wykonanie rurociągów z rur PVC ułożonych na ścianach budynku o średnicy 50 mm i 
110mm 
b) wykonanie podejść odpływowych z kształtek PVC o średnicy 50 mm i 110mm 
c) montaż rur wywiewnych z napowietrzaczami o średnicy 110 mm 
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d) montaż syfonów umywalkowch i zlewozmywakowych  z PVC DN50 mm 
e) montaż rewizji kanalizacyjnych z PVC DN110 
f) wykonanie rurociągów z rur PVC w wkopie wewnątrz budynku o śr. 75mm i 110mm. 
g) montaż wpustów ściekowych śr. 110 z PVC. 
 
Urządzenia sanitarne: 
a) montaż umywalek fajansowych standard na postumencie z syfonem 
b) montaż pisuarów z syfonemi zaworem spłukującym 
c) montaż brodzików natryskowych, 
d) montaż ustępów typu kompakt, 
e) montaż zlewozmywaków z blachy stalowej nierdzewnej. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
 
2.1. Rury kanałowe i kształtki z PCV: 

- rury kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej 50mm zgodne z PN-80/C-89205 oraz 
kształtki kanalizacyjne zgodne z PN-81/C-89203. o śred. wewn. 50mm do 110mm, 

- rura wywiewna, 
- rewizje kanalizacyjne 110 mm. 

 
2.2. Wyposażenie sanitarne: 

- umywalka fajansowa standard z syfonem i postumentem, 
- zlewozmywak z blachy stalowej kwasoodpornej  standard z syfonem, 
- pisuary ze spłukiwaniem automatycznym. 
- brodzik natryskowy, 
- ustęp typu kompakt z sedesem, 

 
2.3. Składowanie: 
Rury kanalizacyjne oraz kształtki można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej 
spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania. 
Wyposażenie sanitarne: umywalki, pisuary i inne oraz armaturę należy składować w 
fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, w trakcie składowania 
należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

 
3. SPRZĘT. 
Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować firmowe urządzenia wskazane przez 
Producenta rur. Roboty te można wykonać ręcznie. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Elementy rurowe - elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
4.2. Wyposażenie sanitarne zlewozmywaki, umywalki i inne) oraz armaturę należy przewozić w 
fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem. Załadunek i wyładunek prowadzić ręcznie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja kanalizacyjna. 
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5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Przewody kanalizacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. n. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą poziomicy. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
mogą w żadnym punkcie przewodu na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego 
zmniejszenia do zera. 
Załamanie przewodu w planie lub pionie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane 
przy pomocy odpowiednich kształtek (łuków lub kolanek). 

 
5.2. Montaż przewodów. 
Rurociągi - piony i podejścia kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek z PVC lub PP 
kielichowych. Połączenia rur przez kielichy z uszczelkami gumowymi. Gęstość rozstawu 
podparć ruchomych zależna od średnicy rury i powinna być zgodna z wytycznymi Producenta. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV lub PP o średnicach 
odpowiednich do średnic rur kanalizacyjnych. 
Każdy pion kanalizacyjny zakończony będzie zaworem powietrznym. Od dołu pionów 
zamontować rewizje służące do czyszczenia pionów i poziomów odpływowych. 
 
5.3. Montaż wyposażenia sanitarnego. 
W ramach wyposażenia sanitarnego należy zamontować: 

- umywalki, 
- zlewozmywaki, 
- brodziki natryskowe, 
- ustępy kompaktowe 
- pisuary. 

Przy montażu wszelkiego wyposażenia należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Dokumentacją Projektową, 
• materiałów zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2, 
• ułożenia przewodów: 
• ułożenia przewodu na podłożu, 
• odchylenia osi przewodu, 
• odchylenia spadku, 
• zmiany kierunków przewodów, 
• zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
• kontrola połączeń przewodów, 
• jakości i staranności montażu urządzeń sanitarnych, 

 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji Producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PN EN 
 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót oraz 

 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów i urządzeń. 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 
zanikowe, etapy itp.), 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodu lub części instalacji, 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i 
uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności przewodów. 
 
8. PRZEPISY 
Poza warunkami określonymi w założeniach ogólnych - roboty instalacji kanalizacyjnych 
powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz 
140) z późniejszymi zmianami. 
PN EN - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN EN - Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 
ST – S 03.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania - grzejnikowego dla inwestycji Budowa Sali Wiejskiej z 
Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 
86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego 
ogrzewania grzejnikowego i obejmują: 
 
1.3.1. Urządzenia grzejne: 

- montaż grzejników elektrycznych 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
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Materiały użyte do budowy instalacji ogrzewania powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać 
Aprobatę techniczną. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji ogrzewania grzejnikowego według zasad 
niniejszej ST są materiały wg koncepcji: 
Wyboru konkretnego typu materiału oraz jego Producenta o ile nie wymieniono go powyżej, 
dokonuje Inżynier spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Zastosowane 
materiały powinny być zgodne z Polskimi normami lub posiadać Aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT. 
Wiertarki udarowe 
 
4. TRANSPORT. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja centralnego 
ogrzewania grzejnikowego. 
 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia grzejników należy wyznaczyć w 
budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny, lecz łatwy do usunięcia po montażu. 
 
5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE 
 
5.2.1. Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych. 
Grzejniki montować do ścian symetrycznie w stosunku do szerokości wnęki. Stosować 
systemowe zawiesia grzejnikowe. 
Na korytarzach montować osłony grzejnikowe. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, 
wiedzą techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez 
zbędnych załamań, obejść, mijanek ect. 
 
6.2. Roboty montażowe. 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2, 
c) jakości i staranności montażu grzejników i osłon grzejnikowych, 
 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji Producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają 
wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany 
wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
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- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 
zanikowe, etapy itp.), 

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie ewentualne zmiany i 

uzupełnienia, 
- protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu, 
- protokoły badań szczelności całego przewodu. 
 
8. PRZEPISY 
Poza warunkami określonymi w założeniach ogólnych, roboty instalacji centralnego ogrzewania 
powinny być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z PN-64/B-10400. - Urządzenia 
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
Woda do prób i napełniania instalacji, w zależności od użytych materiałów, powinna 
odpowiadać wymaganiom normy: 
PN EN Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
 
ST – S 04.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO – WYWIEWNEJ 

 
1.Wstęp. 
 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac : 
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO – WYWIEWNEJ 
przy wykonaniu robót związanych z budową Budowa Sali Wiejskiej z Remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 
obręb Popowo, gmina Bledzew 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami 
Inżyniera. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. ”Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne”. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 
ustawy Prawo budowlane. 
 
2.Materiały. 
 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia 
antykorozyjnego  obudów urządzeń powinien  odpowiadać co najmniej  właściwościom 
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blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, 
wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i 
elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom 
szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów 
wentylacyjnych w celu ichobsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie   urządzeń   i   
elementów   wentylacyjnych   powinno   być   wykonanez uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne 
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania 
w budownictwie. 
 
Podstawowe urządzenia: wg PB 
 
3.Sprzęt. 
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
4.Transport. 
Transport wg wymagań ogólnych ST. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5.Wykonanie robót. 

Montaż przewodów 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć  szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, 
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 
Izolacje   cieplne   nie   wyposażone   przez   producenta   w   warstwę   chroniącą  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 
Metoda   podparcia   lub   podwieszenia   przewodów   powinna   być   odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające 
z ciężarów: 
- przewodów, 
- materiału izolacyjnego, 
- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

np. tłumików, przepustnic itp., 
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- elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 
 
Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 
powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia. 
Pionowe  elementy podwieszeń  oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności 
pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami 
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % 
odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 
W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 
podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, 
a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie 
umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 
perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie  dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 
stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 
przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1. 

Tablica 1 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 

Średnica 
przewodu 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance przewodu 

 

mm mm 
d A B 
200d315 300 100 

315<d500 400 200 
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>500 500 400 
1) 600 500 
1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

 
4.2.4.10.W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o 
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2. 
Tablica 2 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 
Wymiar boku 
przewodu 
mm 

Minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego w ściance przewodu 
mm 

 

s1) A B 
200 300 100 

200<s500 400 200 
>500 500 400 
2) 600 500 
1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. W przypadku 
wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.  Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju 
poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w 
tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do 
krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia,  powstałe  w  ten  sposób  otwory nie  powinny być  mniejsze  niż  określone 
w tablicach 1 i 2. 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad 
stropem podwieszonym. 
Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 
- przepustnice (z dwóch stron); 
 klapy pożarowe (z jednej strony); 
 nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
 tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
 tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
 filtry (z dwóch stron); 
 wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h)  urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i)   urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie  dotyczy urządzeń,  które można łatwo  zdemontować w celu 
oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m. 
W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy 
stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6 m. 

Wentylatory 
Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez 
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stosowanie 
łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości 
wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100  L  250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 
Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 
wentylatora; 
- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
- ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i 
silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne 
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o 
długości L wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i 
wylotowymi a siecią przewodów. 
Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej 
równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego 
aparatu. 
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po 
stronie ssawnej wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza 
zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora. 

Wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z 
nieprawidłowego transportu lub składowania. 
Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
oczyszczenia lub wymiany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic 
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód 
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku 
nagrzewnic parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być 
odwrotny. 
Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien 
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić moż-
liwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z 
instalacji. 
Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciw zamrożeniowego. 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie 
prądowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej  temperatury 
powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem 
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji. 

Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 
rewizyjne w przewodach umożliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja 
nie umożliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
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Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej 
powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego 
zbiornika. 

Nawilżacze powietrza 
Nawilżacze powietrza wodne lub parowe powinny być wyposażone w niezbędne 
urządzenia odcinające i regulacyjne. 
Nawilżacze powietrza wodne powinny być tak zamontowane i wyposażone, aby była 
możliwość ich przyłączenia do instalacji wodociągowej, w sposób spełniający 
wymaganiaPN-B-01706 i, jeśli jest to wymagane, instalacji kanalizacyjnej, w sposób 
spełniający wymaganiaPN-B-01707. 
Nawilżacze powietrza powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przenikaniu 
kropel wody do innych części instalacji. W koniecznych przypadkach należy dokonać 
odwodnienia odcinka przewodu następnego po nawilżaczu. 

Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji. 
Filtry mogą być: 

- mocowane w przegrodzie, 
- zamontowane w sieci przewodów. 

Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać równomierny napływ powietrza na filtr. 
Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i 
zasięg strumienia powietrza. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
Przewód  łączący   sieć   przewodów   z   nawiewnikiem   lub   wywiewnikiem   należy prowadzić 
jak najkrótszą trasą, bez zbędnych haków i ostrych zmian kierunków. 
W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy: 
-     zgniatać tych przewodów, 
-     stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 
Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: 
-    długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze 

do nawiewnika powinna wynosić: L  3D; 
-    przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 

podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika 
powinno wynosić: s  L/8. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 
Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
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Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 
Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w   wybranym 
położeniu.   Mechanizmy   napędu   przepustnic   nie   powinny   mieć   nadmiernych   luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym 
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego. 
Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
Szczelność obudowy przepustnic powinna  odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. 

Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: 
- kierunek przepływu powietrza, 
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra ). 
W   pomieszczeniach   z   wewnętrznymi   źródłami   hałasu   (np.   w   maszynowni 
wentylacyjnej) tłumiki  należy  montować  w  przewodach  wentylacyjnych jak  najbliżej 
przegrody akustycznej  (ściana,  strop)  oddzielającej  to pomieszczenie  od pomieszczenia 
sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany  
akustycznie. 
Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 

6.Kontrola jakości robót. 
Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wykonania kanałów wentylacyjnych. 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji 
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i 
działają efektywnie. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych, 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warun-

ków eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 

chłodzącej i nawilżającej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.) do 
całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków  pracy  (np.   ogrzewanie/chłodzenie,  użytkowanie/nieużytkowanie  pomieszczeń, 
częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady 
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i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację 
nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje 
określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. 
Nie jest wystarczające poleganie  na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich 
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania    urządzeń regulacyjnych należy 
również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. 
Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, 
sprawdzając jednocześnie  działanie  spowodowane przez ten regulator.  Jeśli  badanie to 
wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

- Kierunek obrotów wentylatorów, 
- Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora, 
- Działanie wyłącznika, 
- Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic, 
- Działanie systemu przeciwzamrożeniowego, 
- Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych, 
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, 
- Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

Kontrola działania wymienników ciepła 
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych, 
- Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła, 
- Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła, 
- Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania nawilżaczy powietrza 
- Działanie regulacji; 
- Działanie elementów zasilających i spustowych; 
- Działanie i kierunek obrotów pompy cyrkulacyjnej. 

Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

Kontrola działania klap pożarowych 
Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
9.  Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

Kontrola działania sieci przewodów 
Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia 
i nawilżania powietrza; 
Dostępność do sieci przewodów. 

Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 
Działanie regulacyjne i kontrolne. 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu 

- Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
- Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak 

również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia (w 
specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
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Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

- Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
- Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
- Działania włącznika rozruchowego; 
- Działania przeciwzamrożeniowego; 
- Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie), 
- Działania regulacji strumienia powietrza; 
- Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
- Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projek-
towe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację 
podano w tablicy poniżej: 

Tablica 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 

Parametry 
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Funkcje instalacji 
(F)Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 
(F)C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
(F)M/D 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
(F)MD 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
(F) HM/HD/CM/CD 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
(F) HCMD 1 1 1 1 2 1 1 2 2 
Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 
*) powietrze zewnętrzne, nawiewane i wywiewane 
*) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
gulacji, jeśli ma zastosowanie 0 - pomiar nie jest konieczny 
1 - wykonać w każdym przypadku 

2 - wykonać tylko w przypadku wymagań w 
umowie 

(F) - filtracja (jeżeli występuje) 
C    - chłodzenie 
D   - osuszanie 
H   - ogrzewanie 

M - nawilżanie 
Z - bez żadnego procesu termodynamicznego 
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Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne 
wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. 
W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się stosowanie sprawdzenia 
wyrywkowego. 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed 
rozpoczęciem montażu instalacji i  stanowić jeden z czterech poziomów,  oznaczonych 
odpowiednio A, B, C i D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, 
należy stosować poziom A. 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien być taki sam jak zakres kontroli działania 
instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnień. 

Określenia 
Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania 
itd.), który powinien być sprawdzony, lub wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień 
powietrza, prąd itp.), które powinny być zmierzone. 
Podobne lokalizacje - części budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe 
instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje są tego 
samego rodzaju i które pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym 
rzędzie wielkości. 

Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi 
wzorami podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie dla 
n10. 

Tablica 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 

Poziom wykonania pomiarów 
kontrolnych i kontroli działania 

Wzór do obliczenia 
zakresu 

A p=l,6 × n0 , 4  
B p = 2,23 × n0,45 
C p = 3,16 × n0,5 
D p = n 

Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej. 
Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: 
p - liczba podobnych elementów wybranych do badań, 
n - ogólna liczba podobnych elementów w instalacji. 

Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się 
pomiar pewnych parametrów w zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko 
ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy. 

Tablica 
Liczba pomiarów do wykonania jako część liczby p (wg tablicy 5) 

Parametr 
Liczba pomiarów 

Normalna Minimalna 

Temperatura   powietrza   w   pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h p/10 1 

Wilgotność   powietrza   w   pomieszczeniu 
rejestrowana w sposób ciągły przez 24 h p/10 1 

Pionowy profil prędkości p/10 1 
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Prędkość powietrza w pomieszczeniu p/10 1 
Poziom dźwięku A p/5 3 

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako 
podobne, jeśli są identyczne i ich parametry mają identyczne wartości (nominalne lub 
rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, które obsługują 
pomieszczenia porównywalnej wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne 
lokalizacje do pomiaru strumienia objętości powietrza. 
Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam 
parametr instalacji, można brać pod uwagę tylko jedną lokalizację. Np. jeśli temperatura 
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko w 
jednym miejscu (podobna lokalizacja). 
Jeśli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujące w 
podobny sposób, to wtedy ogólną liczbę podobnych lokalizacji należy przyjąć jako n, pomimo 
podziału na oddzielne instalacje. Np. jeśli 10 - cio kondygnacyjny budynek jest obsługiwany przez 
oddzielne instalacje na każdej kondygnacji wyposażone po 20 nawiewników każda, do obliczeń 
należy przyjąć n równe 200 nawiewników. 

5.3.2.4. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w do-
kumentach odbiorowych. 
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden 
punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty 
pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których 
oczekuje się występowania najgorszych warunków. 
Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, 
charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości 
projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości 
powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie 
doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy . 

Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 
 

Parametr Niepewność*) 
Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ± 20 % 
Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 % 
Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C 

Wilgotność względna 
± 15 % wartości 

mierzonej wilgotności 
względnej Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s 

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C 
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ±  3  dBA 
*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości 

projektowych, jak również wszystkie błędy pomiarowe. 

 
Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, 
powinny być one określone w projekcie technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące 
urządzeń i elementów instalacji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do tego 
stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny 
równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi niepewnościami. 

Pomiary specjalne 
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W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości 
działania instalacji z wystarczającą dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. Program 
pomiarów specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny 
być uzgodnione w odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także obejmować dopuszczalną 
niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te powinny być dokonane przed 
rozpoczęciem montażu instalacji. 
Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami 
instalacji. Jeśli nie, należy o tym poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 
Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W 
pewnych przypadkach może być niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do 
obliczeniowych letnich i zimowych. 
Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać 
uzgodnionym warunkom. W przypadku braku możliwości uzyskania uzgodnionych warunków 
powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów w warunkach projektowych, np. 
poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe. 

Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 
W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna 
zawierać następujące ustalenia: 
- Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych oraz określenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod 
pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; 

 Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i 
ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokołu z badań; 
 Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku); 
 Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z 
uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, brak użytkowania pomieszczeń); 
 Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi 
(wg tablicy), 
 Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych, 
 Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. 
powtórzenie badań po naprawie instalacji). 
Umowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczbę urządzeń, które powinny 
być zamontowane (np. przez powołanie się na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie 
kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia 
zainstalowanych urządzeń i ich wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów 
instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są przedmiotem umowy, 
zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
 
7.Odbiór robót. 
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru 
zgodnie z ST “Wymagania ogólne”. 
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują 
nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
-protokoły obioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, 
-ekspertyza. 

Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania 
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z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu 
prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

- Porównanie  wszystkich elementów wykonanej  instalacji ze  specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w 
zakresie właściwości i części zamiennych; 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi; 

- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację; 

- Sprawdzenie czystości instalacji; 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 

Badanie ogólne 
- Dostępności dla obsługi; 
- Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
- Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
- Kompletności znakowania; 
- Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, 

powłok ogniochronnych itp.); 
- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
- Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
- Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
- Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
- Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
- Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
- Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
- Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
- Sprawdzenie zamocowania silników; 
- Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
- Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); 
- Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem, 
- Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub 

do tyłu); 
- Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w 

wymienniku ciepła. 

Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 
projektowymi; 
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
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c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego 

uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 
f) Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie nawilżaczy powietrza 
- Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z danymi 

projektowymi; 
- Sprawdzenie warunków zainstalowania z wielkością komory nawilżania włącznie; 
- Sprawdzenie   kompletności   poszczególnych   elementów   (pomp,   elementów   

regulacji poziomu wody i oczyszczania); 
- Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary). 

Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 
przeciwbieżne). 

Badanie klap pożarowych 
- Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
- Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
- Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 
- Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 

wzrokowe i kontrolę dotykową; 
- Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. 
Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi. 

Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu 
regulacji; 
Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemienia; 
- schematów połączeń w obudowach. 

 
8.Przepisy związane i standardy. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN EN Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 
PN EN Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
PN EN Instalacje  wodociągowe  - Wymagania  w  projektowaniu  (Zmiana 

Azl) 
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PN EN Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
PN EN Wentylacja  -   Przewody  wentylacyjne  -  Podstawowe   wymagania i 

badania 
PN EN Wentylacja  -  Przewody  wentylacyjne  -  Szczelność.   Wymagania i 

badania 
PN EN Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentyla-

cyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów 

PrPN-EN 12599 Wentylacja  budynków   -  Procedury  badań  i  metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PrEN 12236 Wentylacja  budynków   -   Podwieszenia  i   podpory  przewodów  -
Wymagania wytrzymałościowe 

 
ST – S 05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI I ODPROWADZENIA SKROPLIN 
 
Wstęp. 
 
1.1 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji oraz 
instalacji odprowadzania skroplin dla Budowy Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb 
Popowo, gmina Bledzew 

 
1.2 Zakres stosowania. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy       
zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3 Zakres robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
a) dostawa, montaż i uruchomienie 8 szt. klimatyzatorów typu split z inwerterem – montaż 

jednostek zewnętrznych na dachu budynku, nominalna moc chłodnicza nie  mniejsza 
niż. 7,0 kW, jednostki wewnętrzne typu przypodłogowo-podsufitowego. 

b) poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory 
akustycznej na max. biegu wentylatora  nie większy niż. 41,0 dB 

c) klasa energetyczna min. C, EER nie mniejsze niż 2,80 
d) czynnik chłodniczy R-410A 
e) wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w korytkach 

maskujących do kanalizacji 
f) dostawa, montaż i uruchomienie jednego klimatyzatora typu split z inwerterem – montaż 

jednostki zewnętrznej na dachu budynku, jednostka wewnętrzna kasetonowa, 
nominalna moc chłodnicza nie mniejsza niż 12,3 kW 
 poziom hałasu jednostki wewnętrznej pomiar w odległości 1m w warunkach komory 

akustycznej na max biegu wentylatora nie większy niż 45,0 dB 
 czynnik chłodniczy R-410A 
 wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych w korytkach 

maskujących do kanalizacji. 
 klasa energetyczna min. C, EER nie mniejszy niż 2,8 
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g) instalacja elektroenergetyczna zasilająca wszystkie w/w klimatyzatory, obudowa płytą 
gipsowo – kartonową klimatyzatora kasetonowego 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi poniżej. 
 
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnętrzna, urządzenie mające za zadanie dostarczanie do 
pomieszczenia powietrza ciepłego lub zimnego według żądanych parametrów. 
 
1.4.2. Klimatyzator – jednostka zewnętrzna, urządzenie mające za zadanie odbiór energii 
(chłodzenie lub ogrzewanie) z jednostki wewnętrznej. 
 
1.4.3. Rurarz hydrauliczny – przewód połączeniowy klimatyzator tj. jednostkę wewnętrzną i 
zewnętrzną. 
 
1.4.4. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów – przewody elektryczne zapewniające 
dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. 
 
1.4.5. Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy 
pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne – wykonanie robót winno być zlecone wykonawcy z odpowiednimi 
uprawnieniami. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne – przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót 
winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi 
sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania). 
 
2. Materiały 
 
2.1. Rodzaj materiałów 
 
- klimatyzatory jednostki wewnętrzne 
- klimatyzatory jednostki zewnętrzne 
- rurarz 
- izolacje 
 
2.2. Wymagania dla materiałów 
 
2.2.1. Urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia mają być jednego 
producenta. Zaoferowane urządzenia muszą być oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszące 
śladów zużycia. 
 
3. Sprzęt. 

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do 
eksploatacji, drabin montażowych atestowanych. 
 
4. Transport. 
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Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. Pozostałe 
elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed ich uszkodzeniem. 
Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. 
 
5. Wykonywanie robót. 
 
5.1. Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora 
 
5.2. Roboty budowlane. 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych 
podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 
prowizorycznych, tymczasowych). 
 
5.3. Montaż urządzeń. 

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
Montaż rur szczelny na uchwytach. 
Montaż pełnej izolacji rurociągów. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 
producenta zastosowanego urządzenia. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Badania jakości i poprawności robót. 

a) stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń) 
b) stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne) 
c) rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu 
 
6.2. Urządzenia. 

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny 
posiadać dokumenty: DTR, kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu. 
 
6.3. Przewody hydrauliczne. 

Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki należy poddać wodnej próbie szczelności na ciśnienie 4 bar przez 
0,5 godziny. 
 
6.4. Instalacja elektryczna. 

Po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy 
poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: 

szt.-dla  urządzeń , mb.- dla rur , kpl.- dla zestawów , kg – dla materiałów masowych   

 
8. Odbiór robót. 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji 
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 
- przeszkolenie obsługi 
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 
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- oświadczenie kierownika robót 
 
9. Podstawa płatności. 

Roboty związane z montażem instalacji klimatyzacji są jednym elementem płatniczym wraz  
z protokółem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostaną zapisane w umowie na 
wykonanie robót. 
 
10. Przepisy związane z realizacją zadania. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji, 

- Rozporządzenie       Ministra   Infrastruktury   z    dnia 12.04.2002r.     w sprawie  
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
 w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 

- PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach  mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000. 

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

- PN-EN 12599 Wentylacja budynków.  Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 
ST –P 01.00 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  kanalizacji deszczowej. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 - roboty przygotowawcze, 
 - rozbiórkę i otworzenie nawierzchni i elementów dróg 
 - roboty rozbiórkowe 
 - roboty ziemne, 
 - roboty montażowe, 
 - budowa studni, 

 - odwodnienie wykopów (o ile występuje) 
 - kontrola jakości. 
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy: 
Kanalizacji sanitarną grawitacyjną z rur kanalizacyjnych PVC 160mm litych o złączach 
kielichowych uszczelnianych na uszczelkę gumową. 
Studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych: systemowych tworzywowych DN 425mm 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.  
Pojęcia ogólne  

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzenia ścieków sanitarnych.   
Kanały 

 Kanał sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków opadowych. 
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 Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią 
kanalizacji sanitarnej. 
Urządzenia uzbrojenia sieci 

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

 Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

 Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dołączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.   

 Zbiornik bezodpływowy – żelbetowy zbiornik szczelny o pojemności 10m3 
Elementy studzienek 

 Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni  płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

 Płyta przykrycia studzienki  - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 
 Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych  

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.   
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim 
wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym 
przez Inżyniera. 
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
2.1. RURY KANALIZACYJNE 
Rury kanalizacyjne z PVC-U SN8 kielichowe wg PN-EN 14982:2007 (sztywność obwodowa 
8kN/m2).Stosowane średnice nominalne rur: DN 160, 200 

Połączenia rur kielichowe, na uszczelkę gumową zakładaną we wręb bosego końca rury, lub 
na dwuzłączki z uszczelką gumową zakładaną we wręb bosego końca rury. 

2.2.1. Beton hydrotechniczny 
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN-206-1:2003 
2.2.2. Beton zwykły 
Beton zwykły  powinien odpowiadać PN-EN-206-1:2003 
2.2.3. Zaprawy budowlane zwykłe 
Zaprawy służą do połączenia elementów prefabrykowanych, powinny odpowiadać PN-EN 1015 
1-11:2001/A1:2007 
2.2.4. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 
2.2.5. Piasek do zapraw 
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Piasek do zapraw powinien odpowiadać PN-EN 12620+A1:2008 
2.2.6. Kruszywo mineralne 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
12620+A1:2008 
2.2.7. Cement portlandzki 25 lub 32.5 
Cement portlandzki powinien odpowiadać PN-EN 197-1:2002 
2.2.9. Włazy kanałowe powinny odpowiadać wg PN-EN 124:2000 
- typ ciężki D wg PN-EN 124:2000 
 
2.2.11. Przejście kanału przez ścianę studzienki 
Przejście powinno być elastyczne a zarazem szczelne w stopniu uniemożliwiającym 
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków, a w przypadku rur z  PP należy stosować 
typowe przejścia szczelne zalecane przez producentów rur. 
 
2.4. PIASEK NA PODSYPKĘ I OBSYPKĘ RUR 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 12620+A1:2008 
2.5. MATERIAŁY IZOLACYJNE 
2.5.1. Kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne - powinny odpowiadać PN-EN ISO 
8340:2005 
2.5.2. Lepik asfaltowy wg PN EN 
2.5.3. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN EN 
 
2.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 
wielowarstwowo. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 
warstwy przed przesunięciem z ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie 
kielichach. 
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. 
Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu 
rur. 
Rury PVC należy składować pod zadaszeniem w temperaturze nie wyższej niż 40oC. 
Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w 
magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 
 
2.7. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzęt gwarantujący 
właściwą jakość robót. 
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3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 

- piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

- koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 
- spycharki, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak), 
- obudowy do szalowania wykopów wąskoprzestrzennych do głęb. 4.0 m   
- pompy do odwodnienia wykopów na czas budowy 
- samochody samowyładowcze. 

 
3.2. Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

- wciągarkę ręczną, 
- wciągarkę mechaniczną, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód samowyładowczy, 
- betoniarki, 
- maszyna do wierceń poziomych (przeciski) 
- żurawie. 
- urządzenie do wykonywania połączeń wciskowych 
- trójnogi do rur stalowych 
- podbijaki drewniane do rur 
- sprzęt do obcinania bosego końca rur PVC: korytka drewniane z nacięciem 

szczelinowym, ręczna piła do drewna, pilniki płaskie o dł. ca 30 cm ( zdzierak  i gładzik ) 
- zamknięcia mechaniczne - korki lub zamknięcia pneumatyczne - worki gumowe  

( służące do wykonywania badań odbiorczych na szczelność i płukanie ) 
- taśma miernicza 
- niwelator i teodolit 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót  oraz sprzęt  zaakceptuje 
“Kierownik Projektu”. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
 - samochód skrzyniowy, 
 - samochód samowyładowczy, 
 - samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem 
klinów pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podłożenie tektury 
falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowej. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 
Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny z 
drewna, gumy i innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
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Włazy kanałowe należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przemieszczeniem. Włazy 
typu ciężkiego typ C mogą być przewożone luzem. 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 
Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ 
lub innych ostrych krawędzi. 

Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30oC. Szczególną ostrożność należy 

zachować w temperaturze poniżej 0oC z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. PRACE WSTĘPNE 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy kanału znajdują się stałe punkty 
niwelacyjne o rzędnej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy. 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej drogi, z zaznaczeniem 
usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu 
kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia 
odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie 
przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 
Wykop pod kanał należy wykonywać wąsko przestrzennie o ścianach pionowych, 
umocnionych. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczającej 
ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi 
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. 
Umocnienie ścian złożone jest z pali szalunkowych stalowych 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić łaty celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Łaty celownicze  należy montować nad wykopem na wysokości ca. 1,0 m  nad powierzchnią 
terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej 
osi przewodu. 

Każdorazowo należy poinformować właściciela sieci lub uzbrojenia o przystąpieniu do 
robót w  pobliżu tych sieci. 

W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco wykonać 
wykopy kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego 
przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami 
użytkownika. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
5.4. ODWODNIENIE WYKOPU NA CZAS BUDOWY KANALIZACJI 
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Ewentualne odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy drenażu PVC  10cm, 
ułożonego w obsypce połączonej z podsypką rurociągu z jego spadkiem do typowych 
studzienek zbiorczych DN0.80m. Wodę opadową z wykopów należy odprowadzić pompą 
zatapialną i  tymczasowymi rurociągami tłocznymi DN100 mm do odbiorników.   
5.5. PODŁOŻE 
Dla kanałów sanitarnych przewidziano wzmocnienia podłoża gruntowego. 
Dla kanałów posadowionych w gruntach nasypowych należy wykonać podsypkę konstrukcyjną 
z piasku średniego dobrze uziarnionego o grubości 10cm na niewzruszonym gruncie 
rodzimym. Podsypkę należy zagęścić mechanicznie do zmodyfikowanej wartości Proctora 
0,95. 
5.6. ROBOTY MONTAŻOWE 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Budowę kanału należy prowadzić od najniższego punktu kolektora. 
Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, ułożeniu i zagęszczeniu podsypki należy 
przystąpić do układania rur. 
Przy układaniu kanału  należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej 
jak i pionowej. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza 
się pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym. 
Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. 
5.6.1. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. 
Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur 
opuszczanych. 
5.6.2. Układanie rur 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy 
posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury 
w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna 
projektowanego tzw.  krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej 
krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i 
powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury 
powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być 
ułożona według projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury 
przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
Przed zakończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 
układanego kanału przed zamuleniem wodą opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury 
korkiem. 
5.6.3. Połączenia rur kanalizacyjnych 
Połączenie rur PVC kielichowych uszczelką gumową zakładaną w karb zewnętrzny bosego 
końca rury. 
5.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i połączeniowe 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-EN 1917:2004 i PN-EN 
1917:2004/AC:2007 I PN-B 10729:1999 
Na trasie kanalizacji należy wykonać studzienki  tworzywowe o średnicy wewnętrznej 
d=42,5cm. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 
zmechanizowanego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę 
na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące 
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się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
kanałów. 
 
5.7.1. Stateczność i wytrzymałość 
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia 
dynamiczne. 
Studzienki należy posadowić na wzmocnionym podłożu poprzez wykonanie ławy 
z gruntocementu grubości warstwy 0.50m 
 
5.9. ZASYP WYKOPU 
5.9.1. Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanał) 
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
ubiciem ziemi i warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do 
potrzeb, kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało 
spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych, 
wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy 
niebezpiecznej. 
Wyżej wymienione warunki należy zastosować przy zasypie studzienek.. 
Kanały z rur PVC należy obsypać piaskiem do wysokości bezpiecznej 30 cm ponad wierzch 
rury. 
5.9.2. Zasypywanie kanału do poziomu terenu 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać należy piaskiem zasypowym 
(warstwami) z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy. Zasypywanie wykopów podczas 
mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
5.9.3. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach 
spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
5.10. Ochrona przed korozją 
Zewnętrzne ściany studzienek rewizyjnych i ściekowych należy zaizolować 2 x lepikiem lub 
izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie złazowe, kraty należy oczyścić, zagruntować 
farbą podkładową cynkową oraz lakierem bitumicznym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. BADANIE MATERIAŁÓW 
Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
6.2. BADANIE ZGODNOŚCI Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8.2. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 

d) Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami z p.8.2. 
6.3. BADANIE WYKONANIA WYKOPÓW 
6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. 
6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego - przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 
wymaganiom: 
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- czy ma naturalną wilgotność, 
- czy wykop nie został przegłebiony, 
- czy jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoża naturalnego - przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu 
niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. 
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.   
6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 
przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar 
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy 
odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. 
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 
6.4. BADANIE W ZAKRESIE PODŁOŻA WZMOCNIONEGO   
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna 
rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka. 
6.5. BADANIE GŁĘBOKOŚCI UŁOŻENIA PRZEWODU I WIELKOŚCI PRZYKRYCIA 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości  h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną  

projektowanego terenu w danym punkcie. 
6.6. BADANIE W ZAKRESIE BUDOWY PRZEWODU I STUDZIENEK 
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanału 
nieprzełazowego. 
6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z 
rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych 
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi 
według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego 
odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm. 
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu 
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy 
przeprowadzić w studzienkach  przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia 
łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z 
dokładnością do 1 cm. 
6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.6.  Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na: 

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości 
  krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania 
  właściwego typu włazu, 
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- sprawdzenie stopni włazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
  pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej 
  powierzchni stopni, 

6.7. BADANIA ZABEZPIECZENIA PRZEWODU I STUDZIENEK PRZED KOROZJĄ 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 
Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian studzienek należy opukać młotkiem drewnianym 
dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 
6.8. BADANIE SZCZELNOŚCI ODCINKA PRZEWODU 
6.8.1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 
Prace wstępne 
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w 
górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz 
umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby. 
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co 
najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek 
należy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu 
wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i 
średnicy wewnętrznej dz. 
Dla wyżej wymienionych danych wylicza się Vw w m3. 
Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu 
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału 
wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą 
niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m.  Dokładność pomiaru do 1 
cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, 
aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu 
przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i 
pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego 
nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla elementów 
betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek. 
Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy. 
Pomiar ubytku wody 
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli 
złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. 
Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i 
odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 
mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. 
W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i 
studzienek. W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności 
dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1,1 
Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.   

W chwili upływu czasu próby  t,  należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z 
dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do 
1 mm. 
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, 
a więc wielkość ubytku wody Vw. 

W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej 
podane warunki: 
a) Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek 
wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby  t  po ustabilizowaniu się 
zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi: 
 t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m, 
 t = 1 h  dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m. 
b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze 

studzienkami, należy obliczać wg wzorów: 
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 
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  Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 
gdzie: 
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia 

w m2, 
Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 
t - czas trwania próby t = 8 h. 
6.8.2. Badanie szczelności kanału na infiltrację 
Prace wstępne 
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości  Lp  i średnicy  dz  pomiędzy studzien-
kami nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być 
dokładnie zamknięte. Należy wykonać zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w 
następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem 
jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu. 
Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50 m ponad 
górną krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 
Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację 
wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 
Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, należy 
wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu wylotowego 
oznaczając je  Hs i Hz ,  i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału z dokładnością do 1 cm. 
W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości 
wykreślonych linii  z odchyleniem ± 2 cm, wówczas można obliczyć  Vw. 
Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, należy wykreślić 
linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może 
spowodować wypór. 
Po czasie w ciągu którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniżej dopuszczalnego, 
lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd 
badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje przenikanie 
wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego 
stwierdzenia należy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności. 
Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć 
pomiary mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem 
przewodu  Hz  i w kinecie studzienek  hs na górnym i dolnym końcu badanego przewodu. W 
czasie trwania próby szczelności, należy prowadzić obserwację co 30 min, i robić odczyty 
położenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
Dokładność odczytów  Hz  do 1 cm i  hs  do 5 mm. 
Odczyt średni  Hz  stanowi składnik  Fs  do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do 
przewodu Vw. 
Infiltracja wód gruntowych  Vp  do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi 
przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu  hs w dolnej studzience odcinka przewo-du, 
dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby  t  i obliczana jest ze wzoru: 
    Vp = V x t  (m3) 
z dokładnością do 0,0001 m3. 
Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw. 
Szczelność odcinka przewodu na infiltrację 
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna prze-kroczyć 
w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy zastosowaniu studzienek: 
- z prefabrykatów   Vw = (0,04Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 
Czas trwania próby t = 8 h. 
Dla przewodów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej odchylenie wyników pomiarów nie 
powinno przekroczyć 10%, a dla przewodów kanalizacji ściekowej nie jest dopuszczalne.     
6.9. BADANIE WARSTWY OCHRONNEJ ZASYPU 
Badanie należy wykonać przez  pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla 
rur betonowych i żelbetowych oraz PVC powinna wynosić 
co najmniej 0,30 m. 
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w 
szczególności ubicia jej z boków przewodu. 
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Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50,0 m. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi 
studzienkami. Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a mianowicie:  
podłoża, przewodu i studzienek. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne 
kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 
e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 
 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt.8.2.) 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
8.3. ZAPISYWANIE I OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
8.4.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte 
w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego 
dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania. 
8.4.2. Ocena wyników badań 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN EN-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN EN-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu 

PN-EN 1917:2004 i PN-EN 1917:2004/AC:2007 I PN-B 10729:1999 Studzienki włazowe i 
niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

PN EN-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
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PN EN-1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN  588-2:2004 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
PN-EN 1015 1-11:2001/A1:2007 Zaprawy budowlane. Badania 
PN EN-14503:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN EN-04615:1990 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN EN-24620:1998 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN EN-12037:1998 Cegła kanalizacyjna. 
 
ST – P 02.00 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową przyłącza wodociągowego: Budowa Sali Wiejskiej z Remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 40/2, 86/5 obręb 
Popowo, gmina Bledzew 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  sieci wodociągowej. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 - roboty przygotowawcze, 
 - roboty ziemne, 
 - roboty montażowe, 
 - budowa studzienki wodomierzowej, 

- odwodnienie wykopów (o ile występuje) 
 - kontrola jakości. 
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociągowej  z rur PE oraz montażu studzienki 
wodomierzowej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.4.1. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
1.4.2. Sieć wodociągowa - sieć wodociągowa, zaopatrująca ludność i zakłady przemysłowe w 
wodę. 
1.4.3. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania 
wody odbiorcom. 
1.4.4. Studzienka wodomierzowa - obiekt inżynierski na przewodzie wodociągowym 
przeznaczony do zainstalowania armatury i wodomierza. 
1.4.5. Komora robocza - zasadnicza część studzienki wodociągowej przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. 
1.4.6. Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
1.4.7. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
wodociągowych składający się z korpusu i pokrywy. 
1.4.8. Wysokość robocza studzienki - odległość wewnętrzna między przykryciem, a dnem 
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obsługi. 
1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia 
dopływu wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
1.4.10. Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku 
pożaru. 
1.4.11. Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury 
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lub średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm. 
1.4.12. Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną 
jako maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 
1.4.13. Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie 
poziomej pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 
1.4.14. Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek 
docisku, niezależnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
1.4.15. Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy 
określonych warunkach technologicznych. 
1.4.16. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą 
zgrzewania. 
1.4.17. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o 
fizycznej ciągłości. 
1.4.18. Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów o złączach kielichowych lub 
dławikowych, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. 
Stosowane są na kolanach, łukach i odgałęzieniach. 
1.4.19. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z 
projektowaną drogą . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami „Kierownika Projektu”. 
2. Materiały 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić „Inżyniera” o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić „Kierownika Projektu” o swoim 
wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez 
„Inżyniera”. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji „Inżyniera” materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
„Kierownika Projektu”. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
2.1. Rury ciśnieniowe i kształtki  z polietylenu PEHD PE100 PN10  - łączone przez zgrzewanie 
za pomocą zgrzewarek doczołowo. 
2.3. Studzienka wodomierzowa  i jej elementy  - należy wykonać w sposób odpowiadający 
wymaganiom normy PN-EN[2]. 
2.3.1. Beton hydrotechniczny B-15. 
Beton do budowy studzienek powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-62/8738-03 [8] 
2.3.2. Beton zwykły B-10 - służy do wykonania podłoża pod studzienki. Powinien odpowiadać 
PN-88/B-06250 [9]. 
2.3.3. Włazy kanałowe   wg PN-EN [43]. 
2.3.4. Stopnie włazowe - do studzienek wg PN-EN [25]. 
2.3.5. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN[18]. 
2.3.7. Piasek na podsypki i podłoże - winien odpowiadać PN-EN [17]. 
2.4. Uzbrojenie sieci   
2.4.1. Hydranty przeciwpożarowe odcinane zasuwami DN80, ustawione na kolanach 
stopowych DN80, zgodnie z PN-EN z zasuwą oddaloną  od hydrantu o 1m. Hydranty 
nadziemne DN80 1kpl (HP1) 
2.5. Materiały izolacyjne. 
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2.5.1. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-EN[31]. 
2.5.2. Lepik asfaltowy na zimno wg PN-EN [32] - należy stosować do robót izolacyjnych. 
2.5.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
2.5.4.Taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociągowych. 
2.6. Składowanie materiałów na placu budowy 
Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 
2.6.1. Rury PE 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych oraz opadów atmosferycznych. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30oC. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o 
wysokości do 1,50 m. 
2.6.2. Kształtki i armatura 
Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz 
suchym. 
2.6.3. Inne materiały 
Cement, materiały izolacyjne i uszczelniające oraz włazy należy składować w magazynie 
zamkniętym. Cement powinien być pakowany i dostarczany w workach papierowych. 
Kręgi i pokrywy nastudzienne należy składować w pozycji wbudowania. 
Kruszywo tj. pospółkę i piasek należy składować w pryzmach zabezpieczając je przed 
zmieszaniem z innymi materiałami. 
Zaleca się składowanie materiałów w sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów. 
2.7. Odbiór materiałów na budowie 
- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
- Dostarczane materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez „Kierownika Projektu”. 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do budowy wodociągu zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą 
jakość robót. 
3.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
 - piłę do cięcia asfaltu, 
 - piłę mechaniczną do cięcia drzew, 
 - sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 - samochody samowyładowcze, 
 - koparki. 
3.2. Do robót montażowych można stosować: 
 - wciągarkę ręczną, 
 - wciągarkę mechaniczną, 

- samochód skrzyniowy, 
- dźwig samochodowy, 

 - samochód samowyładowczy, 
 - betoniarki, 
 - wibratory, 
 - zgrzewarki,  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
robót. 
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje „Kierownika Projektu”. 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. 
Materiały powinny być przewożone  na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
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przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami „Kierownika Projektu” oraz 
w terminie przewidzianym w Kontrakcie.   
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu; 
 - samochód skrzyniowy z dłużycą, 

- samochód samowyładowczy, 
- dźwig samochodowy, 

 - samochód dostawczy. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 
Przy transporcie rur PE należy zachować następujące wymagania: 
- przewóz  rur może odbywać się tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze 

  powietrza od -5o do +30oC, 
- ułożenie rur na podkładach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekładek z 
  tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem, 
- przy ujemnych temperaturach należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na 
  zwiększoną kruchość tworzywa. 
Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 
transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 
Dla usztywnienia przewożonych elementów armatury, należy stosować przekładki, rozpory, 
kliny z drewna z gumy i innych materiałów. 
Włazy, przykrywy, kręgi żelbetowe należy przewozić w pozycji wbudowania. 
Mieszankę betonową  należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących 
segregacji składników, zmiany jej składu oraz zanieczyszczeniu mieszanki. 
Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni 
samochodami samowyładowczymi. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi „Kierownikowi Projektu” do akceptacji Projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z budową sieci wodociągowej. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
- Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
- Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem 
punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem do robót 
należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach włączenia. 
- Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącymi 
drogami lokalnymi. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający 
zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
- W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
5.3. Roboty ziemne - wykopy 
Wykop pod wodociąg należy wykonywać mechanicznie i ręcznie, o ścianach pionowych  
zgodnie z BN-83/8836-02 [7] i PN-B-06050:1999 [6]. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  
Projektowej. 
Dla uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu w jezdniach należy dokonać 
całkowitej wymiany gruntu na piasek zasypowy. 
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi 
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.  
Umocnienie ścian jest złożone z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m, z 
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których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane 
szczelnie. Umocnienie ścian składa się z trzech elementów: 
 a) wyprasek ułożonych poziomo, przylegających do ścian wykopu, 
 b) bali pionowych (nakładek), 
 c) okrąglaków jako poprzeczne rozpory,. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt 
wydobywa się na powierzchnię terenu, przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Wykopy obiektowe pod studzienkę wodomierzową należy prowadzić sposobem ręcznym lub 
mechanicznie. 
W trakcie prowadzenia wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu 
do badań geologicznych. 
5.4. Roboty montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN [1]. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się i montuje 
przewód wodociągowy z rur PE łączonych przez  zgrzewanie doczołowe. 
Przy układaniu wodociągu  należy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie poziomej 
jak i pionowej. 
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30 m na 
prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi wodociągu w wykopie. 
Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku wodociągu zgodnie z  
wykonaną Dokumentacją Projektową. 
Należy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed przystąpieniem do montażu rur. 
5.5.1. Głębokość ułożenia przewodu 
Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od 
głębokości przemarzania gruntu. 
Dla rur o DN do 1000  zgodnie z PN-EN  [1] należy zwiększyć o 0,40 m przykrycie wodociągu 
w stosunku do głębokości przemarzania hz. 
Dla głębokości przemarzania  hz = 0,80m głębokość przykrycia  h  wynosi: 1,20 m. 
5.5.2. Przygotowanie rur do układania 
Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały 
uszkodzenia rur w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu. 
5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu 
Rury PE do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, mechanicznie przy pomocy dźwigu i 
trawersu z taśmami, mniejsze średnice opuszczać ręcznie lub przy pomocy wielokrążków. 
5.5.4. Układanie rur 
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 
budowanego wodociągu. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do podłoża na 
całej swej długości. 
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. 
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 
Opuszczoną do wykopu rurę układa się na przygotowanym podłożu, centrycznie z wcześniej 
ułożonym odcinkiem rury. Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe 
zgrzewarką elektryczną. W miejscach załamania trasy wodociągu należy stosować 
odpowiednie kształtki. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy 
ciśnieniu próbnym oraz roboczym. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się aby: 
- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 
- rury były ustawione współosiowo, 
- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego materiału, 
- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był możliwie krótki ze 
  względu na dużą wrażliwość na utlenianie (PE), 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
BUDOWA SALI WIEJSKIEJ Z REMIZĄ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO 

232 
 

- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym poziomie, 
a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w 
związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszenia. 
Inne parametry takie jak: 
- siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 
- czas rozgrzewania, 
- czas dogrzewania, 
- czas zgrzewania i chłodzenie, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu, 
(szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem 
wodą deszczową. 
Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin. 
W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia 
szczelności w czasie trwania próby. 
5.5.8. Studzienka wodomierzowa 
Studzienki wodomierzowe wykonać należy z kręgów betonowych 180cm. 
5.5.8. Uzbrojenie 
Na sieci wodociągowej zgodnie ze schematem węzłów montażowych należy zamontować 
hydranty nadziemne 80mm szt.1. 
5.6. Zasyp wykopu 
Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypania wykopu. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach wykonać zgodnie z PN-EN 
5.6.1. Zasyp wykopu obiektowego 
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian studzienki wodomierzowej należy przystąpić do 
zasypywania wykopów. Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających kamieni, 
torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 
m z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym. 
Przy ścianach studzienek należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji. 
5.6.2. Zasypanie wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej - 50 cm ponad wierzch  rury. 
Zasypanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z 
dokładnym ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku 
ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5 kg. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, 
aby nie uszkodzić rur PE. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po 
wodociągu na odcinku strefy niebezpiecznej. 
Studzienkę należy obsypać gruntem bezokruchowym lub piaskiem. 
Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów z rur PE taśmę znacznikową z 
wkładką aluminiową. 
5.6.3. Zasyp wodociągu do poziomu terenu 
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi lub piasku (wg profilu) o grubości 20-30 cm, 
z zagęszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest 
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
5.6.4. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu 
Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. 
W miejscach zagrożonych wyjmuje się po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. 
W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu. 
5.6.5. Podłączenie do istniejącej sieci 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej należy 
prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub użytkownika. Podłączenie wybudowanego 
wodociągu należy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności. 
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właściciela sieci wodociągowej rozdzielczej 
oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia wodociągu był jak 
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najkrótszy. 
5.7. Ochrona przed korozją 
Zewnętrzne ściany studzienki wodomierzowej należy zabezpieczyć 2 x lepikiem. 
Stopnie włazowe należy zabezpieczyć  przez wykonanie powłok z lakieru asfaltowego. 
5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci 
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących trwałych 
elementach zabudowy, ewentualnie należy wykonać słupki z rur stalowych  50 mm i do nich 
przymocować tabliczki na wysokości około 2m. nad terenem, w odległości nie większej niż 25m 
od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegają: hydranty, zasuwy i zasuwy spustowe. 
Oznaczenia wykonać zgodnie z  PN-EN 
5.9. Roboty demontażowe 
Wykopy wykonać zgodnie z pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji. 
Materiał z demontażu istniejącego wodociągu odwieźć na miejsce wskazane przez Kierownika 
Projektu. 
6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową, oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić „Inżyniera” o rodzaju i 
terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji 
„Inżyniera”. Wykonawca powiadomi pisemnie „Inżyniera”, o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez „Inżyniera”. 
6.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową 
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez: 
- sprawdzenie czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone do 
  Dokumentacji Projektowej, 
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
- sprawdzenie czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty, 
- sprawdzenie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym, 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podania na planie 
  budowy stałych punktów niwelacyjnych. 
6.2. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu materiałów następuje przez porównanie ich 
cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.   
6.3. Badanie wykonania wykopów 
6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych) 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. 
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym sprzętem. 
6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego - przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym 
wymaganiom: 
- ma naturalną wilgotność, 
- nie został podebrany, 
- jest zgodny z określonym w Dokumentacji Projektowej. 
6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoża naturalnego - przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu 
niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. 
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.   
6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 
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przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłożu naturalnym i pomiar 
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy 
odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. 
Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50 m. 
6.3.6. Badanie drenażu poziomego 
Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w 
Dokumentacji. 
Badanie przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych 
obsypki filtracyjnej przez pomiar z dokładnością do 1 cm. 
6.4. Badania w zakresie głębokości ułożenia przewodu 
Wykonuje się je przez pomiar rzędnej wierzchu przewodu i wierzchu dławicy zasuwy oraz 
obliczenie różnicy wysokości hn między zmierzoną rzędną, a rzędną terenu. Pomiar należy 

wykonać z dokładnością do 5 cm dla każdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m. 
6.5. Badania w zakresie podłoża wzmocnionego 
6.5.1. Badanie podłoża wzmocnionego 
Sprawdza się zgodność wykonanego podłoża wzmocnionego z Dokumentacją Projektową 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar grubości podłoża z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy 
wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodów oddalonych 
od siebie co najmniej o 30 m. 
6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie 
Sprawdzenie odchylenia krawędzi podłoża od osi przewodu. Pomiar należy wykonać w trzech 
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z dokładnością 1 cm. 
6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku 
Przeprowadza się je przy użyciu ław celowniczych. W przypadku różnicy należy dokonać 
pomiaru łatą celowniczą z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 
6.6. Badania w zakresie ułożenia przewodu 
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu na podłożu 
Przewód powinien być tak ułożony, aby opierał się na nim na całej długości i co najmniej na  
1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu 
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie 
przeprowadza się na ławach celowniczych w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm. 
6.6.3. Badanie odchylenia spadku 
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu, od 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczyć ± 5 cm. Pomiar należy  
przeprowadzić w odległości co 30 m, z dokładnością do 1 cm za pomocą łaty niwelacyjnej i 
niwelatora. 
6.6.4. Badanie zmiany kierunków przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu 
zastosowania kształtki o właściwym kącie załamania. 
6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem się 
Badanie prawidłowości zabezpieczeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
i  porównanie z zabezpieczeniami  ujętymi w Dokumentacji  Projektowej. 
6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod stałymi przeszkodami 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.6.7. Badanie zasypki przewodu 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy wykonać przez pomiar: 
- wysokości warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy, 
- zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
- skontrolowanie zagęszczenia podsypki z boków rur, 
Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie o 30 m, z 
dokładnością do 10 cm. 
6.7. Badania w zakresie obiektów na przewodzie 
6.7.1. Badania wykonania studzienek wodociągowych polegają na: 
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- sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- sprawdzeniu lokalizacji studzienki wodomierzowej 
- badaniu podłoża pod studzienkę, 
- badaniu izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej, 
- sprawdzeniu przejść rurociągów przez ściany studzienki, 
- sprawdzeniu montażu przewodów i armatury, 
- sprawdzeniu włazów i stopni, 
- sprawdzeniu otworów montażowych i wentylacyjnych, 
- badaniu zabezpieczenia przed korozją przewodów i armatury, 
- sprawdzeniu gładkości stropów i ścian oraz ich pomalowania, 
- sprawdzeniu spadku dna studzienki. 
6.7.2. Badania zabezpieczenia studzienek przed korozją 
Przeprowadza się je po próbie szczelności przewodu przy czym: 
- izolację powierzchniową studzienek należy wyrywkowo opukać drewnianym młotkiem i 
stwierdzić, czy izolacja przylega na całej powierzchni, 
- należy sprawdzić styki izolacji i zmierzyć szerokość zakładów, 
- przy stosowaniu okładzin zabezpieczających izolację studzienek, należy sprawdzić przez 
oględziny zewnętrzne, wypełnienie spoin oraz zmierzyć położenie górnej krawędzi okładziny 
nad izolacją pionową. 
Pomiary należy wykonać z dokładnością do 1 cm. 
6.8. Badania w zakresie szczelności przewodu 
Szczelność odcinka przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur żeliwnych stalowych 
i z tworzyw sztucznych przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykonane na manometrze, nie 
spadło w ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby dla przewodów z rur jak wyżej, przy próbie 
hydraulicznej wypływ wody Vw obliczony wg PN-EN  [1] nie przekraczał 1000 dm3 na 1 km 
długości, na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę. 
6.8.1. Badanie szczelności odcinka przewodu próbą hydrauliczną zgodnie z PN-81/B-10725[1]. 
Długość przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna być mniejsza niż 50 m. Przewód 
nie może być zewnątrz zanieczyszczony. 
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem. Przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. 
Na badanym odcinku nie powinny być instalowane przed próbą szczelności hydranty, zawory i 
inna armatura za wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte, a 
dławiki odciągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. 
Przewidziane bloki oporowe powinny być wykonane. 
Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
Wykopy powinny być zasypane piaskiem do wysokości połowy średnicy przewodu, piasek 
powinien być ubity dokładnie z obu stron przewodu. Każda rura powinna być w środku 
obsypana od góry piaskiem, za wyjątkiem złączy. 
 
6.8.2. Ciśnienie próbne odcinka przewodu 
Ciśnienie próbne przyjęto =  1,0 MPa. 
 
6.8.3. Opis badań 
W wyżej położonym końcu przewodu oraz we wszystkich miejscach w których może gromadzić 
się powietrze, należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 
Na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki wodociągu należy zamontować trójnik z 
manometrem oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej z 
kurkiem spustowym pod manometrem. 
Napełnianie odcinka przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej 
położonego końca odcinka przewodu oraz przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie 
powietrza z przewodu. 
Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających, należy 
zamknąć ich zawory. 
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Do niżej położonego końca odcinka wodociągu należy podłączyć pompę hydrauliczną i 
podtrzymywać ciśnienie zapewniające całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 
godzin. 
Po napełnieniu odcinka przewodu wodą, należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości 
ciśnienia roboczego, następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. 
Tym sposobem należy podnieść ciśnienie aż do jego stabilizacji na wysokości ciśnienia 
próbnego, następnie wyłączyć pompę hydrauliczną. 
Po ustabilizowaniu się ciśnienia  w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 
30 min. sprawdzać, czy ciśnienie na manometrze nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Należy 
jednocześnie obserwować przewód i złącza. 
 
6.9. Próba szczelności przewodu 
 
W chwili rozpoczęcia próby szczelności przewodu należy zanotować czas z dokładnością do 
10 s oraz odczytać wskazania manometru z dokładnością podziałki skali. 
W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyty co 
5 min. 
Po upływie 30 min. należy podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego i po jego 
ustabilizowaniu należy dokonać obniżenia ciśnienia o 0,2 MPa, następnie obniżyć ciśnienie o 
dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilości wody, która wypłynęła. 
 
6.10. Płukanie i dezynfekcja 
 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać 
jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być 
tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. 
W wypadku stwierdzenia, że woda po płukaniu nie odpowiada pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia należy przeprowadzić dezynfekcję wodociągu. 
Dezynfekcję przewodu przeprowadzić wodą chlorową powstała ze zmieszania gazowego 
chloru z wodą lub za pomocą roztworów wodnych podchlorynu wapnia względnie podchlorynu 
sodu przy zawartości 50 mg Cl2/dm3. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godz. 
Pozostałość wolnego chloru po tym okresie powinna wynosić 10mg Cl2/dm3. Po usunięciu 
wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie oraz wykonać 
analizy bakteriologiczne wody płynącej w przewodzie. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową wybudowanej sieci wodociągowej  jest 1 m wodociągu każdej średnicy, 
liczony w osiach przewodu między węzłami. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór techniczny częściowy 
 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru  powinien być przedstawiony  odcinek budowy sieci wodociągowej rozdzielczej. 
Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a 
mianowicie:  podłoża, przewodu i studzienki. 
Przedłożone dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie    

budowy,  oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 
b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz    

określające poziom wód gruntowych. 
c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno-wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy wodociągu. 
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e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych , 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 
8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań 
 
8.3.1.  Zapisywanie wyników odbioru technicznego 
 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte 
w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego 
dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
prowadzącej badania. 
 
8.3.2. Ocena wyników badań 
 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
[1] PN-EN Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[2] PN-EN Studzienki wodociągowe. 
[3] PN-EN Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
[4] PN-EN Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
[5] PN-EN Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
[6] PN-EN Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
[7] PN-EN Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[8] PN-EN Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
[9] PN-EN Beton zwykły. 
[10] PN-EN Zaprawy budowlane zwykłe. 
[11] PN-EN Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[12] PN-EN Cementy. Terminy i określenia. 
[13] PN-EN Cement. Klasyfikacja. 
[14] PN-EN Cement hutniczy. 
[15] PN-EN Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[16] PN-EN Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
[17] PN-EN Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych – piasek. 
[18] PN-EN Kruszywa mineralne do betonu. 
[19] PN-EN Cement portlandzki. 
[20] PN-EN Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 
[21] PN-EN Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenia. 
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[22] PN-EN Rury polietylenowe. Metody badań. 
[23] PN-EN 6 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań. 
[24] PN-EN Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
[25] PN-EN Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[26] PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 
[27] PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
[28] PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania. 
[29] PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 MPa. 
[30] PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów. 
[31] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
[32] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[33] PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[34] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy. 
[35] BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
[36] BN-77/5213-04  Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
[37] PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 

MPa. 
[38] PN-86/M-74140/01 Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie nominalne 

do 40 MPa. Wymagania i badania. 
[39] PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
[40] PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
[41] BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
[42] BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 
[43] PN-EN-124:2000 Włazy kanałowe. 
 
10.2. Inne dokumenty 
[44]  Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
 z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
 odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.]. 
[45] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. 
 Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
[46] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 Warszawa 1994 r. 
[47] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 
 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat. 
[48] Podziemne taśmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks. 
[49]  Program produkcji armatury przemysłowej żeliwnej Węgierska Górka. 
[50] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych 
 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN. 
 
ST – Z 01.00. ZIELEŃ 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dl inwestycji: Budowa Sali 
Wiejskiej z Remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie na działkach o nr ewid.: 41, 
40/2, 86/5 obręb Popowo, gmina Bledzew 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- zakładaniem trawników na terenie płaskim, 
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- sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim, 
- pielęgnacją trawników, krzewów żywopłotowych, krzewów i drzew w okresie gwarancyjnym – 
1 roku, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki krzewów z gruntu, drzewa i krzewy w pojemnikach, 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew lub krzewów zgodna z naturalnymi cechami gatunku. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-0 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.00 
"Wymagania ogólne". 
2.2. Ziemia urodzajna 
Cechy ziemi urodzajnej, w zależności od miejsca pozyskania: 
- rodzima ziemia urodzajna - wierzchnia warstwa zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; ziemia ta 
może być pozyskiwana tylko z miejsc oddalonych od jezdni ulic – ziemia przy ulicach nie 
nadaje się do ponownego wykorzystania ze względu na silne zasolenie i zanieczyszczenie. 
- ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – np. czarnoziem 
(ziemia mineralna), ziemia pojeziorna (ziemia organiczna), nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
Ziemia urodzajna powinna zawierać min. 3-6% próchnicy. W praktyce – przy zakładaniu 
trawników stosuje się powierzchniowe wzbogacenie ziemi kompostem torfowym lub torfem. 
2.3. KORA 
Kora do mulczowania (pokrywania, ściółkowania) najbliższego otoczenia wokół przesadzanych 
i nowo sadzonych drzew i krzewów powinna być średniorozdrobniona, sosnowa, przerobiona i 
pryzmowana przez okres minimum dwóch lat. Utrudnia wzrost chwastów i zatrzymuje wilgoć w 
glebie. 
2.4. Materiał roślinny do nasadzeń 

2.4.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone drzewa i krzewy powinny być zgodne z normą PN-R-67023[3] i PN-R67022[2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa (polska i 
łacińska), forma, wybór, wysokość pnia, numer normy, opisane pismem maszynowym. 
- drzewa i krzewy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, 
- drzewa pienne powinny mieć prawidłowo wykształconą sylwetkę z pniem o średnicy min 5 cm 
i wys. min. 2 m, 
- przewodnik  drzew powinien być prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- system korzeniowy sadzonek krzewów z gruntu powinien być prawidłowo wykształcony z 
dużą ilością drobnych korzeni, sadzonka powinna mieć nie mniej niż 5 pąków, 
- rośliny pojemnikowane powinny mieć system korzeniowy silnie rozwinięty. Na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie, przerastające cały pojemnik, 
- rośliny szkółkowane, powinny mieć korzenie przerastające ziemię tworząc zwartą bryłę. Bryła 
korzeniowa powinna być zabezpieczona jutą lub siatką albo drzewo powinno być w pojemniku. 
 
Wady niedopuszczalne: 
- uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
- słaby system korzeniowy - brak systemu drobnych korzonków świadczący o 
nieprzeszkółkowywaniu drzew w szkółce lub zbyt krótkim okresie przebywania w pojemniku. 
2.4.2. TRAWNIK 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek złożonych z nasion 
gatunków o wymaganych cechach. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
2.5. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem 
w czasie transportu i przechowywania. 
2.6. preparaty do zabezpieczania ran drzew 
Preparaty powierzchniowe (np. Funaben 3, maść ogrodnicza) niezbędne do zabezpieczania 
ran drzew (po przeprowadzonych cięciach technicznych w koronach) powinny być w 
opakowaniu z podanym składem substancji czynnej, terminem ważności i instrukcją 
stosowania. Zabezpieczone rany drzew powinny być w efekcie w kolorze szarym lub 
oliwkowym. Jeżeli zachodzi taka potrzeba do barwienia należy użyć węgla drzewnego który nie 
wpływa na jakość preparatu. 

Zalecane jest zastosowanie do zabezpieczania ran wyłącznie preparatu Lac Balsam (sztuczna 
skóra). 

Numer atestu w Polsce : PZH/HT-0009/93. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby - wału kolczatki oraz wału 
gładkiego do zakładania trawników, kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), a ponadto do 
pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych, 
- drabin, 
- podnośników hydraulicznych. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
0gólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport  materiałów do urządzania zieleni przydrożnej i elementów małej architektury może 
być dowolny pod warunkiem, że w czasie transportu nie dojdzie do uszkodzeń, ani też 
pogorszenia jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed przesuszeniem i 
uszkodzeniem bryły korzeniowej lub  pędów oraz przemarznięciem. Rośliny z bryłą korzeniową 
muszą mieć opakowane (balotowane) bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Zalecany jest transport samochodami z naczepą krytą. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w 
razie suszy podlewać. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- trawnik powinien być zakładany po wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów, 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o około 20 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 
20 cm) i kompost lub torf (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 
kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny. Jesienny najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
projekcie wykonawczym, 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie i nawożenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 1012 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny odbywać się często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika. 
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Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku : 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,   
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.3. Drzewa i krzewy 

5.3.1.Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia: 

- dla sadzonek krzewów żywopłotowych z gruntu wiosna, - lub jesień 
- dla drzew i krzewów z bryłą korzeniową (w pojemniku lub w balocie) - cały rok, poza 
okresem z temperaturą poniżej zera, 

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny być 2-3 – krotnie większe od bryły korzeniowej i 
zaprawione ziemią urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej głębokości na jakiej rosła w szkółce; 
zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- sadzonki krzewów żywopłotowych powinny być sadzone w rowie o szer. 45 cm i głębokości 
3040 cm zaprawionym ziemią urodzajną, 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć ostrym sekatorem 
- jutowe baloty i siatki można zsunąć z bryły korzeniowej na dno dołka, 
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki, 
korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować misę i 
podlać, 
- drzewa formy piennej należy przywiązać do 3-ch palików tuż pod koroną, 
- paliki powinny być wbite w grunt na gł. min. 50 cm, wysokość palika wbitego w grunt powinna 
być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
- jeden palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, pozostałe w 
równych odstępach, tak by drzewo było przywiązane w sposób wykluczający chwianie się przy 
podmuchach wiatru, 
- w zasięgu misy (średnica około 1,10 m) przy drzewach oraz przy krzewach nie wolno 
zagęszczać gruntu mechanicznie. 

5.3.2. Pielęgnacja po przesadzaniu i sadzeniu drzew i krzewów 

Pielęgnacja drzew przesadzanych powinna być poprzedzona zabiegami ograniczającymi 
transpirację - opryskiem, lub w ostateczności cięciem korekcyjnym polegającym na 
zredukowaniu korony o 30 % wykonanym tuż przed przesadzeniu drzewa. 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu dwóch lat po przesadzeniu - warunek WOŚiR - 
lub roku po posadzeniu) polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- zwalczaniu chorób i szkodników, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu mis ziemnych, 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu mis, 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł i odciągów, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące), 
- cięciu żywopłotów tuż po posadzeniu, które powinno być możliwie krótkie i wykonywane na 
każdym krzewie osobno, 
- cięciu żywopłotów - dwu lub trzykrotnym - celem uzyskania zagęszczenia pędów, cięcia 
dokonuje się w określonej płaszczyźnie, 
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- mulczowaniu (uzupełnianie kory) przed zimą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu : 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego wałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"), jej dobrej kondycji 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu : 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy - zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych, systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami: PN-R-67022[2] i PN-R-67023[3], 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 
nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową: 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest: 

a) szt. (sztuka): 
- wykonania posadzenia drzewa lub krzewu, 
- karczowania drzewa, 
- wykonania cięć technicznych w koronie drzewa, 
- osadzenia drobnych elementów prefabrykowanych 
b) m2 (metr kwadratowy): 
- oczyszczenie terenu budowy, 
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- wykonania trawników, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-0 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-0 "Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- oczyszczenie terenu, 
- dowóz ziemi urodzajnej, 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
- rozrzucenie torfu z nawozem, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnację trawników : 
- podlewanie, 
- koszenie, 
- nawożenie, 
- odchwaszczanie. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
- roboty przygotowawcze : 
- wyznaczenie miejsc sadzenia, 
- wykopanie i zaprawienie dołów, 
- zabezpieczenie pni drzew przed nadmierną utratą wody - glinowanie i owinięcie jutą, 
- dostarczenie materiału roślinnego, 
- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów : 
- podlewanie, 
- odchwaszczanie, 
- nawożenie, 
- mulczowanie gleby wokół rośliny. 
Powyższe ceny jednostkowe obejmują również pielęgnację elementów zieleni w okresie 
gwarancyjnym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-EN Torf rolniczy 
- PN-EN Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
- PN-EN Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH 

 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
- dostarczenia Wykonawcy ostatecznej decyzji o lokalizacji celu publicznego dla 

przedmiotowej inwestycji, 
- dokonania scalenia działek inwestycji.  

 
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
 

Zamawiający oświadcza że, teren objęty inwestycją stanowi własność Gminy Bledzew i 
że  posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania przepisów 
prawa i Polskich Norm, w tym w szczególności:  

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), 

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1710), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-
użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej (Dz. U. z 2013 r. 1, poz. 1240), 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1609), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 
r.poz. 2454), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 
poz. 2458). 

- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 
poz. 1344).  

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1213). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
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jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966). 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).  

- Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.), 

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1072), 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 376) w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej, 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. poz. 1650), 

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.). 

- Polskich Norm: 

- PN-82/B-02000-02015 - Obciążenia budowli, zasady ustalania wartości 

- PN-B-03264, grudzień 2002 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i 
sprężone 

- PN-B-03150/Az1, sierpień 2001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

- PN-80/B-02010/Az1, październik 2006 - Obciążenie śniegiem 
- PN-77/B-02011/Az1, lipiec 2009 - Obciążenia wiatrem 
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 
- PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne 
- Norma PN-EN 13187-2001 - Właściwości cieplne budynków - Jakościowa 

detekcja wad cieplnych w obudowie budynku - Metoda podczerwieni 
- Norma PN-EN ISO 9972:2015-10 - Cieplne właściwości użytkowe 

budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków - 
Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. 
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