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trudności
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Majdany                                           07-11-2-19-1004  -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,22

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,88

Majdany                                           07-11-2-19-1008  -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,96

Majdany                                           07-11-2-19-1001  -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,67

Majdany                                           07-11-2-19-1001  -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,73

Majdany                                           07-11-2-19-1008  -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,14

Majdany                                           07-11-2-19-1008  -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,73

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,13

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -h   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,24

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,35

Majdany                                           07-11-2-19-979   -c   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,36

Majdany                                           07-11-2-19-979   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,18

Majdany                                           07-11-2-19-980   -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,71

Majdany                                           07-11-2-19-980   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,01

Majdany                                           07-11-2-19-983   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,93

Majdany                                           07-11-2-19-983   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,75

Majdany                                           07-11-2-19-986   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,51

Majdany                                           07-11-2-19-996   -d   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 2,86

Majdany                                           07-11-2-19-996   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,45

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 51,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,97

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 60,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,06

Majdany                                           07-11-2-19-971   -b   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 80,00

Majdany                                           07-11-2-19-971   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,79

Majdany                                           07-11-2-19-972   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 90,00

Majdany                                           07-11-2-19-972   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,74

Majdany                                           07-11-2-19-974   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 150,00

Majdany                                           07-11-2-19-974   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,58

Majdany                                           07-11-2-19-986   -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 350,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,65

Majdany                                           07-11-2-19-988   -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P 470,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 470,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,75

Majdany                                           07-11-2-19-993   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 180,00

Majdany                                           07-11-2-19-993   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,28

Majdany                                           07-11-2-19-993   -i   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 100,00

Majdany                                           07-11-2-19-993   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,77

Konopaty                                          07-11-2-18-958   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 23,60

Majdany                                           07-11-2-19-971   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,27

Majdany                                           07-11-2-19-972   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 4,93

Majdany                                           07-11-2-19-974   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 10,60

Majdany                                           07-11-2-19-986   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 17,67

Majdany                                           07-11-2-19-988   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 25,00

Majdany                                           07-11-2-19-993   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 8,53

Majdany                                           07-11-2-19-993   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,13
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ODN-GLEB Konopaty                                          07-11-2-18-1024  -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,67

Konopaty                                          07-11-2-18-1024  -c   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,11

Konopaty                                          07-11-2-18-1024  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,11

Konopaty                                          07-11-2-18-1024  -c   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 1,11

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,93

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,82

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 29,30

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,22

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 25,33

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,75

Konopaty                                          07-11-2-18-917   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,08

Konopaty                                          07-11-2-18-933   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,08

Konopaty                                          07-11-2-18-937   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,22

Konopaty                                          07-11-2-18-938   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,77

Konopaty                                          07-11-2-18-938   -c   -00 ZARN30-50 usuwanie żarnowc.30-50% pokryc 1 HA 1,27

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Konopaty                                          07-11-2-18-957   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,75

Konopaty                                          07-11-2-18-959   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,07

Konopaty                                          07-11-2-18-959   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,63

Konopaty                                          07-11-2-18-960   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,09

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,62

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,02

Majdany                                           07-11-2-19-1003  -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,40

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,83

Majdany                                           07-11-2-19-1011  -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,79

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,41

Majdany                                           07-11-2-19-1019  -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,69

Majdany                                           07-11-2-19-1019  -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,47

Majdany                                           07-11-2-19-979   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Majdany                                           07-11-2-19-979   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,86

Majdany                                           07-11-2-19-980   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,68

Majdany                                           07-11-2-19-981   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,74

Majdany                                           07-11-2-19-983   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,06

Majdany                                           07-11-2-19-986   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,07

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,77

Majdany                                           07-11-2-19-996   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,58

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,85

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,74

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,25

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,89

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,18

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 2,07

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,89

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,18

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,48

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 1,70

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,22

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,48

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,66

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 3,32
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Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,22

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,10

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,71

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,33

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,44

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 0,71

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,73

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,98

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,93

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 4,35

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,44

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,91

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,88

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 5,54

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,22

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,32

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,00

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,88

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 7,32

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,44

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 2,00

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,88

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,27

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,81

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 6,66

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,58

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      2 TSZT 1,27

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,81

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,47

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,56

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,36

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,28

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 2,93

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,30

Konopaty                                          07-11-2-18-954   -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,68

Majdany                                           07-11-2-19-1015  -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 1,24

Majdany                                           07-11-2-19-962   -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,98

Majdany                                           07-11-2-19-976   -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy                ----- HA 0,63

Konopaty                                          07-11-2-18-944   -h   -00 ŁR-AGRE  Agregatowanie                 ----- HA 0,81

Konopaty                                          07-11-2-18-944   -h   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  ----- HA 0,81

Konopaty                                          07-11-2-18-944   -h   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  ----- HA 0,81

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 1,30

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-KULT  Kultywatorowanie              ----- HA 1,30

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 1,30

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 1,30

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-WAPN  Wapnowanie                    1 HA 1,30

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -i   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 1,30

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-BRON  Bronowanie                    1 HA 2,23

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-KULT  Kultywatorowanie              1 HA 2,23

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-ORKA  Głeboka orka                  1 HA 2,23
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Konopaty                                          07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-TAL   Talerzowanie                  1 HA 2,23

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-WAPN  Wapnowanie                    1 HA 2,23

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -c   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA 2,23

O-BUDKIN Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 50,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 160,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    ----- SZT 110,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 220,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4200,00

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,00

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 0,60

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,00

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -d   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,00

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,00

Majdany                                           07-11-2-19-1002  -f   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,60

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -d   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,20

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 2,00

Majdany                                           07-11-2-19-1012  -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,50

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

Majdany                                           07-11-2-19-991   -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,40

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

Majdany                                           07-11-2-19-997   -d   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,80

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     ----- H 3,00

Majdany                                           07-11-2-19-999   -f   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,20

Majdany                                           07-11-2-19-986   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,28

Majdany                                           07-11-2-19-996   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,00

Majdany                                           07-11-2-19-996   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              ----- HM 3,28

Konopaty                                          07-11-2-18-959   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Konopaty                                          07-11-2-18-959   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 8,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 64,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 11,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 10,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 15,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 80,00

Konopaty                                          07-11-2-18-952   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Majdany                                           07-11-2-19-998   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 499,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 499,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 584,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 584,00

Konopaty                                          07-11-2-18-961   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Majdany                                           07-11-2-19-971   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 201,00

Majdany                                           07-11-2-19-971   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majdany                                           07-11-2-19-971   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 201,00

ŁR

OCHRL

POZ

IB

D-UPRR

O-BUDKIS

O-GATUNKZ

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS

O-POZ

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-ZGRYZC



Majdany                                           07-11-2-19-971   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Majdany                                           07-11-2-19-972   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 244,00

Majdany                                           07-11-2-19-972   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 244,00

Majdany                                           07-11-2-19-974   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 386,00

Majdany                                           07-11-2-19-974   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 386,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 890,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 890,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1190,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1190,00

Majdany                                           07-11-2-19-993   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 439,00

Majdany                                           07-11-2-19-993   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 439,00

Majdany                                           07-11-2-19-993   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 254,00

Majdany                                           07-11-2-19-993   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 254,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 562,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 562,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 350,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 350,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 72,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 47,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 47,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 43,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 228,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 228,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1022  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Konopaty                                          07-11-2-18-897   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 982,00

Konopaty                                          07-11-2-18-897   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Konopaty                                          07-11-2-18-897   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 982,00

Konopaty                                          07-11-2-18-897   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 300,00
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Konopaty                                          07-11-2-18-898   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 300,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 103,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 75,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Konopaty                                          07-11-2-18-898   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Konopaty                                          07-11-2-18-913   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Konopaty                                          07-11-2-18-913   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Konopaty                                          07-11-2-18-913   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Konopaty                                          07-11-2-18-913   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 27,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 228,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 228,00

Konopaty                                          07-11-2-18-920   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 43,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 254,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 254,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 27,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 57,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Konopaty                                          07-11-2-18-953   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00
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Majdany                                           07-11-2-19-1009  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Majdany                                           07-11-2-19-1010  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Majdany                                           07-11-2-19-1010  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Majdany                                           07-11-2-19-973   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Majdany                                           07-11-2-19-974   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 62,00

Majdany                                           07-11-2-19-974   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Majdany                                           07-11-2-19-974   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Majdany                                           07-11-2-19-974   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Majdany                                           07-11-2-19-978   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Majdany                                           07-11-2-19-978   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Majdany                                           07-11-2-19-978   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Majdany                                           07-11-2-19-978   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 77,00

Majdany                                           07-11-2-19-986   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Majdany                                           07-11-2-19-987   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 320,00

Majdany                                           07-11-2-19-987   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Majdany                                           07-11-2-19-987   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 140,00

Majdany                                           07-11-2-19-987   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

POZ

TPP



Majdany                                           07-11-2-19-987   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Majdany                                           07-11-2-19-987   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 40,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Majdany                                           07-11-2-19-988   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Majdany                                           07-11-2-19-990   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Majdany                                           07-11-2-19-990   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Majdany                                           07-11-2-19-991   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Majdany                                           07-11-2-19-991   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1023  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 467,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1023  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1023  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 467,00

Konopaty                                          07-11-2-18-1023  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Konopaty                                          07-11-2-18-928   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 131,00

Konopaty                                          07-11-2-18-928   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Konopaty                                          07-11-2-18-928   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

Konopaty                                          07-11-2-18-928   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 807,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 807,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 63,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Konopaty                                          07-11-2-18-947   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Majdany                                           07-11-2-19-1007  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Majdany                                           07-11-2-19-1009  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Majdany                                           07-11-2-19-1013  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 50,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 300,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 70,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 300,00

UT-OBEDUK Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        ----- H 100,00

Konopaty                                          07-11-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Majdany                                           07-11-2-19-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 50,00

ŁO-POZZ

ŁO-URZS

ŁO-POL

ŁO-DOKTR

ŁO-DOKSO

POZ

UTRZ

TPP

TWP

UT-DROGIL

UT-TURYST

ŁOW OHZ 07-11-2-18-   -  -  

GODZ RŁ23 Prace godzinowe ręczne w łowiectwie H 724,00

GODZ MŁ23 Prace godzinowe ciągnikowe w łowiectwie H 310,5



ŁO-ZABUPR

ŁO-POLET

Legenda:

ŁOW OHZ 07-11-2-18-   -  -  

GODZ MŁ23 Prace godzinowe ciągnikowe w łowiectwie H 310,5




