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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
STO 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Specyfikacja techniczna ST – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych związanych z 
budową „garaży samochodowych w Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie – Koźlu 
przy ul. Energetyków 9. 
 
Zakres specyfikacji obejmuje następujące opracowania: 
 

1. STS-1 - Roboty ziemne 
2. STS-2 – Roboty konstrukcyjne 
3. STS-3 – Konstrukcje stalowe 
4. STS-4 – Pokrycia dachowe 
5. STS-5 – Roboty zewnętrzne 
6. STS-6 - Izolacje 
7. STS-7 – Instalacje sanitarne 
8. STS-8 – Instalacje elektryczne 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
 
 
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
Opis przedmiotu zamówienia: 
Roboty modernizacyjne obejmują następujące prace: 
- - roboty budowlane, 
- instalacje elektryczne, 
- instalacje kanalizacyjne, 
 
1.3 Opis prac towarzyszących i tymczasowych 
 
Prace towarzyszące obejmują: 
- wykonanie badań szczelności instalacji kanalizacji, 
- wykonanie badań skuteczności zerowania i ochronny przeciwporażeniowej instalacji   
  elektrycznej. 
 
Roboty tymczasowe obejmują: 
- zorganizowanie zaplecza budowy, 
- zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich. 
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1.4 Określenia podstawowe 
 
Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robót, literaturze technicznej. 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 
- ST – Specyfikacja Techniczna, 
- STS – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
- Kod CPV – oznaczenie liczbowe działu, grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z   
  określeniami Wspólnego Słownika Zamówień ( rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia    
  05 listopada 2002 r. Dz. Urz. WEB 340 z 16.12.2002, z późn. zm.) 
  Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu   
  rozumie się: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentację   
  projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
 
1.5 Informacja terenie budowy 
 
Roboty budowlane będące przedmiotem opracowania zlokalizowane są na terenie Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Energetyków 9. 
 
1.6 Wymagania Ogólne 
 
1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową, STS i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.6.2 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją projektową i dziennikiem budowy. 
 
1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są 
obowiązujące dla niego. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, STS. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową, ST lub STS i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania. 
 
1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.6.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 
 
1.6.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” ( Dz.U. 04.92.881 ), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany znakiem CE, co oznacz, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobata techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, 
- umieszczony jest w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 
- oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty 
dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, STS w czasie postępu robót. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajda się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, 
uzgodnione z Zamawiającym. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów materiałów, urządzeń czy ich elementów 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „ Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że 
Wykonawca może zaoferować materiały lub urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 
odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W 
takiej sytuacji należy podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału lub urządzenia i 
udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy dołączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo – techniczne do stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
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Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt do wykonywania robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji przetargowej, ST, STS. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 
a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie go do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez 
Zamawiającego nie dopuszczony do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego w terminach przewidzianych w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i    
  graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów   
  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, 
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robot 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.3 Warunki przystąpienia do robót  
W ramach komisyjnego przejęcia placu budowy Wykonawca powinien dokonać: 
- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media niezbędne do 
prowadzenia robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1 Plan zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego plan zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja przetargową, ST, STS. 
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Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywanych robót, 
- system proponowanej kontroli robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   
  urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
- środki transportu do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STS. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot 
zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania przeprowadzone przez Zamawiającego 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami STS na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z dokumentacją projektową i STS. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi STS. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STS, każda ich partia dostarczona do robot 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   
   robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających  
  ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
   wykonywania robot, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
   podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robot. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robot. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robot, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i STS, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich STS lub w zasadach przedmiarowania robót w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym, całym okresie trwania robót. 
 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STS. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających odbywa się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja przetargową, projektową, ST, STS i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element 
budowlany wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy 
odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4 Odbiór końcowy robót 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot z dokumentacją projektową i STS. 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot 
uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STS z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.5 Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STS i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z STS i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
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energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.6 Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) 
Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robot(końcowy) robot”. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących 
przepisach bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót. 
Cena jednostkowa robót winna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko Wykonawcy, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT. 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w danej pozycji 
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie z kosztami i 
pracami dodatkowymi. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STS i w dokumentacji projektowej. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 
rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
Wykaz specyfikacji 
 
STS-1 – Roboty ziemne 
Kod CPV: 
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby, 
 
STS-2 – Roboty konstrukcyjne 
Kod CPV: 
45262300-4 – Betonowanie, 
45262310-0 - Zbrojenie  
 
STS-3 – Konstrukcje stalowe  

Kod CPV: 

45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych 
45442200-9 – Zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych 
 
STS-4 -  Pokrycia dachowe 
Kod CPV:  
45261 210-9- Wykonanie pokryć dachowych  
45261320-3 – Kładzenie rynien  
 
STS-5 – Roboty zewnętrzne 
Kod CPV: 
45233222-1 – Roboty w zakresie chodników 
 
STS-6 – Izolacje 
Kod CPV: 
 45260000-7 - Izolacje 
 
STS-7 - Instalacje sanitarne 
Kod CPV: 
45332200-5 – Hydraulika, 
45332300-6 -  Kładzenie upustów, 
 
STS-8 – Instalacje elektryczne 
Kod CPV: 

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji wewnętrznych  

45315700-5 - Montaż rozdzielnic elektrycznych  

45312310-3 - Roboty w zakresie ochrony odgromowej  
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STS-1 – Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
Kod CPV: 
45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia, 
45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu, 
 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 

 
1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STS 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z rozbiórkami elementów budowlanych. 
 
1.2 Zakres stosowania STS 
 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych STS 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• Rozbiórki konstrukcji betonowych 
• Usunięcie gruzu z rozbiórki, 
• Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko na odległość do 6 km, 
• Opłata za wysypisko. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST0. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST0. 
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykucia, przekucia będą wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i 
elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzaju robót 
rozbiórkowych i demontażowych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST0 
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4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Materiały z rozbiórki przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST0, pkt.5. 
 
5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót 
 
5.2.1 Roboty przygotowawcze – zagospodarowanie terenu budowy 
 
5.2.1.1 Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy. 
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i 
zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu na potrzeby placu budowy, 
• Rozplanowanie przestrzeni placu budowy w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu 

materiałów i sprzętu, 
• Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry, 
• Zapotrzebowanie i plan dostaw materiałów i elementów budowlanych, 
• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów 

robót. 
5.2.1.2 Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren 
na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności: 

• Ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

• Przystosować wskazane przez Zamawiającego pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy zatrudnionych 
na budowie 

• Przygotować składy na materiały które mogą spowodować wybuch ( np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby itp. ) w miejscach do tego wydzielonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 

• Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 

5.2.1.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy 
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je w czystości i nie 
uniemożliwiać transportu wewnętrznego Zamawiającego. 
 
5.2.2 Rozbiórki i demontaże 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i 
demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych dokumentacja przetargową. Przed przystąpieniem do robót 
demontażowych instalacji należy odłączyć instalację elektryczną, wodną, gazową, centralnego ogrzewania i inne. 
Roboty należy tak prowadzić, aby usuwanie jednego elementu nie powodowało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia innego elementu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST0 pkt.6 
Kontrola jakości robót polega na: 

• Sprawdzeniu kompletności wykonania, 
• Sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ponownego ich użycia. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Zgodne z ST0 pkt.7 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Zgodnie z ST0 pkt.8 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z ST0 pkt.9 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Zgodnie z ST0 pkt.10 
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STS-1 – Roboty ziemne  
  
Kod CPV:  
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby  
  
1.Wstęp  
2.Materiały 
3.Sprzęt  
4.Transport  
5. Wykonywanie robót  
6. Kontrola jakości robót  
7. Przedmiar i obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności  
10. Dokumenty odniesienia  
  
1.WSTĘP  
  
1.1 Przedmiot STS  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z wykonaniem robót ziemnych: wykopy, 
zasypki, prace pomiarowe przy robotach ziemnych  
  
1.2 Zakres stosowania STS  
  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  
1.3 Zakres robót objętych STS  
  
Niniejsza specyfikacja techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót: a) wykonanie 
wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.  
  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji ST-
0.  
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektu budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 

zawierać: – rzuty i przekroje obiektu,  

– plan sytuacyjno-wysokościowy,  

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).  

1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy 

ziemi urodzajnej.  

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego o głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.6. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypu, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego.  

1.4.7. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypu, 

położone poza placem budowy.  
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1.4.8. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanych w czasie wykonywania  
  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
  
  

2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy wykonywaniu 
robót objętych niniejszą specyfikacją występują niżej wymienione materiały:  
- piasek do zasypki  
Szczegółowe dane materiału – zgodnie z dokumentacją przetargową i projektową.  
  

3. SPRZĘT  
  
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  

– odspajania i wydobywania gruntu (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, itp.),  

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki),  

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

  

4. TRANSPORT  
  

4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0.  
  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STS, a także w normach i 
wytycznych.  
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Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie miejsca 
wykonywania wykopów  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynku zasadnicze linie budynku i krawędzi wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.  
Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę z dokładnością do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.  

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w 

stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.  

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu  

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową.  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających 
szybki odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
Zasypywanie wykopów winno być wykonywanie bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. 
Sposób układania zasypki winien być określony w dokumentacji technicznej.  
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, 
aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji. Każda warstwa zasypywanych wykopów powinna być 
zagęszczana ręcznie. Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana 
do sprzętu użytego do zagęszczenia.  
  
  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  
  

6.2 Kontrola wykonanych robót ziemnych obejmuje:  

- sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją techniczną,  

- sprawdzenie wykonania robót przygotowawczych,  

- sprawdzenie pomiarów robót ziemnych  
Kontrola podczas wykonywania robót ziemnych powinna być przeprowadzona w takim zakresie, aby istniała 
możliwość oceny stanu, jakości i prawidłowości wykonania robót przy odbiorze końcowym  
Termin przeprowadzenia określonej kontroli można przyjmować wg poniższej tabeli.  
  

Lp.  Przedmiot kontroli  

Sprawdzenie powinno być dokonane  

przed rozpoczęciem 

budowy  

w czasie budowy  po zakończeniu 

budowy  

Odbiory częściowe  Odbiór końcowy  

1  Zgodność wykonania robót z projektem  
-  +  +  
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2  Roboty pomiarowe  +  -  -  

3  Przygotowanie terenu  +  -  -  

4  Rodzaj i stan gruntu w podłożu i po 

wbudowaniu w nasyp  
+  +  +  

5  Odwodnienie wykopów i nasypów  
+  +  +  

6  Wymiary wykopów i nasypów  -  +  +  

7  Zabezpieczenie wykopów i nasypów  
-  +  +  

8  Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu ( niwelacja)  -  -  +  

  
  
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje poniższa  tablica.  
  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego  Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem, w odstępach co 20 m  

2  Pomiar szerokości dna wykopu  

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 

ziemnego  

 

4  Pomiar pochylenia skarp  

5  Pomiar równości powierzchni wykopu  

6  Pomiar równości skarp  

7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni 

wykopu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w 

punktach wątpliwych  

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.  
6.3.4. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.5. Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3.cm.  

6.3.6. Różność skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm.  
  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
Zgodnie z ST-0 pkt.7  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 8.2 
Szczegółowe zasady odbioru robót.  
a) Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania robót ziemnych winien być dokonany na podstawie 

rozeznania geotechnicznego lub geologiczno-inżynierskiego i badania kontrolnego. Materiały do zasypki 
piaskowej powinny odpowiadać materiałom normowym.  

b) Odbiór częściowy wykonać należy w przypadku robót ulegających zakryciu.  

c) Odbiór końcowy robót ziemnych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu, łącznie z protokołami 
odbiorów częściowych i oceną aktualnego stanu wykonania robót. Należy opracować dokumentację 
powykonawczą.  

Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej, dokumentów dopuszczenia materiałów do 
stosowania w budownictwie, protokołów odbiorów częściowych, dziennika budowy, protokołów i ekspertyz itp.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, STS i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  

9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
  

9.2 Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
  
10.2.Inne dokumenty  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami  

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki  
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.  
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa garaży samochodowych i wiaty w zabudowie szeregowej w Ł-ICSO „Blachownia” 
 

 22

STS-2 – Roboty konstrukcyjne  
  
Kod CPV:  
45262300-4 – Betonowanie,  
45262310-0 - Zbrojenie   
 

1. Wstęp  

2. Materiały 3. Sprzęt  

4. Transport  

5. Wykonywanie robót  

6. Kontrola jakości robót  

7. Przedmiar i obmiar robót  

8. Odbiór robót  

9. Podstawa płatności  

10. Dokumenty odniesienia  
  

1. WSTEP  
  

1.1 Przedmiot STS  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych, żelbetowych 
według zakresu robót jak w pkt 1.3  
  

1.2 Zakres stosowania STS  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  

1.3 Zakres robót objętych STS  
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:  
- Płyta fundamentowa żelbetowa, 
- Przygotowanie i montaż zbrojenia.  
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji ST-
0.  
  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.  
  

2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy wykonywaniu 
robót objętych niniejszą specyfikacją występują niżej wymienione materiały:  
• Beton towarowy C 20/25, C 15/15 
• Stal zbrojeniowa A-III i A-I, 
 
2.2.Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
– napowietrzającym,  

– uplastyczniającym,  

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
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Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
– napowietrzająco-uplastyczniających, – przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadać atest producenta.  
  
2.3 Beton  
 Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:  
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 
ilość piasku,  

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 
mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: – 400 kg/m3 
– dla betonu klas B-25 i B-30, – 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 
należy określić jako równą 1,3 RbG.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie 
powinna przekraczać:  
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
– metodą Ve-Be,  

– metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określony-mi w normie PN-EN 206-
1:2003 nie mogą przekraczać:  
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  
   
2.4. Stal zbrojeniowa  
2.4.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 
stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 2.8.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne 
stali zbrojeniowej  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04- 
1115) o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm                                           8÷10  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                 500  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa   550  

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa             490  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa                     375  

– wydłużenie (min) w %                                           10  

– zginanie do kąta 60o brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm                                            6÷32  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                  355  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa    490  

– wytrzymałość charakterystyczna w Mpa               355  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa                      295  

– wydłużenie (min) w %                                            20  

– zginanie do kąta 60o brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach:  

– średnica pręta w mm                                          5,5÷40  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                   240  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa     370  

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa                240  

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa                        200  

– wydłużenie (min) w %                                              24  

– zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:  
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– średnica pręta w mm                                             5,5÷40  

– granica plastyczności Re (min) w MPa                      220  

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w Mpa        310  

– wydłużenie (min) w %                                                 22  

– zginanie do kąta 180o brak pęknięć i rys w złączu.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem.  
2.4.2. Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do 
odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: – nazwa wytwórcy,  

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, – masa partii, – 

rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: – znak wytwórcy,  

– średnica nominalna,  

– znak stali,  

– numer wytopu lub numer partii,  

– znak obróbki cieplnej.  

2.5 Drut montażowy  
Do montaż prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
2.6 Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
  
3. SPRZĘT  
  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
  

3.2 Sprzęt do wykonywania robót betonowych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
- mieszalniki samochodowe,  

- betoniarki,  

- deskowania systemowe,  

- pompy do betonu,  

- wibratory do zagęszczania betonu  
3.2.1.Dozowanie składników  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.  
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3.2.2.Mieszanie składników  
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować 
mieszarek wolnospadowych).  
3.2.3.Transport mieszanki betonowej  
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
3.2.4.Podawanie mieszanki  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  
3.2.5 Zagęszczanie  
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie 
poziomej.  
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości.  
3.2.6Sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone.  
  

4. TRANSPORT  
  
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0.  
  
4.2 Ogólne zasady transportu masy betonowej  
4.4.1.Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w 
stosunku do stanu początkowego.  
Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek.  
4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

4.5 Transport zbrojenia  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

4.6 Transport i składowanie materiałów  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy prowadzić urządzeniami 
mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się prowadzić 
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem 
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030.  
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Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie 
i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Cement i wapno suchogaszone luzem należy 
przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmującej:  
– wybór składników betonu,  

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

– sposób transportu mieszanki betonowej,  

– kolejność i sposób betonowania,  

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, – sposób pielęgnacji betonu,  

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), – zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., – prawidłowość wykonania zbrojenia,  

– zgodność rzędnych z projektem,  

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, – prawidłowość wykonania 
wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy.  
5.3.Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, – ±3% – 
przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
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przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach i ramach 
mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem 
rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,  

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 
wgłębne.  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, – podczas 
zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednią i 
przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, – belki (ławy) wibracyjne powinny być 
stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na 
całej długości;  

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 s.,  

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 
martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać 
bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy.  

5. 4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 
st. C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
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5.5. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN  
1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, – pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
5.7  Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według 
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań 
powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 
pojemników oraz powinna uwzględniać:  

– szybkość betonowania,  

– sposób zagęszczania,  

– obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, – zapewniać jednorodną powierzchnię 

betonu,  

– zapewniać odpowiednią szczelność,  

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania zaleca się 
wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III 
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i 
przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, 
należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu 
z zastosowaniem wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej.  
5.8. Montaż zbrojenia  
5.8.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i.względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali 
zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, kt�a 
była wystawiona na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego  
powinna wynosić co najmniej:  
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– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
5.9.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów – na przemian.  
  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  
  
6.2Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

– 1 próbka na 100 zarobów,  

– 1 próbka na 50 m3 betonu,  

– 3 próbki na dobę, – 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 
nie dłuższym niż 90 dni.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 
od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy  przeprowadzić w okresie 28 dni.  
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Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: – badanie składników betonu, – badanie 
mieszanki betonowej, – badanie betonu.  
  
Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003:  

  Rodzaj badania  Metody badania wg  
Termin lub częstość 

badania  

SKŁADNIKI 

BETONU  

1) Badanie cementu  

– czasu wiązania  

– stałość objętości  

– obecności grudek  

– wytrzymałości  

PN-EN 196-3:2006  

j.w.  

PN-EN 196-6:1997  

PN-EN 196-1:2006  

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii  

 2) Badanie kruszywa  

– składu ziarnowego  

– kształtu ziaren  

– zawartości pyłów  

– zawartości zanieczyszczeń  

– wilgotności  

PN-EN 933-1:2000  

PN-EN 933-3:1999  

PN-EN 933-9:2001  

PN-EN 933-7:2000  

PN-EN  

1097-6:2002  

j.w.  

3) Badanie wody  
PN-EN  

1008-1:2004  

Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia  

4) Badanie dodatków i domieszek  

PN-EN 480 i 

Aprobata  

Techniczna  
  

MIESZANKA 

BETONOWA  

Urabialność  PN-EN 206-1:2003  
Przy rozpoczęciu robót  

Konsystencja  j.w.  

Przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą  

Zawartość powietrza  j.w.  j.w.  

BETON  

1) Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach  
j.w.  

Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu  

2) Wytrzymałość na 

ściskanie  

– badania nieniszczące  

PN-B-06261  

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych  
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3) Nasiąkliwość  PN-EN 206-1:2003  

Po ustaleniu recepty,  

3 razy w okresie 

wykonywania  

konstrukcji i raz na 

5000 m3 betonu  

4) Mrozoodporność  j.w.  j.w.  

5) Przepuszczalność wody  j.w.  j.w.  

  
6.3. Kontrola deskowań .  
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:  
– klasy drewna i jego wady (sęki)  

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych  

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.  
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym 
deskowań:  
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,  

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,  

c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,  

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,  

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,  

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): – 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 
0,5 cm,  

– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,  

– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.  
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:  
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), – łączniki i złącza,  

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, – efektywność stężeń,  

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.  
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie 
betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji 
nośnej).  
6.4 Kontrola zbrojenia  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, – próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu.  
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.  
Usytuowanie prętów:  
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– otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości 

otuliny,  

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm, – miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
  
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano z ST-0 pkt.7  
  
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych  
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości 
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.  
7.1Zbrojenie  
Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 
uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową 
(kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  
7.4.1. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości. Jako wysokość fundamentu należy 
przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji ściany.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0  
  
8.2Szczegółowe zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, Jeżeli wszystkie pomiary i badania w 
pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być protokołem i winien zawierać:  

• Ocenę wyników badań,  

• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.  
  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
  
9.2 Podstawa płatności  
9.2.1Kwoty ryczałtowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
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– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– montaż deskowań,  

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
STS,  

– wykonanie badań i pomiarów,  

– oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 
budowy.  

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

– wykonanie przerw dylatacyjnych,  

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp.,  

– demontaż deskowań, wraz z ich oczyszczeniem,  

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i 
urządzeń,  

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Normy  

1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

2. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 – jw. –  

3. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – jw. –  

4. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 – jw. –  

5. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i 
badanie wytrzymałości na ściskanie.  

6. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby 
odbicia.  

7. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 – jw. –  

8. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.  

9. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali 
ultradźwiękowej.  

10. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia)  

11. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

12. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

13. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.  

14. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.  

15. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa.  

16. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne 
parametry.  

17. PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. 
Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań.  

18. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

19. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  

20. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  

21. IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  

22. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
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23. PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  

24. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

25. Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

26. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  

27. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  

28. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

29. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki.  

30. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.  
  
10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  
881).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  
Nr 204, poz. 2087).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zmianami).  
10.3 Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A – Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 1990 rok.  
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 STS-3 – Konstrukcje stalowe  
 

Kod CPV:45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych, 
                 45442200-9 – Zabezpieczenie antykorozyjne elementów i konstrukcji stalowych 

1 Wstęp  
2 Materiały  
3 Sprzęt  
4 Transport  
5 Wykonywanie robót  
6 Kontrola jakości robót  
7 Przedmiar i obmiar robót  
8 Odbiór robót  
9 Podstawa płatności  
10   Dokumenty odniesienia  

1. WSTEP 
 

1.1 Przedmiot STS 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymogi dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji metalowych i 

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych według zakresu robót jak w pkt 1.3 
 

1.2 Zakres stosowania STS 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót wymienionych w STS 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji stalowych: 
- montaż konstrukcji stalowej garaży, 
- montaż konstrukcji wiaty stalowej, 
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w ST-0. Ponadto materiały stosowane do 
izolacji powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
- Kształtowniki zimnogięte. Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
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2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 

widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
2.2.3. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
2.2.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
2.2.5. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. 

2.2.6. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody 
grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 
producenta. 
2.2.7. Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-
2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PNEN ISO 11126-1:2001. 
2.2.8. Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów 
malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-
81400. Zestawy malarskie do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej STS. Farby powinny być pakowane i przechowywane 
zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjętych zestawów malarskich. Do wykonywania 
powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów 
malarskich zgodnych z dokumentacją projektowąi posiadających aprobatę techniczna do tego typu zastosowań. 
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów 
można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
 
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników i innych 
urządzeń. 
3.2.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
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Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania. Spadki 
napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z 
instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i rzeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 
Inspektora nadzoru. 
3.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0. 
 
4.2. Transport materiałów 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Materiały malarskie 
należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed 
uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 
 
5.2.Wykonanie robót 

5.2.1. Ciecie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2.2. Połączenia spawane  
 - Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami  nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 
 - Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
- Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
5.2.3. Montaż konstrukcji 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

 
5.2.4. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-
EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1 :2002, PN-EN ISO: 8504-2:2002; PN-ISO 
8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2: 1998, PN- 70/H-97051 oraz PN- 70/H-97052. Powierzchnie powinny być 
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach technicznych 
stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy 
powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
Producenta i aprobatach technicznych  odnośnie: 
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- stanu podłoża, 
- temperatury, 
- wilgotności 
5.2.5 Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego 

zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 

5.2.6 Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu 

malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

-   malowanie pędzlem, 

-   nanoszenie wałkiem, 

-   natryskiwanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 
6.2. Kontrola robót obejmuje: 
-stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
-sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
-sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 
wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń 
itp.), 
-oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w dokumentacji 
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów 
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru ; grubość określa się metodami nieniszczącymi; sprawdzenie 
grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001, 
-oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru zgodni z ST-0 pkt.7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 
stalowych w postaci powłok malarskich zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
Pozostałe elementy wykonania i montażu konstrukcji zgodnie z obowiązującymi katalogami nakładów rzeczowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 
 
8.2. Odbiór 
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych oraz montażu nowych elementów w istniejących 
konstrukcjach stalowych inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości oraz wykonaniem i 
montażem nowych elementów w konstrukcjach istniejących i jednocześnie nadzór nad wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejących nad wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego nowych elementów konstrukcji oraz konstrukcji istniejącej. 
W przypadku konstrukcji istniejącej, która nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez 
wymianę lub dodanie nowych elementów konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru 
nie została powołana Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję 
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Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej 
konstrukcji. 
Poszczególne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez Komisję 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa 
jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz 
protokoły odbioru częściowego. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powłok malarskich uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą STS i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w  dokumentacji projektowej. przywołanych 
normach  i niniejszej STS dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2 Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. 
Cena ryczałtowa obejmuje: 
-prace przygotowawcze. 
-dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót. 
-opracowanie "Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
-montaż i demontaż ewentualnych rusztowań, 
-montaż konstrukcji stalowych, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
-przygotowanie materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego. 
-wykonanie warstwy gruntującej, 
-wykonanie warstw wierzchnich powłoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego. 
-przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STS lub zleconych 
przez Inspektora Nadzoru. 
-gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
-niezbędne czynności i materiały pomocnicze, 
-ewentualne przerwy w prowadzeniu robót wynikające z organizacji prowadzenia prac, 
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena ryczałtowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-B-06200:2000 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-EN ISO 8504-1 :2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 
PN-EN ISO 11124-1 :2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania. techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce 
strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 
PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw  stosowanych w obróbce 
strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 
PN-EN ISO 12944-1 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: 
Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych 
po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych 
powłok. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. Ogólne 
wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ochrona, przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, Żeliwa do malowania. 
 
10.2. Inne dokumenty: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 101, poz. 645), 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881), 
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
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STS- 4 Pokrycia dachowe 
 
Kod CPV:  
45261 210-9- Wykonanie pokryć dachowych  
45261320-3 – Kładzenie rynien  
  

81. Wstęp  

82. Materiały 83. Sprzęt  

84. Transport  

85. Wykonywanie robót  

86. Kontrola jakości robót  

87. Przedmiar i obmiar robót  

88. Odbiór robót  

89. Podstawa płatności  

90. Dokumenty odniesienia  
  
1.WSTĘP  
  
1.1 Przedmiot STS  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, szczegółowej STS są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych i obudowy ścian z blachy trapezowej, montażem rynien i rur 
spustowych..  
  
1.2 Zakres stosowania STS  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1  
  
1.3 Zakres robót objętych STS  
Niniejsza specyfikacja, techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót:  
• Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej,  

• Wykonanie obudowy ścian z blachy trapezowej, 

• Rynny dachowe prefabrykowane z blachy powlekanej,  

• Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej,  

• Wykonanie obróbek blacharskich z blach stalowych powlekanych w kolorze pokrycia, 
 
1.4Określenia podstawowe  
Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST-0  
  
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.  
  
2.2Rodzaje materiałów  
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą STS występują niżej wymienione materiały:  
• Blacha trapezowa powlekana,  

• Obróbki systemowe do pokryć z blachy trapezowej  

• Rynny dachowe z blachy powlekanej,  

• Rury spustowe z blachy powlekanej,  
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3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.  
  
3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z rynien i rur spustowych:  

• Wiertarka elektryczna udarowa,  

• Nożyce do cięcia blachy  
  
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0. 
4.2 Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 
umożliwiających zabezpieczenie wyrobów przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0  
5.2 Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999.  
Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie.  
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 
wiatrów. Zakład podwójny należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód 
opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m.  
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%.  
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia 
tego wymagania, na przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy 
stosować kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.  
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy 
wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci 
większych lub równych 55% nie wymaga się dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu 
mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki.  
W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko 
blachą górną.  
Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia połaci 
większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%.  
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samogwintujące (lub śrubę z 
nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy mocować w każdej 
bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe 
mają stanowić element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane 
takie usztywnienie, blachy należy mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z 
zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy.  
Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co drugi grzbiet.  
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy 
stosować odwodnienia typu wewnętrznego.  
5.4 Obróbki blacharskie  
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robot nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach.  
5.4.3 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
5.5 Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.   
5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN  
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B- 
94701:1999 i PN-B-94702:1999  
5.5.4.Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny być:  
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
5.5.5.Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  
  
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót   

Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich nor lub aprobat 
 technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej,  
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.  
6.3.3. Pokrycia z blachy  
a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając  
zgodność wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.4 Kontrola procesu oczyszczania powierzchni  
Przy kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy:  
– zapoznać się ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i 

zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,  

– kontrolować parametry stosowanej metody oczyszczania i pracę urządzeń,  

– ewentualnie uzupełnić technologię o proces odtłuszczania zatłuszczeń powstałych podczas przygotowania 
powierzchni,  

– dokonać odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powłoki metalizacyjnej, z uwzględnieniem 
wymaganych właściwości powierzchni według dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

  
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
  
7.1 Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0  
7.2Szczegółowe zasady obmiarowania robót  
Zasady obmiaru robót winny być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi zasadami obmiaru robót 
wyszczególnionymi w odpowiednich KNR-ach iKNNR-ach.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.  
8.2Szczegółowe zasady odbioru:  

• Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót,  



Budowa garaży samochodowych i wiaty w zabudowie szeregowej w Ł-ICSO „Blachownia” 
 

 45

• Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STS i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt.6 dały pozytywne wyniki,  

• Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte,  

• Odbiór potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  

       - wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  
  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
9.2 Cena wykonania robót obejmuje:  

• przygotowanie stanowiska roboczego,  

• przygotowanie materiałów,  

• dostarczenie materiałów i sprzętu,  

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

• wykonanie robót  

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• likwidację stanowiska roboczego.  
  
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1.Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych 
na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
10.2.Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
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STS-5 – Roboty zewnętrzne 
 
Kod CPV: 
45233222-1 – Roboty w zakresie chodników, 
 

1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 

 
1. WSTEP 
 
1.1 Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót zagospodarowania 
zewnętrznego według zakresu robót jak w pkt 1.3 
 
1.2 Zakres stosowania STS 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych STS 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• Wykonanie koryta grubości 50 cm, 
• Wykonanie podbudowy z kruszywa 
• Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm, 
• Osadzenie obrzeży betonowych 100 x 30 x8 cm, 
• Osadzenie odwodnieni liniowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji ST-
0. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy wykonywaniu 
robót objętych niniejszą specyfikacją występują niżej wymienione materiały: 
• Kruszywo łamane frakcji od 31 do 60 mm, 
• Kruszywo łamane frakcji do 30 mm, 
• Piasek, 
• Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm, 
• Kostka brukowa szara prostokątna 10 x 20 cm grubości 8 cm, 
• Odwodnienia liniowe 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót brukarskich 
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Wykonawca przystępując do robót murarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
• Zagęszczarka spalinowa, 
• Piła do cięcia kostki, 
• Gilotyna do cięcia kostki, 
• Chwytak do przenoszenia krawężników, 
• Ładowarko- koparka do korytowania 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0. 
 
4.2 Transport materiałów 
• Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu 

przed uszkodzeniami oraz zmieszaniem frakcji poszczególnych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 
 
5.2 Szczegółowe warunki wykonania robót 
• Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć położenie chodników, dróg i parkingów, 
• Nawierzchnie należy wykonać według następujących przekrojów: 
1. Droga: kostka brukowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i podbudowie z 

kruszywa grubości 37 cm, 
• Krawężniki drogowe osadzić na ławie z chudego betonu a spoiny wypełnić zaprawą cementową. 
• W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać ręcznie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 
 
6.2 Badania w czasie robót. 
Kontrola robót obejmuje: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
• Sprawdzenie jakości materiałów 
• Sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 pkt.7 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 
 
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, Jeżeli wszystkie pomiary i badania w 
pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być protokołem i winien zawierać: 
• Ocenę wyników badań, 
• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2 Podstawa płatności 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 
przedmiarze robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe – Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  
• PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno -betonowych.  
• PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.  
• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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STS-6 – Izolacje 
 
Kod CPV:  
45260000-7 - Izolacje 
 
1. Wstęp 
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonywanie robót 
6. Kontrola, jakości robót 
7. Przedmiar i obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1.WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STS 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(STS) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji powierzchni poziomych i 
pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków a także izolacji poziomych 
termicznych budynku. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych. 
 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  
1.5 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu 
zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
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– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w ST-0. 
Ponadto materiały stosowane do izolacji powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
2.2.1 Do izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzek stosować należy: 
folię budowlaną czarną PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% ,wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 80 N/mm w 
poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szerokość standardowa: 4m, 5m,6m, długość 
standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 
-Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-0. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem  dostawczym. Podczas transportu 
materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie 
wpłynie niekorzystnie, na jakość  wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba Śródków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu 
na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy Użyciu Śródków i sprzętu 
zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie 
przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy 
ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce wywozu 
gruzu, a wszystkie koszty związane z jego wywozem i składowaniem uwzględni w cenie jednostkowej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
1. Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
3. Powierzchnia podkładu pod  izolacje powinna być równa.. 
5.2.2Izolacje z folii PE  
Folia  PE powinna zostać ułożona na całej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze 
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folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 20 cm.  Do łączenia zakładów stosować taśmę dwustronnie 
klejącą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych 
do izolacji.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, STS i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych  
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru zgodni z ST-0 pkt.7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych  
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach. Odbiór podłoży musi być dokonany przed 
rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji po jej 
wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji 
wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz STS i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 
hydroizolacji. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy).  
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeśli umowa taką formę 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, oraz dokonać oceny 
wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W 
takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w części 
podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 
9.2 Zasady rozliczenia i płatności 
Cena wykonania izolacji powinna obejmować: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej, 
– gruntowanie za pomocą roztworu asfaltowo-żywicznym, 
– wykonanie izolacji pionowej za pomocą izolacyjnej masy szpachlowej - izolacja typ średni, 
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- wykonanie izolacji z folii budowlanej, 
– wykonanie izolacji termicznej: styropian EPS 100-038, 
– wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej. 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Normy 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z 
późn. zmianami). 
10.3.Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 
i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: 
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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STS-7 - Instalacje sanitarne  
Kod CPV: 
45332200-5 – Hydraulika, 
45332300-6 -  Kładzenie upustów, 
 

1 Wstęp  
2 Materiały  
3 Sprzęt  
4 Transport  
5 Wykonywanie robót  
6 Kontrola jakości robót  
7 Przedmiar i obmiar robót  
8 Odbiór robót  
9 Podstawa płatności 
10 Dokumenty odniesienia  

 

1. WSTĘP  

Nazwa nadana zamówieniu.  

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania Budowa garaży samochodowych w zabudowie szeregowej w Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. 

Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji budowy 

wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, C.O., sprężonego powietrza i azotu. Obszar inwestycji obejmuje teren    

Ł -ICSO Blachownia.  
 
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Projekt przewiduje budowę  zewnętrznej kanalizacji deszczowej.  
 
Określenia podstawowe  
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. 

Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe 

określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:  

Instalacja kanalizacji. Przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu ścieków.  

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. instalacji.  

Zawór. Urządzenie zamontowane na przewodach służące do zamknięcia dopływu medium do części lub całej 

instalacji.  

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

Przedmiar Robót. Wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

Inżynier – pełniący rolę inspektora nadzoru inwestorskiego -zgodnie z prawem budowlanym  

Ogólne informacje o terenie budowy  

Plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenia dojść do poszczególnych pomieszczeń budynku w 
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okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru Robót.  

Wykonawca zapewni wszystkie tablice informacyjne, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

zaakceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż 

do zakończenia i przejęcia Robót.  

Teren budowy po jej zakończeniu musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego, a za ewentualnie wyrządzone 

szkody Wykonawca wypłaci poszkodowanym odszkodowanie.  

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, egzemplarz 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za plac 

budowy do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyn do składowania materiałów i sprzętu, 

plac do parkowania pojazdów, sprzęt i maszyny, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia robót 

wymaganych kontraktem.  

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem powyższych urządzeń. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, sprzętu, magazynów, placów oraz posprzątanie 

placu i przywrócenie do warunków pierwotnych.  

Zaplecze budowy należy zorganizować w pobliżu terenu budowy w uzgodnieniu z zamawiającym i Inżynierem.  

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w warunkach Umownych, tj: Specyfikacje Techniczne. Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 

techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach 

biurowych, magazynach, pojazdach itp.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego  

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na terenie 

budowy takie jak rury, kable, urządzenia laboratoryjne itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby instalacje lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru Robót.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy 

lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i 

zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów.  

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień(CPV)  

Kod Nazwa robót  



Budowa garaży samochodowych i wiaty w zabudowie szeregowej w Ł-ICSO „Blachownia” 
 

 57

45100000 -8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45300000 -0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
 
2. Materiały  
2.1. Materiały  

Lp. Nazwa 

1. czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm 

2. kineta studzienki z PE 

3. Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - kolano 160 (mm)/45 st. 

4. Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - rewizja 160 (mm) 

5. Kształtki kanalizacji zewnętrznej PVC - trójnik 160x110 (mm x mm)/45 st. 

6. pokrywa żeliwna 

7. rura teleskopowa 

8. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm 

9. trzon studzienki rura karbowana 

10. uszczelka 

11. zwężka  

 
2.2. Składowanie materiałów  

Nie przewiduje się stałego składowania materiałów na terenie budowy. Materiały dostarczać na bieżąco 

bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 

zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych.  

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów z uwzględnieniem 

wysokości składowania określonej przez Producenta. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i sucha.  
 
2.3. Odbiór materiałów na budowie  
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 

odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta.  

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości 

ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera robót.  
 

3. SPRZĘT  

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt:  

• samochody samowyładowcze 5 t,  
• samochód dostawczy 0,9 t,  

• koparka o pojemności łyżki 0,25 m
3 

 

• betoniarka elektryczna o pojemności 250 dm
3

,  
• wiertarka  
• przyrząd do ukosowania rur, obcinarka do rur, 
• pozostały niezbędny sprzęt techniczny.  
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4. TRANSPORT  

Transport rur i kształtek może być prowadzony dowolnymi środkami transportu jednak ze względu na specyfikę 

towaru najczęściej odbywa się transportem samochodowym. Jest on uregulowany odnośnymi przepisami ruchu 

kołowego na drogach publicznych.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i 

odkształceń przewożonych materiałów.  

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inżyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone 

materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu 

pojazdu.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę aby:  
• środki transportu miały powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi,  
• wysokość ładunku na samochodzie nie przekraczała 1 m,  
• rury zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek,  
• przy załadowaniu i wyładowaniu rur nie rzucać ani przetaczać,  
• przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie przekraczała 1 m,  
• kształtki przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty oraz zorganizuje plac budowy.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wytyczyć trasę montowanej instalacji. Wykopy 

prowadzone wewnątrz budynku należy prowadzić w sposób ręczny usuwając urobek w sposób ciągły. Wykopy 

zabezpieczyć.  
 

5.3. Roboty montażowe  

Materiały użyte do budowy przewodów poszczególnych instalacji powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. Rury przed montażem należy oczyścić oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w 

czasie transportu i składowania. Proces łączenia rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur.  

Przy montażu przewodów zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej długości. Cięcie poprzeczne 

rury powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Przed przystąpieniem do montażu należy 

dokonać oceny czy wyrób nie został uszkodzony w czasie prac transportowych lub w czasie przechowywania.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
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spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową materiałów, 

ułożenia przewodów, szczelności przewodu.  

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów.  
• Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi 
w specyfikacjach technicznych, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 
porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w 
specyfikacjach technicznych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie 
badania specjalistyczne.  
• Badania w zakresie przewodu obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości i 
średnicy, badanie ułożenia i mocowania przewodu, badanie połączeń rur i kształtek. Sprawdzenie powyższego 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  
• Badanie szczelności przewodów obejmuje badanie stanu rurociągu napełnionego. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 
poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności.  
 

Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy sprawdzić:  
• ułożenie przewodu,  
• mocowanie przewodu,  
• rodzaj rur, kształtek,  
• składowanie rur, kształtek,  
• szczelność przewodu,  
• wyniki szczelności przewodów.  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna 

obejmować:  

• badanie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót,  
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,  
• sprawdzenie szczelności,  
• sprawdzenie jakości montowanych materiałów,  
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) rury dla każdej średnicy.  

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

8.2. Badania przy odbiorze  

Badania przy odbiorze instalacji powinny być zgodne z wymaganiami norm.  

8.3. Odbiór techniczny częściowy  
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Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją 
• zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń,  
• zbadaniu materiału użytego do wykonania instalacji,  

• zbadaniu szczelności przewodów Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem 

próby szczelności przewodu oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 

technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego 

– częściowego. Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

-częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268), przy odbiorze technicznym 

-częściowym, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu.  

8.4. Odbiór techniczny końcowy  

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:  
• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym  
• zbadaniu zgodności protokółów odbiorów częściowych,  
• zbadaniu izolacji antykorozyjnej instalacji, 

• zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z 

protokółami odbiorów technicznych częściowych, projektem jest przedłożony podczas spisywania protokółu 

odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonane instalacje. 

Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, 

zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

• wykonaniu instalacji zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zakres prac do wykonania będący podstawą płatności należy przyjmować zgodnie z obmiarem.  

9.1. Zakres rzeczowy.  

Zakres rzeczowy zgodny z punktem 5 niniejszej specyfikacji, przedmiarem robót, dokumentacją projektową.  

9.2. Cena wykonania jednego metra poszczególnych instalacji obejmuje.  

• zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,  
• roboty montażowe rur,  
• roboty wykończeniowe,  
• próby szczelności,  
• transport i magazynowanie materiałów,  
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,  
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w    
            Specyfikacji Technicznej;  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 
poz. 1268)  

2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
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bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)  
3 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 
(Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)  

4 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)  

5 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami  

sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie 

dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)  
6 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)  
7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać 

woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody 
przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937)  

8 PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R  
9 PN-C-89218:1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  
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STS-8 – Instalacje elektryczne  
Kod CPV:  

45310000-3– Roboty w zakresie instalacji wewnętrznych  

45315700-5-Montaż rozdzielnic elektrycznych  

45312310-3-Roboty w zakresie ochrony odgromowej  

45314000-1-Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego  
 

1 Wstęp  

2 Materiały  

3 Sprzęt  

4 Transport  

5 Wykonywanie robót  

6 Kontrola jakości robót  

7 Przedmiar i obmiar robót  

8 Odbiór robót  

9 Podstawa płatności  

10 Dokumenty odniesienia  

1.WSTĘP  

1.1 Przedmiot STS  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, szczegółowej STS są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót elektrycznych 
 

1.2 Zakres stosowania STS 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych STS 

Niniejsza specyfikacja, techniczna, szczegółowa dotyczy następujących robót: 
• Wykonanie instalacji elektrycznej, 
• Wykonanie instalacji odgromowej, 
• Montaż rozdzielnic elektrycznych, 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w STS są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji ST-

0. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0.Wykonawca odpowiedzialny jest za 
jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. Przy wykonywaniu 

robót objętych niniejszą specyfikacją występują niżej wymienione materiały:  

Lp. Nazwa 

1. oprawa Beghelli Acciaio E LED 1x36 SD 

2. wazelina techniczna 

3. bednarka ocynkowana 

4. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II 
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Lp. Nazwa 

5. piasek 

6. rura AROT DVK 50 

7. rura RL 22 

8. Szyna łączeniowa 1-bieg. BI 1 

9. Szyna łączeniowa 3-bieg. BI 3 

10. tablica rozdzielcza natynkowa 2x24 - tworzywo 

11. wyłącznik różnicowoprądowy 2-polowy 

12. lampka kontroli napięcia 3-faz 

13. wyłącznik nadprądowy 1P 10A 

14. wyłącznik nadprądowy 1P 16A 

15. licznik 1 faz modułowy 

16. rozłacznik FR303 40A 

17. rozłącznik bezpiecznikowy R303 50A 

18. ochronniki przeciwprzepięciowe SPBT12-280-3+NPE50 

19. łącznik instalacyjny natynkowy IP54 

20. gniazd natynkowe 2-biegunowe IP55 

21. puszka rozgałęźna natynkowa 

22. osłony przewodów 

23. złącza kontrolne 

24. złącza 

25. opaski kablowe typu Oki 

26. przewód YDY 3x2,5 

27. YDY 3x1,5 

28. kabel YKY 5x6 

29. korytko kablowe KCJ100H50/3 

 
 
Wykonawca winien dostarczyć w/w materiały i nie wymienione materiały drobne w ilościach niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania całości Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania instalacji. 
 
3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak  i też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku             i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.  
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonane będą ręcznie i przy pomocy następujących 
maszyn i urządzeń: 
 
3.1. Samochód dostawczy do 0,9 t  
3.2. Wiertarki 
3.3. Szlifierka kątowa 
3.4. Piła tarczowa 
3.5. Drabiny 
3.6. Lutownice  
3.7. Spawarki transformatorowe 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu  
 
Ogólne warunki transportu podano w ST0. „Wymagania Ogólne” 
 
Środki transportu na placu budowy jak i poza nim muszą zapewnić należytą ochronę wszelkich urządzeń, sprzętu i 
materiałów dostarczonych na budowę. 
Na okres budowy Wykonawca, we własnym zakresie opracuje technologię transportu materiałów w czynnym 
obiekcie ICSO oraz projekt organizacji transportu w obrębie placu budowy i uzgodni go z Zamawiającym i 
właściwymi organami. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków prawidłowego transportu 
w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z hurtowni i 
magazynów na Plac Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu 
materiałów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania Robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne warunki wykonania Robot związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej podano w ST0. 
„Wymagania Ogólne”. 
 

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych Zakres robót 

obejmuje:  
• – przemieszczenie w strefie montażowej,  
• – złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
• – wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,  
• – roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i 

stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów 
poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 
ścianach lub podłożach, – osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,  

• – montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów,  
• – łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich 

układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niŜ15% wewnętrznej średnicy 
rury. łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),  

• – puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,  

• – przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur,  

• – koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,  
• – wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm 

dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji – oznakowanie zgodne 
wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  (szczegółowej) STS lub 
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  

• – roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,  

• – przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
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5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej Te 
elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy 
do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 
uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i 
zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne 
obciążanie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w 
ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i 
gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował 
u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu 
wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów 
oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.  
 
5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale 
potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części 
przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 
budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.  

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy 

stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody 

oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 

piorunochronnej.  

 

5.5 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych. Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o 

projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień 

ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)typ rozdzielnicy, dane dotyczące 

sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażania. W oparciu o 

powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. Następnym 

etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub 

technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. Po skompletowaniu wszystkich 

potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg 

zaleceń producentów. Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 

prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego rozdzielnicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej 

powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
• – stopień ochronności, 
• – wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
• – typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 
• – typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 
• – sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
• – typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
• – sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny 

nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 
• – rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
• – sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 

60439-3:2004, 
• – kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
• – kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się 

wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy,– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być 
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wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 
aparatów i osprzętu, 

• – w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek 
schematu rozdzielnicy. Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba 
typy tablic mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)odbiorcze np. 
obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Ze względu na sposób montażu rozróżnia się 
następujące typy: 

• – wolnostojące, 
• – przyścienne, 
• – wiszące (naścienne), 
• – wnękowe. Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej 

zmiędzynarodowąIEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub 
sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na 
terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-
4:2005(U).Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi 
spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w 
maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje 
możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. Wszystkie konstrukcje przyścienne 
rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu. Przy 
konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną 
rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. 
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się niewystarczająca). Sposób rozmieszczenia montowanego 
wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu 
rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice (sterownice) 
montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II klasie 
ochronności. W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki 
izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien 
znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania 
budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 

 
5.6 Montaż rozdzielnic elektrycznych Zakres robót obejmuje: 
• – przemieszczenie w strefie montażowej, 
• – rozpakowanie, 
• – ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
• – wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
• – trasowanie, 
• – wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz 
dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem, 

• – montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, 
zamki, pokrywy), 

• – podłączenie uziemienia, 
• – sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych 

szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
• – sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
• – przeprowadzenie prób i badań. Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby 

wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej 
ilości kabli odpływowych. 

 

5.7 Montaż gniazd  

Wyznaczyć miejsce instalowania, przygotować podłoża pod kołki rozporowe lub konstrukcję wsporczą, 

zamontować gniazdo do gotowego podłoża, przygotować i podłączyć przewody zgodnie z instrukcją montażu 

producenta.  

 

5.8 Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień. Zakres robót obejmuje:  
• – przemieszczenie w strefie montażowej,  
• – złożenie na miejscu montażu wg projektu,  
• – wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,  
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• – roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, 
wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, 
zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo 
kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach – osadzenie 
kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem,  

• – montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgromowej, – 
oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w 
przypadku braku takich wytycznych,  

• – roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie 
wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 
kanałów instalacyjnych,  

• – przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.  
 

5.9 Instalacja połączeń wyrównawczych  

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje 

połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna 

wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 

nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać połączenia 

wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do głównej szyny 

uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego 

punktu. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, 

należy stosować iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 

obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 

instalacji piorunochronnej.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0  

 

6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów  

      zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

 

6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 
• – zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
• – zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
• – stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i 

kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
• – sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
• – poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
• – poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
• – poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
• – pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 M. 

Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 M. 

 

6.4. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające sięz oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 
• – zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
• – zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
• – napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
• – działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
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• – działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
• – stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
• – stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
• – stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
• – stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
• – stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
• – schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
• – stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
• – sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
• – poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 

wykonawcę montażu. Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze 
polegające na: 

• – pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników, 
• – pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 

6.5.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli:  
• – zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
• – zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,  
• – stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 

materiałów  
• – sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji  
• – poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,  
 – pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. Pomiar 

rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy użyciu 
woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 _/V (dla zasilania z sieci), oraz 
źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwu uzwojeniowy. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  

 
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  
7.7.1 Ogólne warunki 
Zgodnie z ST-0  
7 7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej Obmiaru robót dokonuje 
się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:  
• – dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,  
• – dla kabli i przewodów: m,  
• – dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,  
• – dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,  
• – dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.  
 

7.3. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji Obmiaru robót 

dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 

w dokumentacji i tak:  
• – dla rozdzielnicy: szt., kpl.,  
• – dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,  
• – dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,  
• – dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.   
 

7.4. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji linii kablowych Obmiaru robót 

dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 

dokumentacji i tak: 
• – dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t, 
• – dla kabli i robót towarzyszących: km, m lub kpl., cm długości przewiertu 
• – dla osprzętu linii: szt., kpl., 
• – dla robót ziemnych: m lub m37.6.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej odgromowej. Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 
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miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
• – dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 
• – dla zwodów i uziomów: m, 
• –dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, Jeżeli wszystkie pomiary i badania w 

pkt. 6 dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być protokołem i winien zawierać: 
• Ocenę wyników badań, 
• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. Nie przewiduje się 

odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  

9.2 Podstawa płatności Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 

w wycenianym przedmiarze robót.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe.  

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.   

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-EN 50146:2002 (U)Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 

systemu alfanumerycznego. 

PN-EN 60446-2004Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 

PN-EN 60529-2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2003 (U)Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. 

Część1:Zasady, wymagania i badania. 

PN-EN 60670-1:2005 (U)Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 

podobnego.Część1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60799:2004Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 

PN-EN 61008-1:2005 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 

zabezpieczenia nad prądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część1:Postanowienia ogólne. 

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym 

zakresie badań 

 PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część2: Wymagania dotyczące przewodów 

szynowych  

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 

użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i 

sterownice niskonapięciowe. Część4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach 

budów (ACS)  

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część4: Wymagania dotyczące zestawów 

przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część5: Wymagania szczegółowe dotyczące 

zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 

szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach  

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych  

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych  

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach 

wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  

PN-EN 50130-4 :2002 Systemy alarmowe – Część4: Kompatybilność elektromagnetyczna. – Norma dla grupy 

wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i 

osobistych.  

PN-EN 61935-1:2006(U) Ogólne zasady okablowania – Wymagania dotyczące sprawdzania zrównoważonych linii 

telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 – Część1: Okablowanie  

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część1. Wymagania stawiane elementom 

połączeniowym.  

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część2. Wymagania dotyczące 

przewodów i uziomów.  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe.  

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.  

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.  

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi.  

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.  

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.  

PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony 

dla urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN-IEC 61024-1-

1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 

urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. 

Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych.  

PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część2. 

Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część3. Wymagania 

dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć(SPD).  

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część1. Instalacje światłowodowe. 

 PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część2. Linie wykonywane przewodami 

metalowymi.  

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.  

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.  

PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 

przemiennego.  

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do 

sieci prądu przemiennego.  

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych.  

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
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przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).  

10.2.Ustawy  
• – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
• – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  
 

10.3.Rozporządzenia  
• – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
• – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
• – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, 
poz. 2041).  
• – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 10.4.Inne dokumenty i instrukcje  
• – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część4) Arkady, 
Warszawa 1990 r.  
• – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
• – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  
• – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
• – Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  
 
 
 
 
 
 


