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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dla zadania:

,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku OSP w Babicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacija

1.3.1. Zakres robét do wykonania w ramach inwestycji:

,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku OSP w Babicach”

1.3.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Przygotowanie terenu pod budowe.
Roboty rozbidrkowe.

Roboty ziemne.

Koryto wraz z profilowaniem.
Podbudowa z tlucznia kamiennego.
Nawierzchnia kostki betonowe;.
Roboty betonowe i zelbetowe.
Roboty ciesielskie.

. Roboty pokrywcze.

10. Instalacja elektryczna

© 0N AW

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte (czeSciowo) w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dni robocze - dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
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wykonywania robdét.

Inspektor Nadzoru - organ rzagdowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna
lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony
Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrol¢ wykonania robot objetych
Umowa, lub na ktérg Strona Zamawiajaca moze delegowa¢ uprawnienia kompetencje w ramach
Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych z oceng jakoSci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce cato$¢
techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i
wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
sktadowisk 1 drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
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tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzywania materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora
nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
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do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb ciagly spelniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakoSciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatébw do robdt. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujgce warunki: Inspektor nadzoru bedzie
miat zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw. W czasie
przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefn na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektora
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli, jako$ci rob6t
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zatozong jakos$¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos$ci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazagda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czegstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru begdzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli; pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie,
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
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dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz i wymienionych w punktach (1)-(3) nast¢pujace
dokumenty:

a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
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5. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw-w razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze
jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.  dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t
wlascicielom urzadzen).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

N kAW

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, -koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
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ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy 1 wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogdllnych zawartych w ST
»Wymagania ogoélnie" obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegOlnione w kosztorysie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢ ,iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
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tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy w zwigzku z realizacjg projektu dla
zadania:

,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku OSP w Babicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt.

»Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku OSP w Babicach”.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy nast¢pujacych robot:

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

* oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

przez umieszczenie w miejscach 1 ilosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice te begda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdét.

Tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
winna zawiera¢ elementy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27sierpnia 2004 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

* montaz obiektéw zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,
* montaz obiektéw zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsigbiorstw
wykonawczych,

* urzadzenie sktadowisk materialéw,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia 1 usuwania odpadow,

* zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

* zabezpieczenie istniejacych elementdow otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatéw szkodliwych dla
srodowiska.

1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media

* zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim
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sasiedztwie prowadzenia robdt oraz obiektéw zaplecza budowy,

* zabezpieczenie zasilania rejondw prowadzenia robot i obiektow zaplecza w wode oraz
odprowadzenie Sciekow,

» zabezpieczenie dla obiektow biurowych kierownictwa i podwykonawcéw robét tacznosci

* telefonicznej,

* zapewnienie o$wietlenia placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Dobér materiatéw wg uznania wykonawcy. Ogdélne wymagania podano w specyfikacji technicznej
ST-00.

3. SPRZET

Ogd6lne wymagania dot. sprzegtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy
sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajacego zakresowi i rodzajowi robo6t rozbidrkowych i
demontazowych.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dot. transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1.  Projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy
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(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw
pomocniczych, i inne wedlug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami
transportu materiatléw i sprzetu,

Opracowanie planu ,,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy
robotach budowlano - montazowych i1 wykonczeniowych,

Charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

Zapotrzebowanie i plany dostaw materialéw 1 elementéw budowlanych,

Szczegdétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

Wewngtrzne przepisy Zamawiajacego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,50 m,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem
0s0b trzecich, a ponadto oswietlony.

W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru
zwlaszcza, kiedy roboty i zastosowane urzadzenia zagrazaja zyciu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze dla dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cen¢ umowng chyba, ze umowa postanowi inaczej np.: dla realizacji organizacji ruchu na czas
budowy, zgodnej z projektem.

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele skladowania materialéw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub
obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania
materiatow i sprze¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie
1 ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkow higieniczno- sanitarnych na budowie,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drég. Nalezy utrzymywac je w czystosci
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i nie uniemozliwia¢ transportu wewngtrznego.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac Kontrola jakosci robét polega na:
* sprawdzeniu kompletnos$ci wykonania,

* sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materialéw pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Przy realizacji niniejszej inwestycji istnieje koniecznos¢ wykonania pomiar6w geodezyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami

PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robét, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania: ,,Rozbudowa, przebudowa,
nadbudowa i remont budynku OSP w Babicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét rozbidrkowych:
- rozbiodrka poszycia dachowego,

- rozbidrka wiezby dachowe;j,

- rozbidrka stropu,

- rozbidrka czg¢sci muru budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
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gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw zostang przez zarzadzajgcego
realizacjag umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowac
nast¢pujacym sprzetem:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochodami do wywozu odpaddéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

4.2.  Transport materiatow z rozbiérki

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:

- wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP,
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Prace prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie.

5.2.2.  Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3.  Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowg
majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
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Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2.  Jednostka obmiarowa Jednostkami obmiarowymi s3:
-1 m? rozebranych nawierzchni, 1m rozebranego ogrodzenia, itp.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

zatadunek odpadoéw,

zabezpieczenie tadunku,

przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz

wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
22001 r. Nr 152, poz. 1737),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (ST) sg wymagania

dotyczace wykonania rob6t ziemnych dla zadania: ,,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont
budynku OSP w Babicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- wykopéw zwigzanych z wykonaniem fundamentéw do cz¢$ci rozbudowywanej budynku,

- koryta pod nawierzchnie z kostki,

- wykopy pod krawezniki,

- wykopdéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokot budynku,

- makroniwelacji terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

L.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
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przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.
2.

2.2.  Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materialty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopow 1 elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac
nastepujgce materialy:

-kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

-réwniarki lub spycharki uniwersalne;

-walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 3.

4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wlasny koszt. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-
02.

5.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
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Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych
od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopoéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zZwiazane z:

-wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

-ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

-wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

-niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu;

Kompleksowa obstuge geodezyjna 1 geologiczng dla calego procesu budowlanego we wszystkich
branzach zapewni Wykonawca — jej koszt ma zosta¢ skalkulowany w ofercie.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢

ochron¢ s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegd6lnosci ochrone gleby, zieleni
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopow nalezy tak ksztaltowac¢ lub obudowa¢ aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajowa praktyka
inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne
powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glgbokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

-, rozpompowanie" warstwy wodonosne;j;
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- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wdd z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegltebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponize] poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.  Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopdow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
-+ 15 cm - dla wymiar6w wykopéw w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczonego nie mniejszego
od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN- 77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedlug BN- 64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +20%. Obstuge geologiczng w
zakresie badan zageszczen zapewni na swoj koszt Wykonawca.

5.8.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym

stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone
podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i
ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot;

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

- Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

* 0,25 m - przy stosowaniu ubijakoéw recznych;

* 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;

* 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js -1,0 wg
préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

-sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

-kontrol¢ prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie;

-sprawdzenie przygotowania terenu;

-kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

-sprawdzenie wymiaréw wykopow;

-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow;

-ocena poszczegOllnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopéw.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.
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9.  PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m2 wykopow 1 podsypek w gruncie, wstanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robét;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajagcymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciggnieciem,;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég, ramp, najazdéw dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badani

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i1 wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
p6zniejszymi zmianami).

32



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszcezaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstw konstrukcji pod nawierzchni¢ ciggéw
pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem:;

Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 01 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST - 00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych do osi parkingu lub
w inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty 1 do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad w miejscu taczenia z nawierzchnig
istniejacg. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i
ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gbrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
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zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

0,97
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%. Badania przeprowadzi na wtasny koszt Wykonawca, bez dodatkowej
zaplaty — obstuge geologiczna nalezy skalkulowa¢ w kosztach ogélnych budowy.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone poditoze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:
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Szerokos¢ koryta: 5 razy,

Réwnos¢ podtuzna: co 10 m,

Rownos¢ poprzeczna: 3 razy,

Spadki poprzeczne: 5 razy,

Rzedne wysokosciowe: co 15 m,

6. Uksztaltowanie osi w planie: co 10 m w osi 1 na krawedziach,

7. Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podloza: Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2.  Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5 cm.

6.2.3. RoOwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta 1 profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie

AN e

powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje
si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931- 02 [3] nie powinna by¢ wigksza od
2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” w pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05S PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego. Podbudowe z ttucznia kamiennego dla ciggu pieszo
jezdnego, wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5.  Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materiatéw

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
- kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3.  Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B B 11112 [8]:

38



- tluczen od 0 do 31,5 mm,

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

INWESTOR DOMAGA SIE WYKONANIA WSZYSTKICH PODBUDOW KAMIENNYCH Z
GRANITU LUB BAZALTU — NIE DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIALU.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre§lone w ST.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I i III - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co
najmniej 2.

24. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprze¢t do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1. réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

2. rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

3. walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

4. wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

5. szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

6. walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

7. przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST - 03

,Koryto wraz z profilowaniem i zagegszczeniem podtoza”. Podbudowa tluczniowa powinna by¢
utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie podioza. W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy
tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢
spelniony warunek nie przenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem: gdzie: D15 - wymiar sita,
przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajace;,

85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug
zalecen Inzyniera, z tolerancjami okres§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnoleglych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej§ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz

30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac si¢ pasami podluznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gdrnej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszcezania nalezy uzy¢ ptytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchni¢ od 3 do 6mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym
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gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4.  Odcinek prébny
NIE DOTYCZY.

5.5.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,

-5cm.

6.4.2. ROwnos¢ podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja

+0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
6.4.6. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.7. Nos$nos¢ podbudowy

Pomiary nos$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02[10]. Pierwotny modut
odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od
50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztalcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubos¢, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeilnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robdt,

-przygotowanie podloza,

-dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

-roztozenie kruszywa,

-zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
8.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta
11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, wchodzacych
w zakres wykonania zadania: ,,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku OSP w
Babicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Robotami podstawowymi zwigzanymi z wykonaniem nawierzchni z kostki s3:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Robotami pomocniczymi przy profilowaniu i zageszczaniu podioza sg:

- wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych

- montaz i demontaz elementéw zabezpieczajacych obszar wykonywania robot

1.4.0kreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek betonowych.
Spoina — odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypelniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna — odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkle$niecia nie powinny przekraczaé:
* 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
* na dtugosci + 3 mm,
e na szerokosci + 3 mm,
* na grubo$ci £ 5 mm.
Kolory kostek do zastosowania: szara (wewnatrz ogrodzenia i na dojezdzie) oraz czerwona (w pasie
ogrodzenia)
2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
* probka nie wykazuje peknig¢,
* strata masy nie przekracza 5%,
* obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”.
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Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- ubijakow recznych 1 mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
rgcznym,

- topatek do oczyszczania spoin, haczykéw do wyciagania kostek, dtut, mtotkéw brukarskich,
skrobaczek, szczotek, mlotkéw pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody,
szpadli, fopat itp.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kostek betonowych

Kostki betonowe przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Transport betonowych kostek brukowych.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wytoczone w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowg. Gwarantuje to transport samochodami w nienaruszonym stanie.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych

je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

* grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

* kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

* podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslone; w
dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowa¢ obrzeza betonowe zgodne z
dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej stosowac nastepujacy rodzaj podsypki:

— podsypka piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz
z PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru

- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.7 Szczeliny dylatacyjne
NIE DOTYCZY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobierac 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).
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Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nier6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4

powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz

2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz

wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z granitowej kostki

kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne to
roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podloza,

* ewentualnie wykonanie podbudowy,

» wykonanie podsypki,

* ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST-00 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejsze;j
ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robdt,

« przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

+ dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

« wykonanie podsypki,

« ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

« ulozenie i ubicie kostek,

« wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
« pielgegnacje nawierzchni,

« przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
« odwiezienie sprzetu.
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Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okreslony przez ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

~N O D B W

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

1 ocena zgodnosci

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10. BN-69/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
13.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

14.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg.
15. Inne dokumenty

16. Warunki techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych. Szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem prac betoniarskich i
zbrojarskich.

W zakres robét wchodza:

- wykonanie fundamentéw dla czg¢sci rozbudowanej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiong¢; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody.

Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na préobki
betonowe wg PN-88/B- 06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody
pod cisnieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN- 88/B-06250. Zmianie
ulegta procedura badawcza jak réwniez sposéb okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
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na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach
150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do 40 mm Zbrojenie
niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robaét.
Ogo6lne wym. dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.2.  Rodzaje materiatow.

2.2.1. Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna
wykazywac pegknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki 1 pretdw powinna by¢ bez peknig¢¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia 1 pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jes$li nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiagzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
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5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i1 gatunkow.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.2. Beton. Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6-8 powinna by¢ wiadomego pochodzenia i
mie¢ stalg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujagcymi normami.
Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalng
nalezy uwazac¢ zawarto$¢ cementu [1280 kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rck 1 w/c moze wymagac
duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekraczac 0,50.
Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujagcymi normami. Charakterystyki
powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Moga by¢ pochodzenia naturalnego lub
uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny si¢

sktada¢ z materiatow krzemowych , posegregowanych i przeptukanych woda , wolne od substancji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny
by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionkg
krystaliczng. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w
procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do
trzech réznych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzac systematycznie skiad
granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowej. Dodatki do betonu — stosowa¢ dodatki
uplynniajace. Stosowanie dodatkéw do betonu uzgodni¢ z projektantami. Wszystkie partie pretow
zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
bulawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
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mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materiatéw.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe]
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych

odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu
1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i1 sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich

robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN- B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
pismem do dziennika budowy.

5.2.  Wykonanie deskowania.

Stosowac systemowe deskowania, odpowiednie podkiadki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw
sztucznych. Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
swiezej masy betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

5.3.  Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
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postanowien normy PNB- 03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéow za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d <12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi¢¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci€ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strong¢. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego,

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,

- dlazachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
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betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o
srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o §rednicy 1,5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek 1 stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

5.5.  Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej
raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Beton wylewa¢ warstwami, zageszcza¢ natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci 8000 -
10000 uderzen na minut¢. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszank¢ podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m). Rejestrowac zawsze date, godzing 1 temperature zewnetrzng. Zgodnie z warunkami wykonania
1 odbioru rob6t wykonywac 1 bada¢ probki betonu. Probki do badan przechowywac w identycznych
warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukc;ji.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadia
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze S$wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza ¢
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2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. Na tagczonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3
godziny stosowa¢ zaprawy czepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny by¢
utrzymywane w wilgoci przy pomocy cigglego polewania woda lub innych odpowiednich metod.
Polewanie woda mozna zastgpi¢ przez stosowanie powtok zabezpieczajacych przed parowaniem. W
szczegblnosci stosowac powtoki gdy wilgo¢ powoduje powstawanie wykwitéw powierzchniowych.
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 130. Powinna
by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spas¢ ponizej +50.

W porze letnie temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 300. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg
pielegnacje wylewek betonowych. Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego
zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien okresli¢ prawidtowa procedure¢ pobierania, identyfikacji
i badania prébek. Wykonawca powinien pobiera¢ probki na wytwérni i w miejscu betonowania.
Wszystkie probki powinny by¢ jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.
Pielggnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pdzniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob¢). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dob¢. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nieréwnos$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Dopuszczalne wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm)]
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1. Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeci¢cia od projektowanego pochylenia:

a. Nal m wysokosci: 5

b. Na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach: 20

c. W Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych stropy
monolityczne: 15

d. W S$cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub przestawnym: 1/500
wysokosci budowli, lecz nie wiecej niz 100mm

2. Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a. Na l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5

b. na calg ptaszczyzne: 15

3.  Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

a. Powierzchni bocznych i spodnich: +4

b. Powierzchni gérnych: +8

¢. Odchylenia w dlugosci i1 rozpigtosci elementdéw: +20

d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8

e. Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw: +5

5.6. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywola¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzac¢ przy zachowaniu nastepujacych
zasad:

- usuniecie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- usunig¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ci¢zaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton:
- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach
1 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur

- 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

- dla belek i podciggéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
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starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
- ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc krggu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nast¢pujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% og6lnej ich liczby
na tym precie,

- rdznica w rozstawie migdzy pretami gldéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni. Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
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sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B- 06250. Prébki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos$¢
zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na préobkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci
betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm2].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i
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pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadno$cia. Ze sprawdzenia
rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokél, w ktérym powinno znajdowac si¢ stwierdzenie
dopuszczajace rusztowanie do wykonania robét betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej czg$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana 1 przedstawiona do badan

5. Prace wykonczeniowe mogg by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki sposéb
, ze utrudnig one lub catkowicie uniemozliwig wykonanie pomiaréw kontrolnych elementéw
konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej konstrukcji jest
cze$cig dokumentacji powykonawczej i1 jest obowigzkiem Wykonawcy. Badania odbiorcze
konstrukcji betonowych i zelbetowych musza obejmowac¢ muszg obejmowac odbiory:

1. materialow,

2.  prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidlowosci i
doktadnosci wykonania zbrojenia,

3. prawidlowosci 1 doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszezenia i pielegnacji, prawidtowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukeji,

Do odbioréw Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoty badan materialéw , pomiaréw
deskowan , utozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej , badan betonu , pomiaréw doktadnosci
wykonania elementéw konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe powinny by¢ prowadzone po
odebraniu elementéw konstrukcyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra sze$ciennego [m’] konstrukcji
betonowych i zelbetowych obejmuje:

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprz¢tu,

- oczyszczenie podtoza,

- dzierzawe stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
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- wykonanie ptyt fundamentowych pod kominy,

- pielggnacje betonu,

- rozbidrke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,

- wykonanie wszystkich niezb¢ednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu — przebicia w elemencie z betonu obejmuje:
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie przebicia w elemencie z betonu,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN 196-2 Metody badania
cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-
6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. PN-D-96000
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.

64



PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1 gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogo6lne wymagania i badania

oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i

badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej

substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

alkaliéw w domieszkach.

PN-EN-206-1 Beton zwykty. PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik

ksztattu.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci

wydzielajacej si¢ samoczynnie z

mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji

kapilarnej.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje

drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cig i zapewnienie

jakosci.

Inne przepisy.

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych, -306/91
Zabezpieczenie  korozji alkalicznej ~ betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 ROBOTY CIESIELSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét ciesielskich przy
wykonaniu wiezby dachowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t majacych na celu
wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja
one prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich
wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét ciesielskich:

- dostawa 1 montaz drewnianej wigzby dachowej zgd. z PT,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p-2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem roboét ciesielskich:

- przygotowanie i montaz elementéw wi¢zby dachowe;j,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
nastepujace informacje:
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1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2.2 Drewno

Materialem zastosowanym do wykonania wi¢zby dachowej budynku bg¢dg krawedziaki sosnowe
wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowac innego asortymentu drewna. Elementy
konstrukcji wiezby dachowej moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby
drewno na w/w konstrukcje mialo widoczne zepsute i smolowe se¢ki, sinizng, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgnilizne migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz pgknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno
musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

2.3 Laczniki

Do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2.  Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robé6t i przepisow BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.
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5.2.  Wigzba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wi¢zby dachowej i stropu.

Elementy wykonywane na placu budowy zgodnie z PT, konserwacja chemiczng na tartaku. Montaz
poszczegblnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg.
uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.3.2.  Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatow

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymalo$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

- twardos¢.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatdw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia mi¢dzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiatl do uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgod¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materiatléw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 pkt. 6. Kontrola jakosci robdt polega na
sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

- Doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia rob6t
ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST-00. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2.  Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 szt. wbudowanego elementu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robo6t podano w ST-00 pkt 8. Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiarow
oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9 Podstawg ptatnosci
sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe
obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikéw produkc;ji.

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- wykonanie elementéw wigzby dachowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

1. Budownictwo og6lne- Tom 2.

2. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

10.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegollnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste, PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci, PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w
budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-09 ROBOTY POKRYWCZE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla zadania: ,,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i
remont budynku OSP w Babicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- wykonanie pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

- montaz wszystkich wynikajacych z projektu obrébek dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla poszczegdlnych warstw pokrywczych na przygotowanym podiozu:

- wykonanie pokrycia dachu z blachy w kolorze grafitowym,

- montaz rynien 1 rur spustowych oraz obrébek blacharskich z blachy malowanej proszkowo w
kolorze grafitowym,

- montaz wszystkich wynikajacych z projektu obrébek dachu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Prace pokrywcze
5.1.1.  Wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowe;j.

5.2.  Obrdbki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci podane w
przedmiarze rob6t roboty blacharskie z, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robd6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.  Rury spustowe

Rynny spustowe — prefabrykaty powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na ragbek pojedynczy
lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ systemowe, rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
2 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budoweg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

-m? pokrytej powierzchni,

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbidr robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

- doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru
robét pokrywcezych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

-zapisy dotyczace wykonywania rob6t dociepleniowych 1 pokrywczych 1 rodzaju
zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow.

Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.  Odbidr pokrycia z papy:

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naci¢cie i odrywanie paska papy
szerokoSci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m? Doktadnoéé
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2.  Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie
prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
- Pokrycie z blachy i papy.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? pokrycia
- Obrdbki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
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zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie pofaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998
Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.ZWEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUATI15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -L.aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty”
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $scian zewngtrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego™.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zam6wieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
72, poz. 664 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
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zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES EST.

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania EST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg i przebudowa budynku OSP w miejscowosci Babice. Specyfikacja
techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robdét
elektrycznych.

1.1.2. Zakres robét objetych EST.

. wykonanie rob6t demontazowych istniejgcych instalacji silnopragdowych,
. wykonanie wewnetrznych linii zasilajagcych WLZ,

. montaz rozdzielni elektrycznych,

. montaz gniazd 230/400V,

. montaz opraw oswietleniowych,

. zasilanie odbiornikéw statych,

2. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1.  Roboty tymczasowe:

. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnigciem o0sOb nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego p6zniejszym demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumyslnym spowodowaniem szkéd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji 1 ukonczenia rob6t podstawowych,
ktore nie beda przekazywane Zamawiajacemu,

. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnigciem.

2.2.  Informacje o terenie budowy.

Teren budowy znajduje si¢ w istniejacym, czynnym budynku OSP w Babicach. Zakres
prowadzonych robét obejmuje rozbudowe i1 przebudowg istniejacego budynku zlokalizowanego pod
w/w adresem.

2.3.  Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazane zostang rowniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

2.4.  Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zglosi¢ Zamawiajagcemu, ktéry dokona odpowiednich zmian.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa i wptyneto
by to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastapione innymi a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5.  Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
podejmie wszelkie srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenstwa osob trzecich.

2.6.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materialy tatwopalne
nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
trzecich.

2.7.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wlasnosci oséb trzecich wynikajagce z zaniedbania,
niewtasciwego prowadzenia rob6t lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje,
ze Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za ochrong istniejgcych urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable
elektroenergetyczne, rurociggi, kable teletechniczne zlokalizowane w obrebie placu budowy.
Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich instytucji lub administratora obiektu, bgdacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie ich potozenia. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych jak i nadziemnych
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane stuzby techniczne oraz
bedzie z nimi wspdéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.8.  Ochrona $rodowiska.

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
budowy.

2.9.  Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Na terenie budowy nalezy ograniczy¢ ruch dla os6b postronnych nie biorgcych udzialu w
procesie budowlanym. Dtugos¢ odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wigksza niz 150m.
W miejscach, gdzie piesi musza przej$¢ przez row kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére
muszg mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.12.  Ogrodzenia oraz ochrona 1 utrzymanie robot.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetniac
odpowiednie wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ roboét i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia i
odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Nazwy i kody rob6t budowlanych:

Dzial robét 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robo6t 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria rob6t 45333000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
Kategoria rob6t 45315000-8 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne E156-1 (badania)

2.14. Okre$lenia podstawowe.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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3. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem 1
kontrolg jakosci.

3.1. MATERIALY.

3.1.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Zrédta uzyskiwania materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace wymaganych $wiadectw, atestow, badan. W przypadku nie zaakceptowania tych
materiatow przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
materiat z innego zrédta.

3.1.1.1 Wymagane materiaty.
Instalacja elektryczna 230/400V:

» przewody: YDY-zo 450/750V 3x1,5 mm?,
YDY-zo 450/750V 3x2,5 mm?,
YDY-Z0 450/750V 5x2,5 mm?,
YDY-zo 450/750V 5x10 mm?,
YDY-Z0 450/750V 5x6 mm?,
AsXSn 4x25 mm?,
LgY 450/750V 10 mm?,
LgY 450/750V 6 mm?,
» rozdzielnice elektryczne: pojemnos$¢, stopien ochrony IP, IK, wyposazenie w osprzet modutowy
zgodnie ze schematami ideowymi, drzwiczki nieprzezroczyste;
» gniazda 230V; typu ramkowego z bolcem ochronnym:;
» gniazda 400V/16A; natynkowe,
« oprawy o$wietleniowe,
» laczniki oSwietleniowe,
» uziom pionowy 16mm, lI=6m (min).

3.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatlow.

Istnieje mozliwos¢ wariantowego stosowania materialow w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, ze material nie bedzie mie¢ gorszych parametréw technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.2.  Transport.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow.
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3.3.  Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen elektrycznych do magazynu na budowie powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia,
dla ktérych wymaga si¢ swiadectw jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewngtrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywac u kierownika rob6t/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty
1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty i
elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo
robot.

3.4.  Sktadowanie i kontrola jakos$ci.

3.4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i
przydatno$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i
urzadzenia elektryczne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze os§wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZAL.OZONA JAKOSCIA

4.1.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywania rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2.  Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia
1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.1.  Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu ma zapewni¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jakos¢
zastosowanych materiatéw, wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami EST, projektem organizacji robot 1 poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt.

6.2.  Wspdtpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia
robdt, oceng jakosci materialéw 1 postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budow¢ lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3.  Roboty montazowe.

Prace zwiazane z realizacjg zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wg przyjetej
techniki montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowiazujace
przepisy i normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

. Prawo Energetyczne,

. Prawo Budowlane,

. Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczeg6towe uktadania linii WLZ:

Linie WLZ uktadane w budynku nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze
schematem ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza si¢ prowadzenia linii WLZ sktadajace;j
si¢ z kilku odcinkéw. Przewody WLZ prowadzi¢ pod tynkiem. Ewentualne przejscia przez stropy linii
WLZ wykona¢ w rurkach ochronnych.

6.3.2. Wymagania szczegélowe montazu rozdzielni elektrycznych:

Projektowane rozdzielnice elektryczne nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji budynku w taki sposéb, by dolna krawedz rozdzielnicy znajdowata si¢ na wysokosci 1,2
m od poziomu posadzki.

Na drzwiczkach rozdzielnic umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujace, ze jest to urzadzenie
elektryczne oraz informujace o ich przeznaczeniu.

Wyposazenie rozdzielnicy w modulowy osprzet elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu,
- dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu,
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- podtaczy¢ obwody zewngtrzne,
- podiaczy¢ przewody ochronne,
- opisa¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

6.3.3. Wymagania szczegélowe montazu przewodow:

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, rownolegtych i
prostopadtych do krawedzi $cian i sufitow. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewodéw
elektrycznych z innymi instalacjami nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe
nalezy stosowac rurki ochronne. Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w rurkach ochronnych.

6.3.4. Wymagania szczegétowe montazu gniazd 230V/400V:

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60 mm gtebokich. Gniazda
230V nalezy wykona¢ w systemie ramkowym i zasili¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5 mm? zgodnie
ze schematami ideowymi rozdzieli€.

6.3.5. Wymagania szczegélowe montazu oswietlenia:

Oprawy oswietlenia bytowego nalezy montowa¢ do stropu wtasciwego bezposrednio lub przy
pomocy zwieszakéw. Oprawy zasili¢ przewodami typu N2XH-J 3x1,5 mm?. Zasilanie opraw z
wylgcznikéw instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach @60 mm giebokich.

Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego, ktére mocowac¢ bezposrednio do stropu lub $ciany
odbywac si¢ bedzie bezposrednio z pietrowych rozdzielnic elektrycznych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOR, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1.  Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, EST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ czg$¢ ogdlng opisujaca:

. Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. Spos6b zapewnienia bhp,

. Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

. Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robot,

. System proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

. Wyposazenie w sprzg¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

. Spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ czes¢ szczeglétowa opisujagcg dla kazdego

asortymentu robot:

. Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

. Rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

. Sposéb zabezpieczenia i ochrone fadunkéw przed utratg ich whasciwos$ci w czasie transportu,

. Sposéb i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,
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. Sposéb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2.  Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw, robét oraz urzadzen w sposéb
zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiada wazng legalizacje¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7.3.  Pobieranie probek.
Nie wystepuje.

7.4. Badaniai pomiary.

Wiszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg
odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania wymaganego w EST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogdlne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace
przy wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza
przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napigciem wystepuje szczeg6lnie duze zagrozenie zwigzane
z mozliwo$cig porazenia pragdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowac
szczegOlne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych os6b musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca
osob¢ wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed
lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiaréw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czes$ci czynnych i dostgpnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieoslonigtych czesci pod napigciem, personel wykonujacy
pomiary powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostroznos$ci zapobiegajace
porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5) przed rozpoczgciem pomiardéw nalezy dokona¢ ogledzin dla stwierdzenia kompletno$ci, braku
usterek i prawidtowos$ci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac si¢ z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,
c¢) oceni¢ doktadno$¢ pomiaréw i przeanalizowa¢ mozliwos¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
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d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspétczynnikéw poprawkowych do wartosci
zmierzonych;

7) przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:
a) zakresy uzytych przyrzagdéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodéw,
c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czgsci bedacych pod napigciem;

8) jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykona¢ go starannie i zgodnie ze
sprawdzonym uprzednio schematem;

9) po potaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bgdacym pod napigciem, nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian w polaczeniach przez roztaczanie 1 przytaczanie koncéw przewodow;

10) przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie zbedne
przedmioty, a zwlaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie nawet po wylgczeniu napigcia;

12) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowa¢ odpowiednie §rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnos¢ pomiaréw
Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:
1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiaréw,
3) wyboru wilasciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i zmian
jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci
od 0,5 do 2,5.

7.5.  Protokoty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru protokoly z wynikami badan w
terminie okreslonym w programie jakos$ci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napigcia na instalacje
elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci
zyl przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokotu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:
1) dane ogdlne o obiekcie badan;
2) informacje o osobach wykonujacych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacji;
8) dat¢ wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiaréw.
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Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatacznikiem do ksigzki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6.  Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
* Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi EST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez EST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7.7.  Dokumenty budowy.

7.7.1. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiaréw.

7.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Wiyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o0 jakosci materialow, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét czesciowych i koncowych.

7.7.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2.
nastepujace dokumenty:
* Protokoty przekazania placu budowy,
*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* Protokoty odbioru robét,
* Protokoty z narad i ustalen,
» Korespondencje na budowie.

7.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady przedmiaru robot.

8.1.1. Przedmiar robot.
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Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru robdt zawieraja pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ rob6t tymczasowych — robét, ktére sa
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wylaczeniem
przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odregbnego rozliczania.

8.2.  Obmiar robot.

8.2.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowa i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w EST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2.2. Zasady okreS$lania ilosci rob6t i materiatéw.
Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Zabudowywane urzadzenia lub elementy mierzone bgda w szt. lub kpl.

8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacja inwestycji
zawarty w przedmiarze robét.

8.2.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe i sprz¢t bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania roboét.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1.  Rodzaje odbioréw robot.
Wykonane roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
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* Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* Odbiorowi czg¢sciowemu,

¢ (QOdbiorowi koncowemu,

* Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, EST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3.  Odbidr czgsciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru po wczes$niejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw pomiardw,
atestow, certyfikatéw i deklaracji zgodnos$ci na uzyte materiaty.

9.4.  Odbidr koncowy.

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Odbidr koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.2.4. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa 1 EST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
odbiorowe 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ rob6t w poszczegollnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
konicowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
(powykonawcza),

» ustalenia technologiczne,

* ksigzke obmiaréw,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z EST,
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* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materiatléw zgodnie z EST,

* opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
odbiorowych zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

* mape zasadnicza powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem
przyjecia do zasobéw geodezyjnych,

* protokoty z przeszkolenia oséb, ktére bedg uzytkowaty zabudowane urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5.  Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9.6.  Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1. Ustalenia og6lne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych beda

obejmowac:

* Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

*  Warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

*  Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania si¢ do warunkéw i wymagan ogdlnych zawartych w EST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi stuzbami Inwestora
projektu organizacji ruchu.

* Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

* Optaty/dzierzawy terenu,

* Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, barier i oznakowan,
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* Przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
* Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

* Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
* Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny speilnia¢ wymagania techniczno-budowlane okre$lone w
ustawach 1 rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te
wymagania.

10.1.1. Ustawy 1 Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow
budowlanych zawarte sag w ustawach:

1) Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),

4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr
52, poz. 452).

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” obowigzujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja

urzadzen 1 instalacji elektrycznych powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy

zachowaniu:

* niezawodno$ci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczng,

* Dbezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

* zgodnoS$ci z wymaganiami odrebnych przepisoéw, a zwlaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegdétowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim

w rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach

administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra

Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza:

5) Rozporzadzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z
1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. 2 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIiA z 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;j.
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10) Rozporzadzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12) Rozporzadzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1134).

Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

14) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajace
m.in. warunki przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe
obstugi odbiorcoéw.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z
pézn.
zm.) uwzgledniajac zmiany z dn. 12 marca 20009.

10.2. NORMY.

Najwazniejsza normg okreslajacag wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych jest

norma wieloarkuszowa:

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca si¢ z ustanowionych
dotychczas nastepujacych arkuszy:

*  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

*  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczanie izolacyjne 1 taczenie.

* PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr $srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywoéw
zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos$ci
pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
okreslajg réwniez nizej wymienione normy:

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napi¢cia. Zasady, wymagania i badania.
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN 50173-1+AC:2003

CENELEC EN 50173

EIA/TIA 568, EIA/TIA 569

EIA/TIA 607

ISO/IEC IS 11.801
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.
PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej, cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
PN-EN 61935-1:2006 Ogodlne zasady okablowania — Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — cze$¢ 1: Okablowanie,
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania- Cz¢s¢ 3: Planowanie 1
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynku,
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania,

ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne,

ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
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