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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t dla zadania:

,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia we¢za strazackiego wraz z remontem i

przebudowa budynku OSP w Boguchwatowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacija

1.3.1. Zakres robét do wykonania w ramach inwestycji:

,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia we¢za strazackiego wraz z remontem i
przebudowa budynku OSP w Boguchwatowie”

1.3.2.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Przygotowanie terenu pod budowe.
Roboty rozbiérkowe.

Roboty ziemne.

Koryto wraz z profilowaniem.
Podbudowa z tlucznia kamiennego.
Nawierzchnia kostki betonowe;.
Roboty betonowe i zelbetowe.
Instalacje wod.- kan., went., C.O.

. Instalacje elektryczne.

10. Roboty ciesielskie.

11. Roboty pokrywcze.

0N AW

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte (czeSciowo) w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dni robocze - dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

4



Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robaét.

Inspektor Nadzoru - organ rzagdowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna
lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony
Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrol¢ wykonania robot objetych
Umowa, lub na ktérg Strona Zamawiajaca moze delegowaé uprawnienia kompetencje w ramach
Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiagzanych z oceng jakoSci materialow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce catos¢
techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
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wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i
wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5.  Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
sktadowisk 1 drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
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utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzywania materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora
nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.



1.5.11.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatébw do robdt. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce warunki: Inspektor nadzoru bedzie
miat zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw. W czasie
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przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektora
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkciji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
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programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli, jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazagda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czegstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru begdzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli; pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie,
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
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beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszeniaidaty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robd6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz i wymienionych w punktach (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
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a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt 1 materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST witasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow-w razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i 1lo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robo6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeltniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
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uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze
jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

N kW

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
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- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, -koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
»Wymagania ogolnie" obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie 1 wusuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢ ,iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
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polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig 1 wymaganiami
tych norm.

18



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy w zwigzku z realizacjg projektu dla
zadania:

,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia weza strazackiego wraz z
remontem i przebudowa budynku OSP w Boguchwatowie”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania inwestycyjnego pt.

,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia weza strazackiego wraz z
remontem i przebudowa budynku OSP w Boguchwatowie”.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy nast¢pujacych robot:

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

* oczyszczenie, ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych.

Fakt przystagpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

przez umieszczenie w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice te bgda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robaét.

Tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
winna zawierac¢ elementy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108, poz. 953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27sierpnia 2004 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

* montaz obiektéw zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,
* montaz obiektéw zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikéw przedsigbiorstw
wykonawczych,

* urzadzenie sktadowisk materiatéw,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia 1 usuwania odpadow,

» zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

* zabezpieczenie istniejagcych elementow otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatéw szkodliwych dla
srodowiska.
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1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media

* zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie prowadzenia robdt oraz obiektéw zaplecza budowy,

* zabezpieczenie zasilania rejondw prowadzenia robot i obiektow zaplecza w wode oraz
odprowadzenie Sciekow,

» zabezpieczenie dla obiektow biurowych kierownictwa i podwykonawcéw robét tacznosci

* telefonicznej,

* zapewnienie o$wietlenia placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, specyfikacjg techniczng.

2. MATERIALY

Dobér materiatéw wg uznania wykonawcy. Ogdélne wymagania podano w specyfikacji technicznej
ST-00.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dot. sprzegtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty demontazowe wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy
sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajacego zakresowi 1 rodzajowi robo6t rozbidrkowych i
demontazowych.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dot. transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonania robot

5.2.1.  Projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robot
i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:
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Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane obiektéw placu budowy
(kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw
pomocniczych, 1 inne wedlug potrzeb wykonawcy) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami
transportu materialow i sprzetu,

Opracowanie planu ,,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy
robotach budowlano - montazowych i1 wykonczeniowych,

Charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

Szczegbétowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

Wewngtrzne przepisy Zamawiajacego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania
robdt osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,50 m,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostgepem
0s0b trzecich, a ponadto oswietlony.

W przypadku przerwania rob6t np. na czas nocy, terenu budowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru
zwlaszcza, kiedy roboty i zastosowane urzadzenia zagrazajg zyciu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze dla dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w cen¢ umowng chyba, ze umowa postanowi inaczej np.: dla realizacji organizacji ruchu na czas
budowy, zgodnej z projektem.

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele skladowania materialéw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub
obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania
materialéw 1 sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie
1 ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno- sanitarnych na budowie,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
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5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drég. Nalezy utrzymywac je w czystosci
i nie uniemozliwia¢ transportu wewngtrznego.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac Kontrola jakosci robét polega na:
* sprawdzeniu kompletnos$ci wykonania,

* sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materialéw pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Przy realizacji niniejszej inwestycji istnieje koniecznos¢ wykonania pomiar6w geodezyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST- 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegoétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6Zniejszymi zmianami

PN — 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbidérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robét, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania:

,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia weza strazackiego wraz z
remontem i przebudowa budynku OSP w Boguchwatowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych:
- Zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowac
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nast¢pujacym sprzetem:

- spycharki,

- ladowarki,

- samochodami do wywozu odpaddéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- drobnym sprzetem pomocniczym,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

4.2.  Transport materiatéw z rozbiorki

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac 1 zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP,
- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1. Prace prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie.

5.2.2. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.3.  Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja projektowa
maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.  Jednostka obmiarowa Jednostkami obmiarowymi s3:
-1 m? rozebranych nawierzchni, 1m rozebranego ogrodzenia, itp.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Wszystkie roboty objete
specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie fadunku,

przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
22001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specytikacji Technicznej (ST) sg wymagania

dotyczace wykonania rob6t ziemnych dla zadania:

,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia weza strazackiego wraz z
remontem i przebudowa budynku OSP w Boguchwatowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- wykopéw zwigzanych z wykonaniem fundamentéw masztu do suszenia we¢za,

- koryta pod nawierzchnie z kostki,

- wykopy pod krawezniki,

- wykopdéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokot budynku,

- makroniwelacji terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

L.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
1 dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.
2.

2.2.  Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materialty wystepuja jako
zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac
nastepujgce materialy:

-kruszywo gruboziarniste odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-11111:1996

2.3. Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

-réwniarki lub spycharki uniwersalne;

-walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 "Wymagania
ogoblne" pkt. 3.

4.  TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i
na wilasny koszt. Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-
02.

28



5.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych
od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie
moze wplynag¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty
ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zZwiazane z:

-wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

-ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

-wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

-niwelacja kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu;

Kompleksowa obstuge geodezyjnag i geologiczng dla calego procesu budowlanego we wszystkich
branzach zapewni Wykonawca — jej koszt ma zosta¢ skalkulowany w ofercie.

5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢

ochron¢ s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegd6lnosci ochrone gleby, zieleni
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska -Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopow nalezy tak ksztaltowac¢ lub obudowac aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowa praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne
powodowac¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glgbokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;
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-, rozpompowanie" warstwy wodonosne;j;

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych;

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopéw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wdd z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot. Nalezy przeciwdziata¢
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegltebienia
wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponize] poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.  Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze
zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopdow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
-+ 15 cm - dla wymiar6w wykopéw w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rz¢dnej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zageszczonego nie mniejszego
od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN- 77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedlug BN- 64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od - 20% do +20%. Obstuge geologiczng w
zakresie badan zageszczen zapewni na swoj koszt Wykonawca.

5.8.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym

stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczaniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone
podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i
ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.
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5.9. Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot;

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

- Ukladanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

* 0,25 m - przy stosowaniu ubijakoéw recznych;

* 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;

* 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js -1,0 wg
préby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

-sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

-kontrol¢ prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie;

-sprawdzenie przygotowania terenu;

-kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

-sprawdzenie wymiaréw wykopow;

-sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdow;

-ocena poszczegOlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" punkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopéw.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.
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9.  PODSTAWA PELATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1m2 wykopow 1 podsypek w gruncie, wstanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robét;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajagcymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciggnieciem,;

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych ST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég, ramp, najazdéw dojazdowych;

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badani

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i1 wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszcezaniem podloza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacag podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji.

1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstw konstrukcji pod nawierzchni¢ ciggéw
pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem:;

Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 01 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2.  Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST - 00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach

atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych do osi parkingu lub
w inny sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty 1 do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad w miejscu taczenia z nawierzchnig
istniejacg. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i
ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeh. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gbrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
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zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Ruch mniejszy od cigzkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od

0,97
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%. Badania przeprowadzi na wtasny koszt Wykonawca, bez dodatkowej
zaplaty — obstuge geologiczna nalezy skalkulowa¢ w kosztach ogélnych budowy.

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone poditoze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza:

35



Szerokos¢ koryta: 5 razy,

Réwnos¢ podtuzna: co 10 m,

Rownos¢ poprzeczna: 3 razy,

Spadki poprzeczne: 5 razy,

Rzedne wysokosciowe: co 15 m,

6. Uksztaltowanie osi w planie: co 10 m w osi 1 na krawedziach,

7. Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podloza: Lokalizacje wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2.  Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5 cm.

6.2.3. RoOwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne koryta 1 profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie

AN e

powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje
si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931- 02 [3] nie powinna by¢ wigksza od
2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” w pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05S PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres rob6t objetych specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z ttucznia kamiennego. Podbudowe z ttucznia kamiennego dla ciggu pieszo
jezdnego, wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5.  Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materiatéw

Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
- kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3.  Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B B 11112 [8]:
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- tluczen od 0 do 31,5 mm,

- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

INWESTOR DOMAGA SIE WYKONANIA WSZYSTKICH PODBUDOW KAMIENNYCH Z
GRANITU LUB BAZALTU — NIE DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIALU.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre§lone w ST.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy I i III - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co
najmniej 2.

24. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprze¢t do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1. réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

2. rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

3. walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

4. wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

5. szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

6. walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

7. przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST - 03

,Koryto wraz z profilowaniem i zagegszczeniem podtoza”. Podbudowa tluczniowa powinna by¢
utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub
wykonane ulepszenie podioza. W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy
tluczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢
spelniony warunek nie przenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem: gdzie: D15 - wymiar sita,
przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajace;,

85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza. Podbudowa powinna by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug
zalecen Inzyniera, z tolerancjami okres§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnoleglych do osi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszezeniu nie moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac
w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej§ciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz

30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac si¢ pasami podluznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej
krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gdrnej
krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszcezania nalezy uzy¢ ptytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16
kN/m2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchni¢ od 3 do 6mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym
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gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4.  Odcinek prébny
NIE DOTYCZY.

5.5.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,

-5cm.

6.4.2. ROwnos¢ podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg. Nieréwnosci
podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja

+0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
6.4.6. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.7. Nos$nos¢ podbudowy

Pomiary nos$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02[10]. Pierwotny modut
odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od
50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztalcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od
szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubos¢, do polowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeilnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty
poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robdt,

-przygotowanie podloza,

-dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

-roztozenie kruszywa,

-zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
8.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta
11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE]

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, wchodzacych
w zakres wykonania zadania: ,,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia weza
strazackiego wraz z remontem i przebudowg budynku OSP w Boguchwatowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Robotami podstawowymi zwigzanymi z wykonaniem nawierzchni z kostki s3:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Robotami pomocniczymi przy profilowaniu 1 zageszczaniu podtoza sa:

- wykonanie niezbednych pomiaréw geodezyjnych

- montaz i demontaz elementéw zabezpieczajacych obszar wykonywania rob6t

1.4.0Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie rowna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek betonowych.
Spoina — odstep pomigdzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materiatami wypelniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna — odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” 1.4 oraz wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

44



2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wkle$niecia nie powinny przekraczaé:
* 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
* 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
* 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
* 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
* na dtugosci + 3 mm,
e na szerokosci + 3 mm,
* na grubo$ci £ 5 mm.
Kolory kostek do zastosowania: szara (wewnatrz ogrodzenia i na dojezdzie) oraz czerwona (w pasie
ogrodzenia)
2.2.4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
* probka nie wykazuje peknig¢,
* strata masy nie przekracza 5%,
* obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”.
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Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- ubijakow recznych 1 mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
rgcznym,

- topatek do oczyszczania spoin, haczykéw do wyciagania kostek, dtut, mtotkéw brukarskich,
skrobaczek, szczotek, mlotkéw pneumatycznych, dragéw stalowych, konewek, wiader do wody,
szpadli, fopat itp.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kostek betonowych

Kostki betonowe przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Transport betonowych kostek brukowych.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wytoczone w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowg. Gwarantuje to transport samochodami w nienaruszonym stanie.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych

je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

* grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

* kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

* podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslone; w
dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowa¢ obrzeza betonowe zgodne z
dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej stosowac nastepujacy rodzaj podsypki:

— podsypka piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz
z PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru

- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.7 Szczeliny dylatacyjne
NIE DOTYCZY

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobierac 6
prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).
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Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

* pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidlowos$ci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

* sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nier6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4

powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz

2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz

wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z granitowej kostki

kamienne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne to
roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
* przygotowanie podloza,

* ewentualnie wykonanie podbudowy,

» wykonanie podsypki,

* ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST-00 ,,Wymagania ogélne” oraz niniejsze;j
ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robdt,

« przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

+ dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

« wykonanie podsypki,

« ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

« ulozenie i ubicie kostek,

« wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
« pielgegnacje nawierzchni,

« przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;,
« odwiezienie sprzetu.
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Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okreslony przez ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatos$ci na $ciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

~N O D B W

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

1 ocena zgodnosci

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10. BN-69/6731-08Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-74/6771-04Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
13.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

14.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fatg.
15. Inne dokumenty

16. Warunki techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu robot.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych. Szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem prac betoniarskich i
zbrojarskich.

W zakres robét wchodza:

- wykonanie fundamentéw,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 i nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiong¢; beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody.

Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na préobki
betonowe wg PN-88/B- 06250. Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie gtebokosci penetracji wody
pod cisnieniem bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN- 88/B-06250. Zmianie
ulegta procedura badawcza jak réwniez sposéb okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe¢ cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
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na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng oznaczong na prébkach
walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz szesciennych o wymiarach
150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o srednicy do 40 mm Zbrojenie
niespr¢zajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robaét.
Ogo6lne wym. dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.2.  Rodzaje materiatow.

2.2.1. Stal zbrojeniowa.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna
wykazywac pegknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki 1 pretdw powinna by¢ bez peknig¢¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia 1 pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jes$li nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wiazek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiagzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
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5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i1 gatunkow.

Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.2.2. Beton. Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6-8 powinna by¢ wiadomego pochodzenia i
mie¢ stalg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obowigzujagcymi normami.
Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalng
nalezy uwazac¢ zawarto$¢ cementu [1280 kg/m3. Przestrzeganie wartosci Rck 1 w/c moze wymagac
duzo wyzszej dawki cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekraczac 0,50.
Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiada¢ charakterystyki zgodne z obowigzujagcymi normami. Charakterystyki
powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Moga by¢ pochodzenia naturalnego lub
uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny si¢

sktada¢ z materiatow krzemowych , posegregowanych i przeptukanych woda , wolne od substancji
organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymatosci betonu. Nie powinny
by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionkg
krystaliczng. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w
procencie wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki powinny naleze¢ przynajmniej do
trzech réznych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzac systematycznie skiad
granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowej. Dodatki do betonu — stosowa¢ dodatki
uplynniajace. Stosowanie dodatkéw do betonu uzgodni¢ z projektantami. Wszystkie partie pretow
zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogo6lne wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
bulawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dlugosci. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcj¢ obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
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mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materiatéw.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe]
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych

odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu
1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i1 sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich

robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

czystos$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN- B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
pismem do dziennika budowy.

5.2.  Wykonanie deskowania.

Stosowac systemowe deskowania, odpowiednie podkiadki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw
sztucznych. Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i
uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem
swiezej masy betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania
zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny
by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukcji i
osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;j.

5.3.  Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
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postanowien normy PNB- 03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5-10042,
a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy,
kurzu i biota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéow za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy d <12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi¢¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci€ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strong¢. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstale podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:

- zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego,

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie,

- dlazachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
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betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubos$ci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. Stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o
srednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o §rednicy 1,5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek 1 stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretow — na przemian.

5.5.  Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

- *2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- *3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej
raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

Beton wylewa¢ warstwami, zageszcza¢ natychmiast wibratorami iglowymi o czestotliwosci 8000 -
10000 uderzen na minut¢. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszank¢ podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m). Rejestrowac zawsze date, godzing 1 temperature zewnetrzng. Zgodnie z warunkami wykonania
1 odbioru rob6t wykonywac 1 bada¢ probki betonu. Probki do badan przechowywac w identycznych
warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukc;ji.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by prostopadia
do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze S$wiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego
oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywac¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza ¢
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2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. Na tagczonych warstwach, gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3
godziny stosowa¢ zaprawy czepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny by¢
utrzymywane w wilgoci przy pomocy cigglego polewania woda lub innych odpowiednich metod.
Polewanie woda mozna zastgpi¢ przez stosowanie powtok zabezpieczajacych przed parowaniem. W
szczegblnosci stosowac powtoki gdy wilgo¢ powoduje powstawanie wykwitéw powierzchniowych.
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna by¢ nizsza od 130. Powinna
by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spas¢ ponizej +50.

W porze letnie temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 300. W szczegdlnosci w porze
podwyzszonych temperatur nalezy kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg
pielegnacje wylewek betonowych. Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego
zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien okresli¢ prawidtowa procedure¢ pobierania, identyfikacji
i badania prébek. Wykonawca powinien pobiera¢ probki na wytwérni i w miejscu betonowania.
Wszystkie probki powinny by¢ jednoznacznie opisane i przypisane do badanego elementu.
Pielggnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pdzniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob¢). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dob¢. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- réwno$¢ powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nieréwnos$ci wyréwna¢ za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Dopuszczalne wartosci odchylen powierzchni poziomych i pionowych wynosza:

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm)]
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1. Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeci¢cia od projektowanego pochylenia:

a. Nal m wysokosci: 5

b. Na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach: 20

c. W Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw podtrzymujacych stropy
monolityczne: 15

d. W S$cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub przestawnym: 1/500
wysokosci budowli, lecz nie wiecej niz 100mm

2. Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a. Na l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku: 5

b. na calg ptaszczyzne: 15

3.  Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:

a. Powierzchni bocznych i spodnich: +4

b. Powierzchni gérnych: +8

¢. Odchylenia w dlugosci i1 rozpigtosci elementdéw: +20

d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +8

e. Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw: +5

5.6. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi
metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usuni¢ciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywola¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzac¢ przy zachowaniu nastepujacych
zasad:

- usuniecie podpdr deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

e) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- usunig¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ci¢zaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton:
- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach
1 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur

- 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

- dla belek i podciggéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukcji no$nych o rozpietosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
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starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
- ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z
réznych miejsc krggu. Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowiazuja nast¢pujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% og6lnej ich liczby
na tym precie,

- rdznica w rozstawie migdzy pretami gldéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan
beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni. Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
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sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub po 5
probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B- 06250. Prébki trzeba przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwos$¢
zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na préobkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci
betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady.

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 [cm2].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Procedura odbioru konstrukcji powinna odpowiada¢ nastepujagcym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i
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pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na sprawdzenie z wymagang doktadno$cia. Ze sprawdzenia
rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokél, w ktérym powinno znajdowac si¢ stwierdzenie
dopuszczajace rusztowanie do wykonania robét betonowych.

2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej czg$¢ zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana 1 przedstawiona do badan

5. Prace wykonczeniowe mogg by¢ prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem
konstrukcji. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki sposéb
, ze utrudnig one lub catkowicie uniemozliwig wykonanie pomiaréw kontrolnych elementéw
konstrukcji lub ich ewentualne wzmocnienie. Wykonanie pomiaréw zrealizowanej konstrukcji jest
cze$cig dokumentacji powykonawczej i1 jest obowigzkiem Wykonawcy. Badania odbiorcze
konstrukcji betonowych i zelbetowych musza obejmowac¢ muszg obejmowac odbiory:

1. materialow,

2.  prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidlowosci i
doktadnosci wykonania zbrojenia,

3. prawidlowosci 1 doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszezenia i pielegnacji, prawidtowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukeji,

Do odbioréw Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie protokoty badan materialéw , pomiaréw
deskowan , utozenia zbrojenia, utozenia mieszanki betonowej , badan betonu , pomiaréw doktadnosci
wykonania elementéw konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe powinny by¢ prowadzone po
odebraniu elementéw konstrukcyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra sze$ciennego [m’] konstrukcji
betonowych i zelbetowych obejmuje:

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprz¢tu,

- oczyszczenie podtoza,

- dzierzawe stemplowan,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
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- wykonanie ptyt fundamentowych pod kominy,

- pielggnacje betonu,

- rozbidrke deskowan i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,

- wykonanie wszystkich niezb¢ednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia 1 usunigcie ich poza teren robot.

Cena jednostkowa wykonania 1 sztuki [szt] otworu — przebicia w elemencie z betonu obejmuje:
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie przebicia w elemencie z betonu,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie PN-B-01801
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN 196-2 Metody badania
cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-
6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu. PN-D-96000
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia.
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PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat 1 gtdwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogo6lne wymagania i badania

oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i

badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej

substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

alkaliéw w domieszkach.

PN-EN-206-1 Beton zwykty. PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik

ksztattu.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci

wydzielajacej si¢ samoczynnie z

mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji

kapilarnej.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje

drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cig i zapewnienie

jakosci.

Inne przepisy.

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i Zelbetowych, -306/91
Zabezpieczenie  korozji alkalicznej ~ betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 8 INSTALACJA WOD- KAN, WENT. I CO.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, w zwigzku z
realizacjg projektu przebudowy budynku uzytecznosci publicznej — OSP na dz. nr ewid. 181 w
Boguchwatéwie, Gmina Baboréw.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu
wykonanie instalacji sanitarnych:
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:
* Instalacja wody zimnej
* Instalacja kanalizacji sanitarne;.
Przedmiotem specyfikacji sa wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych w budynku, a w szczeg6lnosci:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacja techniczng,
- montaz przewodoéw instalacji wody i kanalizacji
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej instalacji sanitarnych,
- kontrola dziatania poszczegdlnych instalacji sanitarnych.
Pelny zakres robdt zawiera opracowana dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Informacja o terenie robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, wykonywane beda w budynku uzyteczno$ci publicznej
- OSP w Boguchwatowie.

1.6. Organizacja rob6t- przekazanie placu budowy

Prace nalezy rozpocza¢ po przekazaniu przez inwestora placu budowy. Przekazanie placu budowy
dokonane zostanie po podpisaniu umowy w tym samym terminie. Przekazanie palcu budowy nastapi
na podstawie spisanego protokétu przekazania placu.

1.7. Zabezpieczenie warunkéw bhp, ochrony p.-poz. i intereséw 0s6b trzecich na terenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ warunkow BHP 1 ochrony ppoz w czasie wykonywania
robét. Szczegdlnie zwrdci¢ uwage na wykonywanie prac montazu rur , prace mechaniczne i r¢czne
przy wykopach ziemnych, prace montazowe rur oraz urzadzen a takze prace zgrzewania oraz
spawalnicze oraz budowlane. Nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy tego rodzaju pracach oraz uwazac
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na iskry podczas ciecia. Wszelkiego rodzaju prace ciecia
i podobne w ktérych moze nastgpi¢ zaprészenie ognia wykonywac przy asekuracji drugiej osoby ktéra
sprawdza i ciaggle kontroluje nagrzewanie si¢ materialéw tatwopalnych. Wykonawca po przekazaniu
placu budowy zobowiazany jest do przestrzegania zasad BHP szczegdlnie podczas sktadowania
materiatébw ostrych i gabarytowych. Nalezy zwréci¢ uwage aby nie obija¢ $cian budynku
wewnetrznych i zewnetrznych. Zachowywac czystos¢ i porzadek, a po kazdym zakonczeniu prac
dniéwkowych nalezy sprzatac plac, zabezpieczac wykopy
1 sktada¢ narzedzia pod zamknigciem.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zasad stosowania materiatow posiadajacych atesty
higieniczne oraz deklaracje zgodnosci 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W Zadnym wypadku nie nalezy stosowac¢ materiatéw ani substancji nie posiadajagcych dopuszczen oraz
trujacych a takze przySpieszajacych korozjg. Pozostatosci, Smieci 1 gruz wytworzone przez
wykonawce podczas prac nalezy wywozi¢ lub zlecaé wywiezienie na wysypisko $mieci a karty
przyjecia smieci 1 gruzu archiwizowac¢ celem wylegitymowania si¢ przed inspektorem nadzoru lub
inng instytucjg uprawniong do kontroli. Wykonawca nie moze wylewac¢ farb i innych zawiesin lub
substancji trujacych w budynku lub na teren placu budowy ani do wykopow.

1.9. Wymagania dotyczace zgodnosci z PT

Dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez inwestora dla Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci
wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Jezeli
zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieznosci , wymiary lub odlegtosci
rzeczywiste wazniejsze s3 od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej b¢dg uwazane za wartosci docelowe. Cechy
materiatébw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé¢ zgodno$¢
z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy nie beda w petni zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wilasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wpltywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;
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- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru PN, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujagcymi normami.

Materialty o duzych gabarytach powinny by¢ przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem.
Armatura i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow  dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w  budownictwie, okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Materiaty eksponowane do wng¢trza muszg ponadto posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny. Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw
lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, oraz posiadac atesty, certyfikaty i Swiadectwa
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

Do wykonania wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody — rurociagi

* instalacja wewnetrzna wody uzytkowej wykonana begdzie w systemie rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego,
* instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie rurami PVC o wytrzymatosci SNS,
* instalacja wodociggowa, wykonana bedzie w systemie rur PE lgczonymi ksztattkami
zgrzewanymi.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

68



2.2.Armatura

Do odcinania oraz regulacji mediow nalezy uzy¢ zaworéw o parametrach wynikajacych
Z zastosowanego systemu rurociggéw i zalecanych przez producentéw wybranego systemu oraz
rownowaznych jakosciowo. Armatura powinna posiadac atesty i dopuszczenia.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacja cieptochronna wykonana bedzie z pianki poliuretanowej, posiadajacej odpowiednig aprobate
techniczna wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Materiat powinien by¢ dostarczony srodkami transportowymi zamknigtymi, skladowany w miejscu
suchym, aby nie doszto do zawilgocenia materiatu izolacyjnego. Nalezy chroni¢ material wykonany z
PE przed nadmiernym dziataniem promieni stonecznych. Do izolacji rurociggdéw instalacji stosowac
nalezy materiaty izolacyjne wskazane w projekcie. Montaz izolacji termicznej na tych rurociggach i w
tym systemie wymaga zastosowania systemu izolacji zapewniajacego szczelno$¢ materiatu
izolacyjnego i potaczen. Grubosci $cianek izolacji termicznej stosowac wg zalecen w PT, kosztorysie
oraz wg zasady okreslajacej grubos¢ $cianki izolacji nie mniejsza niz srednica izolowanego rurociggu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane materialy i technologie producentéw stanowig propozycje¢ projektanta lub Zamawiajacego.
Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamdwien Publicznych" art. 99 ust. 6 - Wykonawca ma prawo zastosowaé
kazdy inny "réwnowazny" wyréb pod warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych
materiatow zostang dotrzymane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktéry jest niezbedny dla
wykonania rob6t. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione
z zamawiajagcym.Stosowanie sprzetu powinno si¢ odbywac¢ z zachowaniem przepisow BHP
obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzg¢tu. Sprzet powinien by¢
obslugiwany wylacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia. Sprzet powinien by¢ sprawdzony
sprawny technicznie i odpowiedni do osoby postugujacej si¢ nim
a takze odpowiedni do wykonywanej pracy. Przechowywanie sprzgtu nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producentéw (DTR, instrukcje eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposéb przechowywania
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu. W czasie przechowywania sprzet powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby do tego nie uprawnione. Nie nalezy i zabrania si¢
stosowac sprzg¢tu zamiennego szczegllnie przy pracach budowlanych jak wiercenie otworéw lub
wycinanie bruzd. Montaz potaczen Srubowych lub zaciskowych nalezy wykonywac¢ sprzetem i
narze¢dziami odpowiednimi do systemu. Do prac ziemnych stosowa¢ maszyny sprawne a podczas ich
pracy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ oraz nadzoér podczas wykopow ze wzgledu na mozliwos¢
pojawienia si¢ pod ziemig nie zinwetaryzowanych instalacji lub nieprzewidzianych materiatéw badz
artefaktow archeologicznych.

4. TRANSPORT
Podczas transportu materialéw i sprzg¢tu nalezy zachowacé ostroznos$¢ i przestrzega¢ zasad BHP.
Podczas transportu materiatéw wielkogabarytowych i ciezkich nalezy pamigta¢ o zasadach BHP w
tym zakresie obowigzujacym tzn. przestrzega¢ wymagan do transportu rur (dwie osoby) oraz przy
cigzarach przestrzega¢ norm udzwigu przez osob¢ oraz dlugosci drogi przenoszenia. Transport
urzadzen i materialéw odbywaé si¢ bedzie samochodami, urzadzenia tadowane na paletach,
oryginalnie zapakowane, posiadajg znak kontroli jakosci. Urzadzenia oraz armatura, rury, ksztattki,
ztaczki, uszczelki itp. powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem uwagi na
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem, oraz zgodnie z wymogami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca moze przewozi¢ materialy i urzadzenia Srodkami transportu, ktére pozwola unikna¢
uszkodzen przewozonych materialéw. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg Techniczng 1 zawarta umow3a. Przewody 1 osprzgt moze
by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu, materialy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem si¢ i uszkadzaniem w czasie transportu. Przewozone materialty powinny by¢
rozmieszczone rOwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdow.
Powierzchnia zatadowcza srodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych
elementéw. Ponadto, przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Zatadunek i roztadunek materialéw powinien odbywaé si¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich
uszkodzeniem.

5. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji 1 Polskich Norm. Organizacj¢ i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy  wszystkie  warunki, w jakich bgda prowadzone roboty zwigzane
z wykonaniem robét sanitarnych w zakresie zgodnym z zawartg umowa.

Roboty sanitarne powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w szczeg6lnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji

* bezpieczenstwa pozarowego

* bezpieczenstwa uzytkowania

* odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

* oszczednosci energii

* zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot

Do wykonania wszystkich instalacji moga by¢ uzyte materialy producentéw krajowych jak
1 zagranicznych, posiadajagce odpowiednie dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.
Szczegdtowy zakres robot okreslono w przedmiarze rob6t. Mocowania, potaczenia rur nalezy
wykona¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ prawidtowa prace bez zakidcen. Przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). W miejscach
przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang
rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ mozliwos¢ jedynie osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza
0 6 do 8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 1,5 m dla rur o $rednicy 15 do 20 mm, przy czym na
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Zakres robot sanitarnych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa
i zasadami wiedzy technicznej. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Wykonanie i odbidér zgodnie ze sztukg techniczng, instrukcjami producentéw zastosowanych
materiatow i urzadzen, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.:

- Zeszyt 7 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych,

- Zeszyt 12 Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych,

Wiasciwosci zastosowanej izolacji cieplnej instalacji powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Okreslanie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
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ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych, oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej
wymagania normy PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych. Wykonanie izolacji cieplnej instalacji ogrzewania zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Zatqczniki nr 2. Przewody, armature
i urzadzenia, po wykonaniu zewng¢trznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢ opaskami identyfikacyjnymi zgodnie z norma PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania
rurociggow — Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow i PN-N-01270-07:1970
Wytyczne znakowania rurociggow - Opaski identyfikacyjne. Oznaczenia nalezy wykona¢ na
przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na $cianach
w pomieszczeniach technicznych 1 gospodarczych w budynku, w zakrytych bruzdach
i zamknietych przestrzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dost¢pu do armatury
1 urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji. Przed przystagpieniem do
robdt nalezy skontaktowac si¢ z producentami zastosowanych w projekcie urzadzen, w celu uzyskania
petnych warunkéw gwarancji. Wykonanie 1 odbior wszystkich prac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz zgodnie ze sztukg techniczng a takze zgodnie z
instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi/Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
uzyskany standard po ich wykonaniu i zgodno$¢ wykonania z projektem, specyfikacja i poleceniami
Inspektora.

6. KOLEINOSC I WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

* wyznaczenie miejsc przebiegu rur, 1 umiejscowienia urzadzen

* prace budowlane

* montaz instalacji sanitarnych i urzadzen

» zalozenie tulei ochronnych,

* wykonanie potaczen

* proby szczelnosci i ci§nieniowe

* izolacja

* zgloszenie do odbioru

Prace jak wyzej nalezy konczy¢ w poszczegdlnych etapach stosownymi protokétami ich wykonania.
Montaz armatury i osprzetu

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez wyprowadzenie pionu ponad dach
budynku. Ponad dachem wentylacyjne rury zakonczy¢ systemowymi daszkami. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na doktadne 1 wlasciwe zgrzewanie ksztattek. Polaczenia zgrzewane po ich wykonaniu
doktadnie obejrze¢ i sprawdzi¢ wilasciwe wykonanie zgrzewu. Sprzet do zgrzewania winien by¢
sprawny po kalibracji u producenta systemu. Dla rurociaggéw taczonych z armaturg i osprzgtem za
pomocg polaczen gwintowanych, lub z zastosowaniem ksztattek zaciskowych oraz poprzez mufy z
uszczelkami nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na szczelno$¢ potaczen wykorzystujac do tych celow
sprawny sprzet. Do potaczen stosowac systemowe ksztaltki bez stosowania zamiennikow ze wzgledu
na wlasciwy dtugi okres pracy instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jako$¢ wykonania robot montazowych 1 elementéw powinna odpowiada¢ obowigzujacym warunkom
technicznym wykonania. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli rob6t, w
tym:

* jako$ci materialéw uzytych do wykonania elementéw instalacji,

* jakosci wykonanych elementéw instalacji i ich montazu,

* biezacej koordynacji z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

* zachowania odpowiednich spadkéw i kierunkéw prowadzenia instalacji,

* odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodéw, elementéw instalacji,

* zachowania prawidlowosci montazu i szczelnosci potaczen.
Wszystkie roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych zostang odrzucone i muszg by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
materiatow i elementéw bez wad jakoSciowych, o parametrach i wlasciwosciach zgodnych z
wymogami projektu i ST. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich
zamontowaniem, pod wzgledem kompletnosci wykonania 1 wyposazenia, zgodnosci
z danymi producenta, oraz kompletnosci dokumentéw. Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot,
pomiedzy wykonawca a inwestorem. Jednostka obmiarowa dla urzadzen 1szt lub 1 komplet, dla
rurociggéw 1 m, dla izolacji 1 m?.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar wykonawca uzgadnia z inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Warunki obmiaru robot
nalezy poréwnac z dokumentacja techniczng w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbioréw, a protokotly z ich przeprowadzenia przedstawic¢
do odbioru koncowego.
Przed przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepiséw
1 norm, projektow wykonawczych oraz DTR wurzadzen wykona¢ instrukcje obstugi
i konserwacji instalacji oraz instrukcj¢ BHP.
Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu préobnego instalacji. Instalacje mogg by¢
przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po spetnieniu nast¢pujacych
warunkow:

» zakonczenia wszystkich rob6t montazowych,

« zakonczenia robot budowlanych 1 wykonczeniowych,

» wykonania w sposob staty i uruchomienie instalacji.
Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

* projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie rob6t

montazowych (dokumentacja powykonawcza),

* dziennik budowy,

* protokoty ewentualnych odbioréw czgsciowych,

* protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),

* protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Inspekcja Pracy,

itp.),

* dokumenty dotyczace jakosci materiatow 1 urzadzen, w tym $wiadectwa kontroli
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technicznej, §wiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,
* instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen, oraz instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,
* zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami
i Warunkami Technicznymi, a w przypadku odst¢pstw - uzasadnienie koniecznos$ci
odstgpstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy,
* kompletnos¢, prawidtowos¢ i aktualno$¢ dokumentéw przedstawionych do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg do ptatnosci jest dokonany odbidr robét przez Inspektora nadzoru i podpisany protokét
odbioru prac koncowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B
01706/Az1:1999 — Zabezpieczenie wody przed wtédrnym zanieczyszczeniem

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 11. -Zalecenia do projektowania instalacji
cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie si¢ bakterii Legionella

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych

* PN-EN 12106:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu

* (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

* PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

* PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

* PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

* PN-71/H-04623 Ochrona przed korozja

* BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
nr 120/00 poz. 1268)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr
33/03 poz. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr
113/98 poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z remontem budynku uzyteczno$ci publicznej w Boguchwatowie — OSP Boguchwatéw.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w
robét elektrycznych.

1.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacji Techniczne;j

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych WLZ od przylacza napowietrznego do ztacza
kablowego,

- montaz rozdzielni elektrycznych,

- montaz gniazd 230/400V, instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogdlnych oraz gniazd dla
grzejnikow elektrycznych,

- instalacje elektryczne o§wietleniowa ogdlng oraz oswietlenia awaryjnego,

- zasilanie odbiornikow statych,

- wykonanie instalacji odgromowej budynku,

- instalacje elektryczne zasilania urzadzen wciagnika, syreny
- instalacje potaczen wyré6wnawczych

- instalacje odgromowa, uziemiajaca

- oswietlenie zewnetrzne,

2. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

2.1. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy przed wtargnigciem osOb nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego pdzniejszym demontazem,

- zabezpieczenie placu budowy przed nieumyslnym spowodowaniem szkdd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

- wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robét podstawowych,
ktére nie beda przekazywane Zamawiajgcemu,

- ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnigciem.

2.2. Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Boguchwatowie. Zakres prowadzonych rob6t obejmuje remont budynku
uzytecznosci publicznej.

2.3. Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac

74



budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane
zostang réwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zglosi¢ Zamawiajacemu, ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa i wptyneto by to na
niezadowalajaca jako$¢ wykonanych prac, to takie materiatly zostang zastgpione innymi a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego rob6t. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ akceptowane przez
Inwestora. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram prac
prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca podejmie wszelkie
srodki ostroznos$ci niezbgdne dla ochrony robo6t i bezpieczenstwa osob trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne
nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
trzecich.

2.7. Zabezpieczenie interesOw 0sOb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publiczne;]
lub prywatnej. Zniszczenie wtasnosci osob trzecich wynikajace z zaniedbania, niewtasciwego
prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong
istniejacych urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociagi, kable
teletechniczne zlokalizowane w obrgbie placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ u
odpowiednich instytucji lub administratora obiektu, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie ich potozenia. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji 1 urzagdzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspdéipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadac
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za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokét
budowy.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac¢ przepisy bezpieczenstwa 1 higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Na terenie budowy nalezy ograniczy¢ ruch dla os6b postronnych nie biorgcych udzialu w procesie
budowlanym. Diugos¢ odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wigksza niz 150m. W
miejscach, gdzie piesi muszg przejs¢ przez réw kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére
musza mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie rob6t

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy musza spetnia¢ odpowiednie
wymogi okre$lone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i
postanowieniami Umowy.

Aparaty - urzadzenia elektryczne jak np. styczniki, taczniki, przekazniki, kasety sterownicze, zegary,
skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe, zestawy osprzetu szynowego itp

Bezpiecznik - podstawowy element zabezpieczajacy urzadzenie, jego fragment lub uzytkownika przed
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okreslonym czynnikiem zagrazajacym

Czes¢ czynna - przewdd lub czgs¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji
przewodu ochronnego. Czg$cig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczes$nie dostgpne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktére moga byc
dotknigte jednoczesnie przez czlowieka lub zwierze. Sg nimi czesci czynne przewodzace dostepne i
obce, przewody ochronne i uziomy.

Cze¢s¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem
probierczym wedlug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, 1 ktéra w warunkach normalnej pracy
instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia.
Czes¢ przewodzagca obca - czes¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi).
Zalicza, si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i Sciany.
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle), wraz z
osprzetem, ulozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika stuzaca do przesylania energii
elektrycznej.

Instalacje silowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np.
silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia grzewcze.

Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami 1 aparatami -przeznaczony do przesylu,
rozdziatlu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektryczne;j.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, napigcie
miedzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktére zostata zbudowana linia kablowa.
Ogranicznik przepig¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napigciu

Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego
jednego lub kilku zrédet $wiatta, zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania,
mocowania i zabezpieczenia tych zrodet oraz zawierajace w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz
z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia do sieci zasilajace]

Ostona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda -ostona ulozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub innego
urzadzenia.

Przepust - budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przej$ciach pod przeszkodg terenowa.

Obwod odbiorczy - uktad elektryczny skladajacy si¢ z zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego
umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przylaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub
nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.

Ogranicznik przepig¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napieciu
Oprzewodowanie - zesp6t sktadajacy sie z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub przewodéw
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub
przewodow szynowych.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw stuzacych do tgczenia, zakanczania
lub rozgaleziania linii kablowe;j.

Oswietlenie awaryjne - oSwietlenie elektryczne, samoczynnie wiaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej widocznos$ci w
pomieszczeniach oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku; o$swietlenie awaryjne
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jest zasilane z awaryjnych zrédet zasilania poprzez niezalezne obwody os$wietleniowe lub czg$¢
obwodéw os$wietlenia podstawowego.
Przektadnik pragdowy - jest to urzadzenie elektryczne pozwalajace na pomiar duzych wartosci pradu
miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.
Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gléwng szyne (zacisk) uziemiajacg z uziomem.
Przewdd ochronny (PE) -przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastgpujacych czesci:

-przewodzacych dostgpnych,

- przewodzacych obcych,

- gtéwnej szyny uziemiajacej,

- uziomu,

- uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania.
Rezystancja uziemienia - rezystancja mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia.
Rozdzielnia elektroenergetyczna - wyodrebniona czesS¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca si¢ z
urzadzen rozdzielczych 1 aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napigcia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.
Stup os$wietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wigcej oprawa
oswietleniowych ktéra sktada si¢ z jednej lub wiecej czeSci: stupa, przedtuzenia , wysiegnika.
Konstrukcje powyzej 12mokreslamy jako maszty.
Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowg przed dotykiem
czeSci czynnych 1 poruszajgcych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ ciat starych i wnikaniem
wody.
Tablica rozdzielcza (obwodowa) - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielczg, zabezpieczeniows, taczeniowg, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw
(Odbioréw) w budynku.
Uktad pomiarowo rozliczeniowy — uktad stuzacy do pomiaréw energii elektrycznej
Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6l przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnhienia z nim potaczenia elektrycznego.
Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu
Wewngtrzna linia zasilajagca (WLZ) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgal¢zieniami
stanowi uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegdllne instalacje odbiorcze od rozdzielni
gtéwnej do tablic rozdzielczych.
Wylacznik mocy -jest urzadzeniem zaprojektowanym w celu ochrony innych urzadzen elektrycznych
przed skutkami przecigzenia lub zwar¢ oraz w celu sterowania rozptywu mocy w sieci elektrycznej
Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe - zabezpieczenie dzialajace pod wpltywem pradu
przekraczajacego okreslong warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.
Zabezpieczenie przecigzeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu ochrong
zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego
przeptywem pradu.
Zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastgpstw wywotanych przeptywem pradu
zwarciowego.
Zacisk probierczy - rozlaczalne polgczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej cze$ci nadziemne;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
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obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

2.14. Materialty
Zrédta uzyskiwania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace
wymaganych §wiadectw, atestow, badan. W przypadku nie zaakceptowania tych materiatéw przez
Inwestora, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora materiat z innego zrédia.

Wymagane materiaty.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

2.14.1. Wewngtrzna linia zasilajgca od ziacza kablowego do budynku wraz rozdzielnia
Kable
Kable elektroenergetyczne YKY 4x16mm?2/YKY 4x10mm?2 na napigcie 1kV w izolacji z polietylenu
usieciowanego na napigcie 1kV. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor jasno-niebieski, Kable
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rozdzielnica gtéwna
Obudowa rozdzielnicy gtéwnej TE wykonana blach metalowych.
Wewnatrz obudéw zamontowane ceowniki, ktére tworzg konstrukcje pod blachy montazowe lub
listwy TS 35. Do ceownikow przytwierdzane elementy ostonowe (panele), zapewniajace stabilnosc¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania. Panele ostonowe zapewniajace II klas¢ ochronnosci szczelno$¢ na
poziomie min IP30.
Catos¢ osprzetu rozdzielczego do rozdzielni gtéwnej na napigcie do 1kV winna by¢ przystosowana do
montazu na ptytach montazowych i euroszynach. Obudowa i osprzet oznakowany znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Rury ostonowe
Rury ostonowe typu fil10 dwuscienne rury do ochrony kabli posiadajgce karbowang warstwe
zewnetrzng 1 gtadkg warstwe wewnetrzng. Produkowane z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Zamknieta konstrukcja $cianki powinna zapewnia¢ bardzo wysoka sztywno$¢ obwodowa
Rury ostonowe typu RB22 z twardego PCV polietylenu odporne na uderzenia mechaniczne, odporne
na przenoszenie ognia.
Rury oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Bednarka ocynkowana
Ptaskownik stalowy o wymiarach 30x4 zabezpieczony antykorozyjnie i ocynkowany na gorgco.
Ptaskownik powinien posiada¢ deklaracje¢ zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami.

Kable

Kable elektroenergetyczne YKY 5x6mm2/YKY3x2,5, na napigcie 1kV z zylami miedzianymi w
izolacji polwinitowej na napigcie 1kV. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor jasno-niebieski,
natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej.

Kable elektroenergetyczne HO7RN-F 4x2,5/ 4x1,5mm?2 na napi¢cie 1kV z zylami miedzianymi
gietkimi, skreconymi z migkkich drutéw miedzianych w izolacji polwinitowej na napiecie 1kV. Zyty
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skrecone warstwami w osrodek. Kolor izolacji zyl czarny. Kable oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Rury ostonowe

Rury ostonowe fi50 dwuscienne rury do ochrony kabli posiadajace karbowang warstwe zewnetrzng i
gtadka warstwe wewnetrzng. Produkowane z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Zamknigta
konstrukcja $cianki powinna zapewnia¢ bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowg. Rury oznakowane
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.14.2. Instalacja o$wietleniowa ogélnego i o§wietlenia awaryjnego
Oprawy oswietleniowe
Zgodnie z wykazem na rysunku
Oprawy oswietleniowe LED o parametrach nie gorszych od opraw umieszczonych w projekcie
Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny (taczniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20 natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony 1P44.
Osprzet oznakowany znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne YDYZo z zylami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski,
natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej. Przewody oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2.14.3. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych ogélnych
Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny (taczniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP44 natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony tez P44 Gniazda wtykowe jednofazowe podwdéjne
w uktadzie 1P+N+PE oraz gniazda tréjfazowe wtykowe w ukladzie
3P+N+PE. Osprzet oznakowany znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami
Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne YDYZo z zylami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski,
natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej. Przewody oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rury ostonowe
Rury ostonowe typu z twardego PCV polietylenu odporne na uderzenia mechaniczne, odporne na
przenoszenie ognia. Rury oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

2.14.4. Instalacja elektryczna zasilania urzadzen technologicznych wciagnika, syreny
Kable
Kable elektroenergetyczne YKY 4x2,5mm2/YKY3x2,5, na napiecie 1kV z zytlami miedzianymi w
izolacji polwinitowej na napigcie 1kV. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor jasno-niebieski,
natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej.
Kable elektroenergetyczne HO7RN-F 4x2,5/ 4x1,5mm?2 na napigcie 1kV z zylami miedzianymi
gietkimi, skreconymi z migkkich drutéw miedzianych w izolacji polwinitowej na napiecie 1kV. Zyty
skrecone warstwami w osrodek. Kolor izolacji zyl czarny. Kable oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Rury ostonowe
Rury ostonowe typu z twardego PCV polietylenu odporne na uderzenia mechaniczne, odporne na
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przenoszenie ognia. Rury oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

2.14.5. Instalacja potaczen wyré6wnawczych
Bednarka ocynkowana
Plaskownik stalowy o wymiarach 30x4 zabezpieczony antykorozyjnie i ocynkowany na gorgco.
Ptaskownik powinien posiada¢ aprobate techniczna do stosowania w budownictwie.
Szyny do wyréwnywania potencjalow
Szyna wyréwnawcza do montazu natynkowego z pokrywa. Szyna z zaciskami z mosigdzu
niklowanego 1 zaciskami szeregowymi ze stali ocynkowanej galwanicznie. Mozliwo$¢ przylaczenia
przewodow 7 przewodéw do 25mm?2 oraz przewodu tasmowego 30x3,5mm.
Szyna wyréwnawcza do montazu podtynkowego z Skrzynka z przettoczeniami do wprowadzenia
wymaganych przewodéw i z pokrywa. Szyna z zaciskami z mosigdzu niklowanego i zaciskami
szeregowymi ze stali ocynkowanej galwanicznie. Mozliwos¢ przylaczenia przewodéw 6 przewodow
do 10mm2 oraz przewodul6mm?2. Szyny znakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Przewody ochronne
Przewod LgYzo 750V z zyta miedziana, w izolacji polwinitowej na napiecie 750V, koloru kombinacji
barw zéttozielonej. Przewody znakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

2.14.6. Instalacja odgromowa
Osprzet odgromowy
-zwody w postaci drutu o AL @ 8mm
-iglice kominowa 1,5m AL
-uziom, przewody uziemiajgce w postaci bednarki ocynkowanej FeZn30*4
-wsporniki dachowe dla drutu AL @ 8mm
-zacisk kontrolny (probierczy) powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmniej M6 lub jedng $srube
o gwincie M10
-ztgcza krzyzowe 4xM6 ocynkowane do instalacji odgromowej
-zlacza rynnowe ocynkowane
-skrzynka probiercza dla ztaczy kontrolnych do elewacji z tworzywa
-rury do instalacji odgromowych do prowadzenia drutu w tynku i na tynku. Odporno$¢ udarowa o
napieciu 100kV
Elementy powinny posiada¢ atest oraz dopuszczenie do obrotu handlowego w budownictwie.
Uziemienia
Plaskownik stalowy o wymiarach 30x4 zabezpieczony antykorozyjnie i ocynkowany na gorgco.
Ptaskownik powinien posiada¢ aprobate techniczna do stosowania w budownictwie.

2.14.7. Oswietlenie zewngtrzne
Oprawy oswietleniowe
Oprawa zewnetrzna LED Napiecie zasilania 230VAC. Stopien ochrony min IP54 i klasa izolacji I1.
Oprawy oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne YDYZo z zylami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie 750V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski,
natomiast dla zyty ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej. Przewody oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.14.8. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
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Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.14.9. Wariantowe stosowanie materiatow.

Istnieje mozliwos¢ wariantowego stosowania materialdw w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, ze material nie bedzie mie¢ gorszych parametréw technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.15. Transport

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcow.

2.16. Warunki dostawy

Przyjecie materiatéw, urzadzen elektrycznych do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosSciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga si¢ S$wiadectw jakoSci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewngtrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywac u kierownika rob6t/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty
1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robo6t, materiaty i
elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo
robot.

3.3. Sktadowanie i kontrola jakosci

3.3.1.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja jakos¢ i przydatnos¢
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzadzenia
elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZAELOZONA JAKOSCIA

3.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robét.

3.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia
1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, za jako$¢
zastosowanych materiatéw, wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami EST, projektem organizacji robot 1 poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt.

5.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru begdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materialdw 1 postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

Prace zwigzane z realizacja zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wg przyjetej techniki
montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i
normy elektryczne, a w szczegdlnosci:
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- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

- Prawo Energetyczne,

- Prawo Budowlane,

- Obowigzujace przepisy i normy.

5.3.1. Wymagania szczegétowe uktadania linii WLZ.

Linie WLZ uktadane w budynku nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze schematem
ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza si¢ prowadzenia linii WLZ sktadajacej si¢ z kilku
odcinkéw. Przewody WLZ prowadzi¢ pod tynkiem. Ewentualne przejscia przez stropy linii WLZ
wykona¢ w rurkach ochronnych.

5.3.2.  Wymagania szczegétowe montazu rozdzielni elektrycznych:

Projektowane rozdzielnice elektryczne nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji budynku w taki sposéb, by dolna krawedz rozdzielnicy znajdowata si¢ na wysokosci 1,2
m od poziomu posadzki.

Na drzwiczkach rozdzielnic umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujgce, ze jest to urzadzenie
elektryczne oraz informujgce o ich przeznaczeniu.

Wyposazenie rozdzielnicy w modulowy osprzet elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu,

- dokrgci¢ w spos6b pewny wszystkie $ruby i1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podiaczy¢ przewody ochronne,

- opisa¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

5.3.3.  Wymagania szczegétowe montazu przewodow:

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢c w liniach prostych, réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi $cian i sufitow. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewodéw
elektrycznych z innymi instalacjami nalezy zachowaé¢ odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe
nalezy stosowac rurki ochronne. Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w rurkach ochronnych.

5.3.4. Wymagania szczegétowe montazu gniazd 230V/400V:

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w puszkach podtynkowych @60 mm gtebokich. Gniazda 230V
nalezy wykona¢ w systemie ramkowym 1 zasili¢ przewodami typu YDYzZo 3x2,5 mm?2 zgodnie ze
schematami ideowymi rozdzieli.

5.3.5. Wymagania szczegétowe montazu o$wietlenia bytowego i awaryjnego:
Oprawy o$wietlenia bytowego nalezy montowac do stropu wlasciwego bezposrednio lub przy pomocy
zwieszakéw. Oprawy zasili¢ przewodami typu YDYzZo 3x1,5 mm?2. Zasilanie opraw z wytgcznikéw
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instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach @60 mm gt¢bokich.
Zasilanie opraw o$wietlenia awaryjnego, ktére mocowac bezposrednio do stropu lub $ciany odbywac
si¢ bedzie bezposrednio z pietrowych rozdzielnic elektrycznych.

5.3.6.  Wymagania szczegétowe wykonania instalacji odgromowe;j:

Zwody poziome uktadane na dachu budynku nalezy wykona¢ drutem aluminiowym o przekroju nie
mniejszym od @=8mm. Drut prowadzi¢ na uchwytach dystansowych. Potgczenia pomi¢dzy réznymi
odcinkami drutu wykona¢ przy pomocy miedzianych ztacz krzyzowych czterootworowych.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem aluminiowym o przekroju nie mniejszym od @=8mm i
uktada¢ pod tynkiem w rurkach ochronnych. Na poziomie ok 1m nad poz. 0.000 gruntu instalacje¢
odgromowg potaczy¢ z instalacja uziomowa przy pomocy zaciskéw kontrolnych.

Instalacje uziomowa pozioma wykona¢ w rowach kablowych na glebokosci 0,6 m. Po ulozeniu
bednarki na dnie rowu kablowego ptaskownik przysypac¢ piaskiem, a nastgpnie gruntem rodzimym
bez kamieni i innych duzych fragmentéw utrudniajagcych prawidlowe odprowadzenie pioruna do
ziemi.

Instalacje uziomowa pionowg wykona¢ sondami o dlugosci h=6 m poprzez pionowe pograzanie
kolejnych elementéw sondy uziomowej, jezeli zajdzie potrzeba.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, EST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ czg$¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robaét,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- Spos6b zapewnienia bhp,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania robét,

- System proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- Spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ czes¢ szczegétowa opisujagcg dla kazdego
asortymentu robot:

- Wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- Rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- Sposéb zabezpieczenia i ochrone fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- Spos6éb 1 procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
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- Spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialdw, robdt oraz urzadzen w sposob
zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Nie wystepuje.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg
odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania wymaganego w EST, stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora.

6.4.1.  Wymagania ogdlne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia 1 zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza
przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napi¢ciem wystepuje szczeg6lnie duze zagrozenie zwigzane
z mozliwoscig porazenia pragdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowac
szczegOlne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe
wykonujacg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiaréw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napigciem, personel wykonujacy
pomiary powinien stosowaé osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostrozno$ci zapobiegajace
porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5)  przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;
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6) przed przystagpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiaréw,

C) oceni¢ dokladnos¢ pomiaréw 1 przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popelnienia uchybéw
pomiarowych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspoiczynnikow poprawkowych do wartosci
zmierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzi¢:

a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewodow,

c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napigciem,;

8) jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykonac go starannie i zgodnie

ze sprawdzonym uprzednio schematem;

9) po polaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napi¢ciem, nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian w polgczeniach przez roztaczanie i przytaczanie koncéw przewodow;

10)  przed rozpoczg¢ciem pomiar6w nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie zbgdne
przedmioty, a zwlaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwrdci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

12) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowa¢ odpowiednie srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnos¢ pomiaréw

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w giéwnej mierze od:

1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,

2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiaréw,

3) wyboru wtasciwej metody wykonywania pomiaréw,

4) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,

5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i zmian
jego parametréw w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac¢ przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5
do 2,5.

6.5. Protokoty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi protokoty z wynikami badan w terminie okreslonym w
programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inwestorowi na formularzach okreslonych
odpowiednimi normami. Przed podaniem napig¢cia na instalacje elektryczng nalezy przedstawic
Inwestorowi protokét z badan rezystancji izolacji i ciggtosci zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakofhczona sporzadzeniem protokolu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

1) dane ogdlne o obiekcie badan;

2) informacje o osobach wykonujacych pomiary;
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3) dane o rodzaju badan;

4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;

5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);

6) tabelaryczne zestawienie wynikoéw badan i ich oceng;

7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodoéw instalacji;

8) dat¢ wykonania badan;

9) wnioski 1 zalecenia wynikajace z pomiaréw.

Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zalacznikiem do ksigzki obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

6.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi EST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez EST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.  Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.

6.7.2.  Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét czesciowych i koncowych.
6.7.3.  Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2. nastgpujace
dokumenty:

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru robét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.7.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne
dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

8.1.1.  Przedmiar robot.

Przedmiar robdt zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8.1.2.  Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru rob6t zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. W
tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych — roboét, ktére sa projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

8.2. Obmiar rob6t

8.2.1.  Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w EST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8.2.2.  Zasady okreslania ilosci robét 1 materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Zabudowywane urzadzenia lub elementy mierzone bgda w szt. lub kpl.

8.2.2.1.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacja inwestycji zawarty w
przedmiarze robot.

8.2.3.  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe 1 sprzet beda utrzymywane przez
Wykonawce¢ w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
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si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

9.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Wykonane roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czg¢sciowemu,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, EST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robo6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor po
wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw pomiaréw, atestow, certyfikatéw i
deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

9.4. Odbidr koncowy

9.4.1.  Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.2.4. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 EST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub roboét uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
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wymaganej dokumentacjg projektowa i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2.  Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
(powykonawczg),

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z EST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
odbiorowych zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

- mape¢ zasadniczg powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem
przyjecia do zasobéw geodezyjnych,

- protokoty z przeszkolenia os6b, ktére beda uzytkowaty zabudowane urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inwestorowi, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi

Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

9.6.1.  Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i prac towarzyszacych beda
obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
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i transportu na teren budowy,

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2.  Warunki umowy i1 wymagania specyfikacji technicznej (EST).

Koszt dostosowania si¢ do warunkéw 1 wymagan ogdélnych zawartych w EST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.6.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi stuzbami Inwestora
projektu organizacji ruchu.

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- Optaty/dzierzawy terenu,

- Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, barier i oznakowan,

- Przykrycie i1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 §wiatel,

- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy techniczno-budowlane

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i
rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te wymagania.
10.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektow
budowlanych zawarte sg w ustawach:

1)  Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126),

2)  Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. 22003 r., Nr 80, poz. 718),

3)  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),

4)  Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 52, poz. 452).

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” obowigzujagca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja
urzadzen 1 instalacji elektrycznych powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:

- niezawodnosci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczna,

- bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spelnieniu wymagan ochrony srodowiska,

- zgodnos$ci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwlaszcza przepiséw prawa budowlanego.
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Szczegdétowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim
w rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.
Do najwazniejszych przepisOw z tej grupy naleza:

5)  Rozporzadzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140;
Dz.U. 2 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6)  Rozporzadzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzadzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8)  Rozporzadzenie MSWIiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9)  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690).

12) Rozporzadzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1134).

Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr
121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrze$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajace
m.in. warunki przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe
obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.2. NORMY

Najwazniejsza normg okreslajaca wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych jest
norma wieloarkuszowa:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca si¢ z ustanowionych
dotychczas nastepujacych arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.
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- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przet¢zeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywéw zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
okreslaja rowniez nizej wymienione normy:

- N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigeciowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji 1
urzadzen. Wymagania.

- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napie¢cia. Zasady, wymagania i badania.

- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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- PN-EN 50173-1+AC:2003

- CENELEC EN 50173

- EIA/TIA 568, EIA/TIA 569

- EIA/TIA 607

- ISO/IEC IS 11.801

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej, cz¢s¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN-EN 61935-1:2006 Ogdlne zasady okablowania — Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — cze$¢ 1: Okablowanie,

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania- Czg¢s$¢ 3: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynku,

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe.
Ogo6lne wymagania,

- ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne,

- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne,
ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 ROBOTY CIESIELSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
realizacji robét ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét ciesielskich przy
wykonaniu wi¢zby dachowej i wzmocnienia stropu drewnianego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t majacych na celu
wykonanie konstrukcji dachu w w/w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja
one prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét ciesielskich
wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét ciesielskich:

- dostawa 1 montaz drewnianej wigzby dachowej zgd. z PT,

- wzmocnienie stropu drewnianego,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
budowlanym na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem robét ciesielskich:

- przygotowanie i montaz elementéw wi¢zby dachowe;j,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie
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nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegllnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
2.2 Drewno

Materiatem zastosowanym do wykonania wi¢zby dachowej budynku beda krawedziaki sosnowe
wykonane z tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosowac innego asortymentu drewna. Elementy
konstrukcji wiezby dachowej moga mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby
drewno na w/w konstrukcje mialo widoczne zepsute i smotowe se¢ki, sinizng, rdzenie podwdjne,
czerwien, zgnilizng migkka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pgknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno
musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym.

2.3 Laczniki

Do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety 1 Sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2.  Sprze¢t do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robo6t 1 przepiséw BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbgedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Zasady ogdlne wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.

5.2.  Wigzba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wi¢zby dachowej i stropu.

Elementy wykonywane na placu budowy zgodnie z PT, konserwacja chemiczng na tartaku. Montaz
poszczegblnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu (wg.
uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

5.3.2.  Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatow

Badaniem objete bedg cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gestos¢ pozorna,

- wilgotnos¢,

- wytrzymalo$¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

- twardosc¢.

Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatdw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone przez producenta
tarcicy. Odchylenia mi¢dzy tymi danymi dyskwalifikujg badany materiat do uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgod¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 pkt. 6. Kontrola jakosci robdt polega na
sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementéow konstrukcji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

- Doktadno$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia rob6t
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ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady prowadzenia obmiar6w robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w ST-00. Podstawa dokonywania obmiaréw,
okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2.  Jednostki obmiarowe. Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 szt. wbudowanego elementu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w ST-00 pkt 8. Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw
oraz jakos$ci wykonania robot ciesielskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 9 Podstawa ptatnosci
sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe
obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikéw produkc;ji.

- wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- wykonanie elementéw wigzby dachowej i stropu,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

1. Budownictwo og6lne- Tom 2.

2. Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

10.2  Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegblnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste, PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatos$ci, PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w
budownictwie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 ROBOTY POKRYWCZE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla zadania:

,Rozbidrka istniejagcego oraz budowa i montaz masztu do suszenia weza strazackiego wraz z
remontem i przebudowa budynku OSP w Boguchwatowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- wykonanie pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

- montaz wszystkich wynikajacych z projektu obrébek dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowa, ST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla poszczegdlnych warstw pokrywczych na przygotowanym podiozu:

- wykonanie pokrycia dachu z dachéwki karpiéwki, podwojnie zaktadanej, w kolorze
pomaranczowym,

- montaz rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze
brazowym,

- montaz wszystkich wynikajacych z projektu obrébek dachu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Prace pokrywcze
5.1.1.  Wykonanie pokrycia z papy nawierzchniowe;j.

5.2.  Obrdébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci-szerokosci podane w
przedmiarze rob6t roboty blacharskie z, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3.  Rury spustowe

Rynny spustowe — prefabrykaty powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na ragbek pojedynczy
lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ systemowe, rury
spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
2 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

C) Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

-m? pokrytej powierzchni,

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
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Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbidr robdt pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréow czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza,

jakosci zastosowanych materialow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru
robét pokrywcezych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

-zapisy dotyczace wykonywania robot dociepleniowych 1 pokrywczych 1 rodzaju

zastosowanych materiatéw,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.  Odbidr pokrycia z papy:

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naci¢cie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadnosé
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2.  Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: sprawdzenie
prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
- Pokrycie z blachy i papy.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? pokrycia
- Obrdbki blacharskie.
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Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

- Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24620:1998
Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobéw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja
z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.ZWEC212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUATI15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -L.aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty”
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Laczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $scian zewng¢trznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego™.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zam6wieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
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72, poz. 664 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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