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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robd6t dla zadania: ,,Przebudowa remizy OSP w Dzie¢marowie”.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje techniczne stanowia czg$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania w ramach inwestycji: ,Przebudowa remizy OSP w
Dzie¢marowie”.

1.3.2.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi
Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. Roboty rozbiorkowe.
2. Roboty remontowe.
3. Instalacje elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte (czeSciowo) w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dni robocze - dni pracy w urzgdach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - organ rzagdowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu lub osoba fizyczna
lub prawna wyznaczona przez Stron¢ Zamawiajaca, zgodnie z prawem kraju pochodzenia Strony
Zamawiajacej, ktora jest odpowiedzialna za kierowanie lub kontrol¢ wykonania robot objetych
Umowa, lub na ktérg Strona Zamawiajaca moze delegowaé uprawnienia kompetencje w ramach
Umowy.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiagzanych z oceng jakoSci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu stanowigce cato$¢
techniczno-uzytkowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa 1 ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
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wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty i
wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
sktadowisk 1 drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzywania materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
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brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzagdzen w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora
nadzoru i1 wladze lokalne o zamiarze robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatléw 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
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oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposéb ciagly spelniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i1 selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakoSciowych materialéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatébw do robdt. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwoérnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru. W celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujgce warunki: Inspektor nadzoru bedzie
miat zapewniong wspodlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw. W czasie
przeprowadzania inspekcji, inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyje¢ciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot i
byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu, albo jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych materiatléw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢

7



dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektora
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkciji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli, jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektora nadzoru moze zazagda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wpltynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli; pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru,
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po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace
w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie,
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy (wewnetrzny) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
bedag dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgdg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz i wymienionych w punktach (1)-(3) nast¢pujace
dokumenty:

a) pozwolenie (zgtoszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5. Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robdt 1 materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi b¢dg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow-w razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czegsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4.  Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze
jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t
wilascicielom urzadzen).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

N kAW

poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.1.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, -koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
»Wymagania ogolnie" obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegOlnione w kosztorysie.
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9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie 1 usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢ ,iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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L.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Przebudowa remizy OSP w
Dzie¢marowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana, jako dokument przedmiotu zaméwienia przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych
przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t rozbiérkowych:
- zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét
oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg techniczng, pozostalymi ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Folie zabezpieczajace, siatki zabezpieczajace itp.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisOw zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca
powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

- mlotami wyburzeniowymi,
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- miotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu rob6t budowlanych,
- drobnym sprze¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:

- wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.2.1. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

5.2.2. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacja techniczng maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaly placu rob6t budowlanych.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna i obowiazujagcymi przepisami. Na zadanie
Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawag dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaét.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 rozebranej powierzchni,

- 1 mb balustrad.

8. ODBIORY ROBOT
Ogélne zasady odbioréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. z2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzagcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien

danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY REMONTOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
robdt remontowych zwigzanych z realizacjg zadania: ,,Przebudowa remizy OSP w Dzie¢marowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przedmiotu zamdéwienia przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych
przewidzianych w dokumentacji techniczne;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci przy wykonywaniu
robot remontowych:

- zgodnie ze przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z robotami remontowymi oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowg, dokumentacjg techniczna, pozostatymi ST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania robt remontowych powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na terenie robdt petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowania na
terenie robot materialéw przeznaczonych do wbudowania.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania rob6t remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu zgodne z obowigzujagcymi normami.

3.2.Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac¢ nast¢pujace narzedzia:

- szczotki druciane do oczyszczenia $cian,

- szczotki, pedzle, pace, gabki, itp.

- szpachle do naktadania mas tynkarskich,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

Do wykonywania rob6t remontowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:
- mieszadla koszyczkowe napg¢dzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40-60 I do
przygotowania masy tynkarskiej,

- urzgdzenia transportu pionowego,

- rusztowania stojakowe state,

- aparaty (myjki cisnieniowe) do zmywania wodg podtoza Sciennego,

- agregat do natrysku pneumatycznego.

4. TRANSPORT
Materialty nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania og6lne dla wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa/ kosztorysowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i obowigzujgcymi przepisami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?oraz 1 mb.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Roboty remontowe, jako roboty
zanikajagce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr
czesSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) stopien oczyszczenia podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

d) przyczepnos¢ tynkéw do podtoza,

e) grubo$¢ warstwy tynku zgodnie z wymaganiami producenta,

f) wyglad zewnetrzny powierzchni tynku,
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g) wykonczenie tynku na narozach i stykach,

h) prawidtowos¢ pokrycia farba wszystkich elementow malowanych,

i) prawidlowo$¢ montazu poszczeg6lnych obrébek blacharskich, parapetéw, elementéw rynien, rur
spustowych i1 podbitki.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie obmiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ ceng
robot,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ ocieplenie 1 ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich rob6t remontowych objetych niniejszg ST:
- prace pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie remontu tarasu 1 klatki,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB dla poszczegélnych systeméw tynkarskich.

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw.

PN-EN 1015-2,3,4,7:2000 Metody badan zapraw do muréw.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-88/B-32250 Materialty budowlane.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem pomieszczenia w OSP w Dzie¢marowie. Specyfikacja techniczna stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robét elektrycznych.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
- demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j
- montaz rozdzielni elektrycznych/montaz zabezpieczen lub doposazenie istniejacej tablicy
bezpiecznikowej o nowe obwody: o$wietlenia, gniazd 230/400V
- montaz gniazd 230/400V, instalacje elektryczne gniazd wtykowych ogélnych
- instalacje elektryczne o§wietlenia ogélnego, montaz przewodéw

- montaz wentylatoréw z wytacznikiem czasowym, zasilanie, podtaczenie
- trasy kablowe,
- pomiary elektryczne, dokumentacja powykonawcza

2. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE

2.1. Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy przed wtargni¢ciem os6b nie uczestniczgcych w procesie
budowlanym wraz z jego p6zniejszym demontazem,

- zabezpieczenie placu budowy przed nieumys$lnym spowodowaniem szkdd podczas robdt
budowlanych wraz z jego demontazem,

- wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robot podstawowych,
ktore nie beda przekazywane Zamawiajacemu,

- ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami
przed przypadkowym wtargnigciem.

2.2. Informacje o terenie budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Dzie¢miarowie. Zakres prowadzonych robét obejmuje remont budynku
uzytecznosci publicznej tylko wyznaczonych pomieszczen- przedsionek, kuchnia, WC.

2.3. Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.4. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zgtosi¢ Zamawiajacemu, ktéry dokona odpowiednich zmian.
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2.5. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inwestorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny byc¢ akceptowane przez
Inwestora. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wykonawca przedstawi Inwestorowi harmonogram prac
prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca podejmie wszelkie
srodki ostroznos$ci niezbgdne dla ochrony robo6t i bezpieczenstwa osob trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne
nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
trzecich.

2.7. Zabezpieczenie interesOw 0sOb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publiczne;]
lub prywatnej. Zniszczenie wlasnosci oséb trzecich wynikajace z zaniedbania, niewlasciwego
prowadzenia rob6t lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong
istniejacych urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: kable elektroenergetyczne, rurociagi, kable
teletechniczne zlokalizowane w obrgbie placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ u
odpowiednich instytucji lub administratora obiektu, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie ich potozenia. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do
wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji 1 urzadzeh podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.8. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i wokot
budowy.
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2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwai higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Na terenie budowy nalezy ograniczy¢ ruch dla os6b postronnych nie biorgcych udzialu w procesie
budowlanym. Diugos¢ odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wigksza niz 150m. W
miejscach, gdzie piesi musza przejs¢ przez rOw kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére
musza mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.12. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie rob6t

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg speinia¢ odpowiednie
wymogi okres$lone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie
materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia i odbioru
koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR) i
postanowieniami Umowy.

Aparaty - urzadzenia elektryczne jak np. styczniki, tgczniki, przekazniki, kasety sterownicze, zegary,
skrzynki sterownicze, szafki przekaznikowe, zestawy osprzetu szynowego itp

Bezpiecznik - podstawowy element zabezpieczajacy urzadzenie, jego fragment lub uzytkownika przed
okreslonym czynnikiem zagrazajacym

Cz¢s$¢ czynna - przewdd lub czgs¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie peini funkcji
przewodu ochronnego. Czescig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd
ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczes$nie dostepne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktére moga byc
dotkniete jednoczesnie przez czlowieka lub zwierze. Sg nimi czesci czynne przewodzace dostepne i
obce, przewody ochronne i uziomy.

Czes¢ przewodzaca dostepna - cz¢s¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem
probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach normalnej pracy
instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia.
Cze$¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzaca nie bedaca cze$cig urzadzenia ani instalacji
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elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi).
Zalicza, si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i $ciany.
Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle), wraz z
osprzetem, ulozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika stuzaca do przesylania energii
elektrycznej.
Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np.
silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia grzewcze.
Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami 1 aparatami -przeznaczony do przesylu,
rozdziatlu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektryczne;j.
Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, napigcie
miedzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktére zostata zbudowana linia kablowa.
Ogranicznik przepig¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia wartosci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napigciu
Oprawa o$wietleniowa -urzadzenie stuzgce do rozsytu, filtracji i przeksztatcania strumienia §wietlnego
jednego lub kilku zrédet $wiatta, zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania,
mocowania i zabezpieczenia tych zrodet oraz zawierajace w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz
z elementami potrzebnymi do ich podtgczenia do sieci zasilajace]
Ostona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przegroda -ostona ulozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub innego
urzadzenia.
Przepust - budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przej$ciach pod przeszkodg terenowa.
Obwod odbiorczy - uktad elektryczny skladajacy si¢ z zabezpieczenia nadmiarowo-pradowego
umieszczonego na poczatku uktadu oraz linii i przylaczonego do niej odbiornika wyposazonego lub
nie w zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe.
Ogranicznik przepig¢ — przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego i zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napieciu
Oprzewodowanie - zesp6t sktadajacy sie z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub przewodéw
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub
przewodow szynowych.
Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementéw stuzacych do tgczenia, zakanczania
lub rozgaleziania linii kablowe;.
Oswietlenie awaryjne - oSwietlenie elektryczne, samoczynnie wiaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej widocznos$ci w
pomieszczeniach oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku; o$swietlenie awaryjne
jest zasilane z awaryjnych zrédet zasilania poprzez niezalezne obwody os$wietleniowe lub czg$¢
obwodoéw os$wietlenia podstawowego.
Przektadnik pragdowy - jest to urzadzenie elektryczne pozwalajace na pomiar duzych wartosci pradu
miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych.
Przewdd uziemiajacy - przewodd ochronny taczacy gléwng szyne (zacisk) uziemiajacg z uziomem.
Przewdd ochronny (PE) -przewdd lub zyta przewodu wymagany przez okreslone $rodki ochrony
przeciwporazeniowej przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastgpujacych czesci:

-przewodzacych dostgpnych,

- przewodzacych obcych,

- gtéwnej szyny uziemiajacej,

- uziomu,

- uziemionego punktu neutralnego zrodta zasilania.
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Rezystancja uziemienia - rezystancja mi¢dzy uziomem a ziemig odniesienia.

Rozdzielnia elektroenergetyczna - wyodrebniona czesS¢ stacji elektroenergetycznej sktadajaca si¢ z
urzadzen rozdzielczych 1 aparatury pomiarowej przystosowanych do tego samego napigcia
znamionowego oraz ustawionych w tych samych warunkach pracy, wraz z urzadzeniami
pomocniczymi.

Stup o$wietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wigcej oprawa
oswietleniowych ktéra sktada si¢ z jednej lub wiegcej czeSci: stupa, przedtuzenia , wysiegnika.
Konstrukcje powyzej 12mokreslamy jako maszty.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowg przed dotykiem
czeSci czynnych 1 poruszajgcych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ ciat starych i wnikaniem
wody.

Tablica rozdzielcza (obwodowa) - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielczg, zabezpieczeniows, taczeniowg, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw
(Odbioréw) w budynku.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy — uktad stuzacy do pomiaréw energii elektrycznej

Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6l przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnhienia z nim potaczenia elektrycznego.

Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu

Wewngtrzna linia zasilajagca (WLZ) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgal¢zieniami
stanowi uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegdllne instalacje odbiorcze od rozdzielni
gtéwnej do tablic rozdzielczych.

Wylacznik mocy -jest urzadzeniem zaprojektowanym w celu ochrony innych urzadzen elektrycznych
przed skutkami przecigzenia lub zwar¢ oraz w celu sterowania rozptywu mocy w sieci elektrycznej
Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe - zabezpieczenie dzialajace pod wpltywem pradu
przekraczajacego okreslong warto$¢ przez okreslony przeciag czasu.

Zabezpieczenie przecigzeniowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe , ktére ma na celu ochrong
zabezpieczonego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywotanego
przeptywem pradu.

Zabezpieczenie zwarciowe - zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe, ktére ma na celu ochrone
zabezpieczanego przewodu od niepozadanych nastgpstw wywotanych przeptywem pradu
zwarciowego.

Zacisk probierczy - rozlaczalne polagczenie Srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem
uziemiajagcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej cze$ci nadziemne;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
ksiazce obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

2.14. Materiaty

Zrédta uzyskiwania materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace
wymaganych $swiadectw, atestow, badan. W przypadku nie zaakceptowania tych materiatow przez
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Inwestora, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestora materiat z innego zrédia.

Wymagane materialy.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

2.14.1. Instalacja oswietleniowa ogdlnego
Oprawy oswietleniowe
Zgodnie z opisem w kosztorysie, oprawy oswietlenia podstawowego LED o parametrach nie gorszych
niz:

Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP20, CRI>80, UGR, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny 4400Im, pobdr mocy 40W, 2 klasa ochronnosci, wersja natynkowa wraz z ramka
600x600, obudowa z profilu aluminiowego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami
UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotnos$¢: 50000h ,cos=0,96, ukiad zasilajacy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P65, IK08, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny: 656Im, pobér mocy 8,4W, montaz nascienny, rozsyt Swiatta dwustronny géra-
dot, obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo, klosz: poliweglan satynowany stabilizowany
promieniami UV, temperatura pracy: -35°C + +25°C, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM,
zywotnos¢: 70000h (L70B50), cos =0,90, uktad zasilajacy: zasilacz LED
- dla pomieszczen WC:

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P44, UGR80, T=4000K; moc: 5500lm / 34W, montaz
nastropowy typu downlight

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny (taczniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20 natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony 1P44.

Osprzet oznakowany znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Przewody elektroenergetyczne

Przewody elektroenergetyczne YDYZo z zylami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powloce
polwinitowej na napiecie 750V o przekroju min. 1,5mm?2. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor
izolacji jasno-niebieski, natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw zo6tto-zielonej. Przewody
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.14.2. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych ogdlnych
Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny (taczniki, puszki) w pomieszczeniach suchych o stopniu ochrony IP20 natomiast
w pomieszczeniach wilgotnych o stopniu ochrony tez IP44 Gniazda wtykowe jednofazowe podwdjne
w uktadzie 1P+N+PE oraz gniazda tréjfazowe wtykowe w uktadzie 3P+N+PE. Osprzet oznakowany
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne YDYZo z zylami miedzianymi jednodrutowymi w izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie 750V o przekroju min. 2,5mm?2, dla gniazda sitowego 400V przekrdj min.
4mm?2. Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski, natomiast dla zyty ochronnej
kombinacja barw zo6tto-zielonej. Przewody oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Rury ostonowe
Rury ostonowe typu z twardego PCV polietylenu odporne na uderzenia mechaniczne, odporne na
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przenoszenie ognia. Rury oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

2.14.3. Wyposazenie rozdzielnicy w korytarzu

Obudowa rozdzielnicy giéwnej wykonana blach metalowych. Wewnatrz obudéw zamontowane
ceowniki, ktére tworzg konstrukcje pod blachy montazowe lub listwy TS 35. Do ceownikéw
przytwierdzane elementy ostonowe (panele), zapewniajace stabilno$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
Panele ostonowe zapewniajace II klas¢ ochronnosci szczelno$¢ na poziomie min IP30.

Catos¢ osprzetu rozdzielczego do rozdzielnic na napigcie do 1kV winna by¢ przystosowana do
montazu na ptytach montazowych i euroszynach. Dobra¢ nalezy odpowiednie zabezpieczanie do
obwodéw gniazd: wytacznik réznicowopragdowy z cztonem nadpragdowym B16A. Do obwoddéw
oswietlenia wytacznik nadpradowy B10A.

2.14.4. Kabel WLZ do nowej tablicy

Kable elektroenergetyczne YDY 5x6mm2 na napigcie 1kV w izolacji z polietylenu usieciowanego na
napiecie 1kV. Dla zyty neutralnej wymagany jest kolor jasno-niebieski, Kable oznakowane znakiem
CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.14.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.14.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Istnieje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatdw w stosunku do zaproponowanych w
dokumentacji pod warunkiem, ze material nie bedzie mie¢ gorszych parametréw technicznych,
estetycznych i wygladu od projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.15. Transport

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu,
zatadunku i1 wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen
Wytworcow.

2.16. Warunki dostawy

Przyjecie materiatéw, urzadzen elektrycznych do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga si¢ S$wiadectw jakoSci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewngtrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywac u kierownika rob6t/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty
1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty i
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elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo
robot.

3.3. Sktadowanie i kontrola jakosci

3.3.1.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja jakos¢ i przydatnos¢
do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty i urzadzenia
elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZAEOZONA JAKOSCIA

3.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

3.2. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy powinny
odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia
i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, za jako$¢
zastosowanych materiatéw, wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami EST, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
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projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usunigte przez Wykonawce na jego koszt.

5.2. Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot,
oceng jakosci materialdw 1 postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.3. Roboty montazowe

Prace zwigzane z realizacja zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu Wykonawcy placu
budowy.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wg przyjetej techniki
montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i
normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

- Prawo Energetyczne,

- Prawo Budowlane,

- Obowigzujace przepisy i normy.

5.3.1. Wymagania szczegétowe uktadania linii WLZ.

Linie WLZ uktadane w budynku nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze schematem
ideowym w jednorodnym odcinku, nie dopuszcza si¢ prowadzenia linii WLZ sktadajacej si¢ z kilku
odcinkéw. Przewody WLZ prowadzi¢ pod tynkiem. Ewentualne przejscia przez stropy linii WLZ
wykona¢ w rurkach ochronnych.

5.3.2. Wymagania szczegétowe montazu rozdzielni elektrycznych:

Projektowane rozdzielnice elektryczne nalezy zabudowaé¢ w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji budynku w taki sposéb, by dolna krawedz rozdzielnicy znajdowata si¢ na wysokosci 1,2
m od poziomu posadzki.

Na drzwiczkach rozdzielnic umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze, informujgce, ze jest to urzadzenie
elektryczne oraz informujace o ich przeznaczeniu.

Wyposazenie rozdzielnicy w modutowy osprzet elektroinstalacyjny oraz jego rozmieszczenie
wykona¢ zgodnie ze schematami ideowymi.

Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowanej wnece nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu,

- dokregci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
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- podiaczy¢ obwody zewnetrzne,
- podiaczy¢ przewody ochronne,
- opisa¢ obwody zgodnie ze schematem powykonawczym.

5.3.3. Wymagania szczegétowe montazu przewodow:

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy prowadzi¢c w liniach prostych, réwnolegtych i
prostopadtych do krawedzi $cian 1 sufitow. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach przewodéw
elektrycznych z innymi instalacjami nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy, a jesli to niemozliwe
nalezy stosowac rurki ochronne. Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w rurkach ochronnych.

5.3.4. Wymagania szczegétowe montazu gniazd 230V/400V:

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60 mm gtebokich. Gniazda 230V
nalezy wykona¢ w systemie ramkowym 1 zasili¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?2 zgodnie ze
schematami ideowymi rozdzieli¢. Wysoko$¢ montazu ustali¢ z Inwestorem na etapie montazu, min
wys. 35cm od gotowej posadzki

5.3.5. Wymagania szczeg6towe montazu o$wietlenia:

Oprawy oswietlenia podstawowego nalezy montowac do stropu wilasciwego bezposrednio lub przy
pomocy zwieszakéw. Oprawy zasili¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?2. Zasilanie opraw z
wylacznikéw instalowanych w systemie ramkowym podtynkowo w puszkach @60 mm gtebokich.
Wysokos$¢ montazu ustali¢ z Inwestorem na etapie montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji rob6t gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, EST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czg¢s¢ ogolng opisujaca:

- Organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robaét,

- Organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- Sposéb zapewnienia bhp,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne, ukonczone kursy
doskonalenia zawodowego,

- Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania robot,

- System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- Spos6b oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawiera¢ czes¢ szczegétowa opisujacg dla kazdego
asortymentu robot:
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- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- Rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- Sposéb zabezpieczenia i ochrone fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- Spos6éb 1 procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialow 1
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

- Sposéb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby o0siggngc
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw, robdt oraz urzadzen w sposéb
zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiada wazng legalizacje¢, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Nie wystepuje.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomoca
odpowiednio dobranych przyrzadéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania wymaganego w EST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora.

6.4.1. Wymagania ogdlne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia 1 zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwtaszcza
przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napi¢ciem wystepuje szczegdlnie duze zagrozenie zwigzane
z mozliwo$cig porazenia pragdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowac
szczegblne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych oséb musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe
wykonujacg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;
2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywac¢ odpowiednich 1 bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiaréw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elektrycznych oraz obcych czgsci metalowych, ktére moga znalez¢ si¢ pod napigciem;
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4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonigtych czgsci pod napig¢ciem, personel wykonujacy
pomiary powinien stosowaé osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostrozno$ci zapobiegajace
porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan tukowych;

5)  przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidtowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystagpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu 1 metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiaréw,

c) oceni¢ dokladno$¢ pomiaréw 1 przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybéw
pomiarowych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci
zmierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:
a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewodoéw,
c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napigciem,;
8) jezeli przewidziany jest montaz uktadu pomiarowego nalezy wykonac go starannie i zgodnie

ze sprawdzonym uprzednio schematem;

9)  po polaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napi¢ciem, nie wolno
dokonywac¢ zadnych zmian w polgczeniach przez roztaczanie i przytaczanie koncéw przewodow;

10)  przed rozpoczgciem pomiarOw nalezy ze stanowiska pomiarowego usung¢ wszelkie zbedne
przedmioty, a zwlaszcza niepotrzebne przewody;

11) zwrdci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktére moga
stanowi¢ zagrozenie nawet po wylaczeniu napigcia;

12) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowa¢ odpowiednie §rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadno$¢ pomiaréw

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtéwnej mierze od:

1) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,

2) doktadnosci odczytu wynikéw pomiaréw,

3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiaréw,

4) dokladnosci odwzorowania elementéw ukltadu pomiarowego,

5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajacych ze specyfiki badanego obiektu i zmian
jego parametréw w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5
do 2,5.

6.5. Protokoty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi protokoty z wynikami badah w terminie okreslonym w
programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inwestorowi na formularzach okreslonych
odpowiednimi normami. Przed podaniem napig¢cia na instalacje elektryczng nalezy przedstawic
Inwestorowi protokét z badan rezystancji izolacji i ciagtosci zyt przewodow.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
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Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzadzeniem protokolu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

1) dane ogdlne o obiekcie badan;

2) informacje o osobach wykonujacych pomiary;

3) dane o rodzaju badan;

4) dane o metodzie pomiar6w i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;

5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdlnie wazne przy pomiarach uziemien);

6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceng;

7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacji;

8) dat¢ wykonania badan;

9) wnioski 1 zalecenia wynikajace z pomiaréw.

Protokoty z wszystkich kontroli 1 badan powinny by¢ zatacznikiem do ksigzki obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

6.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi EST.

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez EST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1.  Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.2.  Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét czesciowych 1 koncowych.
6.7.3.  Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.2. nast¢pujace
dokumenty:

- Protokoty przekazania placu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru robét,
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- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie.

6.7.4.  Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne
dla Inwestora i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru rob6t

8.1.1.  Przedmiar robot.

Przedmiar robdt zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegolowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8.1.2.  Tabele przedmiaru robdét.

Tabele przedmiaru rob6t zawieraja pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym. W
tabelach przedmiaru nie uwzglednia si¢ robdt tymczasowych — robot, ktére sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
zamawiajacemu 1 sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

8.2. Obmiar rob6t

8.2.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w EST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

8.2.2.  Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Zabudowywane urzadzenia lub elementy mierzone bgda w szt. lub kpl.

8.2.2.1.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwiazany z realizacja inwestycji zawarty w
przedmiarze robot.

8.2.3.  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inwestora. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
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$Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.2.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Wykonane roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czg¢sciowemu,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2. Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér rob6t bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, EST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor po
wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw pomiaréw, atestow, certyfikatow i
deklaracji zgodnosci na uzyte materiaty.

94. Odbiér koncowy

9.4.1.  Zasady odbioru koncowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.2.4. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i EST. W toku odbioru koncowego rob6t
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komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa 1 EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag
(powykonawcza),

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z EST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
odbiorowych zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

- mape¢ zasadniczg powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wpisem
przyjecia do zasobéw geodezyjnych,

- protokoty z przeszkolenia osob, ktére beda uzytkowaty zabudowane urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inwestorowi, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi

Odbidr przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbiér koncowy roboét”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych

9.6.1.  Ustalenia ogdlne.

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
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badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w EST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i prac towarzyszacych beda
obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2.  Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).

Koszt dostosowania si¢ do warunkéw i wymagan ogdélnych zawartych w EST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegd6lnione w kosztorysie.

9.6.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi stuzbami Inwestora
projektu organizacji ruchu.

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- Optaty/dzierzawy terenu,

- Konstrukcje tymczasowych ramp, chodnikéw, barier i oznakowan,

- Przykrycie i1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 §wiatel,

- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
- Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy techniczno-budowlane

Instalacje elektryczne powinny spetnia¢ wymagania techniczno-budowlane okre$lone w ustawach 1
rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te wymagania.

10.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.

Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektéw
budowlanych zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126),

2)  Ustawaz 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

3)  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),

4)  Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 52, poz. 452).

Ustawa ,,Prawo Energetyczne” obowigzujagca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja
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urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:

- niezawodnosci wspdtdziatania z siecig elektroenergetyczng,

- bezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spelnieniu wymagan ochrony srodowiska,

- zgodnos$ci z wymaganiami odrgbnych przepiséw, a zwlaszcza przepiséw prawa budowlanego.
Szczegdétowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim
w rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.
Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza:

5)  Rozporzadzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140;
Dz.U. 2 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6)  Rozporzadzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzadzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8)  Rozporzadzenie MSWiA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9)  Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690).

12) Rozporzadzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1134).

Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr
121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajace
m.in. warunki przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakoSciowe
obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.2. NORMY

Najwazniejszag normg okreslajagcg wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych jest
norma wieloarkuszowa:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca si¢ z ustanowionych
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dotychczas nastepujacych arkuszy:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatlywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r $srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych.

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
okreslaja rowniez nizej wymienione normy:

- N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.
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- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napie¢cia. Zasady, wymagania i badania.

- PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-EN 50173-1+AC:2003

- CENELEC EN 50173

- EIA/TIA 568, EIA/TIA 569

- EIA/TIA 607

- ISO/IEC IS 11.801

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Norma ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej, czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji.

- PN-EN 61935-1:2006 Ogdlne zasady okablowania — Wymagania dotyczace sprawdzania
zrownowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — cze$¢ 1: Okablowanie,

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania- Cz¢$¢ 3: Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynku,

- BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe.
Ogo6lne wymagania,

- ZN-96/TPSA-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne,

- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne,

- ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania 1 badania.
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