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Janowiec Kościelny, dnia 26 lipca 2024 r. 

 

 

 

„Do publicznej wiadomości”  

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na „Budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej  

na terenie gminy Janowiec Kościelny” (Nr postępowania nadany 

przez Zamawiającego: GT.271.9.2024) 

 

 

Zamawiający informuje, że po upływie terminu określonego w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)(dalej 

ustawa Pzp), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ). Mimo upływu powyższego terminu zamawiający udziela 

odpowiedzi na poniższe pytania i działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 dokonuje stosownych zmian 

SWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 

Pytanie Nr 1: 

„Proszę o określenie wymiarów gabarytowych urządzenia skateparku (Minirampy). Wskazania długość, 

szerokości i wysokości urządzenia”. 

Odpowiedź: 

Wymiary urządzenia w cm: 803x244x100 (długość, szerokość, wysokość). Zamawiający jednocześnie 

dopuszcza zwiększenie szerokości i długości urządzenia maksymalnie o 10 cm. Zamawiający nie 

dopuszcza zwiększenia wysokości urządzenia. 

Tym samym zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia rozdziału III ust. 6 zdanie drugie SWZ,  

w którym obecnie jest: 

„Zamawiający dopuszcza 7% tolerancję (+/-) w stosunku do wymiarów urządzeń określonych  

w dokumentacji projektowej (dot. w szczególności wyposażenia placów zabaw oraz wyposażenia terenu 

rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym).” 

Po zmianie jest: 

„Zamawiający dopuszcza 7% tolerancję (+/-) w stosunku do wymiarów urządzeń określonych  

w dokumentacji projektowej ((dot. w szczególności wyposażenia placów zabaw oraz wyposażenia 

terenu rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym, z zastrzeżeniem, że dla urządzenia skateparku 

(Minirampy)(dot. części Nr 2 zamówienia) zamawiający dopuszcza zwiększenie szerokości i długości 

urządzenia maksymalnie o 10 cm i nie dopuszcza zwiększenia wysokości urządzenia)).” 

Zamawiający dokonuje również stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV pkt 4.2.2.), 

w ppkt 2 zdanie 2 dot. części 2 zamówienia, w której obecnie jest: 
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„Zamawiający dopuszcza 7% tolerancję (+/-) w stosunku do wymiarów urządzeń określonych  

w dokumentacji projektowej (dot. w szczególności wyposażenia terenu rekreacyjnego w Janowcu 

Kościelnym).” 

Po zmianie jest: 

„Zamawiający dopuszcza 7% tolerancję (+/-) w stosunku do wymiarów urządzeń określonych  

w dokumentacji projektowej ((dot. w szczególności wyposażenia terenu rekreacyjnego w Janowcu 

Kościelnym, z zastrzeżeniem, że dla urządzenia skateparku (Minirampy) zamawiający dopuszcza 

zwiększenie szerokości i długości urządzenia maksymalnie o 10 cm i nie dopuszcza zwiększenia 

wysokości urządzenia))”. 

Pytanie Nr 2: 

„Proszę, aby Zamawiający potwierdził, że warstwą jezdna urządzenia skateparku ma być laminowania 

sklejka ciemna”. 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dalej STWiOR (str. 5)  końcowa 

powierzchnia jezdna musi być wykonana z 6 mm profesjonalnej maty (wariant HPL o nieśliskiej 

powierzchni), przykręcona za pomocą stalowo-ocynkowanych wkrętów. Natomiast podbudowa pod 

matę i cała konstrukcja została szczegółowo omówiona w pkt. 3.2.2. STWIOR na stronach 5-7. 

Pytanie Nr 3: 

„Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót dotyczącego placu zabaw w Janowcu Kościelnym: Poz. 6 

przedmiaru - jakiego typu nawierzchnie bezpieczną wykonać ? Wylewany EDPM + SBR czy nawierzchnia 

z piasku?”. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać nawierzchnię z piasku. 

Pytanie Nr 4: 

„Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót dotyczącego placu zabaw w Janowcu Kościelnym: Poz. 7 

przedmiaru - "dostawa i montaż stelażu roboczego" - o jaki stelaż chodzi? Brak informacji na ten temat 

w projekcie.”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zrezygnował z dostawy i montażu stelażu roboczego na rzecz nawierzchni bezpiecznej  

(z piasku). W zmienionym przedmiarze (z dnia 19.07.2024 r.) nie ma pozycji "dostawa i montaż 

stelażu roboczego". 

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 9 

ustawy Pzp, przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 02.08.2024 r. oraz zmienia termin 

związania ofertą i w związku z tym dokonuje następujących modyfikacji SWZ i ogłoszenia o zamówieniu: 

1. W rozdziale X SWZ pn. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” w ust. 1, po zmianach z 19.07.2024 r. obecnie 

jest: 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.08.2024 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,  

w którym upływa termin składania ofert.” 

Po zmianie jest: 
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„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.08.2024 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,  

w którym upływa termin składania ofert.”. 

2. W rozdziale XIII SWZ pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT / OTWARCIE OFERT” w ust. 

1, po zmianach z 19.07.2024 r. obecnie jest: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2024 r. do godz. 

10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny (dalej zwaną platformą zakupową)” 

Po zmianie jest: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2024 r. do godz. 

10:00 za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny (dalej zwaną platformą zakupową)” 

3. W rozdziale XIII SWZ pn. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT / OTWARCIE OFERT” w ust. 

5, po zmianach z 19.07.2024 r.obecnie jest: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2024 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 

platformie zakupowej ofert.”. 

Po zmianie jest: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2024 r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na 

platformie zakupowej ofert.”. 

Ponadto zamawiający dokonuje modyfikacji Sekcji IV pkt 4.2.2.), ppkt 2 zdanie 2 dot. części 

2 zamówienia oraz Sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z treścią 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, które stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Niniejsze odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ  

i wraz ze zmianami ogłoszenia o zamówieniu są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających 

się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 

 Z poważaniem 

Piotr Rakoczy 

Wójt Gminy 
(podpisano elektronicznie) 
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