1 Dane ogoélne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na obiekt pn:

Modernizacja drogi Osiedle na Wzgorzu w Ryduttowach — remont drogi

zrealizowany na podstawie umowy nr IN/286/2019 pomiedzy Miastem Rydultowy z/s w Urzedzie Miasta ul.Ofiar
Terroru 36; 44-280 Ryduttowy a jednostka projektowsa

,2USLUGI PROJEKTOWE ,KOLODZIEJSKA -DERBIS”

UL. WYSZYNSKIEGO 75/9;

44-300 WODZISLAW SL.

TEL. 32 721 89 47, kom. 601 165 687

e-mail: zderbis@gmail.com

NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

1.2 Zespél projektowy

1. mgrinz. Roman Lisiecki uprawnienia do projektowania bez ograniczen specjalnosé¢ drogowa nr SLK/3314/POOD /10

z dnia 16.12.2010 r.

2. mgr inz. Maria Kolodziejska uprawnienia specjalnosé¢ konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég i lotnisko-
wych drog startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r

3. Zbigniew Derbis

1.3 Materialy wyjsciowe do opracowania

1. Mapa zasadnicza do celéw projektowych gmina: Ryduttowy, 241503 1.obreb: Ryduttowy Goérne, 241503 _1.0003,

mapa 2 WG.6640.1.1485.2017

2. Inwentaryzacji stanu istniejacego zagospodarowania terenu pasa drogowego

w

. Inwentaryzacja istniejacej konstrukeji nawierzchni drogi

>

. Ustalenia uzyskane od Zamawiajacego w zakresie technologii remontu drogi

1.4 Opis zadania przy uzyciu kodéw CPV

. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
. Kod CPV: 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

. Kod CPV:45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

= W N =

2 Cel opracowania

Projekt budowlano — wykonawczy swoim zakresem obejmuje modernizacje — remont drogi dojazdowej ul.Osiedle
na Wzgoérzu na odcinku od zjazdu z ul. Raciborskiej do granicy dzialki 131/9 w miejscowosci Ryduttowy Gmina
Rydultowy, powiat wodzistawski, wojewddztwo §laskie w rozumieniu art.2 ust.2 pkt.8) ustawy Prawo budowlane
(t.j- Dz. U.z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) jako wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrob6éw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Celem opracowania jest stworzenie warunkéw formalno-prawnych pozwalajacych Inwestorowi zgloszenie robot
budowlanych. Zaznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki rys. nr 1 zjazdy do posesji nie sg objete niniejszym
opracowaniem. Wykonane zostana na podst. zgody zarzadcy drogi w tym przypadku Miasta Rydultowy.

Roboty budowlane prowadzone beda w istniejacym pasie drogowym ul. Osiedle na Wzgérzu stanowiacym
wlasno§é Inwestora.

W rejonie dziatki 484/9 droge dostosowano do istniejacej krawedzi jezdni.



3 Stan istniejacy

Droga Osiedle na Wzgoérzu jest droga klasy D przebiegajaca w zasadzie na calej swojej dtugosci w terenie zurbani-
zowanym, miejskim.

Posiada nawierzchnie z asfaltobetonu ograniczona obustronnie kraweznikami. Nawierzchnia jest mocno zdegra-
dowana, nie posiada prawidlowych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Geometria drogi jest nieuporzadkowana z licznymi nieréwnosciami.. Wysokosci kraweznikow sg zrdznicowane,
czedciowo wystajace +10—12 cm, za$ na niektérych odcinkach sa zanizone, zajezdzone co psuje zaréwno walory
estetyczne drogi jak i pogarsza jej odwodnienie, tworzac zapadliska.

Brak wtasciwego uksztaltowania wysokosciowego jezdni oraz wlasciwego odwodnienia powoduje utrzymywanie
sie zastoisk wody po opadach deszczu w istniejacych obnizeniach drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, teren remontu charaktery-
zuja proste warunki gruntowe.

4 Warunki goérnicze

Droga przeznaczona do remontu potozona jest na terenie gorniczym Rydultowy II KWK ROW Ruch Rydulttowy, w
wystepuja mozliwosci wplywoéw eksploatacji gorniczej do 2042 r. Eksploatacja dokonana byta prowadzona w latach
1973—2017.Istnieje mozliwosé¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego, wywolujacych przyspieszenia drgan
powierzchni o maksymalnej wartosci a< 130mm/s?.

5 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do robét zasadniczych. Roboty roz-
biérkowe obejmuja gtoéwnie: rozbiérke drogi, dojazdéw do posesji oraz istniejacych kraweznikéw. Ilo§é robot roz-
biérkowych okreslono w przedmiarze robét.

6 Stan projektowany

6.1 Parametry przyjetych rozwigzan projektowych
e Droga dojazdowa klasy D, jednojezdniowa
e Kategoria ruchu KR1

e Szeroko$¢ jezdni: (ujednolicona) na odcinkach A i B — 5,00 m, na odcinku C — 3,50 mb (dz. drogowa ur
131/9)

e Dlugosc¢ drogi : odcinek A 144,50 mb; odcinek B 74,15 mb; odcinek C 40,15 mb

6.2 Projekt zagospodarowania dzialki (I'ys. nr 1)

.Zgodnie z planowanym remontem istniejaca prawa i lewa krawedz drogi zostanie wyregulowana poprzez wprowa-
dzenie prawidlowych tukéw poziomych a szerokosé drogi zostanie ujednolicona.

6.2.1 ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW GEOWNYCH

Tablica 1: Wspoélrzedne punktéw glownych

Nazwa punktu Wspoétrzedna X | Wspoéhrzedna Y
poczatek opracowania (pocz.odcinka A) 5548666,22 6529409,60
W1 5548750,53 6529367,61
koniec odcinka A 5548729,06 6529319,56
poczatek odcinka B 5548693,34 6529335,14
koniec odcinak B 5548759,86 6529303,68




| koniec opracowania (koniec odcinka C) [ 554878241 | 6529330,37 |

6.2.2 ODCINEK A

Tablica 2: Zestawienie elementéw tukdéw poziomych

] LP | Poczatek tuku | Koniec luku | R (m) | DE (m) | ST (m) | Kat (grad) | WS (m) |
y 1 | 0,0+858) [ 0,0+99,00 | 850 [ 1320 [ 835 [ 9892 [ 342 |

Tablica 3: Zestawienie elementéw drogi w planie (pomiar trasy)

| Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz korica | Diugosé (m) |

prosta 0,0+0,00 0,0+85,80 85,80
tak 0,0+85,0 0,0+99,00 13,20
prosta 0,0+99,00 0,1+44,50 45,50

6.2.3 ODCINEK B

Tablica 4: Zestawienie elementéw drogi w planie (pomiar trasy)

Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz korica | Diugosé (m)
prosta 0,00+0,00 0,0+74,15 74,15

6.2.4 ODCINEK C

Tablica 5: Zestawienie elementéw drogi w planie (pomiar trasy)

Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz korica | Diugosé (m)
prosta 0,0+0,00 0,0+40,15 40,15

Projektowana szeroko$é jezdni drogi Osiedle na Wzgérzu w wyniku remontu wynosi:
e odcinek A i B 5,00 m.

e odcinek C 3,00 m

6.3 Elementy projektowane w profilu podtuznym (rys. nr 2 a—2c)
6.3.1 ODCINEK A (rys. nr 2a)

Tablica 6: Zestawienie elementéw niwelety drogi

| Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Spadek (%) [ R (m) | ST (m) [ WS (m) |

prosta 0,0--0,00 0,0+79,36 1,89 - - -
krzywa wklesta 0,079,386 0,114,94 - 1000,00 | 12,54 0,08
prosta 0,1+4,94 0,1+44,50 0,61 - - -

6.3.2 ODCINEK B (rys. nr 2b)

Tablica 7: Zestawienie elementéw niwelety drogi

| Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz korica | Spadek (%) | R (m) | ST (m) | WS (m) |




prosta 0,0+4-0,00 0,0+5,50 1,49 - - -
krzywa wypukta 0,0+5,50 0,0+46,98 - 1 200,00 | 20,75 0,18
prosta 0,0+-46,98 0,0+74,15 4,95 - - -

6.3.3 ODCINEK C (rys. nr 2c)

Tablica 8: Zestawienie elementéw niwelety drogi

Nazwa elementu | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Spadek (%) | R (m) | ST (m) | WS (m)
prosta 0,010,00 0,016,60 4,09 - 5 5
prosta 0,0+6,60 0,0+-40,15 3,52 - - -

6.4 Elementy projektowane w przekroju poprzecznym

Droga na calej dtugosci ma przekroj drogowy. Spadek poprzeczny drogi jednostronny —2%.

6.5 Konstrukcja (rys. nr 3a—3b)
ODCINEK AiB
e nawierzchnia jezdni z prefabrykowanych bloczkéw drogowych o wym.12x20x40 cm
e podsypka cementowo—piaskowa grub. 3 cm
e podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm

e warstwa odsaczajaca z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od
8 m/dobe (pospotka) o grub. min.25 cm

LACZNA GRUBOSC 50 CM
Zjazdy do posesji nalezy skorygowaé, uzupelnié¢ i dostosowac¢ do niwelety i trasy remontowanej drogi z uwzgled-
nieniem rodzaju nawierzchni istniejacej na danym zjezdzie (rys. nr 1).

ODCINEK C

e plyta azurowa 40x60x12 cm szara
e podsypka grysowa grub. 3 cm
¢ podbudowa zasadnicza z pospoéiki lub zwiru grub. 48 cm

e geowldknina seperacyjno-wzmacniajaca

6.6 Kruszywa na warstwy mrozoodporne

Warstwa mrozoodporna powinna by¢ wykonana z materiatu niewysadzinowego, ziarnistego o maksymalnej wielkosci
ziaren 63 mm, z 50% dodatkiem ziarn przekruszonych o uziarnieniu ciggtym. Wartosé wspoétczynnika wodoprze-
puszczalnosei ,.k” powinna byé¢ wieksza od 8 m/dobe i kapilarnosci biernej H kb < 1.0 m

6.7 Obrys projektowanych elementéow
6.7.1 Obrys zjazdéw
Obrys zjazdow wykonaé¢ w nastepujacy sposob:
e skosy zjazdow i zakonczenie zjazdéw —opornik betonowy 10x25 na tawie z oporem 7z betonu C12/15

e od strony jezdni — kraweznik betonowy najazdowy 15x25 (ewent.15x22 cm) z zastosowaniem kraweznika
skosnego 100x30 (ewent.15x20 cm) na tawie z oporem z betonu C12/15.

Na zjazdach nalezy zabudowac kraweznik obnizony do wys. 2 cm ponad poziom
jezdni.



6.8 Sposéb zabudowy kraweznika

Krawezniki i oporniki posadowi¢ nalezy bezposrednio na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie, zachowujac
zalozona w projekcie niwelete drogi. fawa pod kraweznikiem oraz opoér kraweznika, powinny mieé¢ grubo$é nie
mniejszg niz 15 cm, natomiast opor wykonaé do 2 / 3 wysokosci kraweznika.

6.9 Wrymagania dotyczace podloza
o Wskaznik zageszczenia gruntu >1,00.

e Podloze pod konstrukcja nalezy zagesci¢ do uzyskania modulu wtérnego odksztalcenia zageszczonego podtoza
E2 > 100 MPa.

6.10 Wymagania dotyczace podbudowy wg. PN-EN 13242:2004

Modul wtérnego odksztalcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosi¢ E; > 100MPa,
przy czym zageszczenie zostanie uznane za prawidlowe, gdy Es /E; < 2,2

7 Odwodnienie pasa drogowego

Sposob odwodnienia pasa drogowego okresla oddzielne opracowanie procedowane w trybie zgtoszenia robdt budow-
lanych na podst. projektu budowlanego pn.”Budowa kanalizacji deszczowej ul.Osiedle na Wzgorzu w Ryduttowach”.

8 Charakterystyka wplywu inwestycji na otoczenie

8.1 Ilo$é, jakosé i spos6b odprowadzania $ciekow

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone beda do projektowane;j i istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty
uliczne.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy

8.3 Rodzaj i ilo§¢é wytwarzanych odpadow

W czasie prowadzenia prac zwigzanych z wykonywana inwestycja powstang odpady niebezpieczne oraz obojetne,
przez ktore rozumie sie takie odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicz-
nym, sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia §rodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materie, z ktora sie
kontaktuja.

Odpady niebezpieczne: zuzyte oleje, czy$ciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi beda
powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Od-
pady niebezpieczne zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji inwestycji, nalezy gromadzi¢ w zamknietych,
szczelnych i oznakowanych pojemnikach, odpornych na dzialanie umieszczonych w nich odpadéw, zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu, o utwardzonym podlozu, zabezpieczonym przed wplywem
warunkow atmosferycznych. Powstate odpady nastepnie nalezy przekaza¢ uprawnionym firmom posiadajacym sto-
sowne zezwolenia. Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych powinny by¢ zabezpieczone przed wstepem
0s6b nieupowaznionych i zwierzat;

Odpady obojetne ogoblna zawarto$é zanieczyszczen w tych odpadach (powstaltych z prac przygotowawczych oraz
rozbiorki konstrukeji drogi) oraz zdolnosé do ich wymywania, a takze negatywne oddzialywanie na srodowisko od-
cieku sa nieznaczne, nie stanowia zagrozenia dla jakoSci wéd powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziem. Odpady
te winny zosta¢ w catosci poddane odzyskowi poprzez ich ponowne zabudowanie jako material pelnowartosciowy
lub po recyklingu w celu uzyskania frakeji drobnych. Nie przewiduje sie ewentualnego wytworzenia takich odpadow
w czasie prowadzenia prac, ktérych nie uda sie podda¢ odzyskowi i ktore beda musialy by¢ sktadowane.



Odpady komunalne zwigzane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstale w trakcie przygotowania i
realizacji inwestycji winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadajacy stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Powstale odpady nastepnie nalezy przekazaé
uprawnionym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia.

Grunty z prac ziemnych stanowig urobek z koryta drogi. Grunt tego typu zostanie cze$ciowo zbilansowany
w tabeli mas ziemnych i wykorzystany w sposéb okres§lony w dokumentacji projektowej, w miare mozliwosci, w
granicach prowadzonego inwestycji. Masy ziemne z koryta nalezy wywiezé w celu ponownego wykorzystania. Nad-
miar mas ziemnych zostanie przekazany Inwestorowi w celu p6zniejszego wykorzystania. Wykonawca robot, ktory
na skutek prowadzenia prac stanie sie wytworca odpadéw zobowiazany jest prowadzi¢ prace zgodnie z Ustawa o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730).

Wtasciwe postepowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, zZe inwestycja nie bedzie miata negatyw-
nego wplywu na ten aspekt srodowiska.

8.4 Wplyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwiazania projektowe nie maja negatywnego wplywu na zdrowie ludzi.

9 Wymagania dotyczgce ochrony srodow:iska.

9.1 Korzystanie z terenu

W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz ograni-
czy¢ uciazliwosci dla terendéw sasiednich dzialek, powodowane przez hatas, wibracje, ograniczenie dostepu do drogi
publicznej. Po wykonaniu rob6t teren nalezy uporzadkowaé.

9.2 Klimat akustyczny

Aby zminimalizowaé¢ oddzialywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane powinny by¢ prowa-
dzone w porze dziennej (7.00—22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jakosci sprzetu (generujacego mozliwie niski
hatas). Podczas prac budowlanych wystapi halas i wibracje na skutek prowadzenia robot z uzyciem maszyn oraz
ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu, transportu, i innych.

Po zakoniczeniu inwestycji poziom hatasu ulegnie zmniejszeniu z uwagi na poprawe stanu technicznego na-
wierzchni drogi.

9.3 Wplyw inwestycji na §rodowisko

Przedmiotowa modernizacja nie jest wymieniona w §3 pkt.60 Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.71 )
w zwiazku z czym nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddzialtywaé na §rodowisko lub mogacym
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Modernizacja nie powinna by¢ zrodlem konfliktéw spotecznych z uwagi na fakt realizacji w obrebie istniejacego
pasa drogowego i nie zmieni stosunkéw miedzyludzkich tj. podziatu miejsc zamieszkiwania, polaczen komunikacyj-
nych.

W zwiazku z projektowana modernizacja nie wystapia przekroczenia standardéw jakosci sSrodowiska poza grani-
cami terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny. Projektowana budowa pozostanie bez wplywu na kryterium
wykorzystania przylegajacych terendw.

Planowane roboty nie pokrywaja sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktérych mowa w
ustawie o ochronie przyrody..

W trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz ograni-
czy¢ uciazliwosci dla terendéw sasiednich dzialek, powodowane przez hatas, wibracje, ograniczenie dostepu do drogi
publiczne;j.

Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowag.



10 Odniesienie sie do wymogéw ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Zadanie nie powoduje zmiany istniejacego sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a takze nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajacych przepro-
wadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w katalogu obiektéw okreslonych w art.29 ust. 1i 2 Prawa Budowlanego.

Art. 29.

,2.Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonywanie robot budowlanych polegajacych na: 1) remoncie obiektow
budowlanych.

Powyzsze zadanie bedace remontem drogi zostanie procedowana w trybie zgtoszenia rob6t budowlanych zgodnie
z art. 30 ust.l pkt.2a lit.a).

11 Obszar oddzialywania obiektu

Pojecie obszaru oddzialywania obiektu zostato zdefiniowane w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Zgodnie z ta definicja przez obszar oddzialywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu przedmio-
towej inwestycji to:

¢ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495)
— brak ujemnego oddzialywania projektowanego obiektu na tereny przylegtych dziatek; kraweznik wystajacy
zabezpiecza przylegte dzialki przed spltywem woéd opadowych i roztopowych z drogi.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje wiec dziatki wskazane jako dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja,
dla ktoérych Inwestor posiada prawo do dysponowania na cele budowlane.

12 Wymogi w zakresie BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
1. aktami prawnymi okreslonymi w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. specyfikacjag techniczng stanowigcy integralng czesé niniejszej dokumentacji.

Wykonawca wykonujacy roboty budowlane w ramach tego zadania zobowiazany jest do zachowania szczegédlnych
srodkow ostroznosci ze wzgledu na wykonywanie robot w terenie zurbanizowanym (ruch samochodéw i pieszych).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ lub utrudnié¢ dojscie
do rob6t budowlanych osobom postronnym a przede wszystkim dzieciom.

13 Uzbrojenie terenu.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zatgczonymi do dokumentacji pro-
jektowe] uzgodnieniami branzowymi.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy kontrolne
w celu ustalenia glebokosci posadowienia a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

3. Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektowanego remontu, zgodnie z niniejszym opracowaniem innych,
niewskazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Wszystkie wystepujace kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zglosi¢ do poszczegdlnych uzytkow-
nikéw i uzgodni¢ sposédb ich zabezpieczenia.



5. Prace nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich stuzb — wtascicieli uzbrojenia.

6. W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zalaczonych podktadach mapowych przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtasciciela tych urzadzen

14 Organizacja ruchu

14.1 Tymczasowa organizacja ruchu

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakdéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. z 2003. Nr 220 poz.2181 z p67n. zm). Wykonawca robdt wykona tymczasowe oznakowanie robot i zatwierdzi
organizacja ruchu .

14.2 Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu na obszarze projektowanej modernizacji drogi ul. Osiedle na Wzgorzu zostala zatwierdzona
decyzja Starosty Wodzistawskiego nr WKT.7121.1.119.2017 z dnia 18.11.2017 r. W zwiazku z projektowanym
remontem drogi drogi organizacja ta nie ulega zmianie.

15 Wymogi w zakresie BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
1. aktami prawnymi okre§lonymi w informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
2. specyfikacja techniczng stanowiaca integralng czesé niniejszej dokumentacji.

Wykonawca wykonujagcy roboty budowlane w ramach tego zadania zobowigzany jest do zachowania
szczegdlnych srodkow ostrozinosci ze wzgledu na wykonywanie robét w terenie zurbanizowanym (ruch
samochoddw i pieszych).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé teren budowy w taki sposob, aby uniemozZliwié lub
utrudnié dojscie do robot budowlanych osobom postronnym a przede wszystkim dzieciom.

16 Uwagi koricowe

1. Zastosowane materialy posiada¢ musza stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na terenie kraju,
odpowiada¢ wymogom polskiej normy.

2. W czasie realizacji rob6t nalezy stosowac sie do wymagan technicznych zawartych w Polskich i Europejskich
Normach oraz w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

3. Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze zawodowa w
swojej specjalnosci uzupelni¢ ewentualne szczegoly, ktore mogly zosta¢ pominiete w niniejszej dokumentacji
i uwzglednié je w kosztach.

4. Podstawa wykonania wyceny sa w réwnej mierze — opis techniczny dokumentacji, rysunki oraz przedmiar
rob6t a takze wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujace normy i przepisy.

5. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié tych mieszkarncow, ktorych posesje sq-
stadujq lub przylegaje do projektowanych robot budowlanych o terminie rozpo-
czecia 1 zakonczenia prac.



