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SPECYFIKACJA OGOLNA ST 00.00.
Nazwy materiatéw wskazanych w przedmiarze robét specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i
dokumentacji projektowej majg charakter pomocniczy w okresleniu przedmiotu zaméwienia a zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatow produkcji innych producentéow
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych

dotyczgcych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjg pn.:

Rozbudowa z przebudowg budynku sali gimnastycznej mtodziezowego domu kultury nr 2 o scene widowiskowg
wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie
Swietliczne.
1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.
1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.3.3. Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstr. nawierzchni.
1.3.5. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dok. robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.3.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt.
1.3.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z Dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.3.8. Nawierzchnia * warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
1.3.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
1.3.11. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.3.12. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji projektowe;.
1.3.14. Rysunki - czeS¢ Dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.3.15. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg modernizacjag utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej
elementu.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg
ST i poleceniami Inzyniera.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w term. okreslonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa



Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentéw przetargowych:

W sktad dokumentéw przetargowych wchodzg n.w. zatgczniki dokumentacji projektowe;j:

- Przedmiar robét

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

I Czesc¢ opisowa

Il. Czesc¢ rysunkowa

Specyfikacje techniczne

[ll. Cze$¢ kosztorysowa - kosztorys inwestorski

c./ Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze wszystkimi
whasciwymi Urzedami oraz z wiascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia, a takze
stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Wyzej wymieniong dokumentacje projektowg Wykonawca sporzadzi w 4 egz. przedstawi Inzynierowi do akceptaciji
przed rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia dodatkowe, wynikajgace ze
sposobu prowadzenia robdt, uzgodnione z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekty
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia
do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
kontraktowa.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem gruntow po korytowaniu,

c./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych 2J Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie



uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otizymac zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.5. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz




probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez \Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczac sie z jego nie pizyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inzynierem lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
jesii wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie pizez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pizez




Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca montujgcy urzgdzenia zabawowe powinien posiadac autoryzacje producenta tychze urzadzen.
Powinien wykaza¢ sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatow producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozongjakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwosciag zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane uizgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich otrzymaniu.
6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia mat.
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone pizez Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone




datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujgce dokumenty:

a./lzgtoszenie robdt,

b./protokoty przekazania Terenu budowy,

c./protokoty z odbioréw roboét

d./protokoty z narad i ustalen,

e./korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedgobmieizone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugoS¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.




7.3.Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania

dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaie odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera pizy udziale Wykonawcy:

a.Jodbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b./odbiorowi czesciowemu,

c./odbiorowi ostatecznemu,

d./odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowag
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze korn\cowym robét.

8.4. Odbiér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym takcie Inzyniera.

Odbiodr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc




pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,

2 szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robé6t wiascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentaciji projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystgpi¢ w
czasie

realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST.00,00

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektéw organizacji
ruchu na czas trwania budowy wynikajacych ze sposobu prowadzenia robét drogowych, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowg przebudowe urzagdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw; przejazdow i organizacji mchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1. Dokumentacja robot i obliczanie objetosci mas ziemnych.

» Dokumentacja techniczna rob6t ziemnych powinna obejmowac: projekt robot ziemnych, dokumentacje
geotechniczng oraz wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatow uzytych w robotach ziemnych, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robo6t, operaty geodezyjne, ksigzke obmiarow.

* Projekt robot ziemnych powinien obejmowac rowniez roboty przygotowawcze i towarzyszgce. W projekcie
powinny by¢ okreslone warunki odwodnienia, transport i odktad gruntu z wykopéw lub urabianie materiatow w ztozu,
transport i uktadanie materiatow w nasypie oraz bilans mas ziemnych.

Projekt powinien zawiera¢ m.in.: plan sytuacyjno-wysokosciowy, rzuty i przekroje obiektow, nachylenie skarp
wykopow i nasypow, sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, konstrukcje podparcia lub rozparcia $cian
wykopdw, szczegdtowe warunki techniczne dotyczgce np. wymaganego zageszczenia nasypow.

Projektu rob6t ziemnych mozna nie sporzadzac¢ w przypadku niewielkich, prostych obiektow, dla ktérych roboty
ziemne mozna bezpiecznie wykonaé na podstawie projektu budowlanego.

Odstepstwo od projektu musi by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione oraz wpisane do dziennika budowy.

+ Obliczanie objetosci mas ziemnych. Masy ziemne przy odspajaniu gruntdw, przerzutach, przewozach, wykopach i
nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie w stanie rodzimym albo wedtug obmiaru na srodkach
transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

2. Podziat gruntow
» Podziat gruntéw i skal w zaleznosci od specyfiki i stopnia trudnosci przy odspajaniu (urabialnosci) podano w
tablicy 12.1-1.

Kategorie urabialnosci gruntéw (wg PN-B-06050:1999)

Tablica 12.1-1
Kategori|Nazwa kategorii Rodzaj gruntow lub skat
a urabialnosci
1 Gleba Wierzchnia warstwa materiatbw nieorganicznych
z czesciami organicznymi
2 Grunty piynne Grunty o konsystencji ptynnej, trudno oddajgce
wode
3 Grunty tatwo a) niespoiste i mato spoiste, do 15% czastek
urabialne drobnych (* 0,06 mm) i do 30% kamieni (2 60
mm) b) organiczne o matej zawartosci wody,
stabo skonslidowane, dobrze roztozone
4 Grunty $rednio a) nieorganiczne, powyzej 15% czgstek
urabialne drobnych b) spoiste o Ip* 15%, do 30% kamieni,
0 s IL s 0,50 c) organiczne silnie
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skonsolidowane, ze szczagtkami drzew
D Grunty trudno a) jak w 3 i 4, lecz powyzej 30% kamieni b)
urabialne nieorganiczne, do 30% gtazéw o objetosci
0,0170,1 m3 c) spoiste o u>L 2 70%, 0 * 1L* 0,50
6 Skaty tatwo a) skaty z wewnetrzng cementacja ziaren, lecz
urabialne i mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate,
poréwnywalne miekkie, zwietrzate b) grunty zwiezte lub
rodzaje gruntu zestalone c) grunty, powyzej 30% gtazéw 0,01-
0, Im3
7 Skaty trudno a) skaty z wewnetrzng cementacja i duza.
urabialne wytrzymatoscig strukturalng, lecz spekane lub
zwietrzate b) zwiezte, niezwietrzate tupki ilaste,
warstwy zlepienicéw, hutnicze hatdy zuzlowe itd.
c) glazy powyzej 0,1 m3

3. Roboty przygotowawcze

» Oczyszczenie terenu

Wszelkie obiekty i urzadzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu lub w gruncie, najlepiej
usunac¢ przed rozpoczeciem robot. Funkcjonujgce kanaty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne,
gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu z odpowiednimi
wtadzami.

W przypadku napotkania obiektéw podziemnych lub matenalow nie przewidzianych w dokumentaciji, takich jak:
urzadzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku
(poktady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypaléw i innych pozostatosci wojennych nalezy
przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca odkry¢ zabezpieczy¢ przed dostepem
ludzi i zwierzat.

* Roboty geodezyjne (patrz réwniez rozdz. 11.4)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowac m.in.:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej osnowy
realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu obiektu i
poszczegolnych jego elementdw,

b) wytyczenie punktéw gtdwnych i punktdw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysdw, krawedzi,
zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zarowno konturéw robot ziemnych, jak i elementdéw konstrukg;ji
obiektu (np. $cian konstrukcyjnych),

c¢) wyznaczenie punktow wysokosciowych (re-peréw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowe;.
Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w
poszczegolnych etapach czy fragmentach i powinna by¢ okreslona w projekcie.

Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niz co 250 m dla trasy robot
liniowych (np. drog). Nalezy je umieszczaé poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okresla¢ z do-
ktadnoscig do 0,5 cm. Repery powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym w grut w taki sposob, aby
nie zmienit on swego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

W trakcie robot ziemnych roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkow, poziomow oraz nachylenia skarp,

b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych, robot zanikajgcych lub
podlegajgcych zakryciu oraz sporzgdzanie planéw sytuacyj-no-wysokosciowych budowli i ich aktualizacje (pomiar
inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé, zanim stanie sie ona niedostepna).

Wyznaczanie konturu wykopu (rys. 12.1-1): zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomoca palika | z
uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu, wyznaczenie za pomocg palikéw 2 punktdéw przeciecia sie skarp ze-
wnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarp 3 powinny byé ustawione po
obu stronach wykopu; szablony nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtgb wykopu.

Wytyczenie fundamentéw budynku: krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny by¢ wyznaczone na
tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robot ziemnych; fawa ciesielska sktada sie ze stojakéw i
rozpietych miedzy nimi drutéw (szczegoty patrz p. 11.4.5.).

» Odwodnienie terenu

Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dzialaniem wody
(gruntowej i opadowej). Nalezy wykonaé ujecia i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajgcych w miejsce
robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podioza gruntowego. Istniejgce na terenie robot ziemnych
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zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone, przetozone lub uregulowane zgodnie z odrebnym projektem przed
przystgpieniem do robdt podstawowych.

System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie pozioméw wody i ci$nienia w
porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z wykopu poza teren
wykopdw i niezawodnos¢ odwodnienia.

Obnizenie zwierciadta wod gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych konstrukciji i
urzgdzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) nalezy wykonaé na podstawie odrebnego
projektu w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu wykonywanej konstrukgji, a takze w
podtozu sasiednich obiektdw, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpito nadmierne osiadanie podtoza
istniejacych w sgsiedztwie budowli.

Odprowadzenie wod powierzchniowych powinno obejmowac:

a) wykonanie rowow opaskowych lub podiuznych oraz, ewentualnie, rowéw stokowych lub poprzecznych (w
podtozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajacych sie i wod
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowéw w granicach 0-1,0%, zaleznie od rodzaju gruntu
(mniejszy spadek w przypadku gruntow bardziej przepuszczalnych),

c) w razie potrzeby - wypetnienie rowdw poprzecznych pospotkg lub drobnym Zzwirem,

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

Odlegtos¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu lub obiektu nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,20 m. Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu lub umocnienia
rowu oraz chronionych robot ziemnych lub obiektdw i nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2%. Nalezy sprawdzi¢, czy
rowy odwadniajgce nie stang sie przyczyng niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w
ktorych wystepujg grunty przepuszczalne nienawodnione, albo czynie spowodujg powstania szkdd na terenach
sgsiednich.

Rowy stokowe powinny mie¢ gtebokos¢ do 40 cm, by¢ dostosowane do przejmowania wod opadowych i by¢
szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i skarpy rowu. Powinny one by¢ odsuniete od korony skarpy
wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych i 0 4,0 m w gruntach wilgotnych i luznych,
lecz nie mnniej niz o wysokos¢ skarpy. Rowdéw stokowych nie nalezy taczy¢ z innymi rowami, a woda z nich
powinna by¢ odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodujgcego zagrozenia dla wykonywanych robot ziemnych
lub wykonywanych obiektow.

Odprowadzenie wody z rowdw do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonac¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

W celu ochrony wykopdw przed niekontrolowanym naplywem wod pochodzgcych z opadow atmosferycznych
powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi odptyw wody poza
teren robot.

4. Wykopy

» Zasady wykonywania wykopow

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w nich robét i
mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu przewidzianych w projekcie systemow
odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.).

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ stateczno$é¢ gruntu. Sciany wykopu nie
powinny by¢ podkopywane.

Sposob zabezpieczenia Scian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i wymiarow
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, sta-
ty), warunkéw miejscowych i kosztow.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdluz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowac podtuzne pasy o szerokosci
co najmniej 0,60 m, na ktorych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne przeszkody.

W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukcji, a szczegodlnie gdy ich
gtebokos¢ jest wieksza niz gtebokosS¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce te
konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to
minimalna odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna
wykopu powinna by¢ obliczona.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona warstwa
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glebokosci wigkszej niz projektowana w celu wyréwnania do
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projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke
piaskowo-zwirowa albo chudy beton.

Wymiary wykopow w planie nalezy ustalac¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w wykopach
obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na Scianach konstrukcji ma by¢
wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodéw podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25 m, bez przestrzeni roboczej,
powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggdw i drenazy co najmniej po 0,30 m z kazdej strony.
Dno i skarpy lub Sciany wykopow statych nalezy trwale umocnic.

* Wykopy nieobudowane

Wykopy o scianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez podparcia lub
rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnio-nych, z wyjagtkiem ekspansywnych itow, gdy
teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, naziom nie jest
obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowg o Ip s 10% (mato spoistych,
takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spetnione wszystkie podane wyzej warunki i gdy
nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykonac¢ wykop ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp
wykopéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakciji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajgcych powyzej 10% frakc;ji itowej
(zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa o Ip * 10% (matospoistych, jak piaski gliniaste, pyty,
lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2% frakcji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- w pasie przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

- podndze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed roz-moczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikow dziatajgcych destrukcyjnie
(opady, mroz itp.).

Nachylenie skarp wykopdéw stalych nie powinno by¢ wigksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do

4 m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

* Wykopy obudowane

Jesli nie sg spelnione wyzej omowione warunki, to sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie
gruntu obudowsg z podparciem lub rozparciem.

Rodzaj, material i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementow, przyjete w nastepstwie przeprowadzonych
obliczen statycznych, powinny by¢ podane w projekcie. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe od-
dziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu i ich obudowy. Statecznosé obudowy musi
by¢ zapewniona w kazdym stadium robo6t, od rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do osiggniecia
projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usunigcia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy stosowac
elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyscienne

o grubosci > 50 mm, bale podrozporowe o grubosci > 63 mm, bale podzastrzatowe o grubosci 100 mm, okraglaki
do zastrzatoéw o Srednicy w cienszym koncu z 20 mm, okraglaki na rozpory i rusztowania o srednicy w cienszym
koncu z 12 mm.

+ Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odkfad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy
wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona
na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Odklady gruntu powinny by¢é wykonywane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i
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spadku korony 2+5%.

» Zasypywanie wykopow

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie powinien by¢
zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).
Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone zgodnie z p. 12.1.5: migzszos¢
warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu scian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki sposob,
aby nie spowodowato uszkodzenia sciany lub izolacji wodochronnej albo przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywa-
nym wykopie znajduje sie przewdd lub rurocigg, to uzyty materiat i sposob zasypania nie powinien spowodowac
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).
* Rozbidrka obudowy Scian wykopow

Rozbiérka obudowy scian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w miare zasypywania
wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe scian wykopow mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

0,5 m - z wykopow w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracujacych ludzi lub
maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

5. Zabezpieczanie budowli i robot ziemnych

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczyé. Skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu nalezy umocnié
bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywac odcinkami. W przypadku gdy trwale zabezpieczenie
nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wfasciwego umocnienia nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy
oraz dno wykopow lub korone nasypoéw przed dziataniem wptywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw roboczych.

Skarpy mozna umacnia¢ np. przez obsiewanie trawg bez lub z umocnieniem humusu (rys. 12.1-2 i 12.1-3) albo-w
przypadku nachylenia mniejszego niz 1:1,5 - przez darniowanie (rys. 12.1-4), brukowanie itp.

6. Roboty ziemne w okresie mrozéw

W okresie mrozow nasypy mozna wykonywac tylko z gruntdw niespoistych, z zachowaniem warunkéw specjalnych,
determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

Grunt w wykopach lub ukopach nalezy od-spaja¢ w sposob ciggty, by nie przemarzat. W przypadkach dtuzszych
przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte. Teren, na ktérym przewiduje sie
wykonanie wykopow w okresie mrozéw, powinien by¢ wczesniej zabezpieczony przed przemarzaniem (patrz
rowniez p. 12.13.7).

7. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych robét i budowli ziemnych powinny by¢ okreslone w
projekcie.

Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢ wieksze
niz:

1 0,02% - dla spadkéw terenu, + 0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajagcych, + 4 cm - dla rzednych w siatce
kwadratow

40 x40 m,

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

1 2 h- 5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

1+ 5 cm - dla wymiaréw w planie wykopdw rozpartych i dla pozostatych wykopdw o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
+ 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m, + 10% - dla nachylenia skarp
wykopow

fundamentowych, + 5% - dla nachylenia skarp wykopdw dla przewodoéw podziemnych, + 5 cm - dla szerokosci
korony nasypu budowlanego,

1+ 15 cm - dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

8. Kontrola robét ziemnych

+ Badania gruntéw w wykopach. Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie w celu sprawdzenia zgodnosci
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy od rodzaju, rozmiarow i
kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

+ Kontrola wykonania wykopow. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopdw z projektem i wymaganiami
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normy, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na statecznos¢ scian (skarpy, obudowa) wykopow, prawidiowos¢ ich
odwodnienia oraz dokfadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

+ Kontrola wykonania nasypéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypow z projektem iz
wymaganiami normy, a przedewszystkim: jakos¢ materiatbw wbudowanych w nasyp i ich przydatnos¢ do
wykonania nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegodlnych gruntéw w nasypie, prawidtowos¢ wykonania
poszczegolnych warstw gruntu (jakosé i doktadno$é zageszczania) oraz odwodnienie poszczegdlnych warstw,
doktadnos$¢ wykonania nasypu.

» Kontrola zageszczenia nasypow

Zageszczenie gruntu nalezy badac na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i, jesli
wymaga tego projekt, pomiaroéw wilgotnosci albo na podstawie pomiarow takich wiasciwosci, jak opor penetraciji,
modut odksztatcenia itp. (pomiary moga byé niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntdw spoistych).

Wartos¢ maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznaczac¢ metoda | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Niekiedy badania po zageszczeniu mozna zastgpi¢ sprawdzeniem, czy zageszczenie przeprowadzano zgodnie z
procedurg ustalong na podstawie probnego zageszczania lub poréwnywalnego doswiadczenia lub czy dodatkowe
osiadanie, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartos¢.
Zakres i czestoS¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od rodzaju i
wtasciwosci materiatu oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiaréw nasypu. Czestosé testowania zageszczenia
nasypu nie powinna by¢ mniejsza niz: | test na 1000 m objetosci nasypu oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie
nasypu, lecz nie rzadziej niz | test na 500 m2 jednorodnej warstwy. Czestos¢ testowania zageszczenia zasypki nie
powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500 m3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz | test co 30 m dtugosci sciany
konstrukcji oraz 50 m dtugosci wykopu dla przewodow.

» Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby
istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania rob6t przy odbiorze koncowym.

Termin przeprowadzenia okreslonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej, termin przeprowadzania kontroli robot mozna przyjmowac wedtug zalecen podanych w tablicy 12.1-4.

9. Odbidr robot ziemnych

+ Odbiér materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t ziemnych powinien by¢ dokonany na podstawie wynikow
rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonego przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpdzniej przed ich wbudowaniem.

+ Odbidr czesciowy robot powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robot ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie poszczegoinych
warstw gruntdw w nasypie, urzagdzenia odwadniajgce znajdujgce sig¢ w nasypie itp.) przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajacej w terminach pozniejszych dokonanie odbioru robé6t poprzednio
wykonanych. Odbioru nalezy dokonaé na podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

» Odbidr koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakohczeniu i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji technicznej (patrz p. 12.1.1), protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu
wykonanych robot. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzane dodatkowe
badania.

+ Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbior koricowy wykazujg, ze
zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i w obowigzujgcej normie, to wykonane roboty ziemne nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania

Tablica 12.1-4.
Sprawdzenie powinno by¢
dokonane
Lp. |Przedmiot kontroli (badan) przed
rozpoczeci po
em w czasie |zakonhczen
budowy budowy iu budowy
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odbior
koncowy
odbiory
miedzyoperacyjne albo
czesciowe
1 |Zgodnos¢ wykonania robét z ) + +
dokumentacjg techniczng
2 |Roboty pomiarowe + - -
3 |Przygotowanie terenu + - -
4 |Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w + + +
zfozu i po wbudowaniu w nasyp
5 |Odwodnienie wykopow i nasypow +
6 |Wymiary wykopdw i nasypow, -
nachylenia skarp
7 |Wskaznik lub stopien zageszczenia ) + +
gruntébw w nasypie
8 |Zabezpieczenie wykopow i nasypéw - + +
9 |Wykonczenie wykopow i nasypow oraz
uporzadkowanie terenu (niwelacja - - +
terenu)

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dal wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér
koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie,

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy oceni¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i rozebra¢, a nastepnie wykona¢ ponownie, albo uznac za
majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji.

Odbior wykopow oraz podtozy, ktdrych rzeczywiste warunki wodno-gruntowe réznig sie od przyjetych w projekcie,
moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zardwno w projekcie robot ziemnych, jak i w projekcie konstrukgiji,
ktora ma by¢ posadowiona w ocenianym podtozu, i przedstawieniu oceny skutkdbw zmian dla rob6t lub konstrukciji.
Literatura uzupetniajgca

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994.

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

CPV 451 . ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU
POD BUDOWE ROZBIORKI

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z robotami rozbiorkowymi

1.2 Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamodwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okresleni dstawow

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres projektu obejmuje roboty w zakresie :

o Demontaz konstrukcji Scian;

o Demontaz posadzek;

o Demontaz obrobek blacharskich;
o] Demontaz stolarki

(o] Montaz rusztowan pomocniczych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepujg
3. Sprzet
Do rozbiorek moze by¢ uzywany dowolny sprzet, zgodny z wymaganiami ogolnymi ST
4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przvaotowawcze zwigzane z rozbiérkadachu Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie. Dziennik roboét rozbiorkowych,
Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprécz porzagdkowych
danych, powinien podawac:
- kolejnosé i sposdb wykonywania robot,
- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktérych maja
znajdowac sie oparte drabiny lub inne urzgdzenia pomocnicze majg dostateczng do tego wytrzymatosc,
- spis srodkéw zabezpieczajacych, uzytych w rozbiorce,
- date zatozenia, usuniecia urzgadzen pomocniczych majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczgce okresowego i doraznego badania tych urzadzen,
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiorce i moggcych mie¢ wptyw na jaj przebieg oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzkiego przy rozbiorce.

romadzenie gruzu na stropach
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach budynku jest zabronione. Podczas silnego
wiatru nie nalezy prowadzi¢ robot na Scianach lub innych czesciach konstrukcyjnych jezeli zachodzi
niebezpieczenstwo obalenia ich przez wiatr..
5.2 Demontazinstalacii elektryczne;j
Demontaz instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z wszelkimi zasadami BHP.
Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy instalacja jest odtgczona o zasilania. Prace
rozpoczgé od odtgczenia wszystkich odbiornikdw  elektrycznych , opraw, reflektoréw itp. Nalezy réwniez
zdemontowa¢ wszelkie rozdzielnice ,tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystgpi¢ do wykucia przewoddéw
elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Cato$¢ zdemontowanych elementdéw instalacji przedstawic
Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym przeznaczeniu. Elementy nie nadajgce sie do
wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

. tawienie rusztowarnoraz zkow zabezpieczajacych
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:
Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.
Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
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- o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczgc od skrajnych przewodow sg
mniejsze niz:

- 2 mdlalinii NN,

- 5 mdla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robot linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia. Rusztowanie
nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest
stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy.
Kazde rusztowanie musi byé wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac jednoczesnie ze
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Konstrukcja rusztowania
winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami
wihasciwych przepisdw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan
atmosferycznych.

Jako zwoddw pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywa¢ odcinkow rur
sptaszczonych na koncach o diugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur zewnetrznych ram
gornych. Potgczenie wykona¢ za pomoca ztgczy normalnych. Odlegtos¢é migdzy zwodami pionowymi nie moze
przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajgcym z tasmy

stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego Srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami witasciwych przepisbw budowy urzadzen o
uziemieniach i zerowaniach w urzgdzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Opornos¢ uziemienia mierzona prgdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegtos¢ miedzy
uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych
znajdujacych sie w ziemi oraz rurociaggdw wodociggowych. Rurociggi przebiegajgce rownolegle do budowli
mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna byé wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w
kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne idostatecznie wytrzymate na
przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na: sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne, sprawdzeniu
posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne, sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez
sprawdzenie wymiaréw rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wynosza:

1. odchylenie od pionu wierzchotkow ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25 mm dla
rusztowaniao H>10m

2. odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm,
sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomocg dzwigni 1 :10 z
sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% ilosci zakotwieh wybranych losowo,

sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - nosSnos¢ wysiggnika nalezy sprawdzic¢ przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzic

przyrzgdami pomiarowymi,
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sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usunac¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokétodbioru rusztowania,
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:
- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,
- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.
Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy
wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub
specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

4. Roboty rozbidrkow kryci chow!
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Niezaleznie od typu dachu najpierw rozbiera¢c elementy ponad potacia, czyli: scianki kolankowe, murki, attyki,
wywiewki kanalizacyjne, wylazy oraz kominy . Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba
zdemontowac: rury spustowe, rynny, obrobki blacharskie i utozy¢ je na ziemi.
Pokrycie z papy mozna przecina¢ ostrym nozem, odrywajgc od poszycia, zwija¢ w rulony i uktada¢ na ziemi.
5.5 Demontazstolarki
Zdemontowac istniejaca stolarke, w pierwszej kolejnosci wyjgc skrzydto z oscieznicy . Nastepnie zdemontowac
parapety. Na koncu wyku¢ recznie oscieze.
W analogiczny sposob zdemontowac¢ stolarke drzwiows .
5.6 Wykucie otworéw i bruzd oraz skucie tynkéw
Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek linii instalacji.
W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie linie po ktorej nalezy wykuwac bruzde.
Do kucia bruzd uzywac¢ wytgcznie narzedzi recznych.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, nalezy przy tym pamieta¢ o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu.
Jesdli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska
wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢ przy powyzszych robotach.

7 Rozbiorki elementow betonowych
Generalny Wykonawca winien w pierwszym etapie dokonac rozbiérki elementéw niezbednej do realizacji projektu
inwestycyjnego, nie naruszajgc elementéw konstrukcji budynkow. Wszystkie niezbedne wyburzenia bedag
wykonane w zakresie projektu PB . Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien oczyscic
catg strefe objetg robotami .
Rozbiorka scianek dziatowych.
Przed przystgpieniem do rozbiorki Scianek dziatowych nalezy stwierdzi¢, czy nie sg one obcigzone.
Scianki drewniane lub z ptyt na szkielecie drewnianym wymagajg najpierw skucia tynku, odjecia deskowania, a
nastepnie rozebrania szkieletu. Scianki murowane rozbieraé poczawszy od sufitu w dét. Materiaty uzyskane z
rozbiorki stolarki i Scianek transportuje sie w dét przez przeznaczone otwory okienne. Nie powinno sie materiatow
rzucac, gdyz narusza to zasady BHP i powoduje niszczenie materiatu.
5.8 Wwwdéz gruzu
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektdw na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska.
Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Doprowadzenie placu budow. rzadku

5.9.1. Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.
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5.9.2. Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robdt rozbiorkowych.

5.9.3. We wszystkich miejscach na terenie roboét rozbidérkowych stanowigcych zagrozenie dla

bezpieczenhstwa ludzi nalezy zainstalowa¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie.

5.9.4 Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach.

5.9.5. Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkod znanych w momencie odbioru robot.

6. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz PB.

7. Obmiar robét

Dla pokrycia dachowego — [m2] metr kwadratowy
Dla orynnowania, instalacji — [m] metr

Dla elementéw betonowych, murowych - [m3] metr szeScienny

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazan

Polskie Normy:

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

CPV 451-2 WYKONANIE NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH

1.1 Przedmi T
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nadprozy w
istniejgcych scianach nosnych budynku.

1.2 Zakres robé h SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét wymienionych w pkt. 1.1
2. Materiaty

Belki nadprozowe L19 lub sprezane o dtugosci wg planu wg PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995, PN-EN
10024:1998, EN 10024:1995

Szczegdtowe wymagania odnosnie konstrukcji stalowej wg SST Konstrukcje stalowe .

Nadproza prefabrykowane typ L 19 dt. jak w PB. wg normy

3. Sprzet

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Generalnego Wykonawce, wigcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem .

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie prac

Przed przystgpieniem do montazu miejsce montazu belek stalowych i nadprozy podstemplowac¢ po obu stronach
Sciany stalowymi rozporo-$ciggami , w ktorej ma nastgpi¢ montaz nadproza w rozstawie max. co 1 m.
Podstemplowac nalezy rowniez strop na kondygnaciji ponizej w miejscu prowadzenia robét. Po wykonaniu prac i
odbiorze potwierdzonym wpisem do dziennika podparcie stropow mozna zdemontowac.

Wyku¢ gniazda na projektowanej dtugosci dla jednej z belek( nadproza) , po zamontowaniu jednej prace
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powtorzy¢ analogicznie dla drugiej belki.

Przed przystgpieniem do montazu dolne stopki belek owija sie siatkg dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci
tynku. Pod belkami stalowymi wystepujg dos¢ duze naprezenia, dlatego trzeba je opierac¢ na Scianie za
posrednictwem warstwy betonu lub dwdch, trzech warstw cegiet petnych. Gtebokos¢ oparcia profili przyjmuje sie
jako potowe wysokosci belki powiekszong o 15 cm.

Ma to szczegdlne znaczenie w scianach wznoszonych z materiatdw o stosunkowo nieduzej wytrzymatosci, takich
jak beton komorkowy czy pustaki ceramiczne. Pozniej wypetnia sie cegtami lub bloczkami przestrzen miedzy belkami,
a dwuteowniki dodatkowo oktada sie nimi z boku.

Nadproze tego typu nie wymaga zwykle deskowania, poniewaz profile stalowe uktada sie w takich odstepach,
zeby cegty mozna byto oprze¢ wprost na stopkach belek. Tak utozone nadproze od razu osigga petng nosnosc i
moze by¢ natychmiast obcigzone

6. Kontrola jakosci robét

prace wykonac zgodnie z PB.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5 .

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Dla nadprozy — [m] metr

8. Odbiér roboét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwiazan

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

CPV 452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2, Zakres stosowani T

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l. Przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il, A-1ll i A-IIIN.

1.4. Okresleni tawow
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
15 dlne wym Di tyczace robd

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
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(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. (2) Wtasnosci
mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali |Srednica preta |Granica Wytrzymatos¢ Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci |na rozcigganie |trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5—-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5—-40 240 370—460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich, jesli nie przekraczajg 0,5
mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych
Srednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali.

Cechowanie wiazek i kregow powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach

okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mmna 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia. b) Przygotowanie zbrojenia.
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c) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen
wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty o podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego
— wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbioér koncowy

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukc;ji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

CPV 45262310-7 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w st 0.0

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wechodzg:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-IlIN

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi zebrowanymi ze stali A-1ll N

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
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2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta | Granica Whytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci na rozcigganie | trzpienia a — $rednica

mm MPa MPa % d — probki

St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)

St3SX-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

20G2VY-b 6-28 500 500 16 d = 3a(90)

RB500 RB500

W B500SP3

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

Srednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldw powinna spetnia¢é wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i
Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowieh normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretow
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Odbior koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe; i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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CPV 452-2 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2, Zakres stosowani T

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.

-Stupy

-stopy

-rygle

-schody

-ptyty stropowe

Podbetony.

Wykonanie systemowych mocowan kotwigcych

1.4 Okresleni tawow

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

(2) Kruszywo.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

B-20, B-25 dla wykonania konstrukcji B-15 dla podbetondw i podktadow Wymagania ogolne wg PN-EN 206-
1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.4 System mocowan kotwigcych zgodny z przyjetym rozwigzaniem systemowym

Kazdy element systemu winien spetniaé wszystkie wymagania powyzszej ST oraz norm panstwowych
Mocowanie, instalowanie systemowego rozwigzania winno odbywac sie przez odpowiednio przeszkolonych ludzi ,
zgodnie z wszelkimi wymogami producenta . Zaleca sie by system zamontowany zostat przez pracownikow
poleconych przez dostawce rozwigzania.

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢ ,gruszek”
nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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1) Dozowanie sktadnikow: (2) Mieszanie sktadnikow
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5—-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byc¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Wymaqgania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

7) Pobranie probek i nie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
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jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac: badanie sktadnikow betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. (2) Okres
pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukgc;ji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

. Wykanczani wierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen
ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne
pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg
nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. (2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecenh
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie
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szkliste.
_Wykonani tonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych
wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
1 m3 wykonanej konstrukgiji.

1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podtoza, przygotowanie,
utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-

6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. PN-EN 1008:2004  Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

CPV 45262400-5 KONSTRUKCJE STALOWE

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukgciji stalowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie st 0.00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji stalowych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem
elementow stalowych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres rob6t do wykonania:

- ciecie i przygotowanie elementdw konstrukcji stalowej

- spawanie elementow stalowych,

- zabezpieczenia antykorozyjne elementdw stalowych, - montaz elementow stalowych,

- pozostate prace pomocnicze.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt 0.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukgji stalowych oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
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wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatoéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.
Wymagania szczegotowe

221. Stal

Stal S275J2 gorgcowalcowana.

2.2.2. Elektrody

EA 146.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00. Wykonawca powinien
dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych
niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

Srodkami transportu do przewozu materiatdw,

spawarkami,

sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00. Materiaty mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.

5.2. Spawanie

Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy sprawdzic, czy spawarka jest sprawna.

5.3. Powtoki antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne maja na celu zabezpieczenie elementow stalowych przed korozjg. Do zabezpieczen
korozyjnych nalezy stosowa¢ dopuszczony zestaw farb. Przed malowaniem stal nalezy oczysci¢ i odttuscic.
Srodki antykorozyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadaé rekawice i maski.
Konstrukcje stalowg nalezy ocynkowaé ogniowo i pomalowa¢ proszkowo.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa. Kontrola jakosci robdt polega na
sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

zgodnos¢ wykonania z projektem,

statecznos$¢ uktadu i prawidtowosci wykonania robdét (geometrii i technologii),

potaczen elementow i prawidtowos¢ wykonania detali,

ocene estetyki wykonanych robot.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 0.00. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarows jest 1 kg wykonanej konstrukgji stalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw roboét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 0.00.
PODSTAWA PLATNO SCl

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,
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montaz elementow stalowych,

zabezpieczenia antykorozyjne,

badania na budowie i laboratoryjne.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonawstwo.

CPV 452-4 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z materiatdw ceramicznych i betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Uzupetnienia (zamurowanie) $cian z betonu komérkowego

1.4. Okreslenj tawow

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

21 W Zzarobow tonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komorkowego

2.3 Bloczki betonowe M6 atestowane

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienn

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonegdo, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5 Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

—  wysokosc¢ 19 cm

— szerokosc¢ 9cm

— grubos¢ 6 cm
a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchyiki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w
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grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm
- dtugosé: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B”. b) Skladowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych
nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.
c) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle do kierunku jazdy
i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robét
Wymagania ogodlne:
- Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
- Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwfaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.
- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig
lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
1. Mury z bloczkéw z betonu komorkow i silikatow
5.1.1. Spoiny w murach.
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,
10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potdwek i bloczkéw utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6.1._Materiaty

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartoS¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
— na 1 metrze dtugosci 10 20
— na catej powierzchni
Odchylenia od pionu 3 6
— na wysokosci 1 6 10
— na wysokosci kondygnac;i 20 30
— na catej wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
—na 1 m dlugosci 15 30
— na catej dtugosci
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 1 2
—na 1 m dlugosci 10 10
— na catej dtugosci

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, —10
ponad 100 cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosc¢ +15,-10 +15, -10

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
(o] zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
o] protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
o] protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,
(o] wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
o] ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwiazan
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby
budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementoéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

CPV 45000000-7 PREFABRYKATY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonywania i montazu
prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w st 0.0.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz prefabrykatoéw zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.1. Nadproza prefabrykowane L19

2.2. Naproza prefabrykowane sprezane 10x10

2.3. Phyty stropowe wielokanatowe sprezane i kanatowe

Ptyty stropowe wielokanatowe sprezane

wymagania:

* wady i uszkodzenia

niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,
szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

** wgtebienia i wypuktosci o srednicy do 15 mm i gtebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gornej i doinej powierzchni
piyty, w liczbie 1 szt. na 1mb ptyty

** wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i gtebokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na jednej krawedzi ptyty
zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na kohcach ptyt po przekatnej nie mogg przekracza¢ 5 mm, a w srodku
powierzchni 10 mm,

rysy i pekniecia — powstate na skutek skurczu betonu o dlugosci do 200 mm w odstepach nie mniejszych niz 1,0 m;
pekniecia sg nie dopuszczalne.

badania ptyt obejmuja:

sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

sprawdzenie ciezaru,

sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie.

sktadowanie

Ptyty powinny by¢ sktadowane na wyrownanym terenie w pozycji na ptask, zebrami w dét, nie wyzej niz w 10
warstwach z zastosowaniem podkfadek z drewna miekkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm, przy czym
dtugos¢ ich powinna by¢ wieksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm. Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad
drugg w pionie, w odlegtosci nie wiekszej jak 30 cm od czota ptyty.

transport

Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku jazdy.

Ptyty nie powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad goérng krawedz srodka transportu.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport — w opisie materiatéw p. 2
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5. Wykonanie robot

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacjg wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00 Roboty
betoniarskie.

5.3. Piyty prefabrykowane stropowe montuje sie na sucho na przygotowanych podporach takich jak wience, Scianki
azurowe itp.

Przed montazem oczysci¢ i wyrownacé krawedzie podpory. Minimalna szerokos$¢ podparcia — 5 cm.

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest:

dla B.05.03.00 — 1 m2 wykonanych ptyt.

8. Odbidr robot

8.1. Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiodr koncowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikagji.

9. Podstawa ptatnosci

B.05.03.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 ptyt, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
gotowych do wbudowania ptyt.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

CPV 454- 3 TYNKI | OKLADZINY SCIAN

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2, Zakres stosowani T

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne

- Tynki gipsowe

- Oktadziny $cian ptytkami w pomieszczeniach sanitarnych

1.4 Okresleni tawow

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

21 W PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

222. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienn
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno- barwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4 Gips szpachlowy zgodny z norma
2. tadzgipsowa
Temperatura podioza i otoczenia + 5 do + 30 st.C Opakowania i przechowywanie
Worki papierowe o wadze 25 kg, 10 kg, 5 kg.
Warunki transportu i przechowywania
Produkt przechowywa¢ w zamknigtych workach, na paletach, w suchych pomieszczeniach. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na worku.
2.6. Ptvtki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
WhytrzymatoS¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek
biatych), nie mniej niz gatunek | 80%
gatunek Il 75%
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5.  Wykonanie robot

A dlne z wykon nia tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych,zgodniez, Wytycznymiwykonywania robdétbudowlano- montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
c) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i tward-nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungt
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢
woda.

_Wykon nia tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
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warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
.4 Kryteria oceny jako$ci i ioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw

miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.5 Gtadzie gipsowe

Gtadz naktadac¢ na podtoze czyste, rowne, wolne od kurzu i thuszczu oraz farb olejnych i emulsyjnych. Do pojemnika
z wodg wsypywac stopniowo gtadz, czekajgc na jej namokniecie (ok. 3 minut). Gotowe spoiwo rozprowadzaé¢ na
podtozu metalowg paca, silnie dociskajac do powierzchni. W razie koniecznosci tg sama pacg natozong warstwe
wygtadzi¢. Po catkowitym wyschnieciu, ewentualne nierownosci mozna usunaé przez szlifowanie siatkg lub
papierem sciernym nr 100 -120.

0. dlne z wykon nia oktadzin ceramicznych,
Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do rownego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego
podioza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogag stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys- tencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.  Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m?2.
8.  Odbidr robot

A ior toz
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
prze- nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Podstawa ptatnosci
TynKki
- Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. PN-EN

459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B-11205:1997  Elementy kamienne.

CPV 454-4 ROBOTY MALARSKIE

1.1 Przedmi T

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych robo6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Okresleni dstawow

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:

- robot malarskich z farby emulsyjnej (dwukrotne malowanie podtozy gipsowych z gruntowaniem)

1.5. blne wymagania dotycz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Farby budowlane gotowe

- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne, silikatowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2. Srodki gruntujace

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, silikatowymi i akrylowymi:

—na chionnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe gruntujgca.

3. §QFZQ!

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Farby powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej +50C.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewodow wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukornczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

- Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.

Odstajagce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢c zaprawg cementowo- wapienng.

- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN- ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe gruntujgca.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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- Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskow.

- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla.

- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowacé farby w réznych odcieniach.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadac 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podioze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonacC przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

- . Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest 1 m?2 wykonanej malatury.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

- Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych Iub odpowiednig szpachlowkg. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkit.
5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczysci¢.8.2. Odbidr robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych
ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok
o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzan

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi

CPV 452-6.2 IZOLACJE TERMICZNE

1.1 Przedmi T

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymaganiadotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3 Okresleni dstawow

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robé jetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji $cian fundamentowych

- izolacji podposadzkowych

- izolacji pionowych $cian

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Styropian

Styropian odmiany EPS-100 i EPS-75. Pod podktady betonowe na stropie o gestosci min. 25 kg/m3. Wymagania
ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza sie
wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5
mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady

10 cm?2. wymiary:

dtugosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubosé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyitki £0,5%.

izolacyjnosci cieplna min. 0,035 W/mK,

2.3 Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat. Wymagania:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz scisliwosc.

izolacyjnosci cieplnej min. 0,035 W/mK,

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywac¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.
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4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Transport materiatéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.
5. Wykonanie robét
Izolacje termiczne
- Do wykonywania izolacji stosowac¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosic
minimum 3 cm.
- W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

.Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobodw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Z.0bmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest m?2 powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot wykonczeniowych.
8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong lloS¢ m
10. Przepisy zwiazan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

2 izolacji wg ceny jednostkowe;.

CPV 454-1 STOLARKA

1. Wstep
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu prawidtowy
montaz :

stolarki okiennej wraz z parapetami i okapnikami , stolarki drzwiowej wewnetrznej,

1.4. Okreslenj tawow

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Stolarka okienn

Szklenie — podwdjne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych parametrach

1. Grubos¢ szyb min. 4 mm

2. Konstrukcja: jednoramowa

3.Materiat oscieznic i skrzydet:

Ksztattowniki z PVC wielokomorowe /min. 4 komory/, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej,

| z cieptego aluminium

- izolacyjnos$c¢ termiczna szklenia < 1,1 W/(m2K),

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w o$cieznicy i skrzydle,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy

zamknietym skrzydle

2.3. Okucia budowlan

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczgce, zabezpieczajgce

i uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej

wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie

zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg

przeciwrdzewna.

2.3.4. Zawiasy

Przewiduje sie zastosowanie do wszystkich drzwi zawiaséw czopowych o ksztatcie cylindrycznym z ptaskimi

kantami, ze stali btekitnawej (odcien uzyskany dzigki obrobce termicznej), z pierscieniem ze stali nierdzewnej i

nylonu, w ilosci 3 do 4 sztuk na skrzydto.

2.4. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

elementy drzwi, powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.4.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow ochrony

drewna podanymi w Swiadectwach ITB

2.4.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych

dla zdrowia i powinny mieC pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.4.  Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw

stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do

zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.5.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz

bioodporne farby do gruntowania.

2.6. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Wg. rozwigzan systemowych

producenta np. firmy Pilkington

2.7 uszczelki

Wykonanie na bazie mieszanki EPT, EDDM lub polichloroplenu Ksztattowanie wapnem i sieciowanie podtuzne

przed natozeniem na szpule. Twardos¢ 60 shore lub wyzsza, w zaleznosci od celu uzytkowania Wulkanizacja bez

dodatku surowca dla ptaszczyzn cietych pod katem.

2.8 OScieznice drzwiowe

Oscieznice drzwiowe drewniane.

2.9 Drzwi_p-poz iinn

Atest pozarowy na 60min powstrzymania ognia. Kolor zgodny z zaleceniami Inwestora.

Drzwi pozostate drewniane lub PCV

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawcemateriatow innych producentéw nizsugerowani pod

warunkiem, izjakosciowo nie moggbycgorsze od wymienionych oraz spetniajgwarunki zgodnie z ust. o wyrobach
udowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881

3. §QFZQ!
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

. Wykonanie robét
Atesty dostarczone przez wykonawce.
Wykonawca winien, przed ztozeniem zamdwienia, przedstawia¢ systematycznie Inzynierowi, nie czekajgc na jego
prosbe, wszystkie opisy techniczne i atesty producentéw Swiadczgce o tym, Zze wykonane elementy odpowiadajg
specyfikacjom i wymaganiom sformutowanym w niniejszym dokumencie.
Opisy te sporzgdzajg uprawnione laboratoria, zgodnie z przepisami.
W przypadku niespetnienia tego wymagania, wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za wszystkie
konsekwencje bezposrednie i posrednie, wynikajace z nie respektowania tej klauzuli.

1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy zdemontowac istniejgcg stolarke. W pierwszej kolejnosci
wyjac skrzydto z oscieznicy .
Nastepnie zdemontowac¢ parapety. Na korcu wykuc€ recznie oScieze.
5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze
nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow
zamocowan zamocowan
wysokosc¢ szerokosc¢ w nadprozu i progu [na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3 po 3
150+£200 8 po 1
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ piankg uszczelniajgcg poliuretanows .

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
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Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy oSciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB.

Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczyc

przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; Dopuszczalne wymiary
luzéw w stykach elementdw stolarskich.

Wartos$c¢ luzu i odchytek
Miejsca luzoéw

Luzy miedzy skrzydtami okien drzwi
+2 o
Miedzy skrzydtami a
—1 1
oscieznicg

5.3, Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane
powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
4 Zamocowanie oku¢budowlanych
Okucia budowlane typowe mocuje si¢ na ogét sSrubami.
Czesci ruchome oku¢ budowlanych nalezy nasmarowac przed zamocowaniem.
Elementy mocujgce oscieznic (futryn): zamocowanie ich nalezy wykona¢ w sposob niewidoczny w stanie
wykonczonym.
5.5 Montazparapetow
Przed wstawieniem nowego parapetu sprawdzi¢ poziomicg, czy podtoze pozostato rowne. Ewentualne
wybrzuszenia wygtadzamy szpachlowkg do tynkow.
. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdéw konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania
skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar roboét
Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji — szt. lub m?2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong iloS¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Przepisy zwiazan
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180
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Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkto
ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

CPV 454 — 2 POSADZKI i PODLOGI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2, Zakres stosowani T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym :

- warstwy wyrownawcze pod posadzki. Posadzki wtasciwe.

Posadzki gresowe

1.4 Okresleni tawow

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Oqdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtoknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub weiny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
mieknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Parkiet

Parkiet debowy

Parkiet wyposazony w pioro i wpust

Parkiet uktadany w jodetke

2.6 Gres

Ptytki 30x30cm

Ptytki mrozoodporne

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto- waniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.
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Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymatosc¢ i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloS¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochyitej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Zagruntowanie podtoza emulsjg
- Przygotowanie podtoza -podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku
wszystkie luzne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungc,
- Przygotowanie emulsji - emulsji gruntujgcej nie nalezy tagczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac ani
zageszczac,
- Sposdb uzycia - emulsje nanosi sie na podtoze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem
jako cienkg i rownomierng warstwe. Na podfozach bardzo chtonnych i zmurszatych emulsje nanieS¢ jeszcze raz,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczg¢ po wyschnieciu, nie wczesniej
jednak niz po 6 godzinach od natozenia emuls;ji.
- Narzedzia - watek lub pedzel malarski, narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

3. Wvkladziny homoaeniczn
Sprawdzi¢ jakos¢ podtoza, wykona¢ ewentualne naprawy i oczysci¢ podtoze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie podtoza
oraz sposob potgczenia z posadzkami w pomieszczeniach sgsiednich.

. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja- kosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.
8. Odbior roboét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
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wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa.

. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j.

10. Przepisy zwiazan

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli (chlorku winylu).

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

CPV 454-5 ELEWACJA OCIEPLENIE STYROPIANEM

1.1 Przedmi T

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem elewacji .
1.2 Zakr wani

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1
1.3 Okresleni wWow

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem elewacji z wyprawy elewacyjnej na tynku wraz z malowaniem.
2. Materi

2.1 Emulsja gruntujgca

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i
gipsowo-kartonowych, tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych
badz wapienno-piaskowych.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robdét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢é jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.3 Podktad tynkarski

Podkladowa masa tynkarska przeznaczona do przygotowania podioza przed potozeniem
cienkowarstwowych tynkéow mineralnych zywicznych oraz tynkéw gipsowych. Uniwersalny $rodek
gruntujgcy na wszystkie rodzaje podtozy. Mozna go stosowaé¢ na powierzchniach mineralnych (np.
tynk cementowy, cementowo-wapienny), na piytach gipsowo-kartonowych, a takze na podtozach
gtadkich, o bardzo niskiej chtonnosci (np. $ciany i stropy betonowe, ptyty OSB).

2.4 Tynk mineralny

Szlachetna, cienkowarstwowa mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona, do recznego wykonywania
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
2.5 Farba emulsyjna

Sucha farba akrylowa przeznaczona do malowania tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, tynkéw i gtadzi gipsowych, ptyt
gipsowo-kartonowych, a takze tapet papierowych. Stuzy réwniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatédw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Farba moze by¢ wykorzystywana do malowania pierwotnego i renowacyjnego
starych, mocno przylegajgcych powtok malarskich. Stosuje sie jg, do wykonywania powtok ochronnych i
dekoracyjnych. Mozna jej uzywa¢ na zewnagtrz oraz wewnatrz budynkéw (na $cianach i sufitach)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdbw innych producentow niz
sugerowani, pod warunkiem, iz jakosciowo bedg réownorzedne do wymienionych oraz bedg spetniac
warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogoine.
Sprzet wykorzystywany do robét elewacyjnych to w razie koniecznosci rusztowania warszawskie oraz :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wezowa 6.
pion 7. tata aluminiowa 2m 8. listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 11.
otéwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16.
miotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kgtowa wewnetrzna
22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25. pace stalowe
zebate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem sciernym 28. uchwyt z papierem
Sciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana 32. szczotka ryzowa
33. tasma malarska samoprzylepna 34. pedzel tawkowiec 35. watek malarski z kratkg ociekowg, 36.
pistolet do silikonéw

4. Transport.

Ogdlne warunki transportu podano ST Wymagania ogdlne. Transport wewnetrzny to : poziomy reczny
.pionowy wyciggiem Transport zewnetrzny to: samochod skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig, Okres przydatnosci powinien znajdowac sie na opakowaniu.
UWAGA

Nalezy chroni¢ oczy . Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac¢ sie z lekarzem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw

zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podfoza

Przed przystgpieniem nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze zdemontowacd na
czas robot wszystkie elementy utrudniajgce . Prawidtowo przygotowane podtoze determinuje w
znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskaé trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zaczagc¢
od rozpoznania podfoza i jego witasciwosci. Poditoze powinno by¢é nosne, stabilne, czyste i o niewielkim
stopniu chtonnosci. Przygotowanie podfoza polega tez czesto na jego wyréwnaniu.

W przypadku podioza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosno$¢ podioza mozna
sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza tatwo sie kruszg i odspajajg mozna je uznac za stabe. Jesli zas podtoze

rysuje sie trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem
procesu wigzania cementu.

Podtoze, musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow itp.
czynnikdw powodujgcych ostabienie przyczepnosci. Podtoza problematyczne nalezy przygotowacd
najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg.
Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna byé zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonnosci polega na spryskaniu sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli
niemal natychmiast Sciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnosc
Sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujgce. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika
silnie w podfoza, wzmacniajgc je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze
przyczepnosc.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki oswietlenia, nalezy demontowaé po wylgczeniu napiecia
zasilajgcego, postugujgc sie izolowanymi narzedziami.

Tynki cem-wap, Roboty wykonywac z rusztowan . Sprawdzi¢, oczysci¢ i w miare potrzeb naprawic
podtoze. Tynkowanie zaczynamy od montazu listew - prowadnic, naroznikéw stalowych,
zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem elementéw stolarki i Slusarki oraz wykonania
obrzutki. Nastepnie po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem obrzutki nanosimy narzut. przed
stwardnieniem demontujemy Dla tynkéw kat. Il po zwigzaniu, lecz przed stwardnieniem demontujemy
listwy, wypetniamy bruzdy . Na przejSciach przewodow instalacyjnych przez tynk montujemy rozety
maskujgce. Osadzamy drobne elementy Slusarskie . Stanowisko robocze po wykonaniu robét oczyscic¢ z
resztek zaprawy i wywiesc gruz. Rozebrac¢ i oczysci¢ rusztowania. Zlikwidowa¢ zabezpieczenia.

5.3 Wykonanie podktadu tynkarskiego
Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowal bez

rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
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godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np.
w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow .W celu
uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzyé sie deska, prowadzg rowna,
niezwichrowang deske nalezy wypionowa¢ przy pomocy poziomnicy i przybi¢c z jednej strony
naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem nalezy obficie zwilzy¢ $ciane wodg. Zaprawe narzuca sie kielnig i wstepnie
wyrownuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢
pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski prowadzgcej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg
nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajgc i wyrdbwnujgc zaprawe w analogiczny
sposbéb. Po zwigzaniu zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztatt.
Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie
nieréwnosci i slady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonac uszczelnienia dylatacji i innych potgczen. W
szczeling pomiedzy ociepleniem a oscieznicg. drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale
plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody
opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami
budynku powinien by¢ wykonany w sposéb elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny
dylatacyjnej pomiedzy o$cieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie sznura z pianki PUR.
Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem
budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrébkg blacharskg podokiennika.

5.4 Nakfadanie tynkéw szlachetnych

Materiat nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggng¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o
grubosci

zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z regulty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania
widocznych cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.

5.5 Malowanie farbami akrylowymi

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej, rownomiernej
warstwy. Malowanie mozna wykonywa¢ waltkiem, pedzlem lub metodg natryskowg. Farbe mozna
nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. W przypadku
malowania tynkoéw strukturalnych, pierwszg warstwe nalezy wykonywaé farbg rozcienczonag. Do
ostatecznego malowania nalezy zawsze stosowaé farbe w postaci nierozcienczonej. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z géry zaplanowa¢, np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang
powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty (stosujgc technologie "mokre na mokre"), unikajgc
przerw w pracy. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarbwno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezposrednimnastonecznieniem, dziataniem wiatru i

opadéw atmosferycznych. Kolejng warstwe mozna naklada¢é po catkowitym
wyschnieciu poprzedniej, stosujgc metode "na krzyz" i zachowujgc dla danej warstwy farby jeden
kierunek naktadania. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedng
powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcii.

6. Kontrola jakosci
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Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze
niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi
opisanymi warstwami ora z wyktadziny Siding.

Odbiér czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas
skontrolowa¢ prawidlowos¢ wykonania pracy. pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowo$s¢ wykonania
naroznikow, prawidtowo$¢é wykonania uszczelnieh. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje
dokonany odbidér kohcowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej
elewac;ji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru rob6t — dokonac¢ wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

P W nosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogolne. Cena
obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczehstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzgdkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow

PN-B-10109:1998 Tynkii zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-91/B-10102 Farby do
elewacji budynkow. Wymagania i badania.

CPV 45261320- 3 RYNNY | RURY SPUSTOWE | OBROBKI
BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczgcych wykonania rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich na
pofaci dachu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz rynien i
rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 0,55mm

1.4. Okreslenia podstawowe
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Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;j.

Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z rysunkami,

ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu

wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwag jakosé ich wykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej,
warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych..

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie

zaznajomic z placem budowy, catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robét).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic z autorami

poszczegolnych opracowan.

2. Materiaty

Rynny, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,55mm, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny
posiadaé

deklaracje zgodnosci oraz ocene Parnistwowego Zaktadu Higieny.

-rynny z blachy blachy tytanowo-cynkowej 0,55mm o $rednicy 150mm

-uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej VM Ink lub powlekanej

-obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej 0,55mm

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0.0

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 0.0

4.2 Transport i skladowanie

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢ magazynowania—1m .
Ostre krawedzie stojakow, srodkow transportu stykajgce sie¢ z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i rzucania.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 0.0. "Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.3.Wymagania przy wykonywaniu robét

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w ST — 0.0. "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Dopuszczalne odchytki:



- odchyiki grubosci [mm] - +0,12

- odchyiki od masy [kg] - +1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$é [mm] - £3,0
- szeroko$c¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos$¢ blachy - £20

Badania: rodzaj badan

- ogledziny powierzchni i powtoki

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie masy 1m dtugosci blachy

Ocena jakosci i atesty

Wytwaorca jest zobowigzany wystawic¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co
najmniej:

- nazwe i znak wytworcy

- 0znaczenie wyrobu

- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — 0.0. ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rynien i rur spustowych jest mb.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnosc¢ robodt z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST,
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty
budowlane w zakresie:

- powloKi

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potgczen

- rozmieszczenia uchwytow: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkow podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody

spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni
przekrycia brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu

wewnetrznego,

8.3.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie
- powloKi

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i pekniec

- pionowosci, za pomocag pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5mm:

odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

9. Podstawa ptatnosci
Wytgczono z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane
- PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
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cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

- BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pdtokragtych

- Instrukcja techniczna producenta.

CPV 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace realizacji robét ciesielskich
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich robét ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robét wykonywanych
na budowie.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- montaz konstrukcji wiezby dachowej,
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sg przedstawione w na rysunkach
technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje catosé robot ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych elementow
konstrukcyjnych :
- podstemplowanie elementdéw konstrukcyjnych
- demontaz i montaz elementéw konstrukcyjnych
- wybranie materiatu
- impregnacja drewna
- przycinanie i dopasowanie elementow
- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnosS¢ prac ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy.
3. Swiadectwa jakosci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w
dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.
MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatoéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
2.2 . Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z



instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i
materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybdéw , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatow
impregnowanych, nadajgcy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnaciji.
Gtebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, ao
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Dla konstrukgcji drewnianej no$nej stosowa¢ drewno klasy C30, a dla podtozy drewno klasy

C30 wedtug nastepujgcych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Drewno nalezy zaimpregnowac¢ do NRO

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C30
Zginanie 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 18
Sciskanie wzdtuz widkien 0,
Sciskanie w poprzek wiokien 23
Scinanie wzdtuz wtokien 2,7
3
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30
Seki w strefie marginalnej
Seki na catym przekroju
Skret wtdkien do 7% do 10% 1/4 do 1/2
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: 1/4 do 1/3
a) gtebokie
b) czotowe
Zgnilizna 1/2
Chodniki owadzie 11
L niedopuszczalna
Szerokos¢ stojow niedopuszczalne
6 mm
Oblina
dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubos$ci do 75 mm



2.2.3.

224.
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b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiece;j
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla fat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze

niz +3mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2mm.

2.3 . taczniki

2.31.

23.2.

2.3.3.

234.

2.3.5.

2.3.6.

Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkfadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4 . Sktadowanie materiatow i konstrukg;ji

24.1.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu



utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$é sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych..

2.5. Odbidr materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnos$ci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je poddac badaniom okreslonym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6
4.2. Transport materiatow
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Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot ciesielskich mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i

roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT
Zasady ogolne wykonania robot Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukgji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugosc¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w diugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4. Impregnacja



Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych, szkodnikdw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z
dopuszczonych metod impregnaciji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwate moczenie,

- gteboka impregnacja — kgpiel zimna diugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé¢ szczelnie ubrani,

posiadac¢ rekawice i maski.

5.5. Ztacza

Ztacza elementow wiezby dachowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tgcznikdw wg

podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie tgcznikdw moze by¢ przyczyng pekania drewna

(katastrofy budowlane;j).

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony
drewna Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna
powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatdw lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia Srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych
roboty zabezpieczajgce

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z
aktualnie obowigzujgcych przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode Srodki
myjgce oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywaé osoby ktore

uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni

by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakohiczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

al proézniowo-cisnieniowa przy uzyciu réznych urzgdzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

srodkami powinno byc¢:

al oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i 0
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza sie impregnowaé wytgcznie przez
kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli sSrodkow.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi



metodami:

al impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi
urzadzenia uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne

b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)

betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementéw. Diugos¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot

impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kgpieli.

Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci

od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg

pedzli, miekkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych

podtgczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i

wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Jakosci zastosowanego drewna,

Jakosci stopnia impregnacji drewna,

Jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukciji,
Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

Doktadnosci montazu poszczegodlnych elementow konstrukgiji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robot ciesielskich.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materiatdw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym
dziatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
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dokonywania obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robét ciesielskich.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw robét ciesielskich
rozebranie elementéw stropow

rozebranie drewnianych konstrukcji scianek dziatowych

przedtuzenie konstrukcji dachu poza obrys budynku ,

wymiana elementow konstrukcyjnych dachu budynku

wykonanie odeskowania okapu

wykonanie konstrukcji i deskowania daszkéw nad drzwiami wejsciowymi budynku
otacenie czesci potaci dachowe;j

impregnacja drewna

badania na budowie i laboratoryjne

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow
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rozbiérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce
tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i
symbole.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.

CPV 45261210-9 - WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH, CPV
45261211-6 - POKRYCIE DACHU DACHOWKA

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokryciowych
dachow skosnych dachowkag ceramiczng.
Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
0.00
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych
czynnosci:
Wykonanie podktadu pod dachéwki ceramiczne
Wykonanie wiatroizolacji
Wykonanie pokrycia dachowka przylgowa, zaktadkowg oraz karpiowkg
Wykonanie obrobek blacharskich
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogéine;.
Materiaty
taty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm
Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.
Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.
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Dachéwka zaktadkowa — dachowka zaktadkowa ceramiczna na potacie dachu od 10stopni nachylenia wyposazona
w systemem odprowadzania wilgotnosci

izolacja przeciwwilgociowana potacie o niskim kacie nachylenia dla przekry¢ z dachdéwek ceramicznych

Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejskg DNI —EN-1304

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos¢ — powyzej 1200 g/m2/24h

3. Sprzet i narzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegodlng ostroznosé nalezy wykazac przy
transporcie i sktadowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczyc i zniszczyC brzegow i naroznikow. Wetna
mineralna powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Podktad:

Rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna byc¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a tatg kontrolng dtugosci
3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy
niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podkfad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig
pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do rob6t pokrywczych mozna przystapic po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegétowych dotyczacych podktadu.
Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrobek blacharskich moze by¢
wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach,
przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z
mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchoéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdtuz poszczegolnych rzedow
byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachdéwek w danym rzedzie. Odlegtosc
od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm.
Dopuszczalne odchyitki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do
potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o
szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapows.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm, ocynkowanej lub
powlekanej systemowe;.

Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczego6towe

taty

taty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach.
Rozstaw tat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch
deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowe;j.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsioréw.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska Srodkowa — wzdtuz osi
kosza a po obu jej stronach deskitgczone na styk

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Dachowki

Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu dachéwek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prosta. Dopuszczalne odchytki wynoszg 0,5 cm.

Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci zgodnej z typem dachowki.
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W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda
dachoéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzgcym przez otwér w nosku dachéwki do gwozdzi
ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.
Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz = PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i fat.

Wiatroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.

Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwdjny zakfad lub klejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystgpieniem do robét pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg swiadectwa dopuszczeniowe a ich jakoS¢ potwierdzona jest
przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych

Nalezy sprawdzic czy taty i kontrtaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robot oraz
prac zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomoca 3 m faty, utozenie
folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegélnie:

Zgodnosci z dokumentacja projektowg

Jakosci zastosowanych materiatow

Jakosci wygtadu powierzchni dachowki

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajgcych, kompletnosci wyposazenia
dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki sSniegowe, osiatkowania
wlotéw wentylacji dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci ulozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.1i15.2

Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg robot pokryciowych jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robot zanikowych. Odbidr czesciowy musi obejmowacé catosé prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbiér podkiadu

Odbidr podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystgpieniem do robét pokryciowych. Podktad z fat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.i5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robot dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat
przeprowadza sie z doktadnoscig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia fat sprawdza sie za pomocg
poziomicy i taty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin a w
przypadkach watpliwych przez prébe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzac¢ za
pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia. Doktadnos¢ przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzié
wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywng. Jezeli jeden wynik badania
jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub
przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robot blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z dokumentacjg, w
sposob zapewniajgcy szczelnoSc¢ i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki
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Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:

Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatkg milimetrowg
Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktaddéw sprawdza si¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.
8.2. Odbior ostateczny — konncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robét w zakresie ilosci, jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
czesciowych, wynikéw badan i pomiarow i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

Szczegodtowe specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Protokoty odbioru podtozy

Protokoty odbioru czesciowego

Instrukcje producentéw materiatéw

Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokonac oceny wizualnej , dokona¢ kontroli zgodnie z
pkt 6. i porowna¢ z wymaganiami okreslonymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

Dokonac¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

Wykonac¢ roboty pokryciowe dachowe powtdrnie i zgtosic¢ je do odbioru kohcowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbiér nalezy dokonac¢ po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot, ktory bedzie podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktérej dtugosé okresla umowa. Celem tego odbioru
jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbior ewentualnych poprawek
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

Rozliczenie ryczattowe- wartoS¢ robot okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt wynikajgcych z
projektu.

Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie ofertowym.
Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuije:

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich robot pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, oswietlenia tymczasowego,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

Wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét
tacznie z kosztami zakupu i transportu.

Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

Koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczeg6towo ustalone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane

PN- B-23116: 1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;j.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
PN-B-12020 , DINEN-1304

CPV 45233262-3CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy realizacji budowy boiska
wielofunkcyjnego.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
krajowych i wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych. 1.3. Zakres robot objetych
OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
drdg i ulic lokalnego znaczenia,
parkingow, placow, wjazdow do bram i garazy,
chodnikéw, placow zabaw, sciezek ogrodowych i rowerowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
o Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w ST 00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

na dtugosci [J 3 mm,
na szerokosci [J 3 mm,
na grubosci 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
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MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz
5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz
4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwo$ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac¢
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwo$c¢ i wiekszg
odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skoriczonym ukfadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podfoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
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zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentac;ji projektowe;j.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosc¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uktada sie na
podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg ST 00.00. niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg wg ST 00.00. niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg ST 00.00. niniejszej OST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierébwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjag 1 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac [1 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz [1'5 cm.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ [ 1,0

cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST 00.00.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

CPV 45212221-1 BETONOWE OBRZEZA TRAWNIKOWE | KRAWEZNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznikow.

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznika.
1.4. Okreslenia podstawowe
a) Obrzeza chodnikowe i krawezniki - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce teren utwardzen
a) Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza i krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-1970,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
2.3. Betonowe obrzeza
Dokumentacja techniczna przewiduje uzycie obrzezy:
obrzeze wysokie - Ow. gatunek 1 - G1,
2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy
Wymiary obrzezy Rodzaj Wymiary obrzezy, cm obrzeza 1 b h r 100x8x30cm
Wymiary kraweznikéw Rodzaj Wymiary obrzezy, cm obrzeza 1 b h r 100x15x30cm
2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m wymiaru Gatunek 1
[£8
b,h+3
2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy | kraweznikéw
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy Rodzaj wad i uszkodzen
Dopuszczalna wielkos¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedziw mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gorne(Scieralne) niedopuszczalne krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate powierzchnie: liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20 gtebokos¢, mm, max 6
2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza | krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza | krawezniki nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy | kraweznikéw
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.
4.2. Transport obrzezy betonowych | kraweznikow
Betonowe obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
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wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane.
Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku,
o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem
lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy
Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1i 2. Sprawdzenie kgtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

e koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

e podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

e ustawienia betonowego obrzeza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia
spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosc¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: wykonane koryto, wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego | kraweznikéw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie
podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza, wykonanie badan i
pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

CPV 45333000-9 INSTALACJAWODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJAWOD. -KAN.
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji wod.-kan.
1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie ST 00.00.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzadzen,
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.
1.4 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o charakterystykach i trwato$ci nie gorszej niz okreslone w projekcie. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w Dokumentacji Technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
1.5 Materiaty
Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych wskazanych przez Inwestora.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.
Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych i z rur plastikowych PE-Xc z ostong
antydyfuzyjng. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC SN4,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
1.5.2 Armatura i wyposazenie
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym
standardzie.
Zawory:

> dla instalacji wody zimnej i cieptej zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych na cisnienie 1MPa;
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Armatura wyptywowa:
e bateria umywalkowa stojgca bezcisnieniowa,
e bateria zlewozmywakowa stojgca.
Ceramika sanitarna :
b) umywalki z otworem z postumentem - szafka,
1.5.3 Izolacja termiczna
Przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do przyboréw zaizolowac¢ przy uzyciu prefabrykowanych elementéw z
polietylenu.
Zastosowac materiat izolacyjny o oporze cieplnym co najmniej Lambda (40°C) = 0,035W/mK
Przewody instalacji wodociggowej zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach wg ponizszej tabelki.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu g/lglérg?/{/n(?ngl;(r;x bos¢ izolacji cieplnej (materiat
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz.1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

1.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

1.7 Transport i sktadowanie

1.7.1 Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

3.7.2 Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

1.7.4 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.

1.7.5 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy
unikac diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

1.8 Wykonanie robot

1.8.1 Montaz rurociggow

Rurociagi tagczone bedg wg technologii producenta rur, natomiast z rur stalowych przez skrecanie. Wymagania
ogodlne dla potgczen spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot.”
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
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lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

C) wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

d) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e) przecinanie rur,

f) zatozenie tulei ochronnych,

g) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

h) wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o
Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang
instalacje nalezy zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonac¢ rewizje. Do mocowania rurociggéow kanalizacji
stosowac uchwyty o srednicy odpowiadajgcej Srednicy zewnetrznej rury, ktére catkowicie obejmujg obwaod rury.
Stosowac uchwyty skrecane srubami z gumowg uszczelkg EPDM mocowane do Sciany za pomoca plastikowych
kotkow rozporowych i wkretow.
1.8.2 Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
1.8.3 Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeliw
budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
1.8.4 Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
1.9 Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
1.10 Odbidr robot
Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
1. przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
2. bruzdy w Scianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatno$c robot i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



0 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
0 Dziennik Budowy,
0 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),
0  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
0  protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacii.
Przy odbiorze korhcowym nalezy sprawdzic:
0 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
0  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
0 aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
0  protokoty badan szczelnosSci instalacji.
1.11 Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania ogdine".
1.12 Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine".
3.13 Przepisy zwigzane
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g »Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

8@ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

1y <an ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji Warszawa 1994

f2.gh PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

M <@ PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

X @l PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Vo <@l PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

potid PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Normy
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobér PN
PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przestania wody. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-EN I1SO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

instalacyjne.

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne

elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-92B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992/Az| : Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-87B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdine i

srodki techniczne ochrony przed hatasem.
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PN-87B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-87B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$é
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B- 10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania
i badania przy odbiorze .
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogodlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.
PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).Czes¢ 1:Wymagania ogoine.
prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i ogélne
wymagania dotyczgce urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.
prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w systemach przewodzgcych wode.
Czesc 3: Przeglad czynnikow wptywajgcych na ogniowo cynkowane materiaty zelazne.
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy faczace w rurociagach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w
instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i
badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
PN-88/H-82120 ,Rurociagi z miedzi”.
PN-92/M-75300 Punkty poboru i wtyki, ogélne wymagania i badania”.
Inne dokumenty
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).
5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836).
6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym.
7. odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).
8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

CPV 45330000-9 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
wymiany instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych ST 00.00
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1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

» demontaz istniejgcej instalacji,

* montaz rurociaggow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalac;ji.

1.3. Ogdlne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

 Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania

— przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy

realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

» Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1. Przewody

* Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur PEX o tem roboczej do 95 stopni i rur stalowych bez
SZWU.

» Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

+ Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe typ Purmo z podtgczeniem dolnym.
2.3. Armatura

« Zawory termostatyczne.

» Zawory kulowe

Odpowietrzniki kgtowe

3. SPRZET

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robadt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

* Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
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Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

» Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

* Rurociggi stalowe nalezy pocia¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i
transport.

» Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociagow

* Rurociggi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

* Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodia ciepta.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

* W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg

uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm. Piony nalezy fgczy¢ do rurociggow
poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

* Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykohczeniowych.

+ Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
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» Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

+» Kolejno$¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajagcym,

— skrecenie potagczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez os$ przewodu.

« Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

» Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o
jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréow koroz;ji.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

« Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

» Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalagji.

* Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

* Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy

najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

* Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

« Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

+ Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

+ Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— &ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$c¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

» Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania oraz przydatnosc robot i
elementow do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

—zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Wymagania”.

* PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

* PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

* PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

CPV 45232410-9 PRZYKANALIK KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w zakresie przytagczy kanalizacyjnych | deszczowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
przytaczy kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz przytgcza kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-
gospodarczych do oczyszczalni Sciekow.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecig
kanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatow oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia
ich do oczyszczalni Sciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonych.
Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to dlugos¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory roboczej.
1.5 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
1.6 Uwagi koncowe
Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robo6t budowlano -
montazowych.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng ponosi Wykonawca.
1.7 Materiaty
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:
0  by¢ nowe i nieuzywane,
0  by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
0 odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym
nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom,
0  mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa.
1.7.1 Przewody
0 Przylacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVCQ 200/3,2 ze
Scianka litg SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe
0 Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
1.7.2 Armatura
Przytacze kanalizacyjne uzbroi¢ w typowg armature.
studnie z PP o wymiarach Srednicy 425
Studnie nalezy zaopatrzy¢ w

Kinete PP

Rure karbowang

Potaczenia — zestaw uszczelek
Zwieczenia

1.7.3 Uzbrojenie przytgczy kanalizacyjnych

brak

1.7.4 Kruszywa

Piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711.
1.8 Sktadowanie materiatow

1.8.1 Rury kanatowe
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Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie skladowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wod opadowych. W
sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315mm i wysokosci 2 m - dla rur o Srednicy powyzej 315mm. Rury o réznych
Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych Srednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i taczki powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany z zachowaniem srodkow ostroznosci. Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy pracach w
obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sg
sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzii metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie
dopuszczac do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet ciepta. W miejscu sktadowania zwrocié
szczegolng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
1.8.2 Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonéw
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Sktadowac¢ w zasiekach tak aby umozliwié¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
1.8.3. Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowej
Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych (masa asfaltowa), chodnikdw (masa asfaltowa) powinny byé
sktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
1.9 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
e  Zurawi budowlanych samochodowych;
koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow;
spycharek kotowych lub ggsienicowych;
sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu;
sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu;
betoniarek recznych;
pomp do odpompowania wody z wykopow;
agregatow pradotworczych;
systemowy szalunek ptytowy;
komplet narzedzi instalacyjnych;
1.10 Transport
1.10.1 Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
1.10.2 Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknietych.
4.10.3 Izolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
1.11 Wykonanie robot
1.11.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot
1.11.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z
niezbednymi reperami roboczymi.
1.11.3 Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

Ill. wykopy sposobem mechanicznym,

IV. wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.11.4 Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu
Przewodd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do
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wykonywania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat
bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
Zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod
drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow -
nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

0 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

1 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwag posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z
obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.
1.11.5 Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.
2) Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacja
technicznag i warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Ukfadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wylgczeniem ztgcz.
7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
8) Przewody muszg by¢ ukfadane ze spadkiem podanym w dokumentac;ji techniczne;j.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkfadanie pod niego twardych elementéw, jak:
kawalki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta.
11) Wigczenie kanatu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitame;j.
1.11.5.1 Rury kanatowe
Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowany,
- hazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenia Srednicy,
- grubosc¢ Scianki,
- data produkcji - rok, miesigc, dzien,
- obowiagzujgce normy.
Rury nalezy montowac i uktadac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.
Rury uktadaé w temperaturze powyzej 00C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.
Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel).
1.11.5.2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach
Zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.
1.12 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
1.13 Obmiar robét
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej. Obmiaru dokonuje
sie na budowie w obecnosci Inspektora nadzoru.
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1.14 Odbidr robot
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne”. W stosunku do nastepujgcych robét nalezy
przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw ),
- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakoS¢ wykonania oraz przydatnosé robot i
elementow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;.
Przy odbiorze korhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
10. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robdt,
11. Dziennik Budowy,
12. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),
13. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
14. protokot przeprowadzenia proby szczelnosci.
Przy odbiorze korhcowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
protokdty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia),
protokéty badan szczelnosci instalacji.
1.15 Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine".
1.16 Przepisy zwigzane
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne
e Aprobaty techniczne
e Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:
Sieci i instalacje wodociggowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawkg
PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
Sieci i instalacje kanalizacyjne:
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

CPV 42131160-5 INSTALACJA HYDRANTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie st 00.00
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajgce i majace na celu wykonanie i
odbidr robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacja projektowa:
Demontaz istniejgcego pionu instalacji hydrantowej
montaz instalacji zasilajgcej hydranty — pion hydrantowy
montaz szafek podtynkowych hydrantowych z wezem 6tsztywnym @25, 1=30m i prgdownicg
montaz szafek podtynkowych hydrantowych z wezem potsztywnym @25, |=30m
pradownicg
montaz armatury — zawory hydrantowe ®25 zawor piwerszenstwa
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, upowaZniona do
nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kosztorys ofertowy - wyceniony
przedmiar robot
Przedmiar roboét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuZgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdbw oraz Robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowe;.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary Obiektu bedgcego
przedmiotem Robot.
Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Instalacja hydrantowa — Uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode do gaszenia pOZaru.
Przewdd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do
przytaczy hydrantowych.
Przytacze hydrantowe (potaczenie hydrantowe) — przewod przeznaczony do
doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje instalacji.
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Armatura instalacji hydrantowe;j:
Jako armature projektuje sie:
-zawory kulowe petnoprzelotowe typ 51CE
-szafa hydrantowa DN 25 62x25x70cm z wezem potsztywnym 30m wnekowa
-zawor pierszenstwa o parametrach nie gorszych jak:

korpus powlekany proszkiem wewnatrz i na zewnatrz

wbudowane obwody regulacji i zawory kulowe

wymienny wktad zaworu

medium: woda

materiat korpusu: zeliwo sferoidalne ggg40

wykonczenie powierzchni: powlekane proszkowo

typ przytacza: kotnierzowe

maks. temp. medium: 80c

cisn. statyczne: pn16

min. cisnienie wejsciowe: 0.7bar

zakres nastawy cisnienia: 1...12bar
-rury stalowe ocynkowane 44,5/2,3mm
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
MATERIALY
1. Rury stalowe
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Do instalacji hydrantowych stosowac rury i ksztattki z rur stalowych podwadjnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1 do
5/2000, ZAT/97-01-001
2.2. Czynnosci zapewniajgce jakos¢ materiatow
Nalezy dokonac inspekgcji jakosci przy wytadunku na budowie.
Wykonawca winien wytaczyé i usung¢ materiat uszkodzony lub z wadami, ktére nie odpowiadajg specyfikac;i i
zastgpi¢ materiatem wtasciwym.
Materiaty stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a
w przypadku braku odpowiednich norm — Swiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.
2.3. Skfadowanie
Rury mozna sktadowa¢ na miejscu budowy pod warunkiem, e powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od kamieni i
innych materiatdbw mogacych spowodowac uszkodzenie.
Rury powinny by¢ sktadowane na przektadkach drewnianych, wysokos¢ stosu nie powinna przekraczac 2 warstw.
Sposob sktadowania nie moZe powodowaé nacisku na rury, powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozZna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleZy czesci uszkodzone
odrzucié.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wy ej omdwionych $rodkow ostroZnosci.
Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegty uszkodzeniu.
3. SPRZET
W gestii wykonawcy instalacji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonania robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uZywania sprzetu zgodnego z ofertg przetargowsa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.
4. TRANSPORT
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.
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Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umoZliwiajgcg zaciskanie sig
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac lin metalowych lub fancuchow. Nie nalezy zaczepiaé hakow o koncowki
rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnagtrz rur o wigkszej srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".
uwagi na specyficzne wiasciwosci naleZy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe wymagania:
przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;
wysokos$c¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw;
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoZenie tektury falistej i klindw pod tafcuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu;

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac po pochyini;
przy dtugosciach wiekszych ni dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé | m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji projekt organizac;ji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja hydrantowa.

5.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajgcego teren budowy i
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650) wydanym na podstawie art. 237 § 1
Kodeksu Pracy, Zamawiajgcy przed rozpoczeciem robot sporzadzit protokdt, w ktorym ustali szczegdtowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajgcy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiatow.

Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy dostep do mediow.

5.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Zamawiajacy umoZliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogolnymi.

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Wyniki przeprowadzonych badan naleZy uzna¢ za dodatnie, jeZeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, naleZy dang faze robo6t uznaé za niezgodna,
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacijg

Projektowa:

wytyczenie trasy przewodu;

rodzaj rur, ksztattek i armatury;

utoZenie przewodu;

szczelnosé przewodu;

armature;

uszczelnienie przejs¢ przez przegrody oddzielenia po arowego;

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow;

badanie wydajnosci wyptywu wody z hydrantow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robot
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z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatéw uzZytych do budowy instalacji hydrantowej nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z dokfadnoscig
do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1cm), badanie utoZenia przewodu, badanie potgczenia rur. Sprawdzenie

wykonania potgczen rur naleZy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelno$ci instalacji powinno gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
prowadzenia proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej ni 1,0MPa
(10bar).

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robot

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

dziennika budowy

protokotu robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3. Badania w trakcie odbioru

6.3.1. Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociggowej zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie
wykonywania robot oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy.

Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

dziennikow budowy

protokotéw odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z bieZgcej kontroli jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robét w terminie obmiaru.

Obmiaru robét nalezy dokonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikte w
trakcie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowsg instalacji hydrantowej jest 1,0 metr
(m) rury, dla kazdego typu i $rednicy. Jednostkg obmiarowa armatury i elementow wyposaZenia jest 1,0 komplet

(kpl.) dla kazdego typu i zakresu srednic.

8. ODBIOR ROBOT

Instalacje hydrantowa uznaje sie za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki préb i
badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu rob6t okazato sie niezgodne

wymaganiami, wykonanie instalacji wodociggowej uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg. W tym
przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawic je do
ponownego odbioru.

Roboty te nie podlegajg zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

protokOty odbioréw czesciowych,

protokoty z dokonanych préb i pomiarow,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (atesty i dopuszczenia); Przedmiar robét - wedtug
odrebnego opracowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty bedg optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych dla
poszczegolnych rodzajow robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA I NORMY
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie warunkow
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég po arowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650)
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. Nr
72, poz. 747 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaZzu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 952 i 953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne;j
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spOZycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.2)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpoZarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég po arowych. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr
118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
zeszyt 7, Warszawa 2003

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozZarowa budynkow. Obliczanie gestosci

obcigZenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu

trwania pozZaru

PN-B-02865:1997. Ochrona  przeciwpoZarowa budynkow. PrzeciwpoZarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa p-poZ Instalacje  wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej

i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

PN-B-10725:1997 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych



i ich czesci sktadowych

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych

i ich czesci sktadowych

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy
wyposaZenia - Terminologia

PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania
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