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09.2023 
Inwestor: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii  
im. prof. Tadeusza Koszrowskiego 
ul. Katowicja 66A 
45-061 Opole 
  
 

Wykonawca: 
 
 
  
  
 

 
Przedmiar Robót  GAC-3. 

CPV 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45312100-8, 45314300-4, 45315600-4, 32321000-0, 
32422000-7, 32342300-4, 32424000-1, 32581000-9. 

Specyfikacja Techniczna ST. 
 
 
Nazwa budowy: Modernizacja, remont i przebudowa wybranych pomieszczeń budynku 
szpitala i przychodni. 
  
Adres budowy: ul. Katowicka 66A,  Opole 
 
Obiekt: Wybrane pomieszczenia na poz. parteru w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej 
(skrzydło B). 
 
Rodzaj robót: Wewnętrzne instalacje elektryczne słaboprądowe. 
 
Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNR 5-05, AW, KNR 4-03, KNR 5-06 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
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Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. System sygnalizacji pożaru. 
 
1 KNR 5-06 1601-11-020 

Zainstalowanie centralki sygnalizacji pożaru CSP z akumulatorami. 
 

1,00 szt 

2 KNR 5-06 1607-04-020 
Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek.  
 

2,00 szt 

3 KNR 5-06 1612-02-020 
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w uprzednio zainstalowanych 
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem. Optyczna czujka dymu. 
 

2,00 szt 

4 KNR 5-06 1612-07-020 
Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk. 
 

1,00 szt 

5 KNR 5-06 1612-07-020 
Sygnalizator akustyczny z regulacją natężenia dźwięku. 
 

2,00 szt 

6 KNR 5-06 1605-04-020 
Instalowanie puszek PIP-1AN. 
 

2,00 szt 

7 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody YnTKSY 1x2x0,8 układane na gotowym podłożu. 
 

35,00 m 

8 KNR 5-08 0211-06-040 
Przewody HTKSH 1x2x0,8 układane na gotowym podłożu. 
 

8,00 m 

9 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

18,00 szt 

10 KNR 5-08 0803-04-020 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych. 
 

32,00 szt 

11 KNR 5-08 0702-02-020 
Montaż wsporników korytek kablowych. 
 

16,00 szt 

12 KNR 5-08 0705-08-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

90,00 m 

13 KNR 5-08 0705-09-040 
Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 
 

16,00 m 

14 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji SSP. 
 

1,00 kpl 

2. System okablowania strukturalnego. 
 
15 (AW) AW 0 

Doposażenie istniejącej szafy okablowania strukturalnego o urządzenia aktywne komplet wg 
proj. 
 

1,00 kpl 

16 (AW) AW 0 
Punkt dostępowy WiFi komplet wg proj. 
 

1,00 kpl 
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17 KNR 5-08 0301-03-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastikowych. 
 

17,00 szt 

18 KNR 5-08 0301-24-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny p/t. 
 

8,00 szt 

19 KNR 5-08 0302-01-020 
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm pod 
osprzęt. 
 

8,00 szt 

20 KNR 5-08 0309-03-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ45 p/t. 
 

8,00 szt 

21 KNR 5-08 0309-06-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd 2xRJ45 w PEL. 
 

7,00 szt 

22 KNR 5-08 0309-06-020 
Montaż do gotowego podłoża gniazd 1xRJ45 w PEL. 
 

10,00 szt 

23 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody S/FTP kat. 6a wciągane do rur.  
 

1 400,00 m 

24 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

54,00 szt 

25 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

180,00 m 

26 KNR 5-08 0803-04-020 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów do zamocowania wsporników korytek kablowych. 
 

140,00 szt 

27 KNR 5-08 0702-02-020 
Montaż wsporników korytek kablowych. 
 

70,00 szt 

28 KNR 5-08 0705-08-040 
Montaż korytek kablowych o szerokości 200 mm. Przykręcanie do gotowych otworów. 
 

70,00 m 

29 KNR 5-08 0705-09-040 
Montaż przez przykręcanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w cenie korytek). 
 

70,00 m 

30 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

3. System kontroli dostępu. 
 
31 KNR 5-08 0401-05-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów posiadających do 2 otworów mocujących.  
 

34,00 szt 

32 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie aparatów posiadających do 2 otworów mocujących, na gotowym podłożu z 
częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. 
 

34,00 szt 

33 (AW) Dost wa-020 
Czytnik kart. 
 

11,00 szt 

34 (AW) Dost wa-020 
Kontroler drzwiowy z zasilaczem. 
 

11,00 szt 
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35 (AW) Dost wa-020 
Obudowa kontrolera z akumulatorem 17Ah. 
 

11,00 szt 

36 (AW) Dost wa-020 
Elektrozaczep. 
 

11,00 szt 

37 (AW) Dost wa-020 
Konwerter. 
 

1,00 szt 

38 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody U/UTP kat. 6a wciągane do rur.  
 

235,00 m 

39 KNR 5-08 0214-01-040 
Przewody OMY 2x1 układane na gotowym podłożu. 
 

35,00 m 

40 KNR 5-05 0203-04-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

68,00 szt 

41 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

154,00 m 

42 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

4. System wzywania pacjenta. 
 
43 KNR 5-08 0401-05-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów. 
 

32,00 szt 

44 KNR 5-08 0403-01-020 
Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia. 
 

32,00 szt 

45 (AW) Dost wa-020 
Wyświetlacz. 
 

8,00 szt 

46 (AW) Dost wa-020 
Tablet 7''. 
 

8,00 szt 

47 (AW) Dost wa-020 
Zestaw nabiurkowy. 
 

8,00 szt 

48 (AW) Dost wa-020 
Głośnik ścienny. 
 

8,00 szt 

49 KNR 5-08 0109-03-040 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach, bez zaprawiania bruzd. 
 

100,00 m 

50 KNR 5-08 0207-01-040 
Przewody głośnikowe 2x1 wciągane do rur.  
 

102,00 m 

51 KNR 5-05 0203-01-020 
Zarobienie, rozszycie i włączenie kabli j.w. 
 

64,00 szt 

52 (AW) AW 0 
Sprawdzenie instalacji. 
 

1,00 kpl 

5. Inne. 
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53 (AW) AW 0 

Materiał drobny - dostawa i montaż. 
 

1,00 kpl 

54 KNR 4-03 1001-18-040 
Wykucie mechanicznie bruzd dla rur instalacyjnych. 
 

430,00 m 

55 KNR 4-03 1012-02-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm. 
 

430,00 m 

56 KNR 4-03 1014-01-060 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. 
 

0,39 m3 

57 KNR 4-03 1004-11-020 
Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

64,00 szt 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 312 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 172,3786   
2. 0 313 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 33,8261   
3. 0 314 Monter telekom.urządzeń stacyjnych r-g 15,7575   
4. 0 333 Monter urządzeń radiostacyjnych III r-g 6,1025   
5. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 316,6375   
6. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 197,1180   
7. 0 999 Robocizna r-g 112,0000   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  853,8202   

 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
2. 1 01 Punkt dostępowy WiFi komplet  kpl 1,0000   
3. 1 010 Elektrozaczep szt 11,0000   
4. 1 011 Czytnik kart. szt 11,0000   
5. 1 012 Konwerter. szt 1,0000   
6. 1 015 Gniazdo czujki szt 2,0000   
7. 1 016 Optyczna czujka dymu. szt 2,0000   
8. 1 017 Ręczny ostrzegacz pożaru-przycisk szt 1,0000   
9. 1 018 Sygnalizator akustyczny  szt 2,0000   

10. 1 019 Puszka PIP-1AN. szt 2,0000   
11. 1 02 Centralka konwencjonalna z akumulat. kpl 1,0000   
12. 1 020 Wyświetlacz. szt 8,0000   
13. 1 021 Tablet 7''. szt 8,0000   
14. 1 022 Zestaw nabiurkowy. szt 8,0000   
15. 1 023 Głośnik ścienny. szt 8,0000   
16. 1 03 Doposaż. istn. szafy LAN o urządz. akt. kpl 1,0000   
17. 1 08 Kontroler drzwiowy z zasilaczem. szt 11,0000   
18. 1 09 Obudowa kontrolera z akumulat. 17Ah szt 11,0000   
19. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 7,9200   
20. 0 1601899 Piasek m3 0,4268   
21. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły b/dodatków t 0,0741   
22. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0621   
23. 0 7530399 Gniazda RJ45 p/t szt 8,1600   
24. 1 7530898 Gniazdo 1xRJ45 n/t szt 10,2000   
25. 0 7530899 Gniazdo 2xRJ45 n/t szt 7,1400   
26. 0 7540499 Puszki bakelitowe p/t fi 60 mm szt 8,1600   
27. 0 7580039 Rury winidurowe karbowane m 451,3600   
28. 1 7959990 Przewody YnTKSY 1x2x0,8 m 36,4000   
29. 1 7959991 Przewody HTKSH 1x2x0,8 m 8,3200   
30. 1 7959992 Przewody głośnikowe 2x1 m 106,0800   
31. 1 7959996 Przewody OMY 2x1 m 36,4000   
32. 1 7959997 Przewody U/UTP kat. 6a m 244,4000   
33. 1 7959998 Przewody S/FTP kat. 6a m 1 456,0000   
34. 0 8321799 Śruby i kołki kotwiące szt 4,0000   
35. 0 8321899 Korytka kablowe 200H80 kompl. m 160,0000   
36. 0 8340799 Wsporniki korytek kablowych. szt 86,0000   
37. 0 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt 42,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Nie znaleziono żadnych składników sprzętu. 
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  System sygnalizacji pożaru. 

Ilość r-g: 108,4082 
 

     

2.  System okablowania strukturalnego. 
Ilość r-g: 211,6607 
 

     

3.  System kontroli dostępu. 
Ilość r-g: 185,1228 
 

     

4.  System wzywania pacjenta. 
Ilość r-g: 139,9964 
 

     

5.  Inne. 
Ilość r-g: 208,6320 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty pośr. od R        

Zysk od R        

Zysk od KR        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


