SPECYFIKACJA ROBOT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. ZAKRES ROBOT

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie:

podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét instalacyjnych w zakresie objetym projektem wykonawczym instalacji elektrycznych

modemizacji, remontu i przebudowy wybranych pomieszczen budynku Szpitala i Przychodni wybranych pomieszczen na poziomie parteru w Wojewddzkiej Przychodni
Onkologicznej (skrzydto B) w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego ul. Katowicka 66A
w Opolu

1.2. Zakres stosowania opracowania
Niniejsze opracowanie mozna stosowac wytacznie przy wykonawstwie robét instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt 1.1.
Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujacymi w chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

1.3. Grupy i klasy robét wg Stownika Zaméwienr Publicznych CPV

Grupa robot : roboty w zakresie instalacji budowlanych kod CPV : 45300000-0

Klasa robét : roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV : 45310000-3

Kategoria rob6t : roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznej kod CPV : 45311100-1
Kategoria rob6t : roboty w zakresie okablowania elektrycznego kod CPV : 45311100-1

Kategoria robét : Instalowanie rozdzielni elektrycznych kod CPV : 45315700-5

Kategoria robot : Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych kod CPV : 45316000-5
Kategoria robét : instalacja zasilania elektrycznego kod CPV : 45315300-1

Kategoria rob6t : instalacyjne roboty elektrotechniczne kod CPV : 45315100-9

2. USTALENIA OGOLNE

2.1. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2.2.Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

Realizacja rob6t musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Podczas
realizacji nalezy zwrdci¢ uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska , ochrony sanitarne;.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzdr inwestorski.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektami wykonawczymi oraz z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych , cze$¢ D : Roboty

Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”

wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w
formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy wspdtpracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez
projektanta instalacji elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich niewaznosci.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia /w
formie wczesniej uzgodnionej/ projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.4.Dokumentacja techniczna.



Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce a w szczegdlnosci pod katem
mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie moga powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
obiektéw a zmiany dotyczace rozwigzan materiatowych i urzadzen nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw realizowanego
obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce rob6t, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyréb zostat wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady

2.5. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym
odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda,
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.6. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzacego Dziennik
Budowy.

2.7. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapoznajq sig ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedkiadajg swoje uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcdw. Generalny Wykonawca winien przekazaC wszystkie elementy
niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym usciéla sig relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegdinych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

2.8. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

2.8.1. Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy, ktéry obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robot przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego

-punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i skladowania materiatow, urzadzen nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktérym prowadzone s roboty instalacyjne do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
Wykonawca.

2.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sig na terenie budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

- zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

- zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

2.8.3. Zagospodarowanie terenu budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

* Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdinych odcinkéw

* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

+ Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji beda ustalane wspélinie z Inwestorem z zachowaniem zasad
bezpieczenistwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu

budowlanego jak i dla 0sdb postronnych.

+ Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i
sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

+ rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy

« instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow

* organizacji wewnetrznej i postanowient BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji

+ wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

+ usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy

+ 0szczednego gospodarowania przestrzenia koniecznego do przeprowadzenia budowy



+ zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

+ zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

+ zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

+ zapewnienia ochrony zdrowia

+ zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitamnej

+ odpowiednim przeprowadzeniem i 0znakowaniem ogrodzenia

2.9. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikow o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

+ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

+ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacje, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

+» mozliwo$cig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

2.13. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.PO , posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot
i bezpiecznego ich kierowania zaktada sig staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronna.

W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczefistwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz
podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

* bariery na obrzezach rusztowan,

+ znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

* prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukgj,

+ pasy zabezpieczajace dla 0sdb pracujacych na wysokosciach,

* porecze zabezpieczajace przed upadkiem

+ wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

+ kosze stabilizujace do prac wysoko$ciowych wewnatrz obiektu.

*inne

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

2.14. Wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszacych:
Do Wykonawcy wiw instalacji naleza réwniez nastepujace prace towarzyszace i Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,
Przygotowanie dokumentow koniecznych do uzyskania niezbednych zezwolen administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie

2.15. Roboty tymczasowe

- wykonanie tymczasowego przytacza elektrycznego
- wykonanie podpor i konstrukgji tymczasowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej



3. MATERIALY

3.1. Ogédlne wymagania

Przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; wtasciwg
przedmiotowo Polskg Norme;

- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe réznig si¢ od wiasciwosci
podanych w Polskiej Normie;

- Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta

3.2. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz
stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej wg potrzeb.

3.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

3.4. Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem
lub kradzieza oraz zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skladowania materiatdéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. Materiaty drobnicowe uktada sig w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

+0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

+ 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrob6w, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynno$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislenn Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi  dokumentami.

3.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , czes¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju rob¢t,

- przepisami bhp i ochrony p. pozarowej w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robdt,

- projektem wykonawczym.

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.



6.2. Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajéw robét

6.2.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.

Do wykonania wiz nalezy uzy¢ przewoddw z zytami miedzianymi o przekrojach podanych w projekcie budowlanym wykonawczym. Izolacja i powtoka polwinitowa zyt
miedzianych musi spefnia¢ wymagania PN.

Do taczenia przewoddw nalezy stosowaé osprzet spefniajacy wymagania PN .

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przewdd powinien mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco duzszy niz przewody fazowe.

- zagiecia i fuki w ptaszczyZznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Proby montazowe nalezy przeprowadzié po ukoriczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot. W
zakres tych préb wchodza nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie cigglosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodno$ci faz

- pomiar rezystancji izolacji

6.2.2. Rozdzielnice elektryczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic elektrycznych
zwanych dalej urzadzeniami dostarczanych w cato$ci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Materiaty do wykonania rozdzielnicy okre$la dokumentacja projektowa. wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BE przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacije inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowaé urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,B".

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposéb podany w dokumentacii.

Montaz tablic jest wykonywany w sposéb przemystowy u wytwoércy z prefabrykowanych elementow oraz poszczegélnych aparatéw. W miejscu zainstalowania odbywa sie
montaz koricowy. Wszystkie aparaty: wytaczniki instalacyjne i réznicowopradowe, bezpieczniki itp. montuje sie na tablicy izolacyjnej. Zaciski przytaczeniowe obwodoéw sq
wyprowadzone na listwe mocowang w taki sposdb, ze zapewnione jest tatwe dokonywanie réznych potaczen i przetaczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Potaczenia
miedzy przyrzadami wykonuije sie przewodami o zytach miedzianych o przekroju nie mniejszym niS 2,5 mm2. Rozdzielnice przymocowuje sie do $cian za pomoca kotew.
Odlegto$¢ pomiedzy nieizolowanymi przewodami a $ciang nie powinna by¢ mniejsza niz 15 mm. Rozdzielnica wyposazona jest w drzwi , ktére ograniczajg dostep do
przyrzadow i czesci pod napieciem.

Po ustawieniu tablic nalezy:

- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.,

--zdja¢ ostony mostkow i urzadzen w celu umozliwienia wykonania potaczen elektrycznych mechanicznych poszczegéinych segmentow,

- wykona¢ pofaczenia toréw gtéwnych oraz potaczy¢ przewody obwodéw pomocniczych,

- uzupetni¢ ubytki powlok malarskich powstate w czasie transportu i montazu,

- zatozy¢ zdjgte ostony.

Zakonczenia na przewodach z drutu wykonac jako oczkowe lub z koricdwka kablowa w zalezno$ci od wymogow podiaczeniowych do danego urzadzenia. Kazdy przewod
nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu nalezy umiesci¢ zgodnie z dokumentacjg symbole okre$lajace skad i dokad dany przewdd prowadzi. Zaleca si¢
stosowac specjalne oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi symbolami.

W tablicach, przy aparaturze nalezy umiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem poszczegélnych obwodéw i zabezpieczen. Napisy gtéwne okreslajace nazwe (funkcje)
rozdzielnicy, pola, tablicy umieszcza sie w gérnej centralnej czesci urzadzenia.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowa¢ przed montazem tych urzadzen.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércéw lub protokéty odbiorcéw technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegbtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow, sprawdzeniu zgodno$ci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjq,
producenta

- sprawdzeniem poprawno$ci potaczen obwodow gtdwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw i urzadzen

- usunigciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora.

Szczegbtowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg z odpowiednim wyprzedzeniem Inwestorowi.

Koricowego odbioru dokonuje Inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych uzytkownika.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualnosé¢ i stan dokumentacii technicznej i akceptowac jg,

- dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjq,

- sprawdzi¢ funkcjonalno$¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami.

6.2.3. Instalacje oSwietlenia, gniazd wtyczkowych i sity

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej o$wietleniowej, $wiatet oSwietlenia awaryjnego , gniazd wtyczkowych 230V i sity okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje Inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
Inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw zarowych, $wietidwkowych, halogenowych. Do zasilania opraw oéwietlenia podstawowego
oraz o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty min.1,5 mm2 i napigciu izolacji nie mniejszym niz U = 750 V.



Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢ w moduly zasilania awaryjnego z mozliwoscig automatycznego testowania stanu akumulatoréw — szczegdlowe
rozwigzanie zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez C.N.B.O.P.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowac gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do
zasilania gniazd stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2 i napigciu izolacji nie mniejszym niz U=750V. W pomieszczeniach suchych
nalezy stosowa¢ osprzet melaminowy IP20 a w pomieszczeniach wilgotnych szczelny IP44.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

Wykonawca wykona roboty przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rwnomiernosci obciazenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorcow 1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wytacznikdw w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem stref ochronnych;

- jednakowego montazu wytacznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu (kolor, wysoko$¢ montazu)

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- podiaczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwéch lub wigcej przewoddw w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje;

- zabrania sig kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow, rur instalacyjnych, nie moze kolidowac z trasami przewodow elektrycznych

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaly za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢é wymagang, liczbe
otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych przewodow.

Natynkowe puszki powinny by¢ przykrecane do $ciany lub konstrukcji. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$é 5Smm.

Uktadanie i mocowanie przewodow

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen.

- zagiecia i fuki w ptaszczyZznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podioze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca klamerek w odstepach okoto 50 cm whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem;

- zabrania si¢ uktadania przewodow bezpo$rednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podiogi, a w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

- aczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno stosowaé potaczen skrecanych;

- przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidfowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych;

- korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocy, ztaczek 2, 3 lub 4 torowych , dopuszcza sig podiaczenie opraw o$wietleniowych
przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczek przelotowych.

Montaz opraw o$wietlenia podstawowego

- Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ na stropie wiasciwym lub w stropie podwieszonym w miejscach przedstawionych w dokumentacji, w sposéb zgodny z instrukcja,
montazu podang przez wytwdrce. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Po przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykonaé uszczelnienie na fabrycznie zamontowanym dtawiku i dokona¢ potaczen do listwy
zaciskowej wewnatrz oprawy.

Montaz gniazd wtyczkowych 230V, tacznikéw, przyciskow

- gniazdka wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podioza za posrednictwem kotkéw rozporowych , lub w inny sposéb zapewniajacy jego pewne , trwale i bezpieczne
osadzenie. Wysoko$¢ montazu osprzetu podano na rysunkach instalacji elektrycznej. Odleglo$¢ tacznika od otworu oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet tej samej serii.

Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacii.
Oprawy powinny by¢ umieszczone:

al. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

b/. w poblizu schodéw tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c/. w poblizu kazdej zmiany poziomu

dl. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

el. przy kazdej zmianie kierunku

fl. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

g/. na zewnatrz i w poblizu kazdego wejscia koricowego

h/. w poblizu kazdego punku pierwszej pomocy

il. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie o$wietlenia / Srednie/ mierzone wzdiuz $rodkowe; linii drogi ewakuacyjnej / o szeroko$ci 2m/ powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.

Oprawy montowane w sufitach podwieszanych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone za pomoca linek stalowych mocowanych do stropu wiasciwego.



Przej$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejécia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejécia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow. PrzejScia instalacji elektrycznych przez przegrody budowlane oddzielajace poszczegdine strefy pozarowe powinny byé
wykonane przepustami ognioszczelnymi z atestem , gwarantujacym odporno$¢ ogniowa, taka jak przegroda budowlana.

Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentow i uzyska¢ akceptacje Inwestora. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jako$ci wykonania roboét

Kontrola jako$ci wykonania robét podlega zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng, zaleceniami PN i PBUE.

Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V;
rezystancja izolacji mierzenia migdzy badana faza i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V

- 0,50 MQ dla instalacji 400V i 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty $wietlne sq zatgczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wasciwych zaciskow.

Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci wykonawcy rob6t instalacyjnych. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:

- 0sadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciagnigciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie

Odbiory czeSciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja;

- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoiczeniu robét montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i
prawidtowos$ci montazu.

Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przediozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawcza,

- protokdty prob montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacii.

6.2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zakres robot objetych ST dotyczy:

- podiaczenie instalacji do zacisku gtéwnej szyny uziemiajacej GSU

- wykonanie pofaczen wyréwnawczych obejmujacych pomieszczenia objete zakresem robot

- potaczen wyréwnawczych miejscowych

Materialy do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych okresla dokumentacja projektowa.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
Inwestora.

Do wykonania instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy stosowac:

- ptaskownik stalowy ocynkowany o przekroju 25 x 4 mm

- przewody miedziane z zytami wielodrutowymi o przekroju 6 mm2 , napieciu izolacji 750 V

- symbol ,z0” 0znacza przewdd miedziany wielodrutowy o izolacji zielono-zottej.

Przewody ochronne nalezy uktadac tak aby byty one dostepne do ogledzin, wyjatek stanowia przewody uktadane w tynku lub pod tynkiem

- w przypadku zmiany kierunku uktadania, promien zagiecia powinien by¢ mniejszy od pieciokrotnego wymiaru przewodu ($rednicy lub boku w ptaszczyznie giecia)

- do gléwnej szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢ czesci metalowe konstrukcji i wyposazenia budynku, metalowe rurociagi instalacji wod-kan , wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji , uziemione przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajace potaczone z uziomami sztucznymi i
naturalnymi.

Potaczenia

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposéb:

- potaczenia i przytaczenia przewodéw ochronnych nalezy wykonac jako state, przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno by¢é mozliwe bez uzycia narzedzi,
potaczenia state mozna wykonywac przez spawanie, spajanie na zimno, spajanie termiczne, nitowanie lub docisk $rubowy, w przypadku taczenia przewodu ochronnego z
ostong metalowa przewod dopuszcza sie réwniez lutowanie

- przewody z tamy gotej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o diugosci co najmniej 10 cm lub Srubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koncowkach tasmy lub potaczeniem Srubowym na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwéch obejmek dwusrubowych

- potaczenia $rubowe nalezy wykonywaé Srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozja,
- potaczenia $rubowe nalezy wykonywac w taki sposéb, aby mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznieniem

- powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczysci¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowa,

Oznakowanie barwne

Oznakowanie barwne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- przewody ochronne powinny by¢ oznakowane kombinacjg barw zielonej i z6ttej nalezy realizowa¢ przez naniesienie przylegajacych do siebie zielono - zéttych paskow o
szerokosci od 15 do 100 mm kazdy

- kombinacja barw zielonej i Z6ttej nie moze by¢ stosowana do zadnych innych celéw poza wyréznieniem przewodu pefniacego funkcje przewodu ochronnego instalacji
potaczen wyréwnawczych

- oznakowanie kombinacjg barw zielonej i zoltej nalezy wykazywac na catej dtugosci przewodu ochronnego



- dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemozno$ci zabarwienia catych przewodéw ochronnych

Préby montazowe

Po wykonaniu instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ probe montazowa w zakresie:

- ogledziny wykonanej instalacji potaczen wyréwnawczych wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad

- pomiary rezystancji uziemienia

Na podstawie ogledzin instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami ST. W
szczegolnosci nalezy sprawdzié:

- prawidtowos¢ potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

- umocowanie przewodéw ochronnych

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych oraz jako$¢ wykonywanych potaczen i przytaczen

- prawidtowo$¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych gotych przewodéw ochronnych oraz ich potaczen i przytaczen
- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych

- pomiary rezystancji

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Pomiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre$lonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcy rob6t. Wszystkie obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Odbior robét /w kazdym zakresie/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami,
z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych , cze$¢ D
Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

8.2. Zasady kontroli jakosSci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legalizacje , zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

8.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

8.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polska Norma lub

+ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okre$long w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

+ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

+ daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

+ wyniki prob poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.

8.8. Odbior ostateczny robét budowlanych
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy wykonaniu poszczeg6inych rodzajow instalacji elektrycznej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inwestorowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowa i ST.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez
badan.
Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej
jakosci.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajacym o przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacii jest protokét Badan
Odbiorczych Instalacji Elektryczne;.

Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg
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- protokéty z pomiaréw
- protokot odbioru robdt w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

8.9. Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

8.10. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz w/iw wymienionych , nastepujace dokumenty:
+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

+ protokoly przekazania Terenu Budowy,

+ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

+ protokoty odbioru robot,

« protokoty narad i ustalen,

+ korespondencje na budowie.

8.11. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemoZliwiajacym
odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.12. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone
dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

+ podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

+ odbiorowi cze$ciowemu,

+ odbiorowi wstepnemu

+ odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

+ dokumentacja projektowa

+ kosztorysem ofertowym

+ ustaleniami z Inwestorem

+ ustaleniami z Projektantem

* wiedza i sztuka budowlana

+ Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

+ wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.2. Odbiér wstepny Robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;.

9.3. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

+ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.



11

+ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

+ Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

+ Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, elektrycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t whascicielom urzadzen.

+ Instrukcje eksploatacyjne.

*Inne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.4. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 11.2. ,Odbiér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

+ dokumentacja projektowo-kosztorysowa

+ aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

+ SIWZ

* umowa z Inwestorem

+ obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

1. NORMY | PRZEPISY

11.1.  Normy podstawowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

11.2.  Normy zwigzane

Numer normy Tytut normy(zakres powotania)

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw

ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych - Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
o0golne

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura

rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do
ochrony przed przej$ciowymi przepigciami

PN-HD 60364-5-537:2017 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura



PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2010

PN-HD 60364-5-56:2019

PN-HD 60364-6:2016
PN-HD 60364-7-701:2010

PN-EN 61439:2011
PN-EN 50160:2010
PN-EN 50310:2012
PN-EN 61140:2016
PN-EN 12464-1:2012
PN-EN 1838:2013
PN-EN 50172:2005

11.3.  Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych , cze$¢ D : Roboty Instalacyjne — zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
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rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Inne
wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenistwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Norma wieloarkuszowa

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspéine aspekty instalacji i urzadzen

Swiatto i oswietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$6 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

uzytecznosci publicznej” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie — rok 2004.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity z
dnia 08.04.2019 r.-Dz.U. poz. 1065

3. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16.05.2020 — Dz.U poz. 961.
4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. nr 109, poz. 719 z

pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw

budowlanych /CPRY/.

Opracowat : H. Wrona



