
OPIS TECHNICZNY 
 
    do projektu wykonawczego konstrukcji modernizacji, remontu 
    i przebudowy wybranych pomieszczeń budynku szpitala  
    i przychodni – wybrane pomieszczenia na poziomie parteru  
    w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej ( skrzydło „B” ), 
    SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 
    66A w Opolu. 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji modernizacji, 
remontu i przebudowy wybranych pomieszczeń budynku szpitala i przychodni 
- wybrane pomieszczenia na poziomie parteru w Wojewódzkiej Przychodni 
Onkologicznej ( skrzydło „B” ), SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii  
przy ul. Katowickiej 66A w Opolu. 
                     

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1  Umowa z Inwestorem. 
2.2  Projekty wykonawcze branżowe. 
2.3  Oględziny zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku  
       których dokonano w sierpniu 2023r. 
2.4  Eurokody. 

                                 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie składa się z: 
- opisu technicznego, 
- wykazów stali, 
- rysunków konstrukcyjnych. 

                      
4.  OPIS KONSTRUKCJI – STAN ISTNIEJĄCY.  

 Budynek skrzydło „B” jest budynkiem dwukondygnacyjnym (przyziemie, parter) 
 wykonanym w konstrukcji murowanej z elementami żelbetowymi. 
 Budynek posadowiono na ławach i belkach fundamentowych, żelbetowych,  
 wylewanych. 
 Ściany zewnętrzne wykonano murowane gr. 25cm z cegły ceramicznej  
 na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 Ściany wewnętrzne wykonano murowane gr. 25cm z cegły ceramicznej  
 na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 Ściany działowe wykonano murowane gr. 12cm i 6cm z cegły dziurawki  
 na zaprawie cementowo-wapiennej. 
 Istniejące stropy wykonano płytowe, żelbetowe. 
 Biegi i spoczniki schodów wykonano żelbetowe, płytowe. 
 Nadproża nad otworami wykonano żelbetowe, wylewane oraz żelbetowe  
 z belek prefabrykowanych. 
 Dach wykonano z płyt dachowych korytkowych opartych na ścianach ażurowych. 



 

 

- 2 -

Stan techniczny istniejącego budynku- skrzydła „B” jest dobry i pozwala na 
wykonanie projektowanej modernizacji, remontu i przebudowy  wybranych 
pomieszczeń na poziomie parteru w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej 
-skrzydło „B”, SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 66A  
w Opolu. 

 
5. OPIS KONSTRUKCJI – STAN PROJEKTOWANY. 
      Podczas prac budowlanych związanych z modernizacją , remontem  
      i przebudową wybranych pomieszczeń na poziomie parteru skrzydła „B”  
      nie wolno naruszyć istniejących żelbetonowych elementów konstrukcji budynku   
      ( słupów i belek żelbetowych ). 
 
      Zaprojektowano poszerzenie istniejących otworów drzwiowych. 
      Nad poszerzonymi otworami należy założyć nadproża z belek stalowych  
      dwóch dwuteowników 140PE ( poz. 1.1 , 1.2 ). 
      Kolejność czynności przy zakładaniu nadproży stalowych wg pkt 6. 
      Zaprojektowano rozebranie części ścian działowych oraz zaprojektowano  
      nowe ściany działowe gr. 12cm. 
      Ściany działowe zaprojektowano murowane z bloczków z betonu komórkowego 
      odm. 500 na zaprawie klasy M5 oraz lekkie gipsowo-kartonowe na ruszcie 
      metalowym z wypełnieniem wełną mineralną. 

Nad otworami drzwiowymi w ścianach działowych należy założyć nadproża  
z belek prefabrykowanych systemowych. 
Otwory instalacyjne w stropach należy wykonać w istniejących kanałach 
instalacyjnych. 

      Zaprojektowano podwieszenie centrali wentylacyjnej do stropu nad parterem. 
      Centrala wentylacyjna Opal compact PP o wymiarach dł. x szer. x wys. = 
      1270x835x295mm i ciężarze 109,0 kg można podwiesić do istniejącego  
       stropu nad parterem. 
      Jednostkę zewnętrzną  PUMY-P300YBM2  o wym.  wys.=1662mm, 
      szer.=1050mm, gł.=460mm i ciężarze 196,0 kg można posadowić na dachu,  
      na płytach dachowych za pomocą systemu BIG FOOT.  
 
6.  KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY ZAKŁADANIU  NADPROŻY 
      STALOWYCH. 

 wyznaczenie miejsc i gabarytów otworów, 
 podparcie istniejącego stropu opartego na projektowanych nadprożach 

     stalowych, 
 przekucie muru w miejscach podparcia belek, 
 wyznaczenie poziomu oparcia belek stalowych, 
 wykonanie poduszki betonowej gr. 10cm pod oparcie belek stalowych, 
 wykucie bruzdy pod belkę z jednej strony, szerokość bruzdy nie może być 

      większa niż połowa grubości ściany, 
 ułożenie i wypoziomowanie belki, 
 podklinowanie belki od góry pod istniejący mur, 
 wykucie bruzdy z drugiej strony do osadzenia drugiej belki j.w., 
 poszerzenie otworu pod założonym nadprożem poprzez ostrożne rozebranie  
     ściany, trzymając się ściśle minimalnych wymiarów otworu, 
 obetonowanie i otynkowanie belek na siatce zaprawą cementową. 
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7. ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE  KONSTRUKCJI 
    STALOWEJ. 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć następującym zestawem malarskim : 
 - 2 x farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna , cynkowa 
 - 3 x emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania.  

 
8. MATERIAŁY 

Beton    C20/25  ( B25 ) 
Stal zbrojeniowa         B500SP  A-IIIN 
Stal profilowa              St3S         
Klasa konstrukcji stalowej  2 
Elektrody  ER 1.46 
Bloczki z betonu komórkowego odm. 500 
 

9. UWAGI KOŃCOWE 
Stan techniczny istniejącego budynku- skrzydła „B” jest dobry i pozwala na 
wykonanie projektowanej modernizacji, remontu i przebudowy  wybranych 
pomieszczeń na poziomie parteru w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej 
-skrzydło „B”, SPZOZ Opolskiego Centrum Onkologii przy ul. Katowickiej 66A  
w Opolu. 
Przed wykonaniem konstrukcji stalowej wymiary sprawdzić na budowie. 

       W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwracać uwagę na sąsiednie elementy 
konstrukcyjne i przyległe partie ścian, tak w pionie jak i w poziomie. 
W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, pęknięć, rys nadmiernych 
ugięć elementów konstrukcyjnych itp. roboty natychmiast przerwać , zagrożone 
elementy odpowiednio zabezpieczyć i wezwać na budowę projektanta  
i inspektora nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

      Wszystkie prace budowlano-konstrukcyjne należy prowadzić zgodnie  
      z warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  
      zgodnie z przepisami B.H.P oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. 
  


