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SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKAC)I TECHNICZNE!
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A" Cze$t pierwsza ,0golna Specyfikacja Techniczna

1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odbidr robot.

9. Podstawa ptatnosci.

,B” Cze$¢ druga: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.
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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP - Postanowienia ogdlne.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w czedci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagar wspdlnych dla poszczegdlinych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST,

1.3.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne Ogolna nalezy rozumied i stosowaé w powiazaniu z:

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego (posiadajaca wymagane

przepisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej}, upowazniona do

nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktuainy wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za mawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i prob zwigzanych z oceng jakodci materiatéw oraz Robét,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe].

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukoriczenie — czas na zakoriczenie robét budowlanych lub odcinka (w zaleznoéci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robdt okreélona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez.Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robdt.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catoé¢ techniczno-uzytkowa

(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

Podbudowa - doina czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsgczajgcy lub odcinajaca.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,

umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podfoze ulepszone - gorna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4, Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z obowigzujagcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych umowa.
Prace prowadzone bedg w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy - mozliwosc obecnoéci oséb
postronnych.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe] i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzagdzona w
jezyki polskim i zawierac bedzie nastepujace czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
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-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot,
-plan BiOZ,

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdty
rozwigzan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisow z czeécia graficzna - wazniejszy jest odczyt z rysunkdw,
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za wartogci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
niezadowalajgco na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien byc na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposab
bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreélonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacd w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla os6b lub wasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosc zanika (np.
materiaty pylaste}, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robodt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagari prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.
Roéwnowaznoé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sg konkretne normy
lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania robot Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreélong w lit. a) i ktdre spetniaja wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy bad? ziozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoé¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasy, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i whadciwoéé do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

lezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw/sprzetu
na iz terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrodcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kentroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkdw atmaosferycznych oraz ograniczy¢ w
sposob jednoznaczny dostep dla osob postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysckosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
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materiatow i Robot oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakosé
Robot (utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatow zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakoéci materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiaféw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwoé¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokenywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zzrédfa ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawece.

Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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2. Produkty przemystfowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow Robot;

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbiordw Rabot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnoéci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru moga by¢ wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Bigdne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloéci Rob6t i materiatéw.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatow zgodnie z przyjetymi zasadami okre$lonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach
zuzycia danego systemu).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bed3 zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zosta ng dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dfuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu robot — korcowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$c iilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przedfozonych dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ prac oraz zgodno$¢ zastosowanych materiatow w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robat. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
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obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robét — korficowy.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawizajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Rebot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznege Robot jest protokédt odbioru ostatecznego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawizjacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajgcych, czesciowych.

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiarow
kontrolnych i badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

5. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoty z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w

prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbioér ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia
budowy (uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).

9. PODSTAWA PATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogdlne.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
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Zamawiajacego protokdt odbioru robot objetych ptatnoécia.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjalne-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska:

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami;

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy;

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.00.0
OGRODZENIE

1. WSTEPR.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia od strony potudniowo — wschodniej przy istniejgcej biezni kompleksu sportowego Szkoty.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie prac
zwigzanych z wykonaniem:

- wykopanie/wywiercenie dotkdw dla osadzenia i zabetonowania stupkéw ,

- obsadzenie stupkéw stalowych ocynkowanych - ogrodzenie,

- ustawienie prefabrykowanych betonowych tacznikéw na zaprawie cementowe;j,

- utozenie podmuréwki/deski ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych,

- montaz paneli ogrodzenia 3D,

- wywdz nadmiaru ziemi i gruzu z uporzadkowaniem terenu.

- wywiezienie i zezfomowanie elementdw stalowych,

Catosc robot winna by¢ wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robodt oraz niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé tacznie.
Rodzaj, materiat oraz koricowy wyglad przeset ogrodzeniowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci
ogolnej specyfikacii.

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologia zgrzewania
poziomych i pionowych pretdw stalowych roznych wysokosciach i srednicach, stupkow montazowych i systemu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowg , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST pkt. 2.

Materiat o parametrach zgodnych z materiatami ogdlnodostepnymi na rynku lokalnym.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Stopy betonowe pod stupki stalowe oraz fundament betonowy pod bramy z betonu C 20/25,

b) Elementy montazowe systemowe, ze stali ocynkowanej, na sruby ocynkowane,

c) Panele ogrodzeniowe 3D, ze stali ocynkowanej, szerokosci 2500mm , wysokosci 1500mm , panel posiadajgcy 3
wzmocnienia w postaci przetfoczen poziomych , $rednica drutéw poziomych 4mm , srednica drutdw picnowych
4mm , oczka 50x200mm oraz wymiar oczka matego 50x50mm,

d) Stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamknietego 40x60mm gr. 1.5
ocynkowanego, malowane proszkowo. Wysokos¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjetego systemu montazu w
stopie. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 3napinacze. Kazdy stupek bedzie zakoriczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV.

e) Beton C20/25dla stdp pod stupki, fundamenty pod stupki przybramowe beton C20/25.

f) Deski i bale iglaste do szalunkdw.

2.1. Ogrodzenie stalowe wraz ze stupkami
2.1.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam, bez ubytkéw, bez wgniecen, bez zwichrowan, bez
deformacji oraz kompletnie wykonczona tworzac spdjng catosc.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie wyroby walcowane lub ciggnione gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002
Wysoko$¢ ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wys. 1500mm, wymiar oczka 50x200mm oraz wymiar oczka
matego 50x50 mm, $rednica drutu S5mm. Stupki o wymiarach 60x40 gr. $cianki 1.5mm, osadzone w fundamencie,
rozstaw stupkéw co ok. 2.5m, betonowa deska cokotowa 6x20x240cm kolor szary (beton).

2.1.4, Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normach. Powierzchnia ksztattownika
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, ze obrobiona
powierzchnia powinna miec fagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszyc sie
poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny byc¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.

Powierzchnia koricéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢ i sladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢
wiasnosci mechaniczne wedfug PN-EN 10025-1:2007.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sie tylko w wigzkach.

Do kazdej partii dostawy, na zagdanie sktadajagcego zamdwienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytworni, oznaczenie
wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badari oraz podpis i piecze¢ wytworni.
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Dostawa moze byc dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:
a) umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich 12mm, zgodnie z okreéleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-
EN 10025-1:2007.

2.1.2. Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw
ogrodzenia jak Sruby, wkrety, nakretki itp.
powinny byc¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢ naderwar, rozwarstwien i wypuktych karbow. Wtasnosci mechaniczne
tacznikow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82 054(34], PN-M-82 054-03 [35] lub innej uzgodnionej.

2.2, Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennoéé ukfadu oraz bezpieczeristwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreélono inaczej, powinna by¢ C20/25 lub zgodna ze
wskazaniami inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A1:2016-12. Sktadnikami
betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-EN 206+A1:2016-12.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm . Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodg pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduj a to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami okreslonymi w normach.

Domieszki powinny spetnia¢ wymagania norm.

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ elementéw elementéw betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-
12 iwynosic nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ elementdw betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206+A1:2016-12.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknied,

- Strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania fundamentéw.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
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szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT.

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w O.5.T. ,\Wymagania ogdlne” pkt 4.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania dostarczonego ogrodzenia,

- mozliwo$¢ zamocowania elementdw do gruntu poprzez zabetonowanie,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczyc¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy
wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotow pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkdw,

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia,

- montaz prefabrykowanych podmurowek i tacznikow betonowych,

5.2.1. Wykonanie dotéw i wykopdw

Jedli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej,
to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé

podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci.

Nalezy dazy¢, aby odlegfosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentdw betonowych pod stupki, bramy i furtki

Wykopy pod fundamenty stupkdw cokotu wykonad recznie, jako wykopy wasko przestrzenne, nieumocnione.
Wymiary wykopdw nalezy dostosowac do wielkosci fundamentow.

Stopy pod stupki zagtebi¢ co najmniej 1,2m i doktadnie obetonowac do poziomu istniejgcego cokotu betonem
C20/25 zgodnie z projektem.

Najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki narozne na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych
odcinkéw ogrodzenia -nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokonac podziatu odcinkdw prostych na odcinki modutowe
2,5 miw takich odlegfosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami
posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny stac pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

Stupki z ksztattownikdw powinny miec¢ gorny otwdr zamkniety zaslepka z tworzywa.

Stupki koricowe, narozne, oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢
przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto
od 30 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich uszek lub
otwordw do zaczepdw i hakdw metalowych.

5.2.4 Wykonanie wtasciwego ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe mocujemy do sfupkdw za pomocg hakéw z nakretka (4 szt. na stup). Poszczegdlne panele
taczymy ze sobg przy pomocy ztgczek metalowych. Nalezy pamietad, aby poszczegdine panele montowane byty w
jednej linii, a w przypadku wystapienia roznic w terenie nalezy montowac je schodkowo. Panele montujemy od
zewnetrznej strony ogrodzenia.
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Montaz paneli nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu systemowych elementdw
montazowych typowych tacznikéw mocowanych na $ruby ocynkowane. Podczas montazu nalezy uwazac, aby nie
uszkodzi¢ powtokowe] warstwy zabezpieczajacej.

5.2.5.Montaz prefabrykowanych podmuréwek i tgcznikéw betonowych

Uktadanie facznikow betonowych ustawianych na warstwie zaprawy przy stupkach. Nastepnie (bezpo$rednio na
wyrownanym gruncie) podmuréwki prefabrykowane tzw. deski betonowe pomiedzy poszczegdlnymi tacznikami.
Pomigdzy deskg betonows, a facznikiem nalezy zachowac wolng przestrzeri-dylatacje.

5.3. Wykonanie spawanych zfaczy elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymatoéé
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa.

Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekraczac + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm. Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

5.4. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowana przez
Inzyniera.

jow.

5.5 Utozenie rur ochronnych

Wszelkie roboty ziemne w obrebie kolidujgcych sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig w celu unikniecia ich uszkodzenia. W przypadku niejasno$ci co do przebiegu
poszczegolnych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonac wykop kontrolny wykonany recznie. Wszelkie prace nalezy
wykonywat z zastosowaniem sie do przepisow i wydanych warunkéw i wytycznych wiaéciciela sieci. W przypadku
uszkodzenia wymienionych sieci uzbrojenia terenu koszty napraw i usunigcia awarii ponosi Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnosc z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw,

- wykoriczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

- sprawdzenie fundamentdw przed zasypaniem,

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

Z przeprowadzonych badar nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci | spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla $lusarki ogrodzeniowej jest iloé¢ mb elementow
zdemontowanych i zamontowanych wraz z zabetonowaniem oraz w jednostkach
okreslonych w przedmiarze robét.

llos¢ robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
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zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
podane w punktach 5 6.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
e zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja,
wymiary),
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2,
e prawidtowos¢ wykonania dofow pod stupki, zgodnie dokumentacja projektowg i
punktem 5.2.1,
e poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.2,
e poprawnosc¢ ustawienia stfupkdw, zgodnie z punktem 5.2.3,
e prawidtowos¢ wykonania siatki z paneli ogrodzeniowych, zgodnie z punktem 5.2.4,
e poprawnosci utozenia prefabrykowanych elementow betonowych zgodnie z
punktem 5.2.5,
e poprawnos¢ zatozonych rur ochronnych,
W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementdw ogrodzenia:
a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20
mm z kazdej strony) nalezy doktadnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw,
rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i
pomiaréw,
b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
¢} w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],
d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione
powtdrnym spawaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementdw istniejgcych,
przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu nowych elementéw ogrodzenia,
zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy,
wywiezienie gruzu z rozbidrki.
S.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e roboty demontazowe,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych,
e ustawienie ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilnosé,
e uporzadkowanie terenu,
e wywodz gruzu oraz nadmiaru ziemi, przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. przepisy zwigzane. Normy

Normy obejmujace zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowe]j ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne érub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowe]j ogdlnego przeznaczenia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe., Wymagania techniczne

PN-EN844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja.
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