

Pakiet: Bystrzak

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
HOD	CP	Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	4	HA	0,30
		Bystrzak	03-15-1-10-438 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	0,99
		Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	3,30
		Bystrzak	03-15-1-10-458 -b -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	4	HA	10,57
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,91
		Bystrzak	03-15-1-10-470 -b -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	3,19
		Bystrzak	03-15-1-10-472 -a -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	4	HA	13,00
	CW	Bystrzak	03-15-1-10-448 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,95
	MA-PORZ	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	3	M3P	0,82
	ODN-LUK	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	PIEL	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-451 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,85
		Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-457 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,15
		Bystrzak	03-15-1-10-466 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Bystrzak	03-15-1-10-467 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,05
	POPR	Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-450 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,04
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -a -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04
ŁR	D-UPRŁ	Bystrzak	03-15-1-10-453 -bx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,03
		Bystrzak	03-15-1-10-453 -dx -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,22
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -m -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,32
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -n -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,37
O-POZ	O-BUDKIN	Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	80,00
	O-PALIK	Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	WYK PALIK	wykonanie palików	----	TSZT	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10-468 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	3	TSZT	1,00
	O-POZ	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00

OCHRL	O-PROGNF	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ODN-LIN	Odn.oznak.granic lini podz.pow	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	REM-ROG	Godz.ręcz.utrż i rem rogatki	-----	SZT	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	UTRZ-GRPL	Utrzymanie granic polno-leśnyc	-----	HM	3,00
	O-PROGNF	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	3,00
	O-SMIECI	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-ZGRYZC	Bystrzak	03-15-1-10-438	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-438	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25
		Bystrzak	03-15-1-10-439	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12
		Bystrzak	03-15-1-10-440	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-440	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-448	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-450	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-451	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-454	-t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85
		Bystrzak	03-15-1-10-455	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,31
		Bystrzak	03-15-1-10-455	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-456	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,15
		Bystrzak	03-15-1-10-457	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-457	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60
		Bystrzak	03-15-1-10-466	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55
		Bystrzak	03-15-1-10-467	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-467	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00
OCHRP	P-BAZA	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	CP-P	Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IVD	Bystrzak	03-15-1-10-460	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2093,00
		Bystrzak	03-15-1-10-460	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2093,00
	IVDU	Bystrzak	03-15-1-10-459	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00
		Bystrzak	03-15-1-10-459	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00
	POZ-P	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PRZEST	Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Bystrzak	03-15-1-10-470	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	453,00
		Bystrzak	03-15-1-10-472	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	453,00
	PTP	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00
		Bystrzak	03-15-1-10-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00
	PTW	Bystrzak	03-15-1-10-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00

POZ	TYP		Bystrzak	03-15-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00
		TPP	Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00
			Bystrzak	03-15-1-10-438 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00
			Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	430,00
			Bystrzak	03-15-1-10-455 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	430,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	193,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	193,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00
			Bystrzak	03-15-1-10-460 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00
			Bystrzak	03-15-1-10-460 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00
		TWP	Bystrzak	03-15-1-10-439 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00
			Bystrzak	03-15-1-10-439 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
			Bystrzak	03-15-1-10-456 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
			Bystrzak	03-15-1-10-466 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00
		ZS	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
			Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		ZS-S	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	----	H	62,00
			Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
		O-SLOCHRC	KONTENER	09-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,00
			KONTENER	09-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,20
			KONTENER	09-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,76
			TUNEL	97-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,50
			TUNEL	97-02-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,86
			TUNEL	97-03-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,82
		SL-DESZCZ	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
			TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00
		SL_NAW	KONTENER	09- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	3,00
			TUNEL	97- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	10,14
			KONTENER	09-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00
			KONTENER	09-01-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00
			KONTENER	09-01-22/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	150,00
			KONTENER	09-01-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20
			KONTENER	09-01-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,40
			KONTENER	09-01-22/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	50,00
			KONTENER	09-01-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,76
			KONTENER	09-01-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,52
			KONTENER	09-01-22/03	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	190,00
			TUNEL	97-01-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielowanie w namiotach	----	AR	1,50
			TUNEL	97-01-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielowanie w namiotach	----	AR	1,26
			TUNEL	97-01-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielowanie w namiotach	----	AR	1,20
			TUNEL	97-01-22/04	PIEL-NAM	ręczne pielowanie w namiotach	----	AR	0,48
			TUNEL	97-01-22/04	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,08
			TUNEL	97-01-22/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,20
			TUNEL	97-01-22/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,40
			TUNEL	97-01-22/05	PIEL-NAM	ręczne pielowanie w namiotach	----	AR	0,60
			TUNEL	97-01-22/05	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	0,10
			TUNEL	97-01-22/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,42

SZKL	SL_PIEL	TUNEL	97-01-22/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,84
		TUNEL	97-01-22/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,26
		TUNEL	97-01-22/06	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,44
		TUNEL	97-01-22/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	0,88
		TUNEL	97-01-22/07	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	1,32
		TUNEL	97-01-22/07	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,22
		TUNEL	97-02-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,68
		TUNEL	97-02-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,36
		TUNEL	97-02-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58
		TUNEL	97-02-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
		TUNEL	97-02-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
		TUNEL	97-02-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	5,04
		TUNEL	97-02-22/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,84
		TUNEL	97-03-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,82
		TUNEL	97-03-22/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,64
		TUNEL	97-03-22/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,46
		TUNEL	97-03-22/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
		TUNEL	97-03-22/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
		TUNEL	97-03-22/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58
		TUNEL	97-03-22/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43
		TUNEL	97-03-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,86
		TUNEL	97-03-22/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,72
		TUNEL	97-03-22/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,58
		TUNEL	97-03-22/03	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	0,43
	SL_POZ	KONTENER	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		KONTENER	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		KONTENER	09- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00
		KONTENER	09- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00
		TUNEL	97- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		TUNEL	97- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		TUNEL	97- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54
		TUNEL	97-02- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,08
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,54
		TUNEL	97-03- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,08
	SL-REMONT	TUNEL	97- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		TUNEL	97- - /	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	SL-SUBSTR	KONTENER	09-01-22/04	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	-----	TSZT	16,64
		KONTENER	09-01-22/04	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	16,64
		TUNEL	97-01-22/04	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/05	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/05	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/06	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,22
		TUNEL	97-04-22/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,27
	SL_WYJM	KONTENER	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
		KONTENER	09- - /	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	15,00
		TUNEL	97- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	18,32
		TUNEL	97- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	1,00
		TUNEL	97- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	1,00
		TUNEL	97- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	12,62

		TUNEL	97- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	----	TSZT	3,70
		TUNEL	97- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	----	TSZT	2,00
		TUNEL	97- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	----	TSZT	14,00
		TUNEL	97- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	----	TSZT	2,32
	SL_WYS	KONTENER	09-01-22/04	SIEW-DON	ręczny siew do doniczek	----	TSZT	16,64
		TUNEL	97-01-22/04	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,08
		TUNEL	97-01-22/05	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,10
		TUNEL	97-01-22/06	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,21
		TUNEL	97-01-22/07	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	0,22
		TUNEL	97-04-22/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	----	AR	1,27
	SL-ZWGRZC	KONTENER	09-01-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,00
		KONTENER	09-01-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,20
		KONTENER	09-01-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,76
		TUNEL	97-01-22/04	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,24
		TUNEL	97-01-22/05	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,30
		TUNEL	97-01-22/06	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,63
		TUNEL	97-01-22/07	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,66
		TUNEL	97-02-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,86
		TUNEL	97-02-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	2,52
		TUNEL	97-03-22/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	0,82
		TUNEL	97-03-22/02	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,29
		TUNEL	97-03-22/03	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,29
UBOCP	CHOINKIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00
UTRZ	UT-DROGIL	Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	----	M2	1000,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	----	M	5000,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	----	H	20,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	----	H	5,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ KODR	Prace godz. utrż.dr.kopar-ładow	----	H	50,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00
ZAD	O-OBSINNE	Bystrzak	03-15-1-10-454 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,26
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,80
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,50
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -l -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,20
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00
		Bystrzak	03-15-1-10-454 -y -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,26

Pakiet: Łętownia

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	85,00
		Łętownia	03-15-1-09-245 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	CP-SIEW1	CP młod.z siewów sztucz.1 zabi	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,30

HOD	CP	Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	4	HA	1,10
		Łętownia	03-15-1-09-266 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-267 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-268 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-269 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-270 -b -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	0,35
		Łętownia	03-15-1-09-271 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,20
	CW	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,80
		Łętownia	03-15-1-09-249 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-260 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,43
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,35
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,33
		Łętownia	03-15-1-09-266 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-267 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-268 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,05
		Łętownia	03-15-1-09-271 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	4	HA	0,20
	H-POZ	Łętownia	03-15-1-09-268 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		Łętownia	03-15-1-09-268 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00
	MA-PORZ	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PORZ>100	oczyszcz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	5,00
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	5,00
	ODN-LUK	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,56
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,56
	ODN-ZŁOŻ	Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,39
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,47
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	6,47
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	6,08
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,39
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,72
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,08
	PIEL	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,70
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,95
		Łętownia	03-15-1-09-261 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
	POPR	Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,06
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,06
	O-BUDKIN	Łętownia	03-15-1-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	236,00
	O-GRODZS	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	25,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00

OCHRL	O-POZ	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	REM-ROG	Godz.ręcz. utrż i rem rogatki	-----	SZT	2,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	-----	SZT	1,00
	O-PROGNF	Łętownia	03-15-1-09- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	6,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	6,00
	O-SMIECI	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	O-ZGRYZC	Łętownia	03-15-1-09-242 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-242 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-242 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-243 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05
		Łętownia	03-15-1-09-244 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,15
		Łętownia	03-15-1-09-249 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50
		Łętownia	03-15-1-09-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-250 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,94
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-261 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20
		Łętownia	03-15-1-09-261 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-262 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,05
		Łętownia	03-15-1-09-267 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Łętownia	03-15-1-09-267 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,05
		Łętownia	03-15-1-09-267 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10
		Łętownia	03-15-1-09-268 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10
		Łętownia	03-15-1-09-269 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05
	O-ZWWTÓRT	Łętownia	03-15-1-09- - -	WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinowych	-----	HA	50,00
OCHRP	P-BAZA	Łętownia	03-15-1-09-260 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	CP-P	Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Łętownia	03-15-1-09-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	IVD	Łętownia	03-15-1-09-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
		Łętownia	03-15-1-09-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00
		Łętownia	03-15-1-09-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	436,00
		Łętownia	03-15-1-09-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	436,00
	POZ-P	Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	17,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00
	PR	Łętownia	03-15-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW-WYD1	Dopł do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW-WYD2	Dopł. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Łętownia	03-15-1-09- - -	ZRYW-WYD3	Dopł do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PRZEST	Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	681,00
		Łętownia	03-15-1-09-248 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	681,00

POZ	PTP	Łętownia	03-15-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	
	PTW	Łętownia	03-15-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	
	TPP	Łętownia	03-15-1-09-248	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	501,00	
		Łętownia	03-15-1-09-248	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	501,00	
		Łętownia	03-15-1-09-251	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	
		Łętownia	03-15-1-09-251	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	
		Łętownia	03-15-1-09-263	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	538,00	
		Łętownia	03-15-1-09-263	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	538,00	
		Łętownia	03-15-1-09-268	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	
		Łętownia	03-15-1-09-268	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	
		Łętownia	03-15-1-09-270	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	334,00	
		Łętownia	03-15-1-09-270	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	334,00	
		TWP	Łętownia	03-15-1-09-254	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
			Łętownia	03-15-1-09-254	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
	Łętownia		03-15-1-09-267	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	
	Łętownia		03-15-1-09-267	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	
	Łętownia		03-15-1-09-272	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	
	Łętownia		03-15-1-09-272	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	
	ZS	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	
	ZS-S	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	
UBOCP	CHOINKIL	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	
UTRZ	UT-DROGIL	Łętownia	03-15-1-09-	- -	DR-ODSNIE	Posypywanie nawierzchni	-----	M	3000,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg.skład.plac	-----	H	10,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ladow	-----	H	10,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	
		Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	
	UT-TURYST	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	
		Łętownia	03-15-1-09-262	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	
		Łętownia	03-15-1-09-262	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	
ZAD	Z-PIELD	Łętownia	03-15-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	

Pakiet: Radziszów

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Radziszów	03-15-1-02-286 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igł/liś 1 zab	3	HA	0,93
		Radziszów	03-15-1-02-289 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,93
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,95
		Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,10
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	4,18
	CW	Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	4	HA	1,11
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	4	HA	1,34
		Radziszów	03-15-1-02-29 -j -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,25
		Radziszów	03-15-1-02-300 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igł/lis	4	HA	1,50

		Radziszów	03-15-1-02-34 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,25
		Radziszów	03-15-1-02-34 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	0,50
	MA-PORZ	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,30
		Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	4,00
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,77
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	27,00
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,77
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,50
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	4	M3P	4,55
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	9,70
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PORZ-STOP	Znoszenie i układ.pozostałości	3	M3P	9,70
		Radziszów	03-15-1-02-291 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,80
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	3,08
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-29 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,25
	ODN-LUK	Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23
		Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,23
		Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,23
		Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,23
		Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,23
		Radziszów	03-15-1-02-279 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23
	ODN-ZŁOŻ	Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,95
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	4,95
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,95
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,95
		Radziszów	03-15-1-02-280 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,95
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,95
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	2,95
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,56
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,95
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,95
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,39
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,40
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,40
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,40
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	6,40
		Radziszów	03-15-1-02-289 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	6,40
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,39
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,87
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	4,87
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,48
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,39
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,87
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,48
		Radziszów	03-15-1-02-292 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,90
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,02
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,90
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,65

HOD

PIEL

Radziszów	03-15-1-02-295	-a -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brytką	2	TSZT	0,45
Radziszów	03-15-1-02-295	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,80
Radziszów	03-15-1-02-295	-a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,90
Radziszów	03-15-1-02-295	-a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,65
Radziszów	03-15-1-02-295	-a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80
Radziszów	03-15-1-02-297	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297	-d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297	-d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297	-d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-297	-d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	12,80
Radziszów	03-15-1-02-279	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-279	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
Radziszów	03-15-1-02-279	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Radziszów	03-15-1-02-27	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
Radziszów	03-15-1-02-280	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,54
Radziszów	03-15-1-02-281	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
Radziszów	03-15-1-02-281	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
Radziszów	03-15-1-02-282	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,25
Radziszów	03-15-1-02-283	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,40
Radziszów	03-15-1-02-284	-c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,35
Radziszów	03-15-1-02-288	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Radziszów	03-15-1-02-289	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-289	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Radziszów	03-15-1-02-289	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,10
Radziszów	03-15-1-02-28	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
Radziszów	03-15-1-02-290	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,84
Radziszów	03-15-1-02-290	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
Radziszów	03-15-1-02-290	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
Radziszów	03-15-1-02-292	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10
Radziszów	03-15-1-02-292	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
Radziszów	03-15-1-02-293	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-293	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
Radziszów	03-15-1-02-294	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
Radziszów	03-15-1-02-295	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,80
Radziszów	03-15-1-02-295	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20
Radziszów	03-15-1-02-296	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,58
Radziszów	03-15-1-02-297	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
Radziszów	03-15-1-02-297	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
Radziszów	03-15-1-02-298	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,60
Radziszów	03-15-1-02-299	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Radziszów	03-15-1-02-302	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
Radziszów	03-15-1-02-304	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Radziszów	03-15-1-02-30	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Radziszów	03-15-1-02-30	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,50
Radziszów	03-15-1-02-34	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-44	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
Radziszów	03-15-1-02-46	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
Radziszów	03-15-1-02-46	-b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,72
Radziszów	03-15-1-02-281	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,64
Radziszów	03-15-1-02-281	-a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,64
Radziszów	03-15-1-02-281	-a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,64
Radziszów	03-15-1-02-281	-a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,64
Radziszów	03-15-1-02-281	-a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,64

	POPR	Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,23
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-289 -i -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,04
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,03
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	4	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,63
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,02
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,42
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-293 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	3	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-295 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,70
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,64
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,32
		Radziszów	03-15-1-02-44 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,32
ŁR	D-UPRŁ	Radziszów	03-15-1-02-26 -b -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,73
		Radziszów	03-15-1-02-29 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,81
		Radziszów	03-15-1-02-29 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,18
		Radziszów	03-15-1-02-302 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,26
NAS	N-ZNPOZ	Radziszów	03-15-1-02-297 -b -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	2,00
	O-BUDKIS	Radziszów	03-15-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00
	O-GRODZN	Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	-----	H	5,00
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,50
		Radziszów	03-15-1-02-295 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	50,00
	O-GRODZS	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	230,00

OCHRL		Radziszów	03-15-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	250,00
	O-POZ	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	REM-ROG	Godz.ręcz.utrż i rem rogatki	-----	SZT	3,00
	O-PROGNF	Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-281 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-284 -a -01	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-284 -a -01	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -b -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-292 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-292 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-297 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	-----	SZT	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-299 -a -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	-----	SZT	1,00
	O-SMIECI	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	O-ZGRYZC	Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-288 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-290 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		Radziszów	03-15-1-02-290 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50
OCHRP	P-BAZA	Radziszów	03-15-1-02-302 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
	UT-WODA	Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
POZ	CP-P	Radziszów	03-15-1-02-289 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
	IVD	Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00
		Radziszów	03-15-1-02-282 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00
		Radziszów	03-15-1-02-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00
		Radziszów	03-15-1-02-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	443,00
		Radziszów	03-15-1-02-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	443,00
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	381,00
		Radziszów	03-15-1-02-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	381,00
	POZ-P	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
	PR	Radziszów	03-15-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW-WYD1	Dopl do pozysk wyd. zr do 500m	-----	M3	20,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	20,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW-WYD3	Dopl do poz. wyd. zr pow 1000m	-----	M3	20,00
	PTP	Radziszów	03-15-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
	PTW	Radziszów	03-15-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00

	TPP	Radziszów	03-15-1-02-276 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Radziszów	03-15-1-02-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
		Radziszów	03-15-1-02-284 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00
		Radziszów	03-15-1-02-284 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00
		Radziszów	03-15-1-02-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	590,00
		Radziszów	03-15-1-02-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	590,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	261,00
		Radziszów	03-15-1-02-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	261,00
		Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Radziszów	03-15-1-02-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
		Radziszów	03-15-1-02-297 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		Radziszów	03-15-1-02-297 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
	TWP	Radziszów	03-15-1-02-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Radziszów	03-15-1-02-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Radziszów	03-15-1-02-286 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
		Radziszów	03-15-1-02-286 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
	ZS	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	ZS-S	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KOP	Prace wykonywane koparką	-----	H	62,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
UBOCP	CHOINKIL	Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00
UTRZ	UT-DROGIL	Radziszów	03-15-1-02- - -	DR-ODSNM	Mech.odśnież.dróg,skład.plac	-----	H	80,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	-----	H	16,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ KODR	Prace godz.utrz.dr.kopar-ładow	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	UT-TURYST	Radziszów	03-15-1-02-272A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		Radziszów	03-15-1-02-273 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00
		Radziszów	03-15-1-02-27 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Radziszów	03-15-1-02-293 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02-293 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Radziszów	03-15-1-02-301 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00
		Radziszów	03-15-1-02-301 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Radziszów	03-15-1-02-301 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl:pg, pl:żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdżiczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdżiczałej* (P.zdżicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V

