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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych
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2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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3. Oświadczenie projektantów i sprawdzaj ących o sporz ądzeniu projektu zgodnie z  

obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w ramach zadania pn.: „Przebudowa układu 

drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sołectwie Rajkowy, gmina Pelplin”

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że projekt techniczny wykonany dla 

poniższego  zamierzenia  budowlanego został  sporządzony  zgodnie  zobowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej, 

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno – budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA DROGOWA Projektant Marek LECHICKI WAM/0216/PBD/21
w specjalności inżynieryjnej drogowej

Sprawdzający Marek KOSIEDOWSKI 53/Gd/97
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gdańsk, listopad 2024 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  przepisów  techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowy dróg na terenie osiedla w miejscowości 

Rajkowy.  Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  pomorskim,  na  terenie  powiatu 

tczewskiego, w Gminie Pelplin.

Istniejąca droga na odcinku przebudowy posiada nawierzchnię z płyt betonowych i gruntową. W 

miejscach  dojazdu  do  przyległych  posesji  zlokalizowane  są  zjazdy,  w  miejscach  przecięcia  z 

istniejącymi drogami – skrzyżowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:

• roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod projektowane sieci

• budowę odwodnienia drogi

• budowę oświetlenia drogi

• zabezpieczenie istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych rurami osłonowymi

• roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

• budowę nawierzchni drogi  - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obciążenia 

115kN;

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie ochrony.

2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze  nie  ma  wyznaczonych  terenów górniczych  w  rozumieniu  prawa  geologicznego  i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane  drogi/sieci  nie  ograniczają  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmieniają 
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zagospodarowania  działek  sąsiednich.  Obszar  oddziaływania  obiektu,  określony  na  podstawie 

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985r. oraz  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Poz. 1518, Warszawa, dnia 21 lipca 2022r), mieści się w 

całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

2.4 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani 

kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym w miejscu inwestycji występuje droga o szerokości około 3-5m wraz z 

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada  kategorię  ruchu KR2.  Na przebudowanym odcinku  poza  ruchem samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie występuje droga. Stan nawierzchni drogi 

nie  odpowiada  wymaganiom  technicznym  stawianym  nawierzchniom  drogowym.   Istniejąca 

konstrukcja przewidziana jest do rozbiórki (korytowanie).

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

W podłożu zalegają  nasypy,  gliny,  gliny piaszczyste.   Wody gruntowej  nie nawiercono, jednak 

poziom wód gruntowych może się zmieniać w zależności od pory roku i opadów atmosferycznych. 

Grunty bezpośrednio pod warstwy konstrukcji nawierzchni należy doprowadzić do klasy G1. 

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne

• rozbiórka istniejącej nawierzchni

• budowa uzbrojenia technicznego pasa drogowego

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
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5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwiązaniu droga ma szerokość 6m,4,5m,4,0m, chodnik (droga dla pieszych) 

ma szerokość 2,0m.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 

5.2 Parametry drogi

− kategoria ruchu KR2

− klasa drogi D

− liczba jezdni 1

− prędkość do projektowania Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni  6m,4,5m,4,0m

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy

chodniki (droga dla pieszych)

− szerokość 1,5m-2,0m

− pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

5.3 Przekrój normalny

Droga  ma  spadek  daszkowy  o  pochyleniu  2%,  nawierzchnia  drogi  zakończona  krawężnikiem 

betonowym, nawierzchnie ruchu pieszego ze spadkiem jednostronnym 2% ograniczone obrzeżem.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  przepisów  techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Poz. 1518, Warszawa, dnia 21 lipca 2022r), a 

także warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi:

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

− podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 8 cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

Konstrukcja droga, zjazdy, parkingi z kostki:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm
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− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

− warstwa ścieralna kostki betonowej płukanej kolor szary 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 10 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

Konstrukcja nawierzchni parkingów z płyt a żurowych

− płyty ażurowe 60x40x12cm kolor grafit 12 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa    

    

Na połączeniu nawierzchni projektowanej drogi z nawierzchnią bitumiczną istniejącą zastosować 

pasmo geosyntetyku szerokości  min.  2m o  wytrzymałości  na  rozciąganie  min.  200/120kN/m - 

dotyczy dowiązania do drogi istniejącej na początku i końcu rozbudowy.

Szczegóły rozwiązań k0onstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

Ewentualne zmiany konstrukcji nawierzchni wymagają akceptacji projektanta.

5.4.1. Podło że gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jeżeli  po  wykonaniu  korytowania  podłoże  nie  zalicza  się  do  grupy  nośności  G1,  podłoże 

bezpośrednio  pod  nawierzchnią  należy  doprowadzić  do  grupy  nośności  G1  o  nośności  nie 

mniejszej  niż  100MPa (chodniki  50MPa),  poprzez  wykonanie  warstwy  gruntu  stabilizowanego 

spoiwem  hydraulicznym  C3/4  gr.  20cm  (chodniki  10cm).  W  przypadku  gruntów  spoistych 

zaliczanych do grupy nośności G4 należy grunty ulepszyć (osuszyć, doziarnić), następnie wykonać 

stabilizację w celu osiągnięcia nośności 100MPa. Szczegółowe zasady postępowania opisano w 

ST D-02.00.00.

Nasypy pod nawierzchnie  drogowe należy wykonać  z gruntów niespoistych niewysadzinowych 

zagęszczonych do Is≥0,97, E2≥80MPa, na nasypie wykonać bezpośrednio warstwę podbudowy 

bez wykonywania stabilizacji.

12



W  związku  z  wykonaniem  nowej  nawierzchni  wszystkie  istniejące  studnie,  włazy  i  skrzynki 

znajdujące się  w projektowanej  nawierzchni  jezdni,  zjazdów,  chodnika,  itd.  podlegają  regulacji 

wysokościowej.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z ukształtowania terenu oraz projektowanej 

technologii wykonania nawierzchni.

Do zadań  Wykonawcy robót  należy  dowiązanie  projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu (droga, zjazdy, chodniki itp.) do istniejących elementów zagospodarowania terenu które nie 

podlegają  przebudowie  zgodnie z  PZT.  W przypadku rozbieżności  pomiarów wykonawczych  z 

pomiarem  mapy  do  celów  projektowych  skutkujących  możliwością  wykonania  normatywnych 

zmian  elementów  projektowanych  (pochyleń  podłużnych,  poprzecznych)  Wykonawca  dokona 

korekty  wysokościowej  i  poinformuje  o  tym projektanta.  W przypadku  braku takiej  możliwości 

Wykonawca przekaże pomiary wysokościowe Projektantowi w celu dokonania korekty rozwiązań 

wysokościowych.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety odcinka drogi  pokazano na rys. nr 4.1: „ Profil podłu żny ”  - 

przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Jezdnia  ograniczona  krawężnikiem  betonowym  15x30cm  ustawionym  na  ławie  betonowej  z 

oporem z betonu C12/15 ze światłem 12cm, przed zjazdami najazdowy o świetle 2 cm, przed 

przejściami dla pieszych ze światłem +1cm.

Na  zakończeniu  zjazdów  z  kostki  zaprojektowano  opornik   betonowy  wtopiony  12x25cm 

posadowiony na ławie betonowej z oporem. 

Droga  dla  pieszych  (chodnik)  od  strony  przyległych  posesji  oraz  od   strony  pasa  zieleni 

ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm  ustawionym na ławie betonowej z oporem  z betonu 

C12/15.

W miejscach występowania  przejść  dla  pieszych w odległości  około  0,5m od krawędzi  jezdni 

zaprojektowano  rząd  kostki  betonowej  ostrzegawczej  typu  „STOP”  z  wypustkami  35x35x8cm 

koloru żółtego.

W miejscach zjazdów do posesji przylegających do pasa drogowego, wykonywaną nawierzchnię 

dowiązać wysokościowo do wysokości istniejącego zjazdu.

5.8 Odwodnienie

Droga  odwadniana  jest  do  projektowanej  kanalizacji  deszczowej,  szczegóły  w  opracowaniu 

branżowym.

5.9 Oświetlenie

Projekt obejmuje budowę oświetlenia drogi, szczegóły w opracowaniu branżowym.
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5.10 Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych w związku z projektowaną inwestycją należy 

wykonać prace przygotowawcze.

Podłoże formować  i  zagęszczać  warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod 

warstwy  konstrukcyjne  wynosi  Is=1,00,  zaś  wtórny  moduł  odkształcenia  E2=50MPa/100MPa 

(chodniki/drogi).  W  przypadku  stabilizacji  gruntu  E2=50MPa/100MPa  (chodniki/drogi)  na 

powierzchni stabilizacji.

W  miejscach  ewentualnego  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich 

nawodnienia,  wszelkie  grunty  niezagęszczalne  oraz  rozmoczone  grunty  spoiste  wymienić  na 

zagęszczalne  piaski.  W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód 

gruntowych do zadań wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie 

wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień piezometrycznych wody, drgań od pracy 

maszyn lub odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 

W  związku  z  zakresem  prowadzonych  prac  jest  planowana  ingerencja  w  sieci  uzbrojenia 

technicznego  znajdującego  się  w  pasie  drogi,  jednakże  nie  można  wykluczyć  że  w  trakcie 

prowadzonych  prac  zostaną  zlokalizowane  niezinwentaryzowane  elementy  uzbrojenia  terenu. 

Dlatego w przypadku napotkania  uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych robót ziemnych 

do  zadań  wykonawcy  należy  niezwłoczne  powiadomienie  właściciela  infrastruktury,  uzyskanie 

wymaganych  uzgodnień  i  w  razie  takiej  konieczności  prowadzenie  prac  pod  nadzorem 

administratora/właściciela infrastruktury.

Wiążące  wymagania  dotyczące  prowadzonych  prac  i  materiałów  określono  w  szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Stanowią  one  doprecyzowanie  i 

uszczegółowienie wymagań zawartych w niniejszym projekcie.

5.11 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono,  że  z  uwagi  na  rodzaj  przedsięwzięcia  oddziaływania  będą  miały  zasięg  lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto  ryzyko  emisji  oraz 

występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszą 

powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny 

i  sprzęt  będzie  wyłączony.  Materiały  budowlane przewidziane do realizacji  inwestycji  nie  będą 

miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną  sprawdzone 

materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: droga gminna

m. Rajkowy
dz. 130/3 130/95 130/94 130/12 130/104 130/4 130/109 130/107 130/96 130/101 obręb 0007 Rajkowy, Gmina  
Pelplin, identyfikator 221404_5

INWESTOR: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Plac Grunwaldzki 4

83-130 Pelplin

NAZWA
OPRACOWANIA:

Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w ramach zadania pn.: 
„Przebudowa układu drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w 
Sołectwie Rajkowy, gmina Pelplin”

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant Marek LECHICKI WAM/0216/PBD/21
w specjalności inżynieryjnej drogowej
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1).  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• prace przygotowawcze z wycinką drzew w poszerzonym pasie drogowym

• roboty  ziemne  i  rozbiórkowe  -  wykonanie  wykopów  /  nasypów  pod 

przebudowywane/budowane elementy drogowe,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy 

nawierzchni,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa, sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, k tóre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty  wykonywane  w  pobliżu  wodociągu  i  roboty  prowadzone  bezpośrednio  na  tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne  zasypywanie  wykopów –  możliwość  przysypania  osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   
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• wykonywanie  wykopów  –  niebezpieczeństwo  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów  w  gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się  wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - możliwość 

porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - skaleczenia, 

stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace  w  wymuszonej  pozycji  -  m.  in.  przy  układaniu  nawierzchni  z  betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń,  które  będą  stosowane  w trakcie  budowy  i  musi  obejmować  następujące 

elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, 

rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.
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• Sprawdzenie sprawności  i  stanu technicznego sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i  stanu technicznego sprzętu i  narzędzi,  wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z 

planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  stosowne  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia  zdrowia  lub  w  ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i 

sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i 

innych zagro żeń

a) Środki techniczne:
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• Zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W  pomieszczeniu  kierownika  budowy  zlokalizowany  będzie  punkt  pierwszej  pomocy  z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie  i  wykorzystywany zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  instrukcją  użytkowania  i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem  osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z  pracownikami  harmonogramem  realizacji  poszczególnych  elementów  robót  i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu 

na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy  nich  zatrudnionych,  co  najmniej  20  pracowników lub  pracochłonność  planowanych  robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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