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A. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1  Przedmiot zamodwienia

1)

2)

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych polegajgcych
na naprawie konstrukcji stropu nad salg witrazowg wraz z elementami wzmacniajgcymi w
budynku Domu Kultury w Rawiczu zlokalizowanym przy ul. Targowej 1, 63-900 Rawicz. (w
formule "zaprojektuj i napraw”) zgodnie z wykonanym opracowaniem pn. ,,Ocena stanu
technicznego stropu nad sala witrazowg Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, 63-900
Rawicz”, obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Zamawiajgcego.

Dokument stanowi podstawe przeprowadzenia dalszych czynnosci:

a) wykonania prac projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego),
b) wykonania uzgodnien niezbednych do rozpoczecia i odbioru robét budowlanych, w tym

miedzy innymi (jesli s3 wymagane): pozwolenia na budowe oraz uzgodnienia z
konserwatorem zabytkdw,

c) prac remontowo — wykonawczych, dostawy materiatéw wraz z montazem,
d) wykonania dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie dokumentacji.

Uzasadnienie — cel zamowienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy stropu nad salg witrazowg w budynku Domu Kultury w
Rawiczu ma na celu przywrdcenia konstrukcji no$nej do wtasciwego stanu technicznego.
Konieczno$¢ wykonania prac naprawczych wynika z przeprowadzonej na obiekcie kontroli
osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz opracowanej w efekcie tej kontroli dokumentacji
pn. ,Ocena stanu technicznego stropu nad sala witrazowg Dom Kultury w Rawiczu ul.
Targowa 1, 63-900 Rawicz”.

1.2 Zakres zamowienia

Zamowienie bedzie obejmowad wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej uzgodnionej z Zamawiajgcym, uzyskanie pozytywnych decyzji administracyjnych
(konserwator zabytkow) i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz wykonanie robdt w

petnym zakresie, wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbednych odbioréw i dopuszczen do
uzytkowania, jezeli bedg wymagane.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc obiektu i zakres robot

budowlanych

1.3.1 Stan konstrukgji

Podczas wizji lokalnych stwierdzono nastepujace braki/usterki w konstrukcji dachu:

a) Liczne spekania elementéw konstrukcyjnych z drewna.
b) Potaczenia srubowe elementdw drewnianych z peknieciem przechodzgcym przez tgcznik —

pekniecia te obnizajg znaczgco nosnosé potaczen.

c) Niewtasciwie zaprojektowane i wykonane podwieszenie ceownikdw C100 stuzgcych do

podwieszenia belek drugorzednych do wigzara stalowego W-3 w osi ,,2” (brak wspdlnej
ptaszczyzny w potgczeniu).
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d) W dzwigarach gtownych w osi ,,2” i ,,3” zaobserwowano wysuniecie wieszakéw z gniazd
siegajgce ~20mm i ~45mm odpowiednio (wysoce prawdopodobna awaria potgczen
Srubowych)

e) Pomierzono ugiecia gtdwnych dzwigaréw drewnianych w osiach od ,,1” do ,,5” mierzac
spdd belki dolnej i stwierdzono odpowiednio: 14; 21; 63; 52; 17mm ugiecia. Ugiecie w 0si
,3”1,4” nalezy uzna¢ za nadmierne (normowo przyjmuje sie za dopuszczalne
L/250=36mm) jednak nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, co jest zrédtem takiego stanu.
Przyczyng moze byé nadmierne wygiecie poczgtkowe elementu drewnianego lub
przecigzenie i wptyw efektu petzania materiatu w wyniku dfugotrwatego obcigzenia
konstrukcji drewnianej oraz prawdopodobna awaria potgczen srubowych w wieszakach.

1.3.2 Zakres prac projektowych

a) wykonanie niezbednych prac przedprojektowych, odkrywek i badan istniejgcej konstrukcji w
celu stwierdzenia oraz innych wymienionych w wykonanej ekspertyzie technicznej dotgczonej
do opracowania oraz opracowania projektowego branzy konstrukcyjnej,

b) wykonanie wymaganych pomiaréw (w tym geodezyjne) i badan koniecznych do opracowania
rozwigzan projektowych,

¢) wykonanie inwentaryzacji catej konstrukcji stropu,

d) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, planu BIOZ, projektéw technicznych
oraz wykonawczych, uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli bedzie wymagana) lub zgtoszenia robdt, w tym
uzgodnienie/ekspertyza rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowej, pozwolenie
konserwatorskie,

e) opracowanie projektu wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno - wytrzymatosciowymi,

f) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sporzgdzonych
na podstawie ogdlnych specyfikacji technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie
rodzaje projektowanych robét,

g) sporzadzenie przedmiaru oraz kosztorysu,

h) zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystgpienia do robdt budowlanych,

i) uwzgledniania uwag i sugestii Zamawiajgcego — do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji
dokumentacji. (Wykonawca zobowigzany jest jednak monitorowaé¢ wptyw sugestii
Zamawiajgcego na zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i informowaé o tym
Zamawiajgcego),

j)  wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektéw i zawartych w nich rozwigzan osobom
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

k) wprowadzenia w dokumentacji zmian, ktére beda zgodne z obowigzujgcymi przepisami, jezel
Zamawiajacy uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie,

) w przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji — wykonanie dokumentacji
uzupetniajgcej

m) i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym

n) zZamawiajgcym,

o) w przypadku koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — wystgpienie, w imieniu
Zamawiajgcego

p) z wnioskiem o zmiane dokumentacji i pozostawanie w dyspozycji Wydziatu Architektury,
Budownictwa

q) i Ochrony Srodowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu do czasu uzyskania zgody na
zmiane,

r) w przypadku, gdy w toku wykonawstwa robdt budowlanych lub w okresie gwarancji robét
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia uszczegdtowien lub zmian do dokumentacji projektowej —
wprowadzenie niezbednych zmian (réwniez w wersji elektronicznej) i dostarczenie
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poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacy.

Integralng czescig zamodwienia jest wykonanie nastepujgcych czynnosci i opracowan:

a) Zamawiajacy wymaga, aby przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca uzyskat
pisemng akceptacje od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych (w tym materiatowych)
zawartych w Projekcie,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt ewentualnych dodatkowych
ekspertyz, opinii, badan, uzgodnieni, dokumentacji warsztatowej i innych dokumentéw
niezbednych do wykonania prac projektowych,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegdlnych etapow prac
projektowych dotyczacych ich zakresu, w tym szczegdlnie w zakresie wzmocnienia
konstrukcji.

1.3.3  Zakres robot budowlanych obejmuje:

1) naprawe konstrukgcji stropu z uwzglednieniem wykonanej Ekspertyzy z czerwca 2022 r.
oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg budowlang i wykonawczg naprawy stropu,

2) wykonanie niezbednych zabezpieczen elementéw drewnianych ram znajdujacych sie w
przestrzeni dachu kratownicowego przeciw korozji biologicznej,

3) odstoniecie gtéwnej konstrukcji drewnianej i scalenie przekrojéw drewnianych przy uzyciu
zywic lub tgcznikdw mechanicznych,

4) usuniecie pozostatych usterek na podstawie wczesniej przygotowanego projektu naprawy,

5) nalezy zapewnic boczne podparcie belkom C300 stabilizujgce gérne pasy $ciskane, aby
zabezpieczy¢ je przed zwichrzeniem (min 1 podparcie w srodku rozpietosci) lub wykazaé
dziafajace zabezpieczenie przed zwichrzeniem na etapie napraw,

6) nalezy rowniez przeanalizowa¢ mozliwos¢ naprawy/przebudowy podwieszen konstrukcji
drewnianej do wigzarow stalowych umozliwiajac przejecie obcigzen ,, dodanych” przez
wigzary stalowe, wynikte z dokumentacji,

7) odtworzenie miejsc, w ktdrych dokonano rozbiérek celem wykonania prac naprawczych
(w tym przede wszystkim odtworzenie $cian i podtdg),

8) inne roboty towarzyszace/uzupetniajace, nie przewidziane powyzej, a wynikte podczas
prac projektowych lub w trakcie wykonywania robét budowlanych (w tym sprawdzenie
skutecznego funkcjonowania wentylacji przestrzeni powietrznych stropodachdw i poszycia
dachu i ewentualne wykonanie/udroznienie kratek, otwordw, kominkéw wentylacyjnych),

9) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

10) utylizacje powstatych w trakcie wykonywania robét ewentualnych zanieczyszczen i
odpaddw,

11) Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnic na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrone znajdujacych sie na terenie sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je
w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzagdkowad teren,

12) Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowe;j
petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu,

13) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

14) prowadzenie dziennika budowy,
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15) inne prace towarzyszgce prawidtowemu wykonaniu zamodwienia,
16) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia
do PINB (jezeli bedzie wymagane).

UWAGA: Ogolny zakres rzeczowy roboét przedstawia ekspertyza techniczna dotyczgca oceny
stanu technicznego stropu nad salg witrazowg Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, 63-900
Rawicz”. Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem oferty do zweryfikowania niezbednego do
wykonania zakresu robdt, po odbyciu obowigzkowej wizji lokalnej i ogledzin na terenie obiektu
Zamawiajgcego.

W zakresie Wykonawcy roboét bedzie odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, wykonanie
oznaczen informacyjnych, oraz wykonanie wszystkich niezbednych badan i testéw. Odpowiedni
stan zabezpieczen i oznaczert musi by¢ utrzymywany przez caty okres trwania prac budowlanych.
Obowigzkiem wykonawcy bedzie rowniez:

a) Montaz urzadzen i materiatdow zgodnych z obowigzujgcymi normami, posiadajgcymi
certyfikaty i atesty dopuszczajgce do zastosowania w Polsce, spetniajgce wytyczne
odpowiednich dyrektyw UE.

b) Wykonanie niezbednych pomiardw i badan.

¢) Powotanie kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

d) Udziat w odbiorach technicznych czesciowych i koricowych przedmiotu zamdwienia.

Po wykonaniu zadania nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, ktdra powinna zawierac:
projekty z naniesionymi zmianami - jezeli takie bedg, atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnosci,
oswiadczenie kierownika budowy, dokumentacje budowy.

Rozpoczecie robét budowlanych zalecanych w niniejszym opracowaniu powinno by¢ poprzedzone
wykonaniem projektu wykonawczego, zawierajgcego szczegdtowy opis zakresu robot i uzytych
materiatéw.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

1) Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji oraz ochrony zabytkdow
Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest w obiekcie
zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkdw. Dom Kultury jest obiektem uzytecznosci
publicznej o funkcji kulturalnej.

2) Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem terenu
W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.

3) Uwarunkowania w zwigzku z uzbrojeniem obiektu
Realizacja zadania nie wymaga zmian w uzbrojeniu terenu.

4) Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska
Teren na ktérym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi formami ochrony
przyrody. Brak oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

5) Uwarunkowania zwigzane z organizacjg robot
W organizacji budowy nalezy uwzglednic, ze roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym
obiekcie i nie mogg zaktdcac pracy funkcjonujgcych czesci Domu Kultury w Rawiczu.

6) Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy zrealizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

7) Inne uwarunkowania powstate w trakcie wykonywania robot:
a) materiaty pozyskane z rozbiorki, nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca

ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

5|Strona



b) wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki i nie nadajace sie do ponownego uzycia musza
zosta¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

c) Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnié¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw
BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia
terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakoniczeniu budowy
uporzadkowac teren.

d) Dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej
podstawie realizowany bedzie petny zakres robét budowano-montazowych niezbednych
dla uzytkowania obiektu.

e) Wykonawca przekaze prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacyjnych w zakresie
dopuszczonych przepisami prawa.

1.5 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zadania ma na celu kompleksowg naprawe konstrukcji stropu, doprowadzenie do stanu
bezpiecznej eksploatacji.

W ramach przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest:

a) sporzadzi¢ dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w punkcie 1.3.2,,

b) wykonac¢ kompleksowg naprawe konstrukcji stropu — w zakresie wyszczegdlnionym w pkt.
1.3.3,

c) udzieli¢ gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg (od 36 - 60 miesiecy),

d) w okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca bedzie wykonywac (w razie koniecznosci)
niezbedne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia umownego na naprawe
stropu.

1.6 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem PFU jest zaprojektowanie i naprawa konstrukcji stropu nad salg witrazowa w
budynku Domu Kultury w Rawiczu.

Konstrukcja stropu sali witrazowej sktada sie z 5-ciu gtéwnych dzwigaréw drewnianych o
rozpietosci w $wietle scian 8,93 m, opartych na murze za posrednictwem drewnianych konsol oraz
belek drugorzednych w réwnym rozstawie opartych na belkach gtéwnych. Pomiedzy belkami
wykonane jest deskowanie 130x28 mm.

Do dzwigaréw gtownych nr 2, 3 i 4 dobudowano kratownice stalowe w osi ,2” i,3” oraz belki z
ceownikéw stalowych w osi ,4”, ktore w swoim zatozeniu miaty przejgé obcigzenia z belek
drugorzednych oraz z dachu.

Wykonano réwniez podwieszenie gtéwnej konstrukcji wieszarowej (4-ch zastrzatow) do wigzaréw
salowych za pomocg srub M20 o dtugosci okoto 50cm w rurce ostonowej poddanych zginaniu.
Natomiast belki ceowe miaty podpierac belke gérng dzwigara w osi ,,4” i mozna zatozyé¢, ze to
podparcie funkcjonuje poprawnie (brak dostepu i utrudniona weryfikacja wizualna) cho¢ profile
zostaty zamontowane pétkami do siebie zamiast plecami i nie zostaty skrecone srubami
(niezgodnos¢ wzgledem projektu).

Dzwigar w osi ,,5” niewidoczny i brak dostepu.

Nalezy spodziewac sie podobnego rozwigzania jak w osi ,,4” o nizszej wysokosSci bez wzmocnienia.
Nie stwierdzono korozji elementéw drewnianych poza powierzchowng korozjg wieszakdow nie
majacg znaczacego wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji.
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Przeprowadzona analiza statyczno-wytrzymatosciowa nie wykazata braku nosnosci elementow
konstrukcyjnych przy zatozeniu normowych obcigzen i integralnosci przekrojéw elementéw
konstrukcyjnych. Jednak majac na uwadze powyzsze braki i defekty (p. 1.2.2) nie mozna
stwierdzi¢, ze konstrukcja jest bezpieczna. Ponadto analiza nosnosci potgczen wykazata
niewystarczajgcg nosnos¢ na docisk w krzyzulcach i przyporach dzwigarow wieszarowych
(sprawdzono potgczenia gorne, dolnych nie sprawdzono ze wzgledu na utrudniony dostep, ale z
duzym prawdopodobienstwem wykonano je w podobnej technologii i o podobnej geometrii,
dlatego mozna zatozy¢ réwniez przekroczenie nosnosci obliczeniowej). Do sprawdzenia nosnosci
dZzwigarow w osiach ,,2” i ,3” nie uwzgledniono wzmocnienia stalowymi wigzarami ze wzgledu na
niewtasciwe potaczenia pomiedzy konstrukcjg drewniang i stalowg. Podwieszenia belek
drugorzednych wykonano za pomocg ptaskownikdw ze znacznie powiekszonymi otworami pod
taczniki srubowe M12 (Srednica otworow d+4mm lub wiecej). Natomiast podwieszenie dzwigarow
gtéwnych (krzyzulcow dzwigaréw wieszarowych tuz przy podporach) jest bardzo podatne przez
zawieszenie na srubie M20 o dtugosci okoto 50cm i majgc na uwadze luzy w potgczeniach
Srubowych w otworach oraz przemieszczenia konstrukcji drewnianej w miejscu podwieszenia
rzedu 0,2mm nalezy stwierdzi¢, ze to podwieszenie zaprojektowano btednie i nie przejmuje
obcigzen dodanych po wzmocnieniu (obcigzenia uzytkowe stropu, obcigzenia od Sniegu).

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Zakres przedmiotu zamowienia oraz wymagania, jakie powinien spetni¢ projekt
oraz wykonanie roboét budowlanych

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

a) opracowania Projektu architektoniczno-budowlanego w formie rysunkdw, opiséw
technicznych i innych dokumentow, opinii i uzgodnien umozliwiajgcych uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe (jesli bedzie wymagane);

b) opracowania Projektu Technicznego (zgodnie z przepisami prawa budowlanego) w formie
niezbednych rysunkdw, opisdw technicznych, detali konstrukcyjnych i innych wymaganych
opracowan i dokumentow (jesli bedzie wymagane);

¢) opracowania Projektu Wykonawczego (uwzgledniajgcego wymagania zawarte w
ekspertyzie technicznej, w PFU w formie rysunkdéw, opiséw technicznych, detali
konstrukcyjnych i innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementdéw przedsiewziecia, uwarunkowania
wykonania przedsiewziecia;

d) opracowania w uktadzie kosztorysowym przedmiaru robét;

e) wykonania kalkulacji robdét z podaniem wyceny i sktadnikow cenotworczych;

f) opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych;

g) realizacji robdét zgodnie z wykonanymi projektami;

h) wykonania Dokumentacji Powykonawczej zadania;

i) wykonania innych niezbednych prac towarzyszacych prawidtowemu wykonaniu
zamoéwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego, projektu wykonawczego, dokumentacji warsztatowej oraz specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz weryfikacji zawartych w nich danych pod wzgledem
zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno — uzytkowym, przed skierowaniem projektu do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu Projektu wykonawczego,
a przed wykonaniem ewentualnej Dokumentacji warsztatowej moze dokonac¢ wyboru okreslonych
rozwigzan materiatowych.

Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ odpowiednie atesty
dopuszczajace ich do stosowania na terenie Polski. Dopuszcza sie zastosowanie roznych urzadzen i
materiatéw pod warunkiem, ze spetniajg wymagania techniczne i wymagania programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajgcy informuje, ze ustanowit osoby upowaznione do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
specjalistéw petnigcych obowigzki inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z prawa
budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréow (zanikowych i korcowych), kontroli
uzytych materiatow i wyrobéow budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z
dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzonych préb i
pomiardw.

Wskazane jest aby Wykonaweca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej wraz z ogledzinami
obejmujacej teren i przedmiot przysztej inwestycji.

2.1.1 Wymagania obejmujgce zawartos¢ projektu wykonawczego

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na Projekt wykonawczy oraz opcjonalnie
Dokumentacje warsztatowa.

Projekt wykonawczy powinien zawierac:
o cze$¢ opisowa,
e obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonane zgodnie z Ekspertyzg techniczna
e czes¢ rysunkowa ( w tym rzuty, przekroje, szczegdty konstrukcyjne itp.),
o kalkulacje kosztow inwestycji z podaniem sktadnikéw cenotwodrczych,
e szczegdtowe specyfikacje techniczng obejmujgcg swym zakresem wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja warsztatowa powinna zawierac:
e czes¢ opisowg, w tym obliczenia konstrukcyjne, zestawienie materiatéw,
e czes$c rysunkowg, w tym szczegotowe rysunki z rozwigzaniami technicznymi, detale,
potgczenia elementdw konstrukcyjnych.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

2.1.2 llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektéw:
1) 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego w wersji papierowej + 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niz Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf,
2) 3 egzemplarze projektu wykonawczego w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wers;ji
elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niz Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf,
3) 3 egzemplarze projektu wykonawczego wraz z dokumentacjg warsztatowg w wersji
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papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niz Auto Cad
2006) lub dxf oraz w pdf,

4) 1 egzemplarz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych + 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej w word,

5) 1 komplet szczegdétowego kosztorysu (stanowigcego jednoczesnie kosztorys ofertowy
Wykonawcy, ktéry uwzglednia szczegdtowe koszty inwestycji w ramach kwoty zaoferowanej
przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym) i zerowego wraz z przedmiarem robdt + po
1 egzemplarzu w wersji elektronicznej wykonane w formacie kst lub ath na ptycie CD,

6) 1 egzemplarz informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (moze stanowié czesc
sktadowg ww. projektu budowlanego) + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

7) podktady mapowe w formie elektronicznej lub papierowej (jezeli byty konieczne),

8) oryginat ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wszelkie wczesniej uzyskane
uzgodnienia, opinie, warunki i decyzje (jezeli zostaty wydane),

9) oswiadczenie, ze opracowana dokumentacja projektowa jest zgodna z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzygé,

10) oswiadczenie o przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego wszelkich uprawnien wynikajacych z

tytutu praw autorskich oraz pokrewnych.

2.2  Wymagania podstawowe, przygotowanie terenu budowy

1)
2)

8)

Na terenie budowy zostanie uwzglednione miejsce na zaplecze socjalne placu budowy.
Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego celu
wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniac.
Wszelkie koszty ewentualnej utylizacji, wywozu, sktadowania, oraz ewentualnych optat,
ponosi Wykonaweca prac budowlanych.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach do tego celu
wyznaczonych. Miejsce sktadowania, rozmieszczenie i sposdb pobierania materiatéw
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw
materiatéw.

Teren budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i odpaddw powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane przez Wykonawce.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi dla budynkdéw uzytecznosci
publicznej, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Konstrukcja stropu oraz pokrycie dachu po naprawie powinno spetnia¢ wymagania
Zamawiajgcego okreslone w PFU, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic szczegdtowy harmonogram.

Prowadzone prace wykonywane bedg na obiekcie czynnym.

2.3 Wymagania dotyczgce architektury i konstrukcji

Wykonanie naprawy konstrukcji stropu oraz zastosowane materiaty muszg uwzgledniac
bezpieczenrstwo konstrukgji stropu oraz dachu, w tym nosnosc i szczelnosc.
Wykonczenia muszg zapewniac ich trwatosé, szczelnos¢ oraz estetyke wykonczenia.
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2.3.1 0Ogdlne wymagania materiatowe

Wykonawca robdét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z obowigzujgcymi zgodnymi z przepisami prawa normami
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Podstawowe wymagania materiatowe:

e materiaty podstawowe konstrukcyjne, stal, beton oraz inne materiaty zastosowane do

wzmocnienia konstrukcji muszg posiadac charakterystyke wytrzymatosciowa wynikajaca z
obliczen konstrukcyjnych,

e materiaty musza by¢ prawidtowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach, w

suchych i chtodnych warunkach. Szczegdty dotyczgce minimalnej i maksymalnej
temperatury sktadowania, czasu sktadowania podane sg w kartach informacyjnych
poszczegdlnych wyrobow.

2.4 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla stropu po wykonanej naprawie

Konstrukcja stropu oraz dachu po naprawie powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zapewnia¢ nosnosé,
e zapewniac catkowitg szczelnosc i izolacyjnosc pokrycia dachowego,
e zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie po dachu.

2.5 Wymagania dodatkowe

1)

Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike zamowienia powinien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1679 ze zm.).
Dokumentacja projektowa (wykonawcza) naprawy stropu musi uwzglednia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013r., poz.
1129 ze zm.) oraz wymagania obowigzujacych norm, aktualnych warunkéw technicznych i
innych przepiséw obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Dokumentacje nalezy wykonac z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym, warunkami technicznymi, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz
innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami. Dokumentacja
powinna zawierac potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci.

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢
oraz posiadac oswiadczenie Wykonawcy/ Projektanta o spetnieniu tych wymagan.

W dokumentacji projektowej muszg by¢ zastosowane takie rozwigzania projektowe, w
ktérych beda przewidziane do zastosowania wyroby, materiaty oraz urzgdzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane prawem
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentdw, zgodnie z ustawga z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

Dokumentacja projektowa (wykonawcza) powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
okreslone w PFU oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Kazde opracowanie wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej wykonawczej nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w wymienionej wczesniej ilosci egzemplarzy wydrukowanych w
formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki) powinny by¢
ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub pofgczone w jedng catosc inng technika.
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Wykonawca powinien réwniez przekaza¢ Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji
projektowej wykonawczej i powykonawczej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE (w formacie pdf i
dwg).

8) Uwarunkowania terminowe - termin zakonczenia catosci robét jak i poszczegdlnych etapdw
okreslony bedzie w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

9) Szczegdtowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robot:

a) w celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

e wynikami szczegdtowych wizji lokalnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;

b) Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wymienione w programie
funkcjonalno-uzytkowym moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej;
szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe;

¢) wykonawca powinien przewidzie¢ mozliwosé wystgpienia robét nie okreslonych w
specyfikacji a moggacych zaistnie¢ w wyniku wykonywania prac wstepnych np. podczas
przygotowania do mocowania wzmocnien konstrukcji moze zaistnieé koniecznosc
wykonania naprawy uszkodzonych podkonstrukcji lub warstw wykorczeniowych,
dodatkowych uszczelnien itp.

2.6 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.6.1 Ogdlne warunki dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlang i obowigzujgcymi normami.

2.6.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna (STWIORB)

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz przedmiary robdt.

W przypadku rozbieznosci zakresu robdt Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakow
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, ktéry dokona weryfikacji odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsy i
specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia — niewyszczegdlnionych w dokumentacji a
obowigzujgcych - Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

2.6.3  Warunki wykonania/realizacji robot

1) W czasie przygotowania, organizacji, realizacji i przekazania robdt Wykonawca powinien
uwzglednié nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia, wynikajgce z
lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

e Zamawiajacy zabrania sktadowania materiatow w obrebie drég komunikacyjnych;
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e Materiaty pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i
na wtasny koszt przetransportowaé w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

e (Odpady pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym staraniem i
na wtasny koszt wywiezé poza teren nieruchomosci i zutylizowac.

e Zamawiajacy udostepni Wykonawcy mozliwo$é poboru medidw w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia robot (kwestie optat za media do ustalenia z zarzadcg obiektu).

e Wykonawca bedzie zobowigzany do zapoznania sie z Instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego dla obiektu i przestrzeganie jej postanowien w trakcie realizacji zamowienia.

e Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone budynku
na terenie realizowanych robdét. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami budynku w czasie trwania budowy.

2) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu do
chwili odbioru korcowego robdt oraz za potencjalne szkody.

3) Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw: podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do
zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego; wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

4) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w czasie wykonywania
robot, a takze ochrone wtasnosci publicznej i prawnej w okresie trwania realizacji zadania, az
do zakonczenia i odbioru koricowego robaot.

5) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot: Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonaweca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwosScig powstania pozarow.

6) Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawecy.

7) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robadt.
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8) Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg
projektowg, PFU i poleceniami upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

9) Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie i STWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

2.6.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do
wykonania robdt ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
STWIORB przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody, jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

2.6.5 Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materiatéw i sprzetu
na iz terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowag. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

2.6.6 Materiaty

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do wykonywania robdt. Zatwierdzenia
pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
Zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
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optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen
do robét. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdét
i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli dokumentacja
projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej
5 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzZniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

2.6.7 Warunki odbioru robot

1) Czesciowe odbiory robdt oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane
beda na biezgco, w miare potrzeb. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca
bedzie zgtaszac pisemnie z jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Obowigzkowemu odbiorowi czesciowemu podlegaé bedg
roboty zwigzane z naprawami fragmentdéw pokrycia dachowego.

2) Zasady kontroli jakosci robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt, jak rowniez bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legitymacje i zostaty prawidtowo wykalibrowane.

3) Badania i pomiary - wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

4) Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru - dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
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dokumentacjg projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5) Atesty jakosSci materiatow i urzadzen - przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez
Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W
przypadku materiatéw, dla ktorych atesty s wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z
STWIORB to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6) Dokumenty budowy.

Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:

e projekt architektoniczno-budowlany,

e projekt techniczny,

e projekt wykonawczy,

e dokumentacja warsztatowa,

o wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e protokoty préb i badan,

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

e dokumenty rozliczenia finansowego robdt,

e protokdt odbioru koncowego.

7) Odbior koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym zgtoszeniem
zakonczenia robot. Odbiodr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, po potwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia
robdt i przyjecia niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci kierownika roboét
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokdt odbioru koncowego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8) Wady ujawnione w trakcie odbioru - Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmaoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé
odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane elementy
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konstrukcyjne byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

10) Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polegac bedzie na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.

B.

CZESC INFORMACYJNA

3 WYTYCZNE INWESTORSKIE  UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

3.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscig w celu wykonania robdét

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy ul. Targowej 1
w Rawiczu, na ktérej zlokalizowany jest budynek Domu Kultury w Rawiczu, w celu wykonania
zamowienia.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot

Wykonaweca robét jest zobowigzany stosowaé obowigzujgce przepisy prawne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdw i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1) Przepisy prawne:

a)
b)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022r., poz.
1225 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1679 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz.U.2021r., poz. 2454);

Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1843 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r., poz. 2458).

2) Normy:

a)
b)

PN-B 03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
PN-B-03150:1981/00-03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-D 94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

PN-EN 338:2016. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 1995-1-1:2010 + A2:2014. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czesc 1-1: Postanowienia ogdlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkdow.
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f)  PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow — Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

g) PN-EN 14081-1+A1:2011. Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokgtnym sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

h) PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane -- Fornir klejony warstwowo (LVL) —-Wymagania

i)  PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- tgczniki trzpieniowe —~Wymagania

j)  PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne -- Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed
korozjg biologiczna

k) PN-EN 15497:2014 Konstrukcyjne drewno lite tgczone na ztacza klinowe -- Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

UWAGA
Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych
aktéw prawnych lub norm nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

3.3 Inne posiadane informacje i dokumenty
W zakresie przedmiotowego zamdwienia Zamawiajacy dysponuje nastepujgcg dokumentacja:

1) ,Ocena stanu technicznego stropu nad sala witrazowg Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1,
63-900 Rawicz”.

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty
i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury technicznej,
niezbedne dla realizacji zamowienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury
technicznej, w tym dokonywanie pomiardw, badan i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego dokumenty (w
tym niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawecy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagajg zweryfikowania
przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wtasnym staraniem i na
wtasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrodta uzyskania.

4  WYTYCZNE DOTYCZACE GWARANCII JAKOSCI

Wykonawca udzieli na zamontowane materiaty i wykonane roboty minimum 36- miesiecznej
gwarancji jakoSci (zgodnie ze ztozong ofertg).

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca bedzie wykonywadé (w razie koniecznosci)
niezbedne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia umownego na naprawe stropu.
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5 ZAtACZNIKI

1) Zatacznik nr 1 do PFU - Opracowanie pn. ,,Ocena stanu technicznego stropu nad sala
witrazowg Dom Kultury w Rawiczu ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz”

Opracowat:
mgr inz. Elzbieta Skrzypek
Rawicz, styczent 2024 r.
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