

**Uzasadnienie niedokonania podziału na części zamówienia pn.:**  
**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Cegielnianej**

Zamówienie na realizację zadania pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Cegielnianej** ze względu na trudności techniczne nie może zostać podzielone na części.

Wykonanie przedmiotowej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, składającej się z projektów powiązanych ze sobą zakresowo w tym samym czasie przez kilku wykonawców technicznie i organizacyjnie jest niemożliwe. Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga ścisłej i stałej współpracy projektantów branżowych. Brak właściwego skoordynowania działań w wykonaniu zamówienia przez kilku wykonawców, mógłby poważnie zagrozić realizacji zakresowi prac projektowych oraz terminowości wykonania zamówienia.

Reasumując powyższe: specyfika i zakres przewidzianych do realizacji prac projektowych determinuje konieczność zlecenia ich jednemu wykonawcy, który sprawnie organizacyjnie skoordynuje działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, terminowo i z należytą starannością wywiąże się z nałożonych na siebie obowiązków.