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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45000000-0 ST Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagdania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot przy
realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w
Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

W sklad Specyfikacji Technicznej wchodza opracowania branzowych specyfikacji technicznych, ktére nalezy
rozpatrywaé tacznie. Specyfikacja Techniczna precyzuje pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, sprawnej i dobrej jakosciowo realizacji inwestycji w
zakresie okreSlonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego inwestycji i procedur
towarzyszacych jej realizacji. Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji robot, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego
kryterium:

a) umowa;

b) dokumentacja projektowa;

c) aktualne w dacie wykonywania robot Normy, ktdrych stosowanie przez przywotanie ich w SST jest

obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje ostrzejszych kryteridw jakosciowych;

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

e) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesci od A do E - Wydawnictwo Arkady,

Warszawa,
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan i sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami a
dokumentacjg projektowa lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi, Normami i elementami dokumentacji
projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem
do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci obcigzajg Wykonawce. Odstepstwa
od wymagan podanych w specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowlanych objetych
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

SST-01  CPV 45111300-1 Roboty przygotowawcze - rozbiorkowe

SST-02  CPV 45111200-0 Roboty ziemne

SST-03 CPV 45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia

SST-04 CPV 45262300-4 Betonowanie

SST-05 CPV 45262500-6 Roboty murowe

SST-06  CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST-07 CPV 44212000-9 Konstrukcje stalowe

SST-08  CPV 45421000-4 Stolarka budowlana

SST-09 CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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SST-10 CPV 45321000-3 Roboty elewacyjne

SST-11  CPV 45111100-9 Rozbiorki elementéw drog i ulic

SST-12  CPV 45111000-8 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
SST-13  CPV 45111000-0 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
SST-14  CPV 45233000-9 Podbudowa z kruszywa famanego

SST-15 CPV 45233222-1 Utlozenie obrzezy betonowych

SST-16  CPV 45233200-1 Wykonanie nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa

1.4. Okreslenia podstawowe

obiekt budowlany

nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

obiekt matej

nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

architektury a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowy nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

obiekt budowlany

krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowa

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
roboty minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
podstawowe wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktdrych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robdt.

urzadzenia
budowlane

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy

nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do
dysponowania
nieruchomoscig na
cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwolenie na

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie

budowe budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem architektoniczno-
budowy budowlanym, projektami technicznymi, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacja nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
powykonawcza wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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teren zamkniety

nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobata
techniczna

pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniong jednostke, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ dostosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne
wyrobu na podstawie badan,analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw

wiasciwy organ

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci

wyrob budowlany

wyrdb w rozumieniu przepisOow o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organ samorzadu

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

zawodowego zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (t. j Dz. U. 2019 poz. 1117 z
pézn. zm.).

obszar nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

oddziatywania odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

obiektu terenu.

opfata kwota naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawag obowiazkowe kontrole

dokonywane przez wiasciwy organ.

droga tymczasowa

droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorfczeniu.

dziennik budowy

dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

kierownik budowy

osoba upowazniona do kierowania robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpos$rednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robdt budowlanych, ktérg moze sprawowac
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

inspektor nadzoru

osoba posiadajgca wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa, uprawnienia budowlane i
bedaca cztonkiem Izby Inzynierdw Budownictwa. Wykonuje samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie. Inwestor powierza jej nadzor nad budowa. Inspektor reprezentuje interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot i bierze
udziat w odbiorze gotowego obiektu.

projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

rejestr obmiaréw

akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

laboratorium

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiaty

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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obmiar robot pomiar robdt w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze rob6t albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

przedmiar robot | zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,

oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

rekultywacja roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w

czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

usterki uchybienia w jakosci robot i wyrobdw usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo najpdzniej przed
podpisaniem protokotu odbioru

grupy, klasy, grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002
kategorie robot r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien UE (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

umowa Lumowa rezultatu”, zawiera zobowigzanie wykonawcy do zbudowania i oddania w okre$lonym
terminie obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe i
zasadami wiedzy technicznej.

normy europejskie |normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Wspolny Stownik | systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby
Zamoéwien zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
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tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze
postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce oraz
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy, powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
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ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$c¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

- system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowag. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat zgodnosci danego wyrobu z wymaganiami prawodawstwa zharmonizowanego (znak CE)
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w lit. a) i
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarédw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie czy tez oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Zasady okresSlania ilosci robdt podane sa w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych (SST) lub
Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR) w kosztorysie ofertowym. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi zgodno$¢ wykonania robot z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z:

a) umowa,

b) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia,

¢) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych,

d) dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) ofertg Wykonawcy.

Do obowigzkdw Inspektor Nadzoru nalezy:

a) sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajgcych i tych, ktére ulegty zakryciu,

b) sprawdzenie zgodnosci jakosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowiazujgcymi

w tym zakresie normami i przepisami.

c) sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,

zawierajgcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos¢ oraz

dopuszczenie operatu do odbioru koricowego

d) sprawdzenie dokumentdw pozwalajacych na konicowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajagcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korcowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
c) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
d) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e) protokoty odbioréw czesciowych,
f) recepty i ustalenia technologiczne,
g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, zgodne z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana w ofercie przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania
budowy,
b) uzyskanie niezbednych opinii i zatwierdzenia projektu u odpowiedniej instytucji wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
zatwierdzong dokumentacja,
d) optaty/dzierzawy terenu,
€) przygotowanie terenu,
f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn.
zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 869 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 272 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz.
1966).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111300-1 SST-01 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace przygotowania terenu
budowy i robot rozbidrkowych przy realizacji zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie prac
demontazowych i rozbidrkowych na parterze obiektu.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- zabezpieczenie miejsca robdt

- demontaz stolarki drzwiowej

- rozbidrka Sciany celem wykonania otworu okiennego

- zatadowanie i wywdz gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Sprzet potrzebny do wykonania prac to wiertarki, mtotki, mtoty pneumatyczne, fopaty,
szpadle, samochdd do wywozu gruzu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatdw i czesSci urzadzenia. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Elementy zdemontowaé w Scisle
okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki budowlanej.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢
przed dostepem os6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. 2003 nr 47 poz.
401 z pdzn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty
rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidérkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreSlony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z niniejsza SST stajg sie wiasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykona¢ na wtasny
koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robdt s m? i m®, zgodnie z zastosowanymi pozycjami w przedmiarze robot
w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6ine ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét rozbidrkowych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejsza SST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpaddw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111200-0 SST-02 Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace robdt ziemnych przy
realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w
Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- wykonanie wykopow w gruntach klasy 1-3

- odktad gruntu na zewnatrz obiektu

- zasypanie fundamentu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

gtebokos¢ wykopu | réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej

wykop ptytki wykop, ktérego gtebokos¢ jest wieksza niz 1 m

wykop $redni wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

odkfad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupetniajace

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowe;j.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. W tym celu Wykonawca w

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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przypadku wystepowania zroznicowanych pokfaddw gruntu, rozdzielaé bedzie grunty nieprzydatne do zasypek
(organiczne i plastyczne) od budowlanych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Sprzet potrzebny do wykonania prac to koparka podsiebierna, spycharka, topaty, szpadle,
urzadzenia do zageszczania (ubijaki, ptyty wibracyjne), samochdd do wywozu nadmiaru gruntu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwaC na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze
a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
b) Wykonawca winien wykonywa¢ wykopy z zachowaniem maksymalnych nachylen skarp. W przypadku
wykonywania wykopu o szerokosci wiekszej od zaktadanej w przedmiarach robdt i mniejszym nachyleniu skarp,
Wykonawca na wiasny koszt dokona wywozu dodatkowej ilosci urobku wraz z jego utylizacjg i zastgpi go
zageszczong zasypka z piasku.
c) Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
d) W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykopy mechaniczne wykonywac¢ do gtebokosci o co
najmniej 20 cm mniejszej od projektowanej. Pogtebienie wykonaé recznie.
e) W przypadku robot zewnetrznych, wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym ze wzgledu na
wrazliwg strukture gruntu w kontakcie z wodg (nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu).
f) W miejscach wystepowania gruntéw nienosnych nalezy je usunac i zastgpic¢ piaskiem zageszczonym do 1,=0,98
badz betonem klasy C10/15.
g) Nalezy przestrzegac wszystkich wskazan podanych w dokumentacji geotechnicznej, jezeli jest wykonana.
h) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieC sie z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.3. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien o ile zajdzie taka konieczno$¢ zastosowal urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu powodujgcym ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt.

Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekéw itp. musi byé poprzedzona uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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Nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuznych rowkdw odwadniajacych 1-2 %, umozliwiajgcych szybki odptyw waéd
z wykopu. Wody gruntowe i opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Wykopy i wytyczenie

W przypadku kiedy jest to wymagane, na czas trwania wykopdw nalezy ustanowi¢ staty nadzoér geotechniczny oraz
geologiczny. Poszczegdlne etapy nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Geodete, Geologa i
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno obejmowac zgodno$¢ wykonania
robdt z dokumentacjg, prawidtowoSC wytyczenia w terenie, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdw,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega stan wykopdw przed zasypaniem, materiaty do zasypki, grubo$¢ i réwnomiernoS¢ warstw
zasypki, sposodb i jakos¢ zageszczania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkami obmiarowymi sg m?® ilosci wykopow i zasypki. Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z pozycjami w
kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt ziemnych nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuije :
a) wykopy
wyznaczenie zarysu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezienie na
wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu.
b) zasypki, nasypy
dostarczenie materiatu, zasypanie, zgeszczenie, wyréwnanie terenu.
c) transport
zatadowanie gruntu na Srodki transportu, przewdz na wskazang odlegto$¢, wytadunek z rozplantowaniem,
utrzymanie drdg na terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262310-7 SST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i odbior
robdt zbrojarskich w konstrukcjach zelbetowych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- przygotowanie zbrojenia

- montaz zbrojenia

- kontrole jakosci robot i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.1. Stal zbrojeniowa asortyment
Do zbrojenia konstrukgcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacjg projektowg stale gatunku: B500SP oraz
S235JR.

2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
a) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10080:2007
i PN-H-93220:2018-02.
b) Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
c) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10080:2007.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wedtug normy PN-EN 10027,

- numer wytopu lub numer partii,
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- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obroébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretdw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplnej

2.4, Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.5. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkiadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podkiadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Na placu budowy zbrojenie moze byc
transportowane recznie lub za pomocg Zzurawia, w poziomej pozycji, przy wykorzystaniu czterech zawiesi w
odpowiednim rozstawie. Dla pretdw o dtugosciach mniejszych niz 6m dopuszcza sie podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie elementdw zelbetowych jest przygotowywane w warsztatach zbrojarskich, wyposazonych w niezbedne
urzadzenia i maszyny. Warsztaty sg urzadzane na placu budowy, badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa
wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne). Mozliwe jest takze zamawianie u dostawcy zbrojenia pocietego i
pogietego na wymiar. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie,
ciecie, giecie i posortowanie.

5.3. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnos$¢) betonu i stali w konstrukcji.
Nalezy usuna¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia gruntem, smarami, farba olejng itp., a takze tuszczacq sie rdza
(lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na chocby chwilowe
dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal zabrudzong gruntem lub wyschnietym btotem nalezy oczysci¢ poprzez zmycie strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Prostowanie pretow

Prostowaniu poddaje sie stal skladowana w kregach lub prety wykrzywione w czasie transportu lub nieprawidtowego
sktadowania. Prostowanie wykonuje sie recznie lub mechanicznie. Prostowanie reczne stosuje sie przy pretach o
$rednicy do 20 mm wykrzywionych miejscowo. Prostowanie mechaniczne wykonuje sie uzyciu proSciarek
mechanicznych. Stanowisko pracy, miejsca zamontowania pretdw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy
zabezpieczy¢ ogrodzeniem. Wprowadzanie preta do urzadzenia mozliwe jest wytgcznie po jego zatrzymaniu. Prosciarke
mozna uruchomic dopiero po opuszczeniu przez pracownikdéw ogrodzonego terenu.

5.5. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie
sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do
tego celu nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym lub przy matych Srednicach nozyce reczne. Ciecie zbrojenia
wykonywane jest recznie lub mechanicznie. Reczne ciecie dozwolone jest do $rednicy 20 mm Nozyce mechaniczne sg
instalowane w stanowisku wyposazonym w przyrzady do pomiaru dtugosci i przenosniki watkowe do transportu
pretéw. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Przy wiekszych ilosciach stali
zbrojeniowej stosuje sie nozyce do pretéw potgczone w linii technologicznej z prosciarkami.

5.6. Odgiecia pretow, haki

Promienie giecia pretdw wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1. Pociete prety s3 wyginane zgodnie z rysunkami
zbrojenia podanymi w projekcie. Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla
strzemion obowigzujg wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i
pretdw montazowych (pretéw gtadkich) powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwroci¢ szczegding
uwage przy odbiorze hakdéw i odgie pretéw, na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate
podczas wyginania. Prety nalezy wygina¢ za pomocg gietarek mechanicznych. Przy mniejszych Srednicach i niewielkich
ilosciach mozliwe jest wyginanie reczne z wykorzystaniem trzpieni zamocowanych w blacie stotu zbrojarskiego. W
przypadku zbrojenia zamontowanego, wyginanie wykonuje sie kluczem zbrojarskim.

5.7. Montaz zbrojenia - wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, oraz stali ktdra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego jak podano w projekcie. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejno$¢ robot, przy ktdrej wezesdniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uklada¢ po odbiorze deskowan (lub odbiorze czesci
deskowania). Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety zbrojenia nalezy
uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

5.8. Montowanie zbrojenia

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krdtkich belek i stupdw mozna montowac na dwdch lub trzech koztach. Na tych
koztach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada
sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet
odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, faczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy
szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktadaé od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu
oznacza sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtdwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie
prety nosne i na nich uktada sig, i od razu taczy, prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pdzniej montuje sie prety
rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koricu prety u gory ptyty. Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe
$cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie,
poczynajac od spodu, faczy z nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupdw przywiazuje sie do pretéw wystajacych
z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Dtugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia
wymaganej grubosci otuliny betonowej nalezy zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety faczy sie
w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W
deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach s3g instalowane zgrzewarki
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state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna
faczy¢ za pomocg spawania. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty
pojedynczy lub podwojny badz wezty krzyzowe albo martwe. Zbrojenie elementéw Zzelbetowych powinno sktadac sie,
jesli to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli
ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba fgczyé za pomocg spawania lub zaciskow
mechanicznych. Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zaktad. Zaleca sie, aby potgczenia pretéw znajdowaty sie w
przekrojach, ktérych nosnos¢ pretéow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potgczen spajanych i sposoby ich
wykonania sa podane w PN-EN 1992-1-1:2008. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentaciji
Projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢é tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1,0 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o Srednicy do 12mm,
przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

5.9. Zasady zbrojenia elementow

Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych mozna ogdlnie podzielic na nosne (nazywane tez gtéwnym) i uzupetniajgce.
Zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane
jest jako technologiczne. Zbrojenie nalezy ukiadac¢ scisle wedtug ustalen dokumentacji projektowej. W czesci
konstrukgji zbrojenie uzupetniajgce przyjmowane jest takze na podstawie obliczen konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Kontrola jakosci zbrojenia

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm (np. wg PN-EN 10080:2007). Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego
usytuowanie (w tym grubosc¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugos¢ zakotwienia itp. Odbidr zbrojenia i
zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia gruboéci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: £10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm

- dhugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac¢ + 0,5 cm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ +2 cm,

- odlegto$¢ od krawedzi elementu do krawedzi preta zbrojeniowego (otulina) zgodna z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng diugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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8.2. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot zbrojarskich nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcii,

- czyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych, taczenie pretow na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpaddéw zbrojenia stanowigcych witasno$¢ Wykonawcy oraz usuniecie ich z terenu
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 10020:2003 - Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2009 - Ogdine warunki techniczne dostawy wyrobdw stalowych

PN-EN 10027-1:2016-12 - Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 - Systemy oznaczania stali - System cyfrowy

PN-EN 10079:2009 - Terminologia wyrobow stalowych

PN-EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdine

PN-EN 10088-1:2014-12 - Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

PN-EN 10088-3:2015-01 - Stale odporne na korozje - Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy pétwyrobdéw, pretéw,
walcowki, drutu, ksztattownikdw i wyrobdw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogdinego przeznaczenia
PN-EN 10168:2006 - Wyroby stalowe - Dokumenty kontroli - Wykaz informacji wraz z opisem

PN-EN ISO 377:2017-09 - Stal i wyroby stalowe. Pobieranie i przygotowanie odcinkdw prébnych i probek do badan
wiasnosci mechanicznych

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 - Stal do zbrojenia i sprezania betonu - Metody badan - Cze$¢ 1: Prety, walcéwka i drut
do zbrojenia betonu

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262300-4 SST-04 Betonowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukgcji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

beton zwykty beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

mieszanka betonowa | mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

zaczyn cementowy | mieszanka cementu i wody.

zaprawa mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

nasigkliwos¢ betonu | stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

stopien symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.

wodoszczelnosci Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na
prébki betonowe.

stopien symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na

mrozoodpornosci dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

klasa betonu symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci

na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$C charakterystyczng w MPa;
25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i
wysokosci 30 cm, 30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki
szesciennej o wymiarach bokdw 15x15x15 cm.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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wytrzymatosc wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
charakterystyczna Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
betonu na $ciskanie |zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

C

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu tych robdt nalezy wykorzystaé takze:

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

- Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.

- Deklaracje zgodnosci partii materiatéw gotowych (wyrobdw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeSci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3g nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktdérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wihasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji
(okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien byé stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy
32,5; 42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej
(oznaczenie symbolem N):

-325N

-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32,5R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (CsS) do 60%,
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- zawartosc alkaliow do 0,6%,

- zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartos¢ CAF + 2 x GA < 20%,

- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C:A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniac wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetniac nastepujgce wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
Scieckami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.2. Kruszywo — wymagania i badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie
sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetniac wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza
sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtoéci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowal wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace
grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
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— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm - 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01,

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9:2022-07 lub PN-EN
933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN
933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2022-07 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda — wymagania i badania

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu — wymagania i badania

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

2.2, Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,

— mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmnigjsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej ilosci piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (érednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreSlonymi w normie PN-EN
206+A2:2021-08 nie mogg przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206+A2:2021-08) trzeba dokonac aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
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temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniegj
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

- Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).

- Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie
takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m.

- Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami
o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziomej. Belki i
faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty betonowe i zbrojarskie oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:

— wybdr skfadnikdw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposodb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukgcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw,
wpustow, sgczkow, kotew, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zakfadzie produkcji betonu,
ktory moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania. Dozowanie sktadnikdbw do mieszanki betonowej powinno by¢
dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— +3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw  dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgaii na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30do60s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadgy, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego
ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
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niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ufozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat
lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgcji po rozdeskowaniu.

5.7. Deskowania

5.7.1 Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych
naroznikach Scian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg. Nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na
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uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznic. Zfazowania nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Usuniecie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2 MPa w $cianach,

- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i
10 MPa w Scianach,

- dla belek - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu

- dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6,0 m - 100% projektowanej wytrzymatosci.

5.7.2. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni
kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatoéci metali. Ptyty przed zainstalowaniem
maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po
30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.7.3. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania. Deskowania oraz podpory dla
wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢c na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktdra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie moga zostac pod tynkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m*® betonu,

— 3 prdbki na dobe,

— 6 prdobek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje
i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkdw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreSlenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i
badac w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08.

Nasigkliwos$¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prdébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé¢
na prébkach wycietych z konstrukgji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A2:2021-08 liczba
probek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prdbki przechowywa¢ nalezy w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnoSci
na prébkach wycietych z konstrukcji.
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206+A2:2021-08, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdéw. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206+A2:2021-08:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czestos¢
badania wediug badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
statos$¢ objetosci PN-EN 196-3:2006
obecnosci grudek PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa Bezposrednio przed uzyciem
skfadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000 kazdej dostarczonej partii
ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999
zawartosci pytéw PN-EN 933-9:2001
zawartosci zanieczyszczen PN-EN 933-7:2000
wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robét i w

przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA Urabialnos¢ PN-EN 206+A2:2021-08 Przy rozpoczeciu robdt
BETONOWA . . . .
Konsystencja PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane robocza
Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane roboczg
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na Sciskanie | PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty i po
na probkach wykonaniu kazdej partii betonu
2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie W przypadkach technicznie
— badania nieniszczace PN-EN 12504-4:2021-12 uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m®
betonu
4) Mrozoodporno$c PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m?
betonu
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN 206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty, 3 razy w

okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000 m®
betonu

6.3. Kontrola deskowan
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki)
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— szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym
deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) roznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie Scian od pionu o £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm,

- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

- -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
Deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz
demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m?. Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidrkg deskowania

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

W przypadku chudego betonu na podtozu gruntowym, ptaci sie za ustalong ilos¢ m* betonu wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11 - Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.
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PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

PN-EN 933-2:2021-01 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4:2008 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6:2014-07 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7:2000 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli —
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07 - Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9:2022-07 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek
— Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10:2009 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 - Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2022-07 - Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1:2014-12 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. CzeS¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 - Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-1:2019-08 - Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45262500-6 SST-05 Roboty murowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych przy realizacji zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot murowych i dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robdt zwigzanych z:

- wznoszeniem $cian

- zamurowaniem otwordw drzwiowych i innych,

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty murarskie powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadaé atest
PZH.

2.1. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Bloczki z betonu komoérkowego M500 59x24x24 wedtug PN-EN 771-4+A1:2015-10.

2.2.2. Plytki z betonu komdrkowego M500 59x24x12 wedtug PN-EN 771-4+A1:2015-10.

2.2.3. Zaprawa murarska spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2:2016-12.

Materiaty do zaprawy murarskiej:
a) piasek spetniajgcy wymagania PN-EN 13139:2003 nie zawierajacy domieszek organicznych, o frakcjach: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek S$rednioziarnisty 0,5-1mm, piasek gruboziarnisty 1-2mm.
b) woda: czysta, odpowiadajagca wymogom normy PN-EN 1008:2004, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzi¢ ze Zrédet doktadnie
przebadanych lub o jakosci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie
wymaga ona wykonywania zadnych badan.
c) cement portlandzki, marki ,25”. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkow
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1:2012 oraz PN-EN 197-2:2020-09.
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Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardosci uniemozliwiajgcej ich skruszenie w palcach w ilosci
wiekszej niz 20%. Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.3. Warunki przechowywania i skladowania.
2.3.1. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.3.2. Materiat budowlany nalezy sktadowa¢ w suchym miejscy, zabezpieczonym przed wplywem opaddw deszczu.
Ukfada sie go w stosy o wysokosci warstw max. 8, zabezpieczajac je przed rozsunieciem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamowien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robot murowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Bloczki nalezy podczas
transportu utozy¢ Scile obok siebie i zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowaé z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Realizacja rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. Mury nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin.
Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej dtugosci. Bloczki lub phytki winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Scianki
nalezy wznosi¢ w taki sposdb, aby w kolejnych poziomych warstwach muru spoiny byly przesuniete o pét dtugosci
elementu (bloczka, ptytki). Bloczki nalezy uktada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej M-2 lub z wykorzystaniem
suchej mieszanki zaprawy klejowej, na bazie cementu. Bloczki uktada¢ nalezy na suchym i réwnym podtozu.
Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie moze by¢ wieksza niz 20%. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy
je zwilzy¢ wodg, aby beton nie odciggat wody z zaprawy. W przypadku wznoszenia Scian na zaprawie klejowej, nalezy
prowadzi¢ prace w temperaturach nie nizszych niz +5,0 st. C i nie wyzszych niz +25,0 st. C. Grubo$¢ spoin przy
wznoszeniu muréw na zaprawie cementowo-wapiennej winna wynosi¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Mury nalezy wykonywa¢ tak, by powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a
krawedzie przeciecia byly liniami prostymi. Stalowe oscieznice drzwi w nowo wznoszonych Scianach wewnetrznych
nalezy osadzac w trakcie wznoszenia tych $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatdéw, deklaracje
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zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

Sprawdzenie materiatéw budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej
na materiale. Préba dorazna polega na ogledzinach, opukiwaniu i mierzeniu w zakresie wymiaréw i ksztattu, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie, przetomu ze zwréceniem uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku braku
mozliwosci okreslenia jakosci i klasy cegty/bloczkdw poprzez ogledziny nalezy poddac jg badaniom laboratoryjnym.

6.2. Prawidtowos¢ wykonania konstrukcji murowych z bloczkéw gazobetonowych

Sprawdzenie zgodnosci gtéwnych wymiardéw, grubosci murdéw i wielkosci otwordw przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
oraz poréwnanie z dokumentacja. Wynik stanowi $rednig z trzech pomiaréw.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw muréw z bloczkéw powinny miesci¢ sie w granicach:

- najwieksze dopuszczalne odchylenie grubosci muru przy projektowanej grubosci sciany 12cm wynosi +0mm. Pomiary
nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 772-16:2011,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru <4mm/m

- odchylenie krawedzi od linii prostej <3mm/m i nie wiecej niz jedno na 2m

- odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi Scian dla Scianek dziatowych na wys. kondygnacji <10mm i na wys.
$ciany <6mm,

- najwieksze odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy od poziomu <2mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej
dtugosci Sciany,

- odchylenia przecinajacych sie powierzchni od kata prostego <10mm/m i nie wiecej niz 30mm na catej dtugosci Sciany
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic poprzez ogledziny
zewnetrzne i pomiar,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - pomiaréw dokonuje sie w przypadku powstatych watpliwosci co do
zachowania wymaganych grubosci spoin. Grubos$¢ spoin winna wynosi¢ dla spoin poziomych 15mm, a dla pionowych
10mm. Dopuszczalna odchytka do £3mm.

- sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi przeprowadza sie za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
2m oraz pomiar przeswitu miedzy tatg a powierzchnia,

- sprawdzenie pionowosci krawedzi oraz kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo i zgodnie
Z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreSlony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposdb doprowadzenia do zgodnosci robot murowych z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest 1m? Sciany. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbior robdt w zakresie wznoszenia Scian i pozostatych robdt murarskich obejmuje:

- odbior jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci grubosci Scian z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowos¢ wykonania konstrukcji murowych zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
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9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

- wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan, pomostéw i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng,

- oczyszczenie przygotowanie podtoza pod wykonanie robdt,

- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozostatych powierzchni budynku,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatdw stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- unieszkodliwienie odpaddéw,

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdt,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie z zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 772-16:2011 - Metody badan elementdw murowych. Cze$¢ 16: Okreslenie wymiarow.

PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. Czes¢ 2 : Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45320000-6 SST-06 Roboty izolacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych przy realizacji zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentu,

- wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych posadzki

- wykonaniem izolacji cieplnej stropodachu

Specyfikacja nie obejmuje robdt elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

2.1.1. Roztwor do gruntowania

Do gruntowania pod wszystkie typy powtok bitumicznych stosowaé dyspersje bitumiczng rozcienczong wodg w
stosunku 1:1. Do gruntowania pod powioke z piynnej folii stosowaC grunt zgodnie z instrukcjg producenta.
Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosowac na zimno.

2.1.2. Materiat do bitumicznych izolacji powtokowych

- do izolacji powtokowych typu lekkiego (powyzej zwierciadta wody gruntowej) stosowac dyspersje bitumiczng
(kauczukowo-asfaltowa).

- do izolacji powtokowych typu $redniego i ciezkiego (ponizej zwierciadta wody gruntowej) stosowaé masy
kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub dwusktadnikowe dyspersyjne masy kauczukowo-asfaltowe.

Dopuszczalna temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C. Stosowac na zimno.
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2.1.3. Folia hydroizolacyjna

Do izolacji poziomej posadzek — folia ptaska, wodoszczelna, z pe gr. 20,30mm,

Wymagania techniczne:

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) = 100 N/mm,

- wytrzymato$¢ mechaniczna na rozciggane (wzdtuz i w poprzek) = 150N/50mm

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu >300% (wzdiuz i w poprzek).

- wodoszczelno$¢ - wodoszczelna przy 2 kPa,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p = 150.000 (dla gr. 0,30mm) 600.000 (dla gr. 0,50mm),

2.1.4. Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy Iub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.1.5. Phyty termoizolacyjne styropianowe

Plyty ze styropianu XPS maja zastosowanie jako izolacja termiczna posadzkowa. Ukfadane sa luzno lub na pidro i
wpust. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potaczen.
Szczegbtowe wymagdania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163+A2:2016-12.

2.1.6. Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej

Ptyty z welny mineralnej majg zastosowanie jako izolacja termiczna ostatniej kondygnacji lub stropodachu. Ptyty
miekkie uktadane sg ciasno pomiedzy krokwiami natomiast twarde uktadane s na zewnetrznej stronie plyty
stropowej. Szczegotowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13168:2001.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robat izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. PrzewoZzony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy
zatadowa¢ z catkowitym zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczego6towe realizacji robot

5.1.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie pod izolacje winny by¢ rowne bez wgtebien, wypuktosci, pekniec i czyste. Nalezy usung¢ wszystkie luzne
czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki sSrodkdéw pielegnacyjnych i zwigzanych z
szalunkiem itd. zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetni¢. Bezposrednio przed
pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem. Powierzchnie
przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatéw i ich Aprobatach Technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza — wytrzymatoS¢ podtoza badana metoda ,pull-off”. Ilo$¢ i rozmieszczenie punktdw
pomiarowych zalezy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 1 punkt na 100 do
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150m?* powierzchni. Srednia przyczepnoé¢ podioza nie powinna by¢é mniejsza od 1,5 N/mm?2. Najnizszy pojedynczy
pomiar nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 N/mm2,

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza,

- wieku betonu.

Miejsca przenikania przewodow przez warstwy izolacyjne powinny by¢ uszczelnione w sposdb zapobiegajgcy
przecieckom wody miedzy przewodem a izolacjg (kotnierz dociskowy). Podczas prowadzenia robdt oraz po ich
zakonczeniu nalezy chroni¢ materiaty izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Plyty izolacyjne (np. styropianowe) winne by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Wskazane jest ukladanie warstwy
izolacyjnej w kilku warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow ok. 20cm. Temperatura
otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza
od temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz
80%.

5.1.2. Przygotowanie podktadu

- podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,

- powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona,

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

- pod izolacje foliowe elementéw posadowionych na podtozu gruntowym wykonac¢ warstwe podktadowg gr. 10cm z
betonu C8/10 (jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej).

5.1.3. Gruntowanie podkfadu

- w elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton by} co najmniej 28 dniowy,

- podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany dyspersjg bitumiczng rozciefnczong wodg
w stosunku 1:1,

- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%,

- powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C,

5.1.4. Wiasciwa powtoka izolacyjna

- powtoki bitumiczne naktada¢ pedzlem, a przypadku izolacyjnych mas szpachlowych szpachlg stalowa,

- izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni
podkiadu.

5.1.5. Izolacje foliowe

Szerokosc¢ zaktaddw folii ptaskiej zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny byC¢ przesuniete wzgledem siebie. Poszczegdlne arkusze
faczy¢ przez zgrzewanie lub klejenie wedtug instrukcji producenta. Folia winna by¢ wywinieta na Sciany co najmniej na
wysoko$¢ piyty posadzki, przy czym zaleca sie wywiniecie z nadmiarem, ktory winien by¢ usuniety po wykonaniu pyty
posadzkowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normga lub Aprobata Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktorych taki termin okreSlono wedtug danych na opakowaniu. Sprawdzenie materiatow
budowlanych na budowie polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami klasy oznaczonej na materiale.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostka obmiarowg jest 1m? powierzchni poziomej i pionowej. Jednostka obmiarowg dla pozostatych robdt jest
jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST
Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Odbidr izolacji odbywa sie w dwdch etapach:
- odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.

Kontroli podlega:

- jakos¢ wykonania podktadu pod izolacje (wytrzymato$c¢, rownos¢, czystosc, wilgotnosc)
- poprawno$¢ spadkow podtoza

- poprawno$c¢ zagruntowania podktadu

- jako$¢ materiatéw,

- whasciwy dobor lepiszczy, mas uszczelniajgcych itp.

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementdw przez izolacje oraz
wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 13967+A1:2017-05 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych. Definicje i wkasciwosci.

PN-EN 13969:2006 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej facznie z
wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14909:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967:2007 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowe;.
Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja.

PN-EN 13168:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
44212000-9 SST-07 Konstrukcje stalowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace montazu konstrukcji
stalowych przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole
PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- montazem konstrukcji stalowej zadaszenia boiska wielofunkcyjnego

- montaz réznych elementdéw z profili stalowych na stropodachu

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stal konstrukcja

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10025-1 do 6, PN-EN 10219-1 do 2, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i
wykonane na zimno) stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mieC atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mieC trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2, kaczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do tgczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN ISO 2320:2016-02, a ponadto:

- $ruby w pofaczeniach zwyklych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4016:2011,
PN-EN 15048-1:2016-09,
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- Sruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5.

2.3. Materialy do spawania

Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 544:2018-02, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12074:2004,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2019-07, PN-EN
13479:2017-08.

2.4. Pozostate materialy

- Sruby, podktadki, nakretki

- kotwy

- systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do wykonywania robat izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczego6towe realizacji robot
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzedne
moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.2. Wytwarzanie konstrukcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie
powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementdw
wysytkowych powinien by¢ okreslony przy sporzadzaniu rysunkdw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczac
nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy
nanosi¢ w sposdb trwaty, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych
przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem gatunku stali, asortymentu, wiasnosci, wymiaréw i
prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz
krawedzie uzyskane w wyniku obrdébki materiatu powinny by¢ czyste, bez nierdwnosci (naderwan, zadzioréw, naciekdéw
itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN
ISO 9692-2:2002 i PN-EN ISO 9013:2017-04. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢
zgodna z PN-EN 1011-1:2009 i PN-EN 1011-2:2004/A1:2005. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg
normy PN-EN ISO 9606-1:2017-10, a operatorzy automatdw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN ISO
14732:2014-01. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktdrego uprawnienia i
zakres odpowiedzialnosci okreSlajg PN-EN 1090-2:2018-09 i PN-EN ISO 14731:2019-05. Badania kontrolne jakosci
procesu spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN ISO 15614-1:2017-08, PN-EN ISO 15613:2006.
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Kazde potaczenie spawane powinno podlegac kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w dokumentacji nie
okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potaczenia spawane blach weztowych dla elementdw tgczonych na
montazu za pomocg $rub sprezajgcych powinny by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub
ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metodg magnetyczno-proszkowa dla spoin pachwinowych). Badania wizualne
winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono prawidtowo, ogledzin
ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.).
Kontroli jakosci potgczen spawanych powinien dokona¢ personel majgcy przynajmniej I stopien kwalifikacji i
odpowiedni certyfikat wedtug PN-EN ISO 9712:2022-09.

5.3. Skladanie i spawanie czesci w elementy wysylkowe

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, ktdre po scaleniu
beda trudno dostepne. Czesci sktadowe zigcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiardw
przekroju ksztattownikdw spawanych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. CzeSci ztozone do spawania dla
materiatu o grubosci nie wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzgdowania
lub spoin sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wigczy¢
w spoine projektowang, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu do spoiny projektowane;j.
Podczas skladania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania
prawidtowych ztgczy po spawaniu. Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni protokolarnie na podstawie odbioru
ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.4. Montaz elementdow stalowych na budowie
Montaz konstrukgji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robdt opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowac jedynie materiaty oznaczone umozliwiajgce identyfikacje dostawy. Przed
przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw
od wytworcy i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktadaé w kolejnosci odwrotnej w stosunku do
kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je ukfada¢ tak by oznaczenia byly widoczne, na podktadkach
drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtfozu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez Wykonawce
zapewniajgcym statecznosS¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem $rodkéw
zapewniajgcych statecznos$¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona.

Potozenie elementdw konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego
sprzetu pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw lub poprzez wiercenie przez
blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

- przed rozpoczeciem montazu nos$no$¢ zakotwien powinna osiggna¢ warto$¢ odpowiednia do bezpiecznego
przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji
okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2018-09.

- po wyregulowaniu konstrukgji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktdre mogg doznac przypadkowych zmian potozenia
(np. dokreci¢ nakretki $rub).

- podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen.

- lgczna powierzchnia pakietéw podkiadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa,
z tym, ze na kazdg $rube kotwigcg powinny przypadac po dwa pakiety. Gorna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w
dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietéw statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub
zaprawg cementowg klasy M20 na szerokosSci nie mniejszej niz 25mm.

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzer do wypetniania pod blachg podstawy.

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania i
w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.
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Montaz elementdw wysytkowych wykona¢ za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego do udzwigu
najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia oraz wymaganego wysiegu. Elementy
wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposéb,
aby w trakcie podnoszenia i montazu zachowana byta ich statecznos¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza
sie montaz lekkich elementdw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

State potgczenia elementdw konstrukcji powinny by¢é wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez
wypadnieciem. W pofaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac
2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przekfadki nie powinny by¢ ciensze niz 2mm.

5.5. Montaz na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne

- elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

- kotwy muszg posiada¢ wymagane atesty,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, $rednica i
dtugos¢ wierconego otworu wedtug instrukcji producenta kotew

- osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomoca systemowej zywicy, albo niekurczliwej
zaprawy

- osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.6. Montaz na sruby

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09. Montaz elementdéw wysytkowych za pomocg $rub nalezy zawsze wykonac z zastosowaniem podktadki
pod teb $ruby i nakretke. Na kazdg ze $rub muszg przypadaé dwa pakiety podktadek.

5.7. Montaz metoda spawania
Roboty montazowe wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN
1090-2:2018-09.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg PN-EN ISO
12944-5:2020-03) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wedtug PN-EN ISO 12944-2:2018-02 kategorii
korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomocg powtok malarskich wedtug PN-EN ISO
12944-5:2020-03 lub za pomocg ocynkowania wedtug PN-EN ISO 14713-1:2017-08. Wszystkie elementy powinny by¢
wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwdrni. Przed natozeniem powtok elementy powinny by¢ odttuszczone i
oczyszczone metodg strumieniowo-cierng do stopnia Sa 22 wediug PN-ISO 8501-1:2008. Po dostarczeniu na teren
budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakoriczeniu montazu nalezy
naprawi¢ ewentualne defekty i wykonac koncowe powtoki zabezpieczajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatéw, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowal sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych
norm lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catoéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreSlonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.
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6.3. Wymagania szczegotowe
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy nalezy réwniez
przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioru robét. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji
nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wihasciwych SST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

a) kontrola stali,

b) sprawdzenie elementdw stalowych,

c) sprawdzenie pofaczen,

d) sprawdzenie, czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale

mocowane,

e) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

f) kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementdw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola montazu elementéw stalowych:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

b) sprawdzenie potaczen,

¢) kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
Tolerancje wykonania elementéw oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN
1090-1+A1:2012 oraz PN-EN 1090-2:2018-09.
Odbidr elementdw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co
do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Odbidr elementéw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest kg (kilogram). Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robodt jest jednostka miary podana w
przedmiarze rob6t dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robat

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 1993-1-12:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdw.
PN-EN 1993-1-2:2007 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine - Obliczanie konstrukcji z
uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-3: Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla
konstrukgji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8: Projektowanie weztdw

PN-EN 1993-1-9:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-9: Zmeczenie

PN-EN 1993-1-10:2007/2010 - Projektowanie konstrukgji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobdr stali ze wzgledu na odpornosé
na kruche pekanie i ciggliwos¢ miedzywarstwowg
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PN-EN 1011-1:2009 - Spawanie - Zalecenia dotyczace spawania metali - Cze$¢ 1: Ogdine wytyczne dotyczace
spawania fukowego

PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 - Spawanie- Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonanie konstrukgcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukgji stalowych

PN-EN 10025-1 do 6 - Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1 do 6

PN-EN 10162:2005 - Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno - Warunki techniczne dostawy - Tolerancje wymiardw i
przekroju poprzecznego

PN-EN 10219-1 do 2 - Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - Cze$¢ 1 2

PN-EN 12074:2004 - Materiaty dodatkowe do spawania - Wymagania dotyczace jakosci w procesie produkcji, dostaw i
dystrybucji materiatéw dodatkowych do spawania i proceséw pokrewnych

PN-EN 13479:2017-08 - Materiaty dodatkowe do spawania - Ogdlna norma wyrobu dotyczaca materiatow
dodatkowych i topnikéw do spawania metali

PN-EN 14399-1 do 5 - Zestawy $rubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych - Czes¢ 1 do 5

PN-EN 15048-1:2016-09 - Zestawy Srubowe do potgczen niesprezanych - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 544:2018-02 - Materiaty dodatkowe do spawania - Warunki techniczne dostawy spoiw i topnikéw - Typ
wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

PN-EN ISO 2320:2016-02 - Czesci zlgczne - Nakretki stalowe samozabezpieczajace - Wiasnosci funkcjonalne

PN-EN ISO 4016:2011 - Sruby z tbem szeSciokgtnym -- Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 9013:2017-04 - Ciecie termiczne - Klasyfikacja cigcia termicznego - Specyfikacja geometrii wyrobu i
tolerancje jakosci

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1: Stale

PN-EN ISO 9692-2:2002 - Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania - Cze$¢ 2: Spawanie
stali fukiem krytym

PN-EN ISO 9712:2022-09 - Badania nieniszczgce - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych

PN-EN ISO 12944-2:2018-02 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocag ochronnych
systeméw malarskich - Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 14174:2019-07 - Materiaty dodatkowe do spawania - Topniki do spawania tukiem krytym i spawania
elektrozuzlowego - Klasyfikacja

PN-EN ISO 14713-1:2017-08 - Powtoki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji z
zeliwa i stali - Cze$¢ 1: Zasady ogolne dotyczace projektowania i odpornosci korozyjnej

PN-EN ISO 14731:2019-05 - Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialnosc¢

PN-EN ISO 14732:2014-01 - Personel spawalniczy - Egzaminowanie operatorow urzgdzen spawalniczych dla
zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali

PN-EN ISO 15613:2006 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie
przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

PN-EN ISO 15614-1:2017-08 - Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
spawania - Cze$¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopdw niklu

PN-EN ISO 21952:2012 - Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania
tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie - Klasyfikacja

PN-ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45421000-4 SST-08 Stolarka budowlana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu stolarki
budowlanej przy realizacji zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt izolacyjnych i dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

- demontazem istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

- montazem stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenstwa i winny posiadac atest PZH. Materiaty
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Szczegbtowe wytyczne odnosnie rodzaju i wymiardw stolarki pokazano w dokumentacji projektowej. Wbudowac nalezy
stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej okreslone w dokumentaciji
projektowej nalezy traktowaé wytgcznie jako wartosci orientacyjne, ktére nie moga zostaC uzyte jako wielkoSci
zamoéwieniowe. Wykonawca przed dokonaniem zamodwienia nowej stolarki zobowigzany jest do przeprowadzenia
weryfikacji z natury jej ilosci i wielkosci po wczesniejszym przeprowadzeniu demontazu istniejacej stolarki i
odpowiednim przygotowaniu otwordw. Przygotowane przez Wykonawce na podstawie pomiaréw z natury zestawienie
zamowieniowe stolarki nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Zamdwienia mozna dokona¢ po
ostatecznej (pisemnej) akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1.1. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania.
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem. Drzwi i okna nalezy sktadowa¢ wedtug instrukcji producenta. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia sktadowych materiatéw przed kradzieza.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.1. Sprzet do montazu stolarki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiada¢ instrukcje obstugi. Do podstawowych narzedzi mozna zaliczy¢ elektronarzedzia
reczne (elektowkretarki, wiertarka z udarem, mtot udarowy, noze, obcegi, mtotki murarskie, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z
silikonem, mieszalnik elektryczny z mieszadtem do klejow i zapraw, pojemniki na klej, kielnie trdjkatne,
kielnie trapezowe, pace stalowe gtadkie, pace stalowe z grzebieniem do naktadania kleju).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi. tadunek niepakietowany nalezy zatadowac z catkowitym
zapetnieniem przestrzeni tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach
transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powlok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych

- usztywnienie blokéw za pomocg progéw.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Wymagania szczegotowe realizacji robot

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okienna

i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotaczonych
Swiadectw i atestow. Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetdw, podokiennikéw dokonac zgodnie z instrukcjg
dostawcy — producenta, lecz z zachowaniem warunkéw zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej:

Wymiary zewnetrzne stolarki | liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
unktow
wysokos¢ szerokos¢ gmcowania w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach:
i . |- w odlegtosci 33cm od nadproza
150-200 6 polw r)a‘dprozu i progu w potowie | w odlegtoéci 33cm od progu
szerokosci
powyzej 200 |8 po 2 punkty w nadprozu i progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna
powyzej 150 |do 150 4 nie mocuje sie
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150-200 8 po 1 w nadprozu i progu w potowie | w 3 punktach:
szerokosci - w odlegtosci 33cm od nadproza
.. . - w 2 wysokosci
powyzej 200 |10 po 2 _punkty w nadprozu i progu - w odlegtoéci 33cm od progu
rozmieszczone co 1/3 szerokosci
okna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatow, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) sposdb przygotowania osciezy otworédw do osadzenia stolarki (usuniecie tynku w miejscu osadzenia i
mocowania)
c) ilos¢ i jakos¢ tgcznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
d) pewno$¢ zakotwienia tacznikéw mechanicznych w murze przez przeprowadzenie proby wyrywania,
e) stabilno$¢ zamontowania elementow stolarki i $lusarki w murze,
f) poprawno$¢ osadzenia i regulacji stolarki,
g) poprawnos¢ dziatania skrzydet i wszystkich elementdw ruchomych,
h) pionowos¢ osadzenia stolarki,
i) szczelnos¢ i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z osciezami otwordw - stosowanie tasm wykorczeniowych,
j) szczelno$¢ i ciggtos¢ obrdbek blacharskich (parapetéw zewnetrznych),
k) estetyke wykonczenia osciezy otworéw po osadzeniu stolarki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni stolarki i sztuka. Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robdt jest jednostka
miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat

0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8.2. Wymagania szczegétowe

Podczas odbioru stolarki otworowej nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- sprawdzi¢ dokumenty producenta: $wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikdw.

- sprawdzi¢ dokfadno$¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z rama okna czy futryng drzwi.

- sprawdzi¢ dokfadnos¢ szklenia (uszczelki, grubosc i rodzaj szkia)

- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez kilkakrotne otwarcie
i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw, sprawdzi¢ ilo$¢ i jakos¢ punktéw mocowania, oraz doktadnosé
wypetnienia piankg przestrzeni miedzy ramami a $cianami.

Czynnosci  odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robdt. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj rob6t w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45400000-1 SST-09 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t wykonczeniowych takich jak:

- wykonanie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych,

- roboty malarskie,

- wylewki cementowe posadzkowe,

- utozenie warstw wykonczeniowych na posadzkach (terakota, itp.),

- utozenie warstw wykonczeniowych na Scianach (ptytki ceramiczne, ptyty g-k, itp.),
- wykonanie posadzki sportowej systemowej

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenistwa i winny posiadac¢ atest PZH.

2.1. Tynk cementowo-wapienny

2.1.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode spetniajgcg wymagania normy PN-
EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdInosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych

- powinien mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, a do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.
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2.1.3. Wymagania szczegdtowe
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
b) Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
w okresie maksymalnie 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e) Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki.
e) Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych
oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
g) Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.2, Tynk cienkowarstwowy

Cienkowarstwowy tynk zewnetrzny jest szlachetng, fakturowa wyprawg tynkarska naktadang warstwa o grubosci
ziarna kruszywa. Sktad tynku jest cechg indywidualng dla réznych rodzajéw tynkdw poszczegdlnych systemoéw. Rodzaj
tynku okreslono w dokumentacji projektowe;j.

Gruboéc¢ kruszywa [mm]:1,5, 2,0, 3,0

Faktura: ziarnista (baranek), nakrapiana drapana (kornik), rustykalna
Sposdb naktadania: recznie (paca ze stali nierdzewnej)

Temperatura stosowania [°C]: od +5 do +25

Klasyfikacja ogniowa Euroklasa: C-s2, dO

Odpornos¢ na dziatanie temperatury [°C]: od -20 do +60
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci: 0,00031

Wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/m2K]: 0,8

Przyczepno$¢ [N/mm?2]: > 1,5

Proporcje mieszania [dm3/kg]: masa gotowa do uzycia
Przechowywanie:12 m-cy, w oryginalnie zamknietych wiaderkach, w suchych pomieszczeniach.

2.3. Gladz szpachlowa

Gladz gipsowa produkowana jest na bazie gipsu syntetycznego, zawiera wypetniacze mineralne oraz dodatki
poprawiajgce parametry robocze masy. Dzieki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobra
urabialno$¢, jest plastyczna, tatwa w naktadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje sie réwniez
obrébce po zwiazaniu, czyli szlifowaniu. Dzieki mozliwosci naktadania za pomoca mechanicznych urzadzen
natryskowych pozwala na tatwiejsza i znacznie szybszg aplikacje gladzi w poréwnaniu z metoda
tradycyjna. Gtadz to idealnie gtadka powierzchnia, o biatym, jednolitym kolorze, stanowigca doskonate podtoze pod
malowanie lub tapetowanie. Warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikéw
budynku, zapewniajac korzystny mikroklimat w pomieszczeniach. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywa¢ sie
na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza gipsowe.
Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali,
a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.3.1. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabic
przyczepno$¢. Bruzdy instalacyjne wypetni¢ gipsem budowlanym. Nierdwne podtoza mineralne w szczegdlnosci
powierzchnie z pustakéw i cegly (ceramicznej, silikatowej, z betonu komorkowego), nalezy wczesniej wyréownac
tynkiem. Nie stosowac sie na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Szczegétowe zalecenia dotyczace
przygotowania podtoza znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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Rodzaj podtoza Wymagania Przygotowanie Sposdb gruntowania

tynki cementowe sezonowane przez okres ok. | powierzchnie oczysci¢ z zalecane gruntowanie

oraz cementowo-wapienne | 2-4 tygodni, wilgotnos¢ kurzu, brudu, olejow, preparatem gruntujgcym.
podtoza mniejsza niz 3% thuszczéw, resztek powtok | Preparat nanosi¢ pedzlem,
(okreslona metodg CM) malarskich itp. Stabo szczotka lub watkiem

zwigzane czesci podtoza lub | malarskim. Pozostawi¢ do
zapraw murarskiej odkué, a | catkowitego wyschniecia
fragmenty sypiace sie (ok. 12 h, zaleznie od
oczysci¢ szczotka druciang | warunkdw zewnetrznych)

tynki gipsowe, prefabrykaty |sezonowane przez okres ok. gruntowanie nie jest
gipsowe (bloczki) 1-2 tygodni, wilgotnos¢ wymagane

podtoza mniejsza niz 3%
(okreslona metodg CM)

beton i zelbet elementy monolityczne powierzchnie oczyscic z zalecane gruntowanie
sezonowane przez okres 4-6 | kurzu, brudu, olejéw, preparatem gruntujgcym.
miesiecy, wilgotnos¢ thuszczow, resztek powtok | Preparat nanosi¢ pedzlem,
podtoza mniejsza niz 3% malarskich oraz $rodkéw szczotkg lub watkiem
(okreslona metoda CM) antyadhezyjnych. Stabo malarskim. Pozostawi¢ do
zwigzane czesci podtoza catkowitego wyschniecia
odkuc i oczyscic z pytu (ok. 24 h, zaleznie od

warunkéw zewnetrznych)

2.4. Roboty malarskie
Do malowania powierzchni nalezy zastosowa¢ farby emulsyjne akrylowe. Przed przystapieniem do malowania,
kolorystyke nalezy uzgodni¢ ze Zleceniodawca. Farby powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13300:2002.

2.4.1. Materiaty pomocnicze

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode (do farb wapiennych),

- terpentyne i benzyne (do farb i emalii olejnych),

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Wylewki z zaprawy cementowej

Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwyktego z cementem portlandzkim klasy 32,5.
Zaleca sie stosowac gotowe, suche mieszanki, produkowane na bazie spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych i
dodatkdw modyfikujacych. Charakteryzujg sie plastycznoscia oraz dobrg przyczepnoscig, co czyni je wyrobem o
uniwersalnym zastosowaniu. tatwos$¢ przygotowania masy oraz jej parametry robocze powoduja, ze jest materiatem
bardzo prostym w stosowaniu, wygodnym i ekonomicznym. Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe.

2.5.1. Wymagania techniczne

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 16 MPa.

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: = 4 MPa.

Maksymalna s$rednica kruszywa: 2,0 mm.

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka: 3,5 litra/25 kg.

Minimalna/maksymalna grubos¢ warstwy: 20 mm/50 mm.

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza i otoczenia w trakcie prac: od +5 °C do +25 °C.
Czas dojrzewania: ok. 5 minut

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg (przy temperaturze otoczenia +20°C): ok. 1 godziny.
Mozliwo$¢ wchodzenia przy temperaturze okoto 20°C: po okoto 48 godzinach.

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogding suchg mase wyrobu: <0,0002% (2ppm).

2.6. Plytki ceramiczne posadzkowe

Ptytki terakotowe w kolorach intensywnych pastelowych (wsp. odbicia Swiatta max. 25%) o parametrach:
- twardos$¢ wedtug skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- klasa antyposlizgowosci 9 - 11.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc¢ i szerokos¢é: £1,5 mm

- grubos¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.7. Plytki ceramiczne scienne wewnetrzne

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek, dla
ktérych muszg byc¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos$¢ i twardosc.

- nasigkliwo$¢ wodna (%) wg PN-EN ISO 10545-3 - min. 10 + 25

- wytrzymatos$¢ na zginanie (MPa) wg PN-EN ISO 10545-4 - min. 15 + 25

- sita tamiaca (N) wg PN-EN ISO 10545-4 — min 200 + 600

- odporne na plamienia, wg PN-EN ISO 10545-14 — min. kl 3 +5

2.7.1. Kleje i zaprawy do spoinowania
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004-1:2017-03 lub odpowiednich

aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.7.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.8. Podloga systemowa sportowa

Systemowa podtoga sportowa powierzchniowo-sprezysta na legarach. Rodzaj podtogi okreslono w Dokumentacji
Projektowe;j.

Na podtogi sportowe wymagane sa:

- dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z normg PN-EN 14904:2009 wraz raportem z badania parametrow

- atest higieniczny na caly system

- atest ITB

- atest p.poz.

- Swiadectwo Instytutu Technologii Drewna

2.9. Plyty gipsowo-kartonowe (na $cianach i rusztach)

2.9.1. Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 520+A1:2012.
Ponizej zestawiono podstawowe parametry ptyt gipsowo-kartonowych.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI)
Wymiary, Grubo$¢ w mm 9,5 +0,5 12,5 £0,5 12,5 +0,5 12,5 £0,5
tolerancje 12,5 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5 15,0 £0,5
15,0 £0,5 18,0 £0,5
18,0 £0,5
Szeroko$¢ w mm | 600-s 9005 12005 12005
Dtugo$¢ w mm 2000-40005 2000-4000.s 2000-4000-s 2000-4000.s
Prostopadtos¢, mm <12,5 10,5 do 13 <5 <5
Masa 1m?/kg 9,5 mm <95 - - -
phyty grubosci: 45 ¢ i <125 10,5 do 13 <12,5 10,5 do 13
15,0 mm <15 13 do 16 <15 13 do 16
18,0 mm <18 14,5 do 18 - -
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Wilgotnos¢, % <10 <10 <10 <10
Ugiecie [mm] prostopadle <0,8 <0,8 <0,8 <0,8

réwnolegle <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Obcigz. niszczace | prostopadle > 600 > 600 > 600 > 600
piyty w N réwnolegle > 180 > 180 > 180 > 180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min | - > 220 - > 20
Nasiakliwos¢, % - - <10 <10
Powierzchnia ptyty Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia Karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
gipsowego odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac odklejania od rdzenia

2.9.2. Profile stalowe

Dla wytworzenia Scian, sufitow i obuddw pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej konstrukcji wsporczej — rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to
profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg, zwykle ocynkowane. Profile te muszg spetnia¢
wymagania normy PN-EN 14195:2015-02.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtdwne grupy:

- profile Scienne - przeznaczone do wykonywania lekkich Scianek dziatowych i oktadzin $ciennych, o symbolach CW i
UW oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm,

- profile sufitowe - przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitdw podwieszanych, obuddéw i
zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

- profile oScieznicowe - stosowane w miejscu osadzenia drzwi w $ciankach dziatowych oraz w sytuacjach nietypowych,
na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokosci 50, 75 lub 100 mm.

Nalezy stosowac wylgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.9.3. Akcesoria i faczniki

Do gtdwnych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy réznorodne
wieszaki i tgczniki. Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety,
blachowkrety samonawiercajgce lub wkrety do drewna. taczniki stosowane do wykonania prac winny spetia¢ wymogi
PN-EN 14566+A1:2012. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria i fgczniki zalecane przez dostawce systemu.

2.10. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane powyzej materiaty stanowig propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg ,Prawo zamoéwien
publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyrdb.,
W porozumieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatéw i czeSci elementdw. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ Scisle obok siebie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowad z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
fadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur” Instytutu Techniki Budowlanej. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydfa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonanie obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- ustawienie i rozbidrke rusztowan (jezeli jest koniecznosc)
- przygotowanie podfoza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw (jezeli wystepujg)
- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkéw po bruzdach i hakach

- CzyszcCzenie miejsca pracy

- likwidacja stanowiska roboczego

5.1.1. Zarabianie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej
a) recznie:
Opakowanie 25 kg tynku rozmiesza¢ w okoto 6,8 | czystej wody az do uzyskania jednolitej masy. Po ok. 15 min.
wymieszac¢ ponownie. Czas mieszania kazdej partii musi by¢ taki sam i nie dtuzszy niz 5 minut. Za kazdym razem
nalezy przygotowac tyle zaprawy, ile potrzeba na caty planowany obszar roboczy w celu otrzymania jednolitosci
struktury i koloru.
b) maszynowo:
Tynk naktadac¢ za pomocg agregatu tynkarskiego. Dodatkowo zalecane jest zastosowanie mieszadta. Dozowanie
wody nastawic¢ na ok. 300 I/h. Nastepnie ustawi¢ plastyczng, ale nie za rzadkg konsystencje zaprawy.
Tynk natozy¢ na podtoze za pomoca pacy ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna i nadac strukture za pomoca pacy z
tworzywa sztucznego. Nie obrabia¢ ponownie wczesniej natozonej zaprawy. Stykajgce sie powierzchnie $cian tynkowac
w miare mozliwosci w ten sam dzien w celu unikniecia réznic z powodu wptywdw warunkéw atmosferycznych.

Tynk tréjwarstwowy powinien skfadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac
wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania
tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.1.2. Pielegnacja tynku wewnetrznego.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajacego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodnic
oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z
dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze byc
umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~Wyciggniecie” wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkéw gipsowych
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nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie szklistej,
Zle chtonagcej powierzchni tynku.

5.1.3. Wykonanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowg. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. S to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sig cienka warstwa o grubosci okoto
1mm. Srednio do wykonania gtadzi zuzywa sie ok. 0,8 kg na 1m? przy grubosci warstwy 1 mm.

5.1.4. Wykonanie tynku zewnetrznego cienkowarstwowego

Tynki nalezy tak wykonywaé, aby nie byty widoczne potgczenia kolejnych partii naktadanego materiatu. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowa¢, tak aby mdc je ukry¢ w detalach architektonicznych (np.: w otworach,
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
wowczas Sciane musi tynkowac tylu pracownikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle. Catos¢ prac powinna
by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5°C do +25°C. Podczas wykonywania tynkéw nalezy chronic¢
tynkowang elewacje przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy tak skoordynowac
catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac taczenie elementdéw elewacji (rynien, parapetéw,
balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowang Sciang i wczesniej przygotowa¢ mocowanie w postaci
kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach pdzniej niedostepnych. Warunki
wykonania i pielegnacji tynkdw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemu lub producenta danego wyrobu albo
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej opisanej w literaturze przedmiotu. Po zakonczeniu prac wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje eksploatacji (konserwacji).

Niedopuszczalne sg m.in. nastepujace wady i usterki tynkow:

- widoczne miejscowe nieréwnosci tynkdw;

- wypryski i specznienia na powierzchni tynku;

- pekniecia powierzchni tynkéw;

- naloty wykrystalizowanych na powierzchni roztwordw soli;

- trwate Slady zaciekow;

- odstawanie, odparzenia i pecherze (niedostateczna przyczepnos¢ tynku do podtoza);
- oraz wady wymienione przez producenta danego systemu;

5.2. Roboty malarskie

W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodza:

- zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem

- wykonanie niezbednych rusztowan

- przygotowanie podfoza

- przygotowanie farb

- dwukrotne malowanie $cian i sufitéw

- przestawienie i usuniecie rusztowan

- powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.

- powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie (stare tynki)
a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,
b) plamy od zaoliwienia zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda,
¢) prace malarskie rozpoczac po odbiorze podtoza przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do robot malarskich z pomieszczenn powinny byC sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp.
Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed
zachlapaniem farbami.
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5.2.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka
bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystgpic do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy
przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku
odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie wszystkie Sciany (rowniez dziatowe), zwiaszcza przy oscieznicach
drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie
nalezy stosowac do tego celu mas silikonowych, poniewaz nie nadajg sie do malowania. Drobne odpryski i pekniecia
tynkéw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

5.2.3. Wykonywanie powtok malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okreSla inaczej) w temperaturze nie nizszej
niz+5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz+22°C). Zalecana
temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C. Roboty malarskie farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona jest
nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do
malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego
farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb
wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb - rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do farby.
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadaC pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem,
natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy
malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu Scian.

Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (chyba, ze informacja znajdujaca sie na etykietach tych wyrobéw méwi
inaczej) nie mozna stosowac na powierzchnie elewacyjne.

5.3. Wylewka z zaprawy cementowej

Przed przystapieniem do wykonywania wylewki nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robdt poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
- wykonanie robot zanikajacych

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementdw kotwigcych szalunki

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w statej wilgotnosci

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.3.1. Przygotowanie podtoza

Nalezy wykona¢ dylatacje obwodowg wokét écian i stupdw, uktadajgc np. tasme z pianki poliuretanowej lub paski
styropianowe grubosci 5mm (10mm dla posadzki na ogrzewaniu podtogowym). Przed utozeniem podktadu
zwigzanego z podtozem w warstwie o grubosci powyzej 30mm, chfonne powierzchnie nalezy zagruntowac gruntem
uniwersalnym, a na podtozach o niskiej chtonnosci (np. beton wibrowany, lastriko) wykona¢ warstwe szczepng. Dla
podktadéw ptywajacych, na warstwach izolacji termicznej lub akustycznej nalezy utozy¢ folie budowlang PE np.
grubosci 0,2mm z zakladkg min. 10 cm (bez fatd, z wywinieciem na Sciany) oraz utozy¢ stalowg siatke zbrojaca, np.
pret stalowy @4mm, rozstaw preta 10x10 do 15x15 cm lub @6mm i rozstaw 20x20 cm. Przy uktadaniu podkfadu w
systemie ogrzewania podtogowego instalacja powinna by¢ wypetniona wodg i sprawdzona (przy normalnym cisnieniu
roboczym). Na rurkach ogrzewania nalezy utozy¢ siatke stalowg. Miedzy poszczegélnymi obwodami ogrzewania
podtogowego nalezy wykona¢ dylatacje. Podczas wykonywania prac przestrzegal zalecenn zawartych w projekcie
technicznym i wytycznych producenta instalacji grzewczej.

5.3.2. Przygotowanie zaprawy

Zawartos$¢ worka 25 kg wsypac do pojemnika z 2,0 - 2,5 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania
jednorodnej konsystencji (ilos¢ wody mozna dobra¢ dla uzyskania optymalnych wiasciwosci roboczych). Czas
mieszania ok. 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym, lub ok. 5-6 minut w betoniarce. Nie wolno
dodawac wiecej wody niz zalecana ilo$¢ (zbyt duza ilos¢ wody m.in. obniza wytrzymato$¢ wyrobu oraz zwieksza
skurcz). Wylewka betonowa moze by¢ przygotowywana réwniez w mieszarce przeptywowej lub pompie typu
mixokret. Nie miesza¢ z innymi produktami (poza dodatkiem plastyfikatoréw do jastrychéw wykonywanych na
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ogrzewaniu podtogowym lub wiodkien polipropylenowych o dt. 10-20mm w ilosci ok. 0,6-0,9 kg na 1m® gotowej
zaprawy). Przygotowang zaprawe nalezy zuzy¢ w czasie okoto 1 godziny.

5.3.3. Wykonanie wylewki

Gotowgq zaprawe nalezy zuzy¢ bezposrednio po przygotowaniu. Po roztozeniu zaprawe zageszcza poprzez ubijanie, a
jej nadmiar $ciggna¢ tatg po wypoziomowanych wczesniej prowadnicach (np. rurkach, listwach). Prowadnice
niezwtocznie usunac, a powstate ubytki skropi¢ woda i uzupetni¢ swieza zaprawa, wygtadzajac paca. Kolejne porcje
zaprawy ukfadac jedna po drugiej, aby mogty potaczy¢ sie ze sobga. Swiezg powierzchnie podktadu zacierac recznie
paca lub mechanicznie zacieraczkg po wstepnym stwardnieniu zaprawy. Na wykonany podktad mozna wchodzi¢ po ok.
24-48 godzinach, w zaleznosci od grubosci i uktadu warstw (zespolony lub ptywajacy). Petne obcigzenie mozliwe jest
po ok. 28 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci - optymalne warunki wigzania i wysychania to temp. 20°C
i wilgotno$¢ ok. 65% (nizsza temperatura wydtuza czas dojrzewania podktadu i osiggania wysokiej wytrzymatosci).
Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych jest mozliwe po ok. 7 dniach (wilgotnos¢ ponizej 4%). Wykonywanie
izolacji, uktadanie wyktadzin, paneli itp. mozliwe jest po catkowitym wyschnieciu podktadu (wilgotnosci ponizej 2,5-2%
w zaleznosci od wymagan oktadziny).

5.4. Roboty posadzkowe z ptytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaC wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okresSlone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz
wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca nakfada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé cata powierzchnie poditoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢
zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm = 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyc
do sasiednich, docisnac¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W
przypadku ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna
to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosSci spoin przy
ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunac
wktadki dystansowe. W trakcie ukiadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreSlony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
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doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania
zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga byc takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy:

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktdrego prawidtowo$¢ wykonania zostata

potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj piytek, klej stosowany do

uktadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos$¢ spoin, dylatacji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w

trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana

szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodorozdziatu,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w

trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne

odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dhlugos¢ i szerokoSC pomieszczenia powinny tworzyC linie proste;

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mm na 1 mi 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania

oczekiwanej szerokos$ci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe,

j) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

k) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty

powinny byc trwale zwigzane z posadzka,

I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdch odmiennych posadzek —

posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk

wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac

specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny miec aktualng aprobate techniczna.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.5. Roboty scienne z pltytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukfadania
ptytek.

5.5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne i budowlane
wykonczeniowe bez robot malarskich. Ptytki ceramiczne nalezy mocowa¢ na warstwie wyrdwnujgcej podtoze lub
bezposrednio na innym podtozu, np. na tynku. Przed przystgpieniem do uktadania ptytki ceramiczne powinny by¢
posegregowane wg wymiarow, gatunkéw i odcieni kolorédw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone przez 2+3
godzin w czystej wodzie.

5.5.2. Warunki dotyczace podtozy

Podtoza pod okfadziny z ptytek ceramicznych powinny:

- spetnia¢ wymagania jak dla tynkdéw III kategorii

- powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz umyte
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- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza zgodnie z SST

5.5.3. Wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych

Przy wykonywaniu okfadzin z ptytek nalezy przestrzegac zasad podanych w PN-EN ISO 10545-1:2014-12.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 MPa.
Wykonanie okfadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie ptytek

- oczyszczenie ptytek

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podioza zaréwno pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak i geometrii. Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania
izolacji. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy
rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (korficach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny
podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawierac pustych miejsc. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé
profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe. Spoiny na styku $ciana—Sciana oraz styki z
elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa. Uszczelnienia poditozy oraz ukfadanie oktadzin ceramicznych musi
by¢ wykonane w jednym cyklu technologicznym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W
trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachdéw instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu
woda. Do spoinowania mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek

sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

5.6. Sufit podwieszany

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia ptyt. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwracaé uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze, ale powinny by¢ podniesione i doci$niete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien
wynosi¢ ok. 10 mm). Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowac
zaprawg gipsowa.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
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wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwote. Konstrukcje sufitbw mogg
zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
(mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie
elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.6.1. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli tego wymagajg warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5, 15 lub 20mm. Ptyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.6.2. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos$¢ ptyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatdéw, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normga lub Aprobata Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe
6.2.1. Roboty tynkarskie
Wykonany tynk musi wykazywac¢ odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.
a) badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
- rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty
- przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,
- obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
- chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
- obecno$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu, ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez
ocene wygladu.
b) badanie wykonanego tynku
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ wedtug normy PN-EN 1542:2000. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy
sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego mitotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem
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$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak wyzej.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocy
ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.
Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych.
Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wieksze niz 4 mm na wysoko$ci pomieszczenia do 3,5 m.

6.2.2. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

6.2.3. Wykonanie wylewki cementowej

Badania podktadéow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowo$¢ wykonania wylewki polega na sprawdzeniu:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym migjscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé 2mm dtugosci
faty i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

6.2.4. Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni:

Prawidtowe utozenie ptytek, wykladzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z
wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek. Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwéch réznych kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przes$wit miedzy tata a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢
fata i poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciagnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonac pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
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Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mitotkiem
drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.2.5. Wykonanie okfadzin $ciennych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 10545-
1:2014-12.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadnos$c i staranno$¢ wykonani oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych
jak:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna

- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie uzytych materiatéw

- réwnos$¢ powierzchni wg

- grubosc i jakos¢ spoin

6.2.6. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych

Przed montazem powinna by¢ oceniona réwnos¢ powierzchni plyt, sprawdzone narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodnosc¢ z tolerancja), a takze rodzaj ptyt.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitbw podwieszanych z dokumentacja
projektowg i specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt
oraz robdt ,zanikajacych”. W przypadku sufitow podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos¢
montazu i rozmieszczenie rusztow stalowych lub elementdw mocujgcych piyty. Powinny one by¢ mocowane wedtug
wytycznych projektow branzowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych prac zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni sufitdw,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji;

Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przykfadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dt. ok.
2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byc
wykonywany z dokfadnoscig do 0,5mm.

Dopuszczalne odchyitki powierzchni:

Odchylenie powierzchni suchego Odchylenia powierzchni i krawedzi od | Odchylenie przecinajacych sie
tynku od pfaszczyzny i odchylenia kierunku poziomego ptaszczyzn od kata przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wieksza niz 2mm i w liczbie nie nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem | nie wieksze niz 2mm
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty | nie wiecej niz 3mm na catej
kontrolnej o dtugosci 2mb powierzchni ograniczonej Scianami,
belkami itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni. Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robodt jest jednostka miary podana w
przedmiarze robét dla danej pozycji kosztorysowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 197-1:2012 - Cement - CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 520+A1:2012 - Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 1542:2000 - Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13279-1:2009 - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -
Klasyfikacja

PN-EN 13813:2003 - Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

PN-EN 14195:2015-02 - Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14411:2016-09 - Plytki ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 14566+A1:2012 - kaczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i
metody badan

PN-EN 14904:2009 - Nawierzchnie terendw sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych - Specyfikacja

10.3. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Wykonywanie robdt budowlanych w okresie obnizonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robot w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45321000-3 SST-10 Roboty elewacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot elewacyjnych takich jak:
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt z wetny mineralnej,

- natozenie warstwy zbrojacej z siatki elewacyjnej wraz z klejem,

- montaz ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

BSO Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:

* na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG 004

« na rynku krajowym - Aprobata Techniczna udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT lub
Krajowa Ocena Techniczna udzielana w oparciu ETAG

szczeliny dylatacyjne | wykonane miedzy dwiema czesciami budynku, budowli lub miedzy polami podtoza. Pozwalajg
na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczegdlnych czesci budowli

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robat

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przy wykonywaniu tych robdt nalezy wykorzystaé takze:

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

- Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.

- Deklaracje zgodnosci partii materiatéw gotowych (wyrobdw budowlanych) ze stosownymi dokumentami odniesienia,
potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie na terenie RP.

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw stosowanych materiatdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w aktualne Aprobaty Techniczne, Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami, Certyfikat na znak bezpieczenistwa i winny posiadac¢ atest PZH.
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2.1. Zaprawa klejaca

Sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego do podtoza
Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego.

Wymagania:

- paroprzepuszczalna, czyli nie pecznieje pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolno$¢ do
oddychania,

- przyczepnos¢ do betonu w warunkach laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa,

- przyczepnos¢ do styropianu w warunkach laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa,

- odporno$¢ na rysy min. 5 mm,

2.2, Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego systemowa o réwnym trwatym splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie oczek, wymiary
oczek min. 3 mm. Masa powierzchniowa min. 145 g/m% Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla probek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N, natomiast w wodnym wyciggu
cementowym min. 600 N. Wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu
cementowym

max. 3,5%. Pomiary nalezy dokonywac zgodnie z PN-EN ISO 13934-1:2013-07.

2.3. Weina mineralna

Rodzaj oraz grubos$¢ piyt okreslic winna Dokumentacja Projektowa. Zaleca sie stosowanie ptyt lamelowych wetny
kamiennej o prostopadltym do powierzchni uktadzie widkien. Co do wymiaréw - lamele i ptyty - winny spetnia¢
wymagania okreslone w PN-EN ISO 29465:2023-03 oraz PN-EN ISO 29466:2023-05 i powinny zamykac sie w zakresie
od -1 do +3mm. Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci wzglednej powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 1604:2013-07 i powinna zamykac sie w przedziale £1 mm.

Parametry materiatu:
Produkowane fabrycznie ptyty z welny mineralnej (MW) wediug PN-EN 13162+A1:2015-04

Opis, wlasciwosci i metody oceny MW plyty zwykie MW plyty lamelowe

Reakcja na ogien

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasa Al

Okreslony przy oznakowaniu CE wedtug

Opor dieplny (m2K)/W PN-EN 13162+A1:2015

Grubos¢
PN-EN 823:2013

Stabilno$¢ wymiaréw w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci EPS-EN 13162 — DS(70,90)
PN-EN 1604:2000

Nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym
zanurzeniu (czesciowym) EPS-EN 13162 — WS
PN-EN 1609:2013

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym
zanurzeniu (czeSciowym) EPS-EN 13162 — WL(P)
PN-EN 12087:2013

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej () 1
PN-EN 12086:2013

Wytrzymato$¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych,
w warunkach suchych

PN-EN 1607:2013

EPS-EN 13162 - T5

EPS-EN 13162 — TR10 EPS-EN 13162 — TR80
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2.4. Elementy zabezpieczajace i taczniki

Stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z materiatéw o
jakosci wiasciwej dla systemu.

- faczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

- listwy dylatacyjne,

- listwy krawedziowe okienne i narozne

Do mocowania plyt welny mineralnej stosowaé certyfikowane na zgodno$¢ z Aprobatami Technicznymi (AT15-
4309/2016) kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem stalowym whbijanym badz
wkrecanym i z talerzykiem o diugosci dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju podioza. Dla ptyt wetny lamelowej
zawsze nalezy stosowac talerzyki o Srednicy zwiekszajgcej powierzchnie docisku wetny.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Zastosowany sprzet winien spetniac
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw i czesci elementdw. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. PrzewoZzony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem, uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Materiat nalezy podczas
transportu utozy¢ Scile obok siebie i zabezpieczyé przed przemieszczaniem sie lub wypadnieciem podczas transportu
oraz przed opadami deszczu. tadunek niepakietowany nalezy zatadowaé z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
tadunkowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemoéw ocieplen

- Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajgcych przyczepnosé
materiatdw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byc
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobdw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

- Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi, przedstawione
w niektdrych punktach SST. W przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowac.
Sposdb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

5.1.2. Ocena podtoza
Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych
krokdw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

Metody oceny podtoza

Préba odpornosci na Scieranie | Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic stopien zakurzenia,
piaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu

Préba odpornosci na skrobanie | Stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenic

lub zadrapanie zwarto$¢ i nosno$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok
Préba zwilzania Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopier chtonnosci podtoza
Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okreslic odchytki $ciany od

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com




[lﬂ BIGPROJEKT

ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnanie
otrzymanych wynikdw z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np.
konstrukcji murowych, tynkédw zewnetrznych, itp.)
Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku migjscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i
obiektywne dla catego obiektu. (1 raz na 20 m? powierzchni écian).

5.1.3. Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz resztek styropianu lub innych $rodkdw antyadhezyjnych. Luzne
czesci oraz pozostatosci po wczesniejszych warstwach usung¢. Podtoza jak beton, mur wszelkiego rodzaju, tynki
cementowo-wapienne lub cementowe jak réwniez tynki na bazie zywic sztucznych i powtoki malarskie mozna dopuscic¢
jezeli posiadajg odporno$¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mm2. Mocno nasigkliwe podtoza zwilzy¢ lub
zagruntowac podktadem quick-mix UG.

5.2. Montaz profili

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu zaznaczajgc go np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy facznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowa tulejg rozprezng) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwic¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci Scian nalezy
wyréwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Wzajemne fgczenie listew dokonac specjalnymi klipsami
montazowymi, co ufatwia sprawne i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np.
krzywizny) nalezy stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktdrych nalezg oscieza utworzone z nachodzacych ze $ciany piyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi
listwami i profilami wg systemu, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtdkna szklanego, aby uzyskac
ciagh, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby
zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing szczelno$¢ przed zawilgoceniem oraz
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

5.3. Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

5.3.1. Przygotowanie zaprawy klejowej.

Zaprawe wymieszac recznie lub za pomocg powszechnie dostepnych urzadzen (betoniarka). W przypadku mieszania
recznego, zaprawe doktadnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem $rubowym, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.
Bezposrednio przed naktadaniem jeszcze raz przemieszac. Zuzycie wody na worek 25 kg ok.. 6,0 litrow, ewentualnie
dodac jeszcze troche wody (normowa ilos¢ wody podana jest na opakowaniu). Czas obrobki przy 20°C do 2 godzin.

5.3.2. Klejenie piyt izolacyjnych.

W przypadku bardzo réwnego podioza mase klejowg naktadac na ptyty izolacyjne metodg petno ptaszczyznowa przy
uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. W przypadku gdy podtoze nie jest idealnie réwne nalezy stosowa¢ metode pasmowo-
punktowg opisang ponizej. Ptyte izolacyjng z wetny mineralnej zaleca sie zagruntowac wcierajac w ptyte zaprawe
klejowa o rzadszej konsystencji niz robocza. Wciera sie jg w miejsca na ktore pdzniej naktadamy zaprawe klejowa.
Zaprawe klejowg nanosimy na ptyty izolacyjne dookota w postaci wateczka, w Srodku piyty natozy¢ jg w kilku
miejscach (min. 3). Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty ok. 60% (nie mnigj niz 40%) powierzchni
ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze sie dosta¢ w szczeliny pomiedzy ptytami,
ew. nalezy ja natychmiast usungé. W przypadku réwnego podtoza, klej mozna naktadaé réwnomiernie na phyty
izolacyjne za pomocg pacy zebatej (zeby 10 x 10 mm).

Kazdg plyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejgcg przyciskamy do Sciany i lekko jg przesuwamy w celu
skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Phyty
nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach “na mijanke”
(miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw. Phyty (lamele) nalezy dociskac
réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy réwno$cé
powierzchni. Brzeg pityt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie
ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerangji
ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 5 mm nalezy wypetnic¢ klinami z tej samej izolacji.
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W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej
ptyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykona¢ na naroznikach
zewnetrznych budynku. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy).
Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza
$cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy
na szeroko$¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach. Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawic lekko wysunieta poza naroznik, w celu pézniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko,
wzdtuz prowadnicy.

5.3.3. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikdw mechanicznych.

Mocowanie powinno sie odbywac po catkowitym stwardnieniu zaprawy klejacej (ok. 2-3 dni). Dyble nalezy osadzi¢
opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijaC lub wkrecac trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku
ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury wetny mineralnej, Gtebokos¢ zakotwienia
kotkéw w warstwie konstrukcyjnej Sciany zalezna jest od typu podtoza oraz tgcznika. Dobdr gtebokosci zakotwienia
nalezy oprze¢ o zalecenia producenta tacznika.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojacej

5.4.1. Warstwa zbrojaca

Warstwe zbrojong wykonywac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym
czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejacg i rozprowadza jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej
tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejgcego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojgcg nalezy
uktadac¢ na zaktad o szerokosci ok. 10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych.
Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy Scigé po dolnej krawedzi listwy.
Warstwa zbrojona winna by¢ warstwg ciggla, tzn., ze kolejne pasy siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. 3- 5 milimetréow. W czesci parteru budynku i na cokotach w
razie koniecznosci mozna stosowac 2 warstwy siatki.

5.4.2. Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otwordw w elewacji

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na
warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski tkaniny z wtdkna szklanego, o wymiarach minimum
25x35 cm (zbrojenie diagonalne).

UWAGA! Zbrojenie diagonalne wykonujemy przed wykonywaniem warstwy zbrojonej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego, a takze sprawdzeniu jakosci zastosowanych materiatdéw na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ zastosowanych materiatdéw, deklaracje
zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci z odpowiednig normg lub Aprobatg Techniczng, sprawdzenia terminu przydatnosci
do uzycia materiatdéw dla ktdrych taki termin okreslono wedtug danych na opakowaniu.

6.2. Wymagania szczegotowe

6.2.1. Kontrola podtoza:

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktdrego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonno$ci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu nosnosci
podtoza przeprowadzanego wedtug zalecen dostawcy BSO;

- odchytki geometryczne podtoza.

6.2.2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO:
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdinych materiatéw. Po
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stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej
oraz ilosciowej.

6.3.3. Kontrola miedzyoperacyjna

Kontrola taka powinna obejmowac prawidtowosc:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie — w zakresie
koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tgcznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

Kontrola przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu czy podioze zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane,
wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkéw — w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciagtosci powierzchni, ukfadu i szerokosci
spain.

Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw mechanicznych.
W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w masie
klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowosc
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji,
podokiennikéw, kapinoséw itp.).

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej
skutecznosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot

Jednostkg obmiarowa jest m* powierzchni.

Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub z PCW oblicza sie w
metrach biezacych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.).

10.2. Normy

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13494:2020-01 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - OkresSlanie przyczepnosci warstwy klejacej i
warstwy podkfadowej do materiatu do izolacji cieplnej

PN-EN ISO 29466:2023-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - OkreSlanie grubosci

PN-EN 13162+A1:2015-04 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN ISO 29465:2023-03 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i szerokosci
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PN-EN 1607:2013-07 - Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na rozcigganie
prostopadle do powierzchni czotowych

PN-EN ISO 29767:2019-08 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie nasigkliwosci wodg przy
krétkotrwatym, czesciowym zanurzeniu

PN-EN ISO 29469:2023-05 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie zachowania przy Sciskaniu

PN-EN 12086:2013-07 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wiasciwosci przy przenikaniu pary
wodnej

10.3. Rozporzadzenia i inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz.
1966).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Wykonywanie robdt budowlanych w okresie obnizonej temperatury. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111000-9 SST-11 Rozbidrki elementéw drdg i ulic
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrkag nawierzchni przy realizacji zadania ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- rozbidrke odcinkéw nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej

- rozbidrke podbudowy chodnika

- rozbiorke nawierzchni asfaltowej

- zatadowanie i wywdz materiatdw odpadowych z terenu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem
i utylizacjg ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- mioty pneumatyczne,

- frezarki,

- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- koparki,
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- zrywarki,
- zurawie samochodowe
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych w
pkt.1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wedtug wskazan Inzyniera. Doty
(wykopy) powstate po rozbiorce elementdw drég lub chodnika na odcinkach wykopdw drogowych powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow, nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem (piasek,
mieszanka kruszywa naturalnego) do poziomu terenu i zageSci€. Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé przy
zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3. lub w sposdb zalecony przez Inzyniera. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby
krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejacymi byly pionowe, obciete pitg i
oczyszczone. Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocq koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drég dojazdowych. Pozostate z rozbidrki odpady
nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania odpowiedniego organu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- dokumentacjg projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 metr kwadratowy (1m?) rozebranej nawierzchni. Pozostate jednostki przyjmowac
zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuije :

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wyznaczenie Robdt w terenie,

- zakup i zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét wynikajgcych z
przyjetej technologii robot;

- roboty przygotowawcze,

- rozbidrka wszystkich materiatdw wymienionych w pkt. 1.3,

- zatadunek i wywdz materiatdow z rozbiorki na wysypisko,

- koszty utylizacji,

- zasypanie i zageszczenie dotéw po usunietych fragmentach chodnika,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbidrki,

- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. 2022 poz. 2556 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajow odpadow i ilosci odpadow, dla ktorych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw (Dz. U. 2019 poz. 2531).
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111000-8 SST-12 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktdw wysokosciowych przy realizacji zadania ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
ziemnych.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw roboczych

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych)

- odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych

- stabilizacja punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
Techniczng (ST).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.

2.1 Informacje uzupetniajace

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktow wysokosSciowych nalezy stosowac:

- paliki drewniane,

- stupki betonowe,

- bolce stalowe,

- farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

- inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie.
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Do wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow wysokosciowych nalezy
stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robot budowlanych spetniajg wymog wiasciwego
prowadzenia prac zasadniczych.

5.2. Roboty zasadnicze

a) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

b) Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
c) Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Wytyczenie punktow wysokosciowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

- 0$ trasy nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na prostych co
najmniej co 25 m,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci obiektu budowlanego, wyznaczenie
nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot
Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest 1 metr (1m) wyniesionej i
zastabilizowanej trasy. Pozostate jednostki przyjmowac zgodnie z pozycjami w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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8.2. Zasady szczegotowe odbioru robot
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

9.2.1. Cena jednostkowa obejmuje :

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- niwelacja kontrolna reperéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiajacym odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie w miare potrzeb punktdw wysokosciowych,

- wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

- inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 1990 z po6zn.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa.

- Instrukcja techniczna O-1/0-2:2001 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Warszawa
2001 r.

- Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1986 r.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1986 r.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1988 r.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe. GUGIK, Warszawa 1988 r.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45111000-0 SST-13 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania zwigzane z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod projektowane nawierzchnie dla zadania: ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i

zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie dna koryta/podtoza gruntowego,

- utrzymanie koryta lub podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg

Techniczng (ST).
Wysoko$¢ nasypu
lub gtebokosé
wykopu

roznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

Nasyp niski

nasyp, ktdrego wysokosc¢ jest mniejsza niz 1 m

Nasyp $redni

nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Nasyp wysoki

nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

wykop plytki

wykop, ktérego gtebokos¢ jest wieksza niz 1 m

wykop $redni

wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gteboki wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

odktad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem

Wskaznik wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

zageszczenia

gruntu

Wskaznik wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych

réznoziarnistosci

Wskaznik wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

odksztatcenia

gruntu
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdow i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla $rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta. Sprzet
potrzebny do wykonania prac to réwniarka lub spycharka uniwersalna z uko$nie ustawianym lemieszem, zageszczarka
ptytowa lub ubijak mechaniczny. Ponadto potrzebne beda narzedzia reczne jak topaty i szpadle. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Przy stosowaniu sprzetu nalezy uwzglednic¢
przebieg istniejgcych sieci.

4. TRANSPORT
Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST.

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Kierownika budowy, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Do prawidtowego uksztattowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane paliki lub szpilki umozliwiajace
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie,
gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika budowy. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w punkcie 5.3.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez
Kierownika budowy, uzy¢ kruszywa w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia min. 1s=0,95. Do profilowania podtoza mozna stosowac
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb - zaakceptowany przez
Kierownika budowy. Bezposrednio po profilowaniu i naniesieniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jego
zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia min. Is=0,95.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zgeszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystagpi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przez roztozenie folii lub w inny
sposOb zaakceptowany przez Kierownika budowy. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢c dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Kierownik budowy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm i -5cm.

6.2.2. Rownosc koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg po uwzglednieniu
okreslonych w niej warstw nawierzchni z tolerancja + 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2
cm.

6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wedtug PN-EN 1997-2:2009 nie powinien byc
mniejszy od Is=0,97.

6.2.6 Wilgotnos¢
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta zgodnie z pozycjg w kosztorysie
ofertowym.

Jednostka obmiarowg jest m* (metr szescienny) dla robdt ziemnych zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoline zasady odbioru robat
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacja

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233000-9 SST-14 Podbudowa z kruszywa tamanego
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagdania zwigzane z wykonaniem i odbiorem
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie pod projektowane
nawierzchnie dla zadania: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w
Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania robdt wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuije:
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST).

stabilizacja proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
mechaniczna kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

podbudowa z jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni
kruszywa drogowej.

famanego

stabilizowanego

mechanicznie

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc
wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ z kruszywa
tamanego 0/31,5mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wyniki badan kontrolnych kruszyw niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta, bedg uznane za wiarygodne, jesli w
zaktadzie produkcyjnym kruszywa wdrozony jest i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgodnosci spetniajgcy
wymagania PN-EN 13242.
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
goérnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-EN 933-1:2000, powinna
miescic¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

2.3.2. Wihasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1 — Wiasciwosci kruszywa

Lp. | Wyszczegoélnienie wiasciwosci Wymagan | Badania wediug
ia
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od 2 do 10 |PN-EN 933-1:2000
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-1:2000
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481:88
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg I lub II wg|Od 30 do|BN-64/8931-01
PN-B-04481, % 70
6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2:2000
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 35
b) Scieralno$¢ czesSciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do
straty masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6:2022-07
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie|5 PN-EN 1367-1:2001
wiecej niz
9 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz | 1 PN-EN 1367-1:2001
10 |Wskaznik nosnosci podbudowy wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy | 120 PN-S-06102:1997
niz:
2.4 Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w
przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnosci.

- réwniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Kierownika budowy do rozktadania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

- plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport materiatu
Transport kruszywa moze odbywa¢ sie samochodami samowytadowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robodt
0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2. Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej ST.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem
zgodnie z punktem 3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na
catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,03.
Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E, > 180 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E»
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.
E2 2 92

Ey

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wykorzystanie projektu w inny sposdb (np. wielokrotne wykorzystanie projektu) jest zabronione.

BIG PROJEKT Adrian Bigus, Aleja Jana Pawta II 11d, 83-200 Starogard Gdanski www.bigprojekt.com




[lﬂ BIGPROJEKT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2 Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreSlone w pkt. 2.1.

6.3. Badania w czasie robét
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. |Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan |Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na jedno badanie
roboczej (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 100

2 |Wilgotno$¢ mieszanki 2 100

3 Zageszczenie warstwy 2 100

4  |Badanie wtasciwosci kruszywa wg PN-EN  |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

13242

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za
pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobierac losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny
by¢ zgodne z pkt. 2.3.1.

6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2001; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (met. II) z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych i nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug zalecen Kierownika budowy.

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E, > 180 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtdrnego modutu E,
do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2.

£,

E
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczyc¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS
o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,55 MPa.

= 2.2

Obliczenie wynikdw wg wzoru:

E= 30 . )
4Ax
w ktérym:
- E — modut odksztatcenia
- Ap — réznica naciskdw (MPa)
- As — przyrost osiadan odpowiadajgcy tej rdznicy naciskow (mm)
- D — $rednica ptyty (mm)
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6.3.4. Grubo$¢ podbudowy

Kontrola grubosci poszczegdinych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowej fazie
zageszczenia w 3 miejscach na dziennej dziatce roboczej i miejscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenie w grubosci
w przekroju + 10% grubosci projektowanej.

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2. nalezy badac dla kazdej
partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci
Kierownika budowy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 0,1km

2 Rownos¢ podtuzna W sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym

pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna co 25 m

4 Spadki poprzeczne*) co25m

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co25m

7 No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 100m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 2 punktach na kazde 100m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy
Kontrola szerokos$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m. Szeroko$¢
podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne
nierdwnosci pod tatg 10mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100m; dopuszczalne odchytki
pod tatg 10mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuije sie tata profilowa z poziomnica co 25m.
Dopuszczalne odchyiki spadku £ 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 25m; dopuszczalne odchyiki -2cm, +1cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 25 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.

6.4.6. No$nos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy:

Wymagane cechy podbudowy
Plc()::lut;l;d\?vv;/aoz . Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
e ‘ky ) Wskazn|!< kotem, mm mierzony ptyta o $rednicy 30cm, MPa

WSKazNIKU Wnos NI€ | 7ageszczenia Is : :
mniejszym niz, % | nie mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E;

80 1,0 1,25 1,40 100 160

120 1,03 1,10 1,20 120 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrédwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gteboko$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i ponowne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢ zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na
koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
Zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Kierownika budowy. Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajacym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? podbudowy uwzglednia:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie miejsca robot,

— zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,
— przygotowanie mieszanki,

— wykonanie odcinka prébnego,

— transport i roztozenie mieszanki,

— profilowanie,

— zageszczenie,
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— utrzymanie podbudowy,
— badania materiatéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 933-1 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie
W suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.
PN-EN 1367-1 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1744-1 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1097-2 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania odpornosci na
rozdrobnienie.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 933-8 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie piyta.

BN-68/8931-04 - Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

10.3. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych . IBDiM 1997.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233222-1 SST-15 Utozenie obrzezy betonowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania zwigzane z dostawg i utozeniem
obrzezy dla zadania: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy szkole PSP w
Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe obrzezy

- montaz obrzezy betonowych 8x30 na tawie betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

obrzeze betonowe | element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciagéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

spoina odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w ST.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrddta materiatdw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem
robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku)
dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakoS¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg
wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczna.

2.3. Obrzeza betonowe
Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm, odpowiadajgce wymaganiom w normie PN-
EN-1340 — On gatunek 1. Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w pkt 5.2.3.3 PN-EN 1340. Obrzeza betonowe powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:

a) odpornos¢ na warunki atmosferyczne

— nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
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— odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
b) wytrzymatos$¢ na zginanie — klasa 2 (T)
c) Scieralno$¢ — klasa 3 (H)
Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiada¢ atest producenta.

2.4. Materialy do wypeinienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi obrzezy

- piasek spetniajagcy wymagania PN-EN 13043:2004,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-EN 13139.

2.5. Materiatly do wykonania tawy betonowej

Obrzeza betonowe posadowione sg na tawie betonowej o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. tawa wykonana
z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1. Do wykonywania betonu nalezy uzyé:

- cementu klasy 32.5N wedtug PN-EN 197-1,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008,

- mozna uzy¢ dodatkdow lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-EN 206-1 i posiadajgcych Aprobate
Techniczng IBDiM lub Deklaracje Zgodnosci wedtug aktualnie obowigzujgcych norm.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Obrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek nalezy gromadzi¢ w
pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
réznych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do ukladania obrzezy betonowych

Uktadanie obrzezy bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Do przycinania obrzezy mozna
zastosowaé narzedzia tnace typu przecinarka, szlifierka z tarcza. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2, Transport materiatow do uktadania obrzezy

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscia w
kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposdb ich za tadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie elementy powinny byé
oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia
luzem nalezy oznaczac¢ w sposdb trwaty co najmniej co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawierac co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgji.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarczat na budowe w warunkach zabezpieczajgcych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg (wymagania te zawarte sg w normie PN-EN 206-1).

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
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5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod tawe betonowg nalezy wykonac zgodnie z SST-13.

5.2. Wykonanie tawy betonowej

tawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 206-1 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowac
minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa. tawa betonowa nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas
opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna
zakonczy¢ sie po uptywie pottorej godziny od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu
beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpoczac przed uptywem 90 minut poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miegjscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami z tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

, Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
RODZAJ WAD I USZKODZEN
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi mm 2 3

ograniczajgce powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajace pozostate powierzchnie:
krawedzi i narozy Ilczba,, max 2 2

dtugos¢, mm, max 20 40

gteboko$¢é, mm, max 6 10

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN-991. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2 i 3.

Tablica 2. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza Wymiary obrzezy w cm
| b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Oow 75 8 20 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Gdzie: | — dtugos¢ obrzeza betonowego
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b - szerokos¢ obrzeza betonowego
h — wysokos¢ obrzeza betonowego
r — promien zaokraglenia obrzeza betonowego

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka w mm

I +8
b, h +3

Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robét
W czasie robdt nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe betonowg — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1.
b) fawy betonowej - dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokosci: £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci: £ 20% szerokosci projektowanej, .
¢) ustawienia obrzeza betonowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza, ktdére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykaza¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena wykonania 1m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta

- wykonanie tawy betonowej

- ustawienie obrzeza

- wypetnienie spoin

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza

- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-206-1 - Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN-13139 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN-197-1 - Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN-1340 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan (z poprawkami)

PN-EN-1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.
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SZCZEGOYOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST)

kod CPV Symbol Rodzaj robdt w/g wspdlnego stownika CPV
specyfikacji
45233200-1 SST-16 Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania zwigzane z wykonaniem
nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej dla zadania: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem o statej konstrukgji przy szkole PSP w Kokoszkowach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci niezbedne do
wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
- dostawe materiatow

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

- montaz kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng (ST), a takze podanymi ponizej:

betonowa kostka | prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni,
brukowa wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementdw.

obrzeze betonowe | element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

kraweznik prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki lub ciagi dla pieszych od nawierzchni

betonowy przeznaczonej dla ruchu pojazdow

spoina odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

szczelina odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen

dylatacyjna temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6ine wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w ST.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja kostki betonowej

Betonowa kostka powinna by¢ jednowarstwowa, czyli z jednego rodzaju betonu, gatunku I i klasy ,50” o
wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa. Kostka grubosci 6cm powinna mie¢ ksztatt oraz szeroko$¢ i
dtugos$¢ dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz szerokosSci jezdni bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowania w nawierzchnie.

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Wymagania stawiane betonowym kostkom stosowanym do nawierzchni okresla PN-EN 1338.

Ksztatt i wymiar elementéw brukowych powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Kostki kolorowe powinny
by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, Swiatta i silnych alkaliow. Dopuszcza
sie do wykorzystania wytacznie kostke betonowa, na ktérg zostata wydana przez producenta deklaracja zgodnosci i
oznaczona przez producenta znakiem CE. Dopuszczalne odchyiki wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci: £ 2 mm,

- grubos¢: £ 3 mm,

- maksymalna wypukto$é: 1,5 mm (dla dlugosci pomiarowej 300 mm) i 2,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 400 mm),

- maksymalna wklesto$¢: 1,0 mm (dla dtugosci pomiarowej 300 mm) i 1,5 mm (dla dtugosci pomiarowej 400 mm).
Rdznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ < 2 mm.

2.2.3. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

Nasigkliwos¢ - wartos¢ Srednia <5% masy.

Odpornos¢ na zamrazanie/odmrazanie - klasa 3, wartos¢ érednia < 1,0 kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik
>1,5 kg/m?.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek w wodzie jest wystarczajaca jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksza niz 20%

2.2.4. Inne wymagania techniczne

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢é mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego
niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Wymaganie odpornosci na écieranie - klasa 4: <20 mm na szerokiej tarczy ciernej lub <18000 mm?®/5000 mm? na
tarczy Boehmego.

2.2.5.Sktadowanie kostek
Kostke betonowa nalezy pakowac na paletach i sktadowac¢ na otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i odwodnionym
podtozu.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeinienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242+A1:2010, cementu spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-
EN 1008:2004. Materiat na podsypke nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim, ewent. w betoniarce dla niewielkich
ilosci na miejscu.
b) na podsypke cementowo-zwirowa pod nawierzchnie:
— mieszanke cementu i zwiru w stosunku 1:4 ze zwiru naturalnego lub tamanego frakcji 0+-8 mm, spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242+A1:2010 lub PN-EN 12620+A1:2010, cementu spetniajgcego wymagania PN-EN 197-
1:2012
i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Materiat na podsypke nalezy wykona¢ w wezle betoniarskim, ewent. w betoniarce dla niewielkich ilosci na
miejscu.
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni:
— mieszanke cementu i piasku/zwiru w stosunku 1:4 z piasku/zwiru naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242+A1:2010, cementu spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-
EN 1008:2004. Wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie winno odpowiada¢ wymogom betonu klasy C25/30.
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Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do: a) 10 dni w
miejscach

zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w
pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach
magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy
ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Uktadanie kostki wibroprasowanej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie z
zastosowaniem urzadzen ukfadajgcych. Do zageszczenia nawierzchni zastosowac nalezy wibratory plytowe z
wyktadzing elastomerowa zabezpieczajgcq przed Scieraniem i wykruszeniem narozy. Do przycinania kostki mozna
zastosowaé narzedzia tngce typu przecinarka, szlifierka z tarcza. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2, Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie (max.10 warstw). Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu na Sciskanie co najmniej 15 MPa, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Zaleca sie aby
samochody wyposazone byty w dzwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST.

5.2. Podloze i koryto

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek winno by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemarzaniem zgodnie z dokumentacja projektowa. Podtoze gruntowe pod
nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w odpowiednich SST.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i obejmuje ona utozenie warstwy $cieralnej z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie.

Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuje:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni z kraweznikow lub obrzezy,

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypetnienie nim szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa. Podbudowa powinna by¢é przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek nalezy zastosowaé obrzeza betonowe lub krawezniki betonowe
zgodnie z dokumentacja projektowa. Ustawienie obrzezy betonowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w SST-15.

5.6. Podsypka

Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku wagowym 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.
Dowieziong z wytworni lub przygotowang w betoniarce podsypke cementowo-piaskowg rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. RozScielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami  wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Kolor kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, natomiast ksztatt, wymiary i inne cechy
charakterystyczne kostek wedtug pkt 2.2.1. oraz 2.2.2. Desen ich ukfadania powinien by¢ przez Wykonawce
zaproponowany i przedtozony do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej grubosci i z tej samej partii materiatu winna by¢ wykonana recznie przez
brukarzy lub mechanicznie z zastosowaniem urzadzen uktadajgcych. Kostke uklada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok
urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i
dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
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5.7.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm. Po utozeniu kostek,
spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt 2.3.2. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozsypanie piasku
na nawierzchnie i nagarnianie go w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zasypywania kostka powinna by¢ oczyszczona.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych posiada atest
wyrobu wedtug pkt 2.2 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan charakterystycznych kostek. Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2. i wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. W
zakresie innych materiatdw jak krawezniki wykonawca sprawdza cechy zewnetrzne. Jezeli Inspektor Nadzoru ma
watpliwosci co do kruszyw, piasku, cementu i wody, Wykonawca dokonuje badan tych materiatow i przedstawia wyniki
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot ukiadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy dokonywac¢ badan i pomiaréw wedtug ponizszej
tabelki:

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta wg SST
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg SST, norm i wytycznych wymienionych w pkt. 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezagca kontrola w 10 punktach|Wg pkt. 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubosci, | projektowanej grubosci
spadkéw i cech konstrukcyjnych w|£1cm.
poréwnaniu z dokumentacjq
projektowa i specyfikacja
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa | Sukcesywnie na  kazdej dziatce -

roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 25m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do 2cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach

Odchylenia: +1cm; -2cm

charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- | jw. Nieréwnosci do 6mm
68/8931-04 tatg czterometrowa)
e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym jw. Prze$wity miedzy tata a

(sprawdzona tatg profilowg z poziomnicy i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)

powierzchnig do 6mm

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda | jw. Odchyiki od dokumentacji

niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona jw. Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym) projektowanej do £5cm

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia W 20 punktach charakterystycznych | Wg pkt. 5.7.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar dziennej dziatki roboczej

przymiarem liniowym po wykruszeniu

dtug. 10cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich |Kontrola biezaca Wg dokumentacji

utozenia projektowej lub decyzji
Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét
Po wykonaniu robdt nalezy dokona¢ ponownych badan i pomiardw zgodnych z tabelka:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
kraweznikdw, desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia w pkt. 6.3 w
tabeli, Ip. 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosS¢ podtuzna i|Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ metod i dopuszczalnych wartosci podanych w pkt. 6.3 w

tabeli, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokoS¢ spoin w nawierzchni, | Wg punktu 5.5 5.7.5
oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z pozycjg w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoéine ustalenia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie zawartej z Zamawiajgcym.
Cena jednostkowa wykonania 1 m? nawierzchni uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek

- wozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

Projekt objety prawem autorskim. Wykorzystanie projektu jest mozliwe tylko jednorazowo, dla konkretnej realizacji (art. 1 ust. 2 pkt 6 i art. 61 ustawy z 4 lutego 1994 r.
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- pielegnacja nawierzchni
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
- Odwiezienie sprzetu

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki betonowej nie obejmuje robdt towarzyszacych jak podbudowa, obrzeza i
krawezniki, ktére ujete s3 w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jest okreSlony w niniejszej specyfikacji w
punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badann PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2012 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-8:2001 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. CzeS¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-6:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni. Wskaznik
przeptywu kruszyw.

PN-EN 17441:2000 - Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 10973:2000 - Badania Mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenia gestosci nasypowej i
jamistosci

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie skfadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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