

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności i	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Dziurków	16-17-1-09-103 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,81	110,77	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-103 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	7,22	166,12	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-105 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,41	11,98	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-105 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	8,29	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-105 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,53	12,19	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-108 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,68	84,75	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-108 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	5,51	126,77	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-110 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	5,99	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-110 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,02	23,47	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-110 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	3,52	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-110 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,52	11,96	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-115 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,81	18,64	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-52 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,45	71,59	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-52 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,24	65,46	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-53 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,55	84,77	131	CP-W
		Dziurków	16-17-1-09-53 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,28	7,33	131	CP-W
		Kijanka	16-17-1-13-10 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,31	11,73	131	CP-W
		Kijanka	16-17-1-13-5 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	7,03	131	CP-W
		Kijanka	16-17-1-13-5 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	9,2	131	CP-W
		Kijanka	16-17-1-13-9 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,24	7,46	127	CW-W
		Kijanka	16-17-1-13-9 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	8,7	131	CP-W
		Kijanka	16-17-1-13-9 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	-----	TSZT	0,20	-	128	PODK-FORM
	CW	Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	4,90	184,74	127	CW-W
		Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	-----	TSZT	3,43	-	128	PODK-FORM
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,00	113,11	127	CW-W
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	-----	TSZT	2,10	-	128	PODK-FORM
	H-POZ	Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	18,00	-	373	GODZ RU8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	373	GODZ RU8
	MA-PORZ	Dziurków	16-17-1-09-102 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,45	53,6	39	ROZDR-PP
		Dziurków	16-17-1-09-110 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	55,00	34,38	18	PORZ-STOS
		Dziurków	16-17-1-09-110 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,66	5,84	40	ROZDR-PDR
		Dziurków	16-17-1-09-112 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,50	13,26	40	ROZDR-PDR
		Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,00	17,68	40	ROZDR-PDR
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	2,60	22,99	40	ROZDR-PDR
		Dziurków	16-17-1-09-124 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	0,55	4,86	40	ROZDR-PDR
		Dziurków	16-17-1-09-131 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	3,31	29,27	40	ROZDR-PDR
		Dziurków	16-17-1-09-131 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,31	160,54	20	WPOD-N
		Dziurków	16-17-1-09-50 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,70	39,66	39	ROZDR-PP
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	3	HA	1,95	14,13	40	ROZDR-PDR
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,95	94,58	20	WPOD-N
		Dziurków	16-17-1-09-52 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,85	5,05	40	ROZDR-PDR
		Kijanka	16-17-1-13-6 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,70	59,07	39	ROZDR-PP
		Kijanka	16-17-1-13-6 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,70	182,23	20	WPOD-N
	ODN-GLEB	Dziurków	16-17-1-09-102 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	17,50	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-110 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,57	5,87	78	WYK-POGCZ
		Dziurków	16-17-1-09-110 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	4,71	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-112 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	10,71	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	14,28	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	18,57	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-124 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	3,93	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-131 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	2	KMTR	23,64	-	83	WYK-FREZ
		Kijanka	16-17-1-13-6 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	19,28	14,94	78	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Dziurków	16-17-1-09-54 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,61	44,44	102	SADZ WIEL
	ODN-POZ	Dziurków	16-17-1-09- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	84,36	27,67	110	DOW-SADZ
		Dziurków	16-17-1-09- - -	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	5,11	2,64	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Dziurków	16-17-1-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	89,47	-	110	DOW-SADZ
		Dziurków	16-17-1-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	84,36	15,27	110	DOW-SADZ
		Dziurków	16-17-1-09- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,11	1,1	110	DOW-SADZ
		Kijanka	16-17-1-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,78	-	110	DOW-SADZ
		Kijanka	16-17-1-13- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,70	1,6	110	DOW-SADZ
		Kijanka	16-17-1-13- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,08	1,1	110	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Dziurków	16-17-1-09-112 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,03	276,88	102	SADZ WIEL
		Dziurków	16-17-1-09-52 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,44	122,57	102	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Kijanka	16-17-1-13-8 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	19,70	197,1	101	SADZ 1R
		Kijanka	16-17-1-13-8 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,08	134,27	102	SADZ WIEL
	PBD-GLEB	Dziurków	16-17-1-09-50 -b -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	19,28	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	13,93	-	83	WYK-FREZ
		Dziurków	16-17-1-09-52 -d -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	2	KMTR	6,07	-	83	WYK-FREZ
	PBD-ODN	Dziurków	16-17-1-09-58 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	16,93	467,35	102	SADZ WIEL
		Dziurków	16-17-1-09-59 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	17,70	488,61	102	SADZ WIEL
	PBD-ODNRB	Dziurków	16-17-1-09-121 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,84	382,05	102	SADZ WIEL
		Dziurków	16-17-1-09-124 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	15,59	430,36	102	SADZ WIEL
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,33	257,55	102	SADZ WIEL
		Dziurków	16-17-1-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
	PIEL	Dziurków	16-17-1-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	7,00	239	123	KOSZ UB
		Dziurków	16-17-1-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	65,00	3 557	124	KOSZ UC
		Kijanka	16-17-1-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Kijanka	16-17-1-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	8,00	273	123	KOSZ UB
		Kijanka	16-17-1-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	18,00	985	124	KOSZ UC
ŁR	D-UPRŁ	Dziurków	16-17-1-09-98 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,04	-	628	ŁR-WYKŁW
		Dziurków	16-17-1-09-98 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,38	-	628	ŁR-WYKŁW
		Dziurków	16-17-1-09-98 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,52	-	628	ŁR-WYKŁW
NAS	N-ŁUSZ	N-CTWO	16-17- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	N-ZNDN	Dziurków	16-17-1-09-120 -f -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	70,00	-	361	ZB-NASBK
	N-ZSDN	Dziurków	16-17-1-09-101 -b -00	N-ZSGDNMD	zbior szyszek z GDN MD	-----	KG	100,00	-	340	N-ZSGDNMD
		Dziurków	16-17-1-09-101 -b -00	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	1,00	-	359	ZB-OCENA
		Dąbrowa	16-17-3-02-59 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	250,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Dąbrowa	16-17-3-02-59 -j -00	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	1,00	-	359	ZB-OCENA
		Dąbrowa	16-17-3-02-65 -j -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	250,00	-	338	N-ZSGDNSO
		Dąbrowa	16-17-3-02-65 -j -01	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	1,00	-	359	ZB-OCENA
OCHRL	O-GRODZN	Dziurków	16-17-1-09-112 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-112 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,00	136,06	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-121 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,50	-	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-121 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,50	188,98	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-124 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-124 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	14,00	211,65	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,00	136,06	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-52 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-52 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	75,59	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-58 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,50	-	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-58 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,00	166,3	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-59 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,50	-	144	GRODZ-SRN
		Dziurków	16-17-1-09-59 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,50	158,74	144	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Dziurków	16-17-1-09-102 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,50	-	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-102 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,50	85,19	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-102 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-102 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,00	45,44	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-107 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Dziurków	16-17-1-09-107 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,00	68,15	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-107 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-107 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	16,00	181,74	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-114 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-114 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,05	46	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-120 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,50	-	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-120 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,72	144,49	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-129 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Dziurków	16-17-1-09-129 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	16,20	184,02	147	GRODZ-DEM
		Kijanka	16-17-1-13-5 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kijanka	16-17-1-13-5 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,11	35,33	147	GRODZ-DEM
		Kijanka	16-17-1-13-8 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kijanka	16-17-1-13-8 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,00	32,58	147	GRODZ-DEM
		Kijanka	16-17-1-13-8 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	147	GRODZ-DEM
		Kijanka	16-17-1-13-8 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,25	21,18	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	-	148	K GRODZEŃ
		Dziurków	16-17-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	148	K GRODZEŃ
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	0,50	-	148	K GRODZEŃ
		Kijanka	16-17-1-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PROGNŚ	Dziurków	16-17-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Kijanka	16-17-1-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	3,00	9,66	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	-	380	GODZ MH8
		Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	-	370	GODZ RH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	-	380	GODZ MH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Dziurków	16-17-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	0,99	19	PORZ-SPAL
		Dziurków	16-17-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Kijanka	16-17-1-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	0,99	19	PORZ-SPAL
		Kijanka	16-17-1-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Dziurków	16-17-1-09-108 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Dziurków	16-17-1-09-108 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,35	54,99	132	ZAB-REPEL
		Dziurków	16-17-1-09-111 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Dziurków	16-17-1-09-111 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,53	59,2	132	ZAB-REPEL
		Dziurków	16-17-1-09-115 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Dziurków	16-17-1-09-115 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	12,87	132	ZAB-REPEL
		Kijanka	16-17-1-13-247 -gx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Kijanka	16-17-1-13-247 -gx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	14,92	132	ZAB-REPEL
		Kijanka	16-17-1-13-5 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Kijanka	16-17-1-13-5 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,53	35,8	132	ZAB-REPEL
		Kijanka	16-17-1-13-8 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	132	ZAB-REPEL
		Kijanka	16-17-1-13-8 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	25,36	132	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Kijanka	16-17-1-13-8 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	155	PUL-RYJ
		Kijanka	16-17-1-13-8 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00	2,86	155	PUL-RYJ
OCHRP	P-INFO	Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Dziurków	16-17-1-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	11,3	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	4,00	-	375	GODZNOC
		Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	4,00	-	375	GODZNOC
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Dziurków	16-17-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	68,00	-	169	CZYSZ-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Kijanka	16-17-1-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	-	169	CZYSZ-BUD
POZ	IIIAU	Dziurków	16-17-1-09-110 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	7,65	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	51,8	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-110 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	25,06	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	14,62	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-110 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	7,97	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	40,43	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-110 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	26,43	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,75	2	CWD-D
	IIIB	Dziurków	16-17-1-09-102 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	452,00	19,84	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	62,34	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-102 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	452,00	60,03	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	9,75	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	9,58	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	55	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	28,38	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	10,06	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	568,00	25,28	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	96,39	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	568,00	69,01	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	14,73	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	865,00	369,53	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	865,00	123,73	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	421,00	23,26	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	111,07	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	421,00	61,52	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	19,54	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	122,56	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	35,44	2	CWD-D
	IIIBU	Kijanka	16-17-1-13-6 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	492,00	22,42	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-6 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	112,69	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-6 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	492,00	73,13	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-6 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	20,91	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-112 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	618,00	22,16	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	41,12	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-112 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	618,00	86,91	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,21	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-124 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	459,00	22,3	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	25,97	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-124 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	459,00	65,15	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,1	2	CWD-D
	PM	Dziurków	16-17-1-09-131 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	746,00	281,18	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-131 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	746,00	114,11	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,84	-	380	GODZ MH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,25	-	380	GODZ MH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	POZ-P	Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Dziurków	16-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Kijanka	16-17-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Dziurków	16-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	378,76	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	112,68	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Kijanka	16-17-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	126,77	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	35,08	2	CWD-D
	PTP	Dziurków	16-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	222,8	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	60,19	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	113,97	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	28,47	2	CWD-D
	PTW	Dziurków	16-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	24,76	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,11	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,85	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,47	2	CWD-D
	TPP	Dziurków	16-17-1-09-113 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	444,00	40,61	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	138,52	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-113 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	444,00	85,15	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	21,99	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-119 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	731,00	52,15	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-119 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	30,48	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-119 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	731,00	154,06	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-119 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,67	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-120 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	291,00	157,04	1	CWD-P
		Dziurków	16-17-1-09-120 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	291,00	52,52	1	CWD-P
		Dziurków	16-17-1-09-131 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	12,69	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-131 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	33,63	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-131 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	33,73	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-131 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,77	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-131 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	467,00	226,67	2	CWD-D
		Dziurków	16-17-1-09-131 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	467,00	100,7	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	5,94	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	10,21	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	208,84	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	42,09	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	126,87	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	26,9	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	18,55	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,78	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	33,16	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,3	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-2 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 114,00	75,2	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-2 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	271,17	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-2 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 114,00	201,29	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-2 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	49,76	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-9 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	21,15	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,16	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-9 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	47,96	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,52	2	CWD-D
	TWP	Kijanka	16-17-1-13-10A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	45,44	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-10A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,3	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-3 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	13,32	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15,32	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-3 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	21,81	2	CWD-D
		Kijanka	16-17-1-13-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,41	2	CWD-D
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	10- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	SL_KONT	TUNEL	10-01-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,00	0,21	295	NAW-MINER
		TUNEL	10-01-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,00	30,8	328	PIEL-NAM
		TUNEL	10-01-25/02	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	2,00	0,42	295	NAW-MINER
		TUNEL	10-01-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	8,00	61,61	328	PIEL-NAM
		TUNEL	10-01-25/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	12,00	92,41	328	PIEL-NAM
		TUNEL	10-01-25/04	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	25,00	5,23	295	NAW-MINER
		TUNEL	10-01-25/04	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	25,00	13,05	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	10-01-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	50,00	9,85	211	OSŁ-REG
		TUNEL	10-01-25/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	150,00	1 155,15	328	PIEL-NAM
		TUNEL	10-01-25/04	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	25,00	547,98	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	10-01-25/04	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządk	-----	AR	25,00	109,6	266	SIEW-CRC
		TUNEL	10-01-25/04	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	25,00	3,78	232	WYC-RR
		TUNEL	10-01-25/04	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	156,00	64,12	315	ZAL-SUB
		TUNEL	10-01-25/05	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	2,00	0,42	295	NAW-MINER
		TUNEL	10-01-25/05	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	1,04	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	10-01-25/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00	0,79	211	OSŁ-REG
		TUNEL	10-01-25/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,00	77,01	328	PIEL-NAM
		TUNEL	10-01-25/05	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	2,00	43,84	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	10-01-25/05	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządk	-----	AR	2,00	8,77	266	SIEW-CRC
		TUNEL	10-01-25/05	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	2,00	0,3	232	WYC-RR
		TUNEL	10-01-25/05	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	12,00	4,93	315	ZAL-SUB
		TUNEL	10-01-25/06	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	2,00	0,42	295	NAW-MINER
		TUNEL	10-01-25/06	OSŁ-ATM	osl.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	1,04	210	OSŁ-ATM
		TUNEL	10-01-25/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00	0,79	211	OSŁ-REG
		TUNEL	10-01-25/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	12,00	92,41	328	PIEL-NAM
		TUNEL	10-01-25/06	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	2,00	43,84	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	10-01-25/06	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządk	-----	AR	2,00	8,77	266	SIEW-CRC
		TUNEL	10-01-25/06	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	2,00	0,3	232	WYC-RR
		TUNEL	10-01-25/06	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	12,00	4,93	315	ZAL-SUB
	SL_NAW	LEŚNA	09- - /	GODZ SNC	Koszt. transp. do SIEW-NC	-----	H	8,00	-	225	SIEW-NC
		LEŚNA	09- - /	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	30,00	65,91	188	OPR-SC
		LEŚNA	09- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkoł	1	HA	1,84	1,03	225	SIEW-NC
	SL_PIEL	LEŚNA	09-01-25/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-01-25/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	16,00	32,61	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-01-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	32,00	1,31	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-01-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,31	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-02-25/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,50	-	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-02-25/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	8,00	16,3	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-02-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	16,00	0,66	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-02-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,66	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-02-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	7,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-02-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	265,00	745,45	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-02-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	424,00	17,38	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-02-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	17,38	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-03-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	34,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-03-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	120,00	337,56	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-03-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	240,00	9,84	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-03-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	13,12	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-04-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-04-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00	84,39	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-04-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	40,00	1,64	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-04-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,64	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-04-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-04-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	28,13	245	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	09-04-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00	0,66	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-04-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,66	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-04-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-04-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,00	14,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-04-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	8,00	0,33	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-04-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,33	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-05-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-05-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	50,00	140,65	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-05-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	80,00	3,28	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-05-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,28	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-05-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-05-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00	28,13	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-05-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00	0,66	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-05-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,66	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-06-25/02	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-06-25/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	12,00	24,46	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-06-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00	0,66	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-06-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,66	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-07-25/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-07-25/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	8,00	16,3	247	PIEL-P
		LEŚNA	09-07-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00	0,66	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-07-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,66	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-07-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-07-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	35,00	98,46	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-07-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	56,00	2,3	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-07-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,30	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-08-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-08-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	56,26	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-08-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	32,00	1,31	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-08-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,31	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-08-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	120,00	4,92	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-08-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,92	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-08-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-08-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00	42,2	245	PIEL-RN
		LEŚNA	09-08-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,00	0,98	251	SPUL-C
		LEŚNA	09-08-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,98	-	251	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	09-03-25/01	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	1	AR	40,00	-	185	WYOR-AK
		LEŚNA	09-04-25/01	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	1	AR	5,00	-	185	WYOR-AK
		LEŚNA	09-05-25/01	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	1	AR	10,00	-	185	WYOR-AK
		LEŚNA	09-07-25/03	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	1	AR	7,00	-	185	WYOR-AK
		LEŚNA	09-08-25/02	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	1	AR	15,00	-	185	WYOR-AK
	SL_POZ	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	130,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	300,00	-	373	GODZ RU8
		LEŚNA	09- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	84,00	57,04	157	SZUK-PĘDR
		TUNEL	10- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	10- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	10- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00	-	373	GODZ RU8
	SL-UGÓRC	LEŚNA	09- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	340,00	7,48	253	BRON-SC
		LEŚNA	09- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	340,00	14,96	254	ORKA-SC
		LEŚNA	09- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet.docz.ciąg.szkół	1	AR	340,00	6,46	252	SPUL-SC
	SL_WIEL	LEŚNA	09-06-25/05	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	20,00	58,78	175	SZK-1R
		LEŚNA	09-06-25/05	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	20,00	134,38	177	SZK-WR
		LEŚNA	09-06-25/05	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	4,00	0,2	261	WYC-SC
	SL_WYJM	LEŚNA	09- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	40,00	8,36	306	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	30,00	7,23	307	WYJ 2-3L

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	09- - /	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	500,00	164	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	55,00	-	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	3,00	-	306	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	40,00	16,2	306	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	64,00	31,68	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	768,00	450,82	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	24,00	30,43	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-1LW	wyj. 1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	40,00	34,04	306	WYJ 1R
		LEŚNA	09- - /	WYJ-2IW	wyj. 2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	64,00	55,23	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-2LW	wyj. 2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	768,00	977,66	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj. 4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	24,00	53,83	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	2,50	3,5	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	WYJ-4LS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	5,00	8,17	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	09- - /	WYOR-AK	Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw.	-----	AR	140,00	-	185	WYOR-AK
		LEŚNA	09- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	160,00	19,36	256	WYOR-CK
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	80,00	6,48	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	80,00	10,16	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	80,00	10,96	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1 460,00	264,26	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	56,00	9,69	221	ZAŁ-4
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	48,00	10,37	221	ZAŁ-4
		LEŚNA	09- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	38,00	18,58	329	ŻEL-1
		LEŚNA	09- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	500,00	531,5	330	ŻEL-2
		LEŚNA	09- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	205,00	473,35	331	ŻEL-IL
		TUNEL	10- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	1 320,00	1 251,36	299	WYJ-1IN
		TUNEL	10- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	120,00	172,2	302	WYJ-2IN
		TUNEL	10- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1 188,00	96,23	219	ZAŁ-1
		TUNEL	10- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	108,00	14,8	220	ZAŁ-2
		TUNEL	10- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1 188,00	580,93	329	ŻEL-1
		TUNEL	10- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	108,00	114,8	330	ŻEL-2
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	09-01-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,24	0,53	188	OPR-SC
		LEŚNA	09-02-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	3,18	6,99	188	OPR-SC
		LEŚNA	09-03-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,40	5,27	188	OPR-SC
		LEŚNA	09-07-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,42	0,92	188	OPR-SC
		LEŚNA	09-08-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,30	0,66	188	OPR-SC
		TUNEL	10-01-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,18	0,4	188	OPR-SC
		TUNEL	10-01-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,00	4,39	188	OPR-SC
		TUNEL	10-01-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	0,09	188	OPR-SC
		TUNEL	10-01-25/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	0,09	188	OPR-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

<div>Granice przedziałów</div> <div>Stopnie Trudności</div>	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.