
Lipusz, dnia 02.08.2023 r.  

RG.271.5.2023.GL   

dot.: Postępowanie RG.271.5.2023 Modernizacja, budowa OZE wraz z budową 

indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą 

efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w 

systemie zaprojektuj wybuduj.  
  

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz 

z odpowiedziami.  

  

Pytanie1. 
Magazyn energii cieplnej  
 
a. jaka jest przewidywana technologia dla zabezpieczeń antykorozyjnych dla powłok zewnętrznych i wewnętrznych 
poszczególnych zbiorników? 
 
Ad.1.a. 
Zbiornik zewnętrzny: 

- materiał: S235J2G3 EN 10025  
zewnętrzna powierzchnia: podstawowa powłoka ochronna wykonana przez lakierowanie wyrobów  
wewnętrzna powierzchnia: stal surowa 

Zbiornik wewnętrzny: 
Materiał – stal wysokogatunkowa nierdzewna 
 
b. czy przewiduje się wykonanie izolacji cieplnej zbiornika wewnętrznego? 
 
Ad.1.b. 
Nie przewiduje się wykonanie izolacji cieplnej zbiornika wewnętrznego. Zgodnie z SWZ zakłada się budowę 
dwusystemowego magazynu energii cieplnej. Pierwszy system zwany dalej systemem wysokotemeraturowym 
pracujący na parametrach temperaturowych  35-80°C to 4500 litrowy zbiornik wodnym o pojemności cieplnej 200kWh 
dla którego zródłem energii cieplnej będzie elektryczna przepływowa (indukcyjna) nagrzewnica wody o mocy 50kW. 
Odbiór energii cieplnej odbywać się  będzie  poprzez konwekcję przez powierzchnie zewnętrzne zbiornika do drugiego 
systemu zwanego dalej średniotemperaturowym 
  
Pytanie 2 
Siec SN  
 
a. kto przystosuje słup rozdzielczy do montażu kabla SN zasilającego stację Oczyszczalnia 
  
Ad.2.a. 
W ramach ogłoszonego postępowania należy przystosować słup rozdzielczy do montażu kabla SN zasilającego stację 
Oczyszczalnia  
Zgodnie z treścią SWZ. Na wysokości budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej w Lipuszu  linię kablową 
wprowadzić na żerdź z betonu wirowanego wyposażoną w dwa rozłączniki napowietrzne celem dokonania rozdziału na 
linię zasilającą  stację - STACJA MŁYN oraz na linię zasilającą stację- STACJA OCZYSZCZALNIA Budowa linii kablowej SN 
na odcinku słup rozgałęźny do stacji- STACJA OCZYSZCZALNIA w raz ze stacją odbywać się będzie w ramach osobnego 
postępowania przetargowego. 
 
 
 



Pytanie 3. 
Obszar Młyn  
 
a. celem poprawnego doboru pojemności magazynu energii elektrycznej nr 3 prosimy o 
udostepnienie danych o zużyciu energii elektrycznej z podziałem na poszczególne miesiące z okresu 
ostatnich dwóch lat przez obiekty gminne przewidywane do wpięcia do sieci GESR. 
 
Ad.3.a. 
Załącznik nr.1. do odpowiedzi 
 
b. dla zapewnienia stabilnej pracy węzła Obszar Młyn w trybie OFF GRID celowym jest rozważenie zamiana 
istniejącego generatora asynchronicznego MEW na synchroniczny. Czy w takiej sytuacji wymóg instalacji magazynu 
energii elektryczne nr 3 będzie podtrzymany?  
 
Ad.3.b. 
Zgodnie z SWZ .Przedstawione rozwiązania projektowe mają charakter poglądowy. Dopuszcza się zmianę przez 
Wykonawcę zaproponowanych rozwiązań z zastrzeżeniem konieczności uzyskania akceptacji Zamawiającego 
Zamawiający potwierdza konieczność instalacji magazynu energii nr 3 
 
c. parametry magazynu nr 1 i 2 oraz kolejnych określono jako 120kWh energii użytkowej natomiast w SWZ 125 kWp 
. Który parametr jest obowiązujący?  
 
Ad.3.c. 

Zgodnie z SWZ Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy wraz montażem magazynu energii elektrycznej o pojemności 

min 125 kWh, energii użytecznej początkowej min 120 kW 
 
Pytanie 4. 
Załącznik nr 3 do PFU a. Tabela nr 1 załącznika nr 3 zawiera zapis o wymianie turbozespołu natomiast w 
dalszej jego części mówi się o jego remoncie. Który zapis jest obowiązujący?  
 
Ad.4. 
Zgodnie z SWZ, przedmiot zamówienia dotyczy modernizacja urządzeń i instalacji hydrotechnicznej i elektrycznej 
elektrowni wodnej (MEW) 
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się całkowitą wymianę instalacji automatyki oraz konstrukcji i napędów zasuw, 
konserwacji i naprawy konstrukcji betonowych i stalowych w tym kratownic wlotowych do turbozespołu z montażem 
automatycznej ich czyszczarki. Ponadto zabudowę nowej rozdzielnicy elektrycznej, konserwację turbiny wodnej i 
wymianę elementów napędowych przekładni łącznie z wymianą łożysk oraz naprawą lub ponownym wykonaniem 
zabezpieczenia przed osypywaniem prawego brzegów rzeki na wylocie z turbozespołu.   
W ramach modernizacji planuje się wykonanie następujących prac: 
  wymiana układu automatyki; 
  wymiana konstrukcji i napędów zasuw ; 
  konserwacja i naprawa konstrukcji betonowych; 
  wymiana pomostu drewnianego o konstrukcji nośnej z elementów stalowych 
  wymiana kratownicy wlotowej do turbozespołu z montażem automatycznej jej czyszczarki; 
  wymiana instalacji elektrycznej z montażem nowej rozdzielnicy nN; 
  przegląd i konserwacja turbiny wodnej; 
  wymiana elementów napędowych przekładni łącznie z wymianą łożysk; 
  naprawa lub ponowne wykonanie zabezpieczenia przed osypywaniem prawego brzegu rzeki na odcinku  około 
10 mb na wylocie z turbozespołu  
  oczyszczenie koryta rzeki na długości około 30mb przed wlotem do turbozespołu oraz na długości około 30 mb 
za wylotem z turbozespołu. 
W ramach modernizacji dostarczony i zamontowany zostanie nowy układ automatyki, wraz z wszelkimi instalacjami 
towarzyszącymi, umożliwiającymi prawidłową pracę elektrowni wodnej  
 
Ponadto z uwagi fakt trwającego od kliku miesięcy procesowi ciągłej modyfikacji podstawowych dokumentów 
przetargowych które to w przeciągu tego okresu uległ zmienione w co najmniej 90% oraz znaczącego wzrostu zakresu 
rzeczowego inwestycji postawienie wymogu przygotowania wiążącej oferty w terminie dziesięciu dni roboczych                    
( licząc od dnia publikacji kompletnej wersji dokumentów przetargowych) jest działaniem nie profesjonalnym i to w 
wielu aspektach. Zwracamy państwa uwagę że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wielobranżowym                     
(budownictwo lądowe, budownictwo hydrotechniczne, budownictwo energetyczne, budownictwo 



elektroenergetyczne, informatyka, itd.) , zawansowaną technicznie i technologicznie dlatego tez wymaga 
koordynacji i uzgodnień z wieloma wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami. Ponadto przygotowany przez państwo 
dokument PFU z natury swojej jest opisem dość ogólnym więc proces profesjonalnego przygotowania ofert wymaga 
wielu działań wyprzedzających w tym wykonanie przez projektantów co najmniej trzech branż podstawowych 
obliczeń technicznych oraz profesjonalnych ekspertyz przykładowo dotyczących prac hydrotechnicznych. 
Domniemamy że dla Gminy ten rodzaj inwestycji nie jest codziennością tym bardzie że mamy do czynienia z 
projektem wielokrotnie przewyższającym swoim zaawansowaniem zadania typu budowa kanalizacji czy ulicy. 
Dlatego też pozwalamy sobie na zasugerowanie wydłużenia terminu złożenia ofert co najmniej do jednego miesiąca 
jeżeli nie dwóch. Termin jednego miesiąca to ogólnie przyjętych standardów dla tego rodzaju przedsięwzięć i to w 
przypadkach kiedy inwestor zapewnia już wykonana dokumentację techniczną, a cóż dopiero mówić kiedy to 
dysponujemy wyłącznie dokumentem typu PFU. Ponadto lepiej przygotowana ( dokładniej) oferta będzie owocować 
niższa ceną gdyż nie będzie konieczności uwzględnienia w niej ryzyka finansowego wynikającego z braku pełnej 
oglądu zakresu inwestycji oraz zapobiegnie wszelkim ewentualnym protestom i problemom na późniejszym etapie 
realizacji jak i przed nim.  
 
 
Zgodnie z modyfikacją treści SWZ Termin składania ofert: 17.08.2023 r. do godziny 11.00  
 
Zamawiający potwierdza iż planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wielobranżowym. 
Zamawiający w treści SWZ zaleca do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu oględzin miejsca wykonywania przedmiotu 
zamówienia, poznania specyfiki przedmiotu zamówienia lub jego poszczególnych części. 

Odbycie przez wykonawców wizji lokalnej, w przypadku zamówień wymagających szczegółowej znajomości warunków 

realizacji zamówienia, umożliwia wykonawcom dokładne zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz 
przygotowanie rzetelnej kalkulacji cenowej, odbycie wizji lokalnej jest wręcz niezbędne dla prawidłowego 
przygotowania oferty. Wizja lokalna pozwala także na zapoznanie się ze specyficznymi uwarunkowaniami terenu 
(których często nie da się zbadać na podstawie dokumentacji), topografią itp. 
Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem wielobranżowym (budownictwo lądowe, budownictwo hydrotechniczne, 
budownictwo energetyczne, budownictwo elektroenergetyczne, informatyka, itd.) , zawansowaną technicznie i 
technologicznie dlatego też zamawiający zaleca w SWZ do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu  przygotowana 
(dokładnej) oferty która będzie owocować niższą ceną gdyż nie będzie konieczności uwzględnienia w niej ryzyka 
finansowego wynikającego z braku pełnej oglądu zakresu inwestycji oraz zapobiegnie wszelkim ewentualnym 
protestom i problemom na późniejszym etapie realizacji. 

  

Z-up. Wójta Gminy Lipusz  

Z-ca Wójta Gminy Lipusz  

Marek Klasa  

 (dokument podpisany elektronicznie)  
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