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Kod według Wspólnego słownika zamówień (CPV): 
 

KOD  CPV     TYTUŁ   

45111300-1  Roboty rozbiórkowe.  

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia  

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zakres robót: 
 

 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I 

DEMONTAŻOWE BUDYNKU GARAŻOWEGO 
zlokalizowanego  przy ul. Park Dyrekcyjny w Białowieży 

(dz. Nr ewid. gr.: 1295/37, obręb 0004 Białowieża). 
 

 
Lokalizacja 
robót:  
 

 
UL.PARK DYREKCYJNY, 17-230 BIAŁOWIEŻA,  

dz. Nr ewid. gr.: 1295/37 

 
Inwestor:     
 

 
NADLEŚNICTWO BIAŁOWIEŻA 

17-230 BIAŁOWIEŻA, UL.WOJCIECHÓWKA 4 
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1.  WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w zakresie burzenia (rozbiórek i usuwanie gruzu),które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn.„Rozbiórka budynku garażowego zlokalizowanego przy ul. 
Park Dyrekcyjny w Białowieży, na dz. nr geod. 1295/37, obręb 0004 Białowieża”.   
  
1.2. Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.  
  
1.3.Zakres robót objętych ST  
  
1.3.1. Roboty podstawowe  
 

Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną Rozbiórka budynku 
wraz z wywozem.  
-   Rozbiórka instalacji elektrycznej. 
-   Rozbiórka instalacji wod.-kan. i c.o.. 
-   Rozbiórka  pokrycia dachu z wywozem.   
-   Rozbiórka  konstrukcji dachu z wywozem.   
-   Rozbiórka ścian i słupów z wywozem gruzu.  
-   Rozbiórka komina murowanego z wywozem gruzu.  
-   Demontaż nadproży żelbetowych z wywozem gruzu.   
-   Demontaż konstrukcji i elementów stalowych z wywozem. 
-   Rozbiórka posadzek betonowych z wywozem gruzu.  
-   Rozbiórka ław fundamentowych z wywozem gruzu.  
-   Demontaż stolarki okiennej z wywozem. 
-   Demontaż krat z wywozem. 
-   Rozbiórka  wrót  i wywóz.  
 -  Rozbiórka  podłóg  z  desek z wywozem. 
-   Rozbiórka obróbek blacharskich  rynien i rur spustowych i wywóz.  
-   Demontaż przewodów uziemiających i wywóz.   
-   Demontaż przewodów kablowych i wywóz.  
- Wywóz płyt dachowych azbestowo – cementowych wraz z ich opakowaniem, 
oznakowaniem i wywiezieniem do miejsca składowania.  
 
1.3.2.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
 

Do  wykonania  robót  budowlanych  podstawowych  niezbędne  są  następujące  
roboty tymczasowe:  
-   zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiórki, zgodnie z zasadami BHP i P - POŻ  
-   transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,  
-   niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,  
-   przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą sprzętu do przecinania,  
-  składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, segregowanie, pryzmowanie lub układanie 
w stosy,  
-    zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia)  
-    utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,  
oraz prace towarzyszące: 



-  wykonanie  inwentaryzacji    geodezyjnej  powykonawczej  oraz  zgłoszenie  w  imieniu 
Zamawiającego do Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w  Starostwie Powiatowym w 
Hajnówce zmian danych ewidencyjnych (wykreślenie z ewidencji  przedmiotowego budynku),  
-  załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania (wybranym 
przez Wykonawcę),wyładunek w miejscu składowania,  
-   zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zanieczyszczeniem,  
-   opłaty za składowanie gruzu na składowisku odpadów,  
-   uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  
  
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
1.4.1.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

W celu zapewnienia warunków bezpiecznej rozbiórki pokrycia dachowego z płyt 
azbestowo- cementowych,  Wykonawca  obowiązany  jest  do  zastosowania  odpowiednich  
środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodną  z  
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej i zgodną ze sztuką budowlaną.    
 
1.4.2. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy   
 

Podczas realizacji robót rozbiórkowych Wykonawca obowiązany jest przestrzegać 
przepisy dotyczące  bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wykonawca robót obowiązany jest do:  
-  przeszkolenia  przez  uprawnioną  instytucję  pracowników/osób  zatrudnionych  przy 
wykonywaniu  robót  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przestrzegania  
procedur dotyczących bezpiecznego postępowania,  
-    posiadania  niezbędnego  wyposażenia  technicznego  zapewniającego  prowadzenie  
robót rozbiórkowych    oraz  zabezpieczenia  pracowników  i  środowiska  przed  narażeniem  
na działanie ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska  
  
2. MATERIAŁY - rozbiórkowe  
 

Materiały  rozbiórkowe  nie  nadające  się  do  wykorzystania  Wykonawca  odwiezie  
na składowisko  odpadów.  Wykonawca  prac  rozbiórkowych  przed  przystąpieniem  do  ich 
realizacji  przedstawi  Zamawiającemu  i  uzgodni  harmonogram  prac  rozbiórkowych  oraz 
przedstawi umowę w zakresie odbioru  materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas  
trwania Zamówienia.  
  
3. SPRZĘT  WYKONAWCY  
 
-  Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom.  
-   Zgodnie z  technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych,  
-  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonywania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy; spełniać normy ochrony środowiska i   
przepisy dotyczące jego użytkowania.  
-  Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań 
posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.  
  
 
 
 
 



4.TRANSPORT 
 

Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń 
nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi 
uszkodzenia powstałe z jego winy.  
  
5. WYKONANIE  ROBÓT  
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
-  harmonogram prac rozbiórkowych,  
-  zgłosi  zamiar  przystąpienia  do  rozbiórki  budynku  z  materiałów  zawierających  azbest 
właściwemu :  
-  okręgowemu inspektorowi pracy,  
-  państwowemu inspektorowi sanitarnemu,   
-  powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie co najmniej 7 dni przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm).  
- przekaże Zamawiającemu odpowiednie dokumenty ten fakt potwierdzające.   

Roboty należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy posiadającego 
uprawnienia do tego rodzaju robót, zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji technicznej 
opracowanej dla poszczególnych rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania.  

Kierownik  budowy (rozbiórki) ma obowiązek prowadzenia dziennika rozbiórki, w 
którym będzie rejestrował etapy prac rozbiórkowych.  
  
5.1.Ogólne warunki wykonania robót  
 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić metodą mechaniczną, używając ciężkiego 
sprzętu oraz podręcznego  elektomechanicznego,  zabrania  się  stosowania  materiałów  
wybuchowych, podcinania, podkopywania elementów murowych. Teren, na którym 
prowadzone będą roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi lub w  inny  sposób  zapewnić  uniemożliwienie  wstępu  na  teren  
rozbiórki  osobom  postronnym.  

Zaznaczyć na terenie rozbiórki strefę bezpośredniego zagrożenia.   
Przed rozpoczęciem robót należy obiekt odłączyć od sieci: elektroenergetycznej.   
Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami BHP.  
  
5.2.Kolejność wykonywanych robót  
 

Roboty należy przeprowadzać w następującej kolejności (jeżeli w trakcie realizacji 
zadania okaże  się,  że  można  zamienić  kolejność  poszczególnych  etapów  aby  
usprawnić  proces budowlany należy to wykonać w uzgodnieniu z Projektantem i 
Inspektorem Nadzoru):    
  
5.2.1. Roboty przygotowawcze:  
 -   ogrodzenie terenu rozbiórki i zorganizowanie zaplecza rozbiórki,   
 -    odłączenie budynku od sieci: elektroenergetycznej,   
 -   demontaż wszelkich urządzeń wyposażenia budynku,  
-    demontaż urządzeń i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych budynku,  
  
5.2.2. Roboty rozbiórkowe wstępne:  
 -  demontaż  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  (uwaga!  W  przypadku  okien  należy,  przed 
przystąpieniem do demontażu rozszklić okna w celu uniknięcia skaleczenia),   
-   demontaż obróbek blacharskich, wywietrzaków dachowych i innych stalowych elementów,   
-   rozbiórka pokrycia dachowego,   



  
5.2.3. Rozbiórka konstrukcji budynku:   
-    rozbiórka elementów konstrukcji dachu,   
-    rozbiórka wieńców i nadproży,  
-    wyburzenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych i usztywniających,   
-    skucie posadzek na gruncie do warstwy gruntu rodzimego lub piasku podkładowego,   
-    odkrycie ścian fundamentowych budynku,  
 -   wyburzenie ścian fundamentowych,   
-    rozebranie fundamentów,   
-    zasypanie powstałych wykopów, wyrównanie terenu.   
  
5.2.4. Roboty porządkowe:   
-    wywóz gruzu i złomu oraz elementów powstałych z rozbiórki obiektu,   
-    wyrównanie i uprzątnięcie terenu,   
 -   demontaż ogrodzenia i zaplecza rozbiórki,   
-    przygotowanie placu do odbioru.  
  
5.3. Rozbiórka budynku garażowego.   

Roboty ziemne – należy prowadzić w sposób zmechanizowany przy użyciu koparek, 
spycharek itp. W miejscach trudnodostępnych gdzie ustawienie koparki jest niemożliwe 
prace należy prowadzić w sposób ręczny. Roboty rozbiórkowe elementów murowych – 
wszelkie roboty związane z rozbiórką elementów murowych należy prowadzić metodą  
mechaniczną przy użyciu sprzętu ciężkiego i narzędzi elektromechanicznych. Zabrania się 
prowadzenia robót metodą wybuchową. Zabrania się także podcinania i podkopywania 
elementów. Demontaż innych elementów – demontaż stolarki metodą ręczną po rozszkleniu 
i demontażu skrzydeł należy wykuć z muru ościeżnice oraz ramy z muru. Elementy 
wyposażenia do zachowania należy  demontować  w  sposób  wykluczający  ich  
uszkodzenie.  Demontaż  elementów prefabrykowanych  należy  przeprowadzać  przy  
użyciu  dźwigu  stacjonarnego  lub przejezdnego. Odłączenia od sieci - przed odłączaniem 
budynku od sieci należy zapewnić odcięcie energii oraz zabezpieczyć jej dostawę z innych 
źródeł (w przypadku zasilania innych budynków poprzez wyburzany) na warunkach 
dostawcy energii.  
  
5.3.1.Warunki szczegółowe realizacji robót.  

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację 
składowanych odpadów aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu 
obowiązującej klasyfikacji  odpadów),  w  celu  zastosowania  właściwego  sposobu  ich  
utylizacji.  Gruz  z rozbiórek  oraz  elementy  pochodzące  demontażu  należy  sukcesywnie  
wywozić  na składowisko. Odpady należy składować w miejscu i w sposób zgodny z 
wymogami prawa.  
  
5.4 Warunki do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych.  
 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  szczególnie  niebezpiecznych  
niezbędne  jest dokonanie  skrótowego,  powtórnego  zapoznania  się  z  zasadami  BHP  
dla  konkretnych czynności i wytypowanych pracowników. W szczególności dotyczy to prac 
związanych z demontażem i transportem płyt azbestowo – cementowych.  
  
5.4.1. Sposób prowadzenia robót.  
 

Usuwanie  wyrobów  z  azbestem  jest  skomplikowane  pod  względem  technicznym.  
Wzrasta emisja  pyłu  azbestowego,  co  wymaga  stosowania  pracochłonnych  metod  
oczyszczania obiektu oraz zabezpieczenia terenu robót. Przy ustalaniu kolejności 
wykonywania prac trzeba pamiętać, że oczyszczone części obiektu oraz teren wokół niego 
należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem azbestem.   



5.4.2. Transport i składowanie odpadu płyt azbestowo-cementowych.  
Transport  musi  odbywać  się  z  zachowaniem  przepisów  obowiązujących  przy  

przewożeniu materiałów  niebezpiecznych  -  Rozporządzenie  ministra  transportu  i  
gospodarki  morskiej oraz  ministra  spraw  wewnętrznych  i  administracji  w  sprawie  
przewozu  drogowego materiałów niebezpiecznych z 15 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 
608).   

Przy  przewozach  materiałów  niebezpiecznych  obowiązują  w  kraju  przepisy  
zawarte  w załącznikach  A  i  B  do  Umowy  europejskiej,  dotyczącej  międzynarodowego  
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (tzw. ADR). Przemieszczanie opakowań z 
odpadami powinno odbywać się w taki sposób, by nie nastąpiło ich otwarcie lub 
uszkodzenie, a w konsekwencji  przedostanie  się  włókien  azbestowych  do  otoczenia.  
Odpady  zawierające azbest nie mogą być utylizowane i z tego względu jedynym sposobem 
ich unieszkodliwienia jest  składowanie  (zasady  składowania  regulowane  są  Ustawą  z  
27  czerwca  1997  r.  o odpadach  -  Dz.U.  Nr  96  poz.  592  oraz  Rozporządzeniem  
ministra  gospodarki  z  21 października  1998  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  
usuwania,  wykorzystywania  i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych - Dz.U. Nr 145 
poz. 942). Odpady te należy deponować na składowiskach odpadów niebezpiecznych 
przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach takich składowisk. 
Wolno również składować odpady wyrobów  azbestowo-cementowych  na  wydzielonych  
częściach  składowisk  odpadów przemysłowych lub komunalnych pod warunkiem, że 
spełnione tam będą warunki techniczne do bezpiecznego ich składowania.  
  
6.  ODBIÓR  ROBÓT  
Roboty rozbiórkowe  podlegają końcowemu protokolarnemu odbiorowi. Odbiór robót 
zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu robót zgodnie z warunkami umowy, Skład 
komisji ustali Zamawiający.  
    Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć:  
      1.    uzupełnioną „Kartę Przekazania Odpadu”:   
      2.  pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania objętych umową  prac  
związanych z usuwaniem odpadu zawierającego azbest, 
      3.     inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,   
      4.    dokument stanowiący potwierdzenie o wykreśleniu obiektu z ewidencji.  
  
7. OPIS  SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT.  
 7.1. Ogólne Wymagania  

Rozliczenie robót rozbiórkowych i demontażowych  ryczałtowe, nastąpi  jednorazowe 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu protokólarnego  odbioru końcowego 
robót.  
  
8. DOKUMENTY  ODNIESIENIA.  
 Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione dokumenty i ustalenia 
techniczne.  
-  Przedmiar Robót   
- Projekt budowlano - wykonawczy  
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  
- Normy i warunki techniczne  
Należy zachować warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych  
  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót.  


