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1.1.

1.2.

ST- 00.00 Czesc¢ ogdlna
Wstep
Przedmiot Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania ogolne wykonania i odbioru robot
budowlanych dotyczacych realizacji zadania pn. ,Dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w celu odbudowy umocnienn brzegowych (prawego — 740 mb i
lewego — 720 mb brzegu), wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego Starego Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy sSluzaminr IV inr
V zlokalizowanymi odpowiednio przy ul.: Wroctawskiej i Czarna Droga w formie
szczelnej palisady z kotkdw drewnianych”.
Dokumentacja Projektowa zostata zrealizowana na Urzedu Miasta Bydgoszcz przez

firme Ustugi Inzynierskie tukasz Cieszynski.

Zakres stosowania Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Niniejsza Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) dla konkretnej roboty budowlanej,
stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét, zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej Specyfikacji przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o

zamowieniach publicznych).
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1.3. Zakres robot objetych Ogdlng Specyfikacja Techniczna (OST)
Ustalenia zawarte w niniejszej OST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
objetych Specyfikacjami Technicznymi (ST) i Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST).
1.3.1. Przeznaczenie obiektéw objetych Ogodlng Specyfikacja Techniczng (OST) i
rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Celem przedsiewziecia jest wykonanie inwestycji p.n. ,Odbudowa umocnien
brzegowych Starego Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy Sluzami nr IV i V
w formie szczelnej palisady”.
1.3.2. 0Ogdlny zakres prac objetych Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST)
W ramach projektowanego przedsiewziecia przewiduje sie:
»  wykonanie szczelnej palisady,
> wykonanie narzutu kamiennego za palisadg na warstwie geowtékniny,
> ubezpieczenie strefy podwodnej budowli narzutem kamiennym luzem,
> umochienia brzegu poprzez humusowanie i obsiew mieszankami traw.
1.3.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszgce:
> nadzor inwestorski i autorski,
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»  prace geodezyjne,

> inwentaryzacja powykonawcza,

> kontrola biezgca zastosowanych materiatéw i robét.

> kotowy transport technologiczny

»  tymczasowe place i drogi technologiczne.

Roboty tymczasowe objete inwestycja:

»  wykonanie i utrzymanie przez czas trwania robot zaplecza budowy wraz z
organizacjg sktadowisk i dozoru,

»  czasowe zabezpieczenie miejsca robot: oznakowanie, barierki,
ogrodzenia itp.,

> organizacja ruchu w rejonie prowadzenia robot, tymczasowe drogi

dojazdowe

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiagca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c)  obiekt matej architektury;

5|Strona




Ushugi Inzynierskie Inwestycja | Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy
(WY Lukasz Cieszynski

Odbudowa umocnien brzegowych Starego

$luzami nr IV i V w formie szczelnej palisady
Stadium STWIOR

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane 1z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci, uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé

uzytkowa;

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w

okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego;
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu

budowlanego;

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod $mietniki;

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza

budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

7|Strona




Odbudowa umocnien brzegowych Starego

Ushugi Inzynierskie Inwestycja | Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy
(VW Yukasz Cieszyﬁski $luzami nr IV i V w formie szczelnej palisady
Stadium STWIOR

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow

metodg montazu - takze dziennik montazu;

1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi;

1.4.12. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw  Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji

zaktadu gorniczego;

1.4.13. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie;
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wiasciwosci okreslonych w punkcie 8;

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 5).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez

zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez

wtasciwy organ;
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1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane

na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu;

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot;

kierowniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe;

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badaid i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych robdt;

1.4.24. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane,
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru;

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robodt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z

przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot;

1.4.26. poleceniu Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

1.4.27. projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng

bedaca autorem dokumentacji projektowej;
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.5.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy

lub robét budowlanych;

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z

obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych

i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
wydawanymi przez Inspektora Nadzoru.

Na kazdym etapie realizacji winien przestrzega¢ uzgodnien dokonanych w ramach

przygotowania Inwestycji i zatgczonych do Projektu Budowlanego.
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1.5.1.

1.5.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne wstrzymanie robét budowlanych,
ktdrego przyczyng bedzie nieprzestrzeganie przez niego uzgodnien i obowigzkdw

wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone

punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows :

> dostarczong przez Zamawiajgcego,

»  sporzgdzong przez Wykonawce.
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1.5.2.1. Spis projektéow

1.5.3.

Elementy Dokumentacji Projektowej stanowig :

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. Przedmiar robot

4, Kosztorys inwestorski

5.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku zmian w Dokumentacji
Projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta.
Wszystkie w/w projekty winny zawieraé rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢

uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacjq Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych Warunkach Umowy”.

14 |Strona




Ushugi Inzynierskie Inwestycja | Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy
(WY Lukasz Cieszynski

Odbudowa umocnien brzegowych Starego

$luzami nr IV i V w formie szczelnej palisady
Stadium STWIOR

1.5.4.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca oznaczy wszystkie instalacje i urzadzenia terenowe znajdujace sie w

strefie robdt i w trakcie robdt bedzie dbat o ich nie uszkodzenie. Ewentualne
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uszkodzenia usuwane bedg na koszt Wykonawcy w terminie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,

Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
> utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony na srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.5.6.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek prowadzenia robdt zgodny z wydanymi przez
RDOS oraz inne organy warunkami wykonywania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan celem wypetnienia wydanych

warunkow.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7.

1.5.8.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzytku. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdow wywoftujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska

od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
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1.5.9.

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru, zainteresowanych uzytkownikéw i odpowiednie wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowac do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wifadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposdb ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe

nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
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1.5.10.

budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby jego personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonaweca zaproponuje Inspektorowi Nadzoru lokalizacje zaplecza, a po uzyskaniu
jego akceptacji sporzadzi i przedstawi mu do zatwierdzenia Projekt Zaplecza, jego
zasilania i zabezpieczenia. Wszelkie koszty z tym zwigzane winny by¢ uwzglednione

w cenie umownej i nie beda podlegaty dodatkowej zapfaci.
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1.6.

2.1.

Kody i nazwy grup, klas i kategorii robot objetych zadaniem wedtug Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV)
Kody i nazwy dla robét objetych zadaniem przyjeto wedtug Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV). Kod numeryczny stanowi opis dostaw, robot lub ustug tworzgcych
przedmiot zamoéwienia. Sktada sie z 8 cyfr, gdzie pierwsze dwie cyfry okreslajg
dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry - klasy, a pierwsze
5 cyfr - kategorie. Zgodnie z CPV przyjeto:

»  45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.

»  45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej i wodnej.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg

wymagania SST w czasie postepu robot.
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2.2.

2.3.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze
postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkédw Umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
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do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZ)) lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on spetniat normy
ochrony srodowiska i zachowane bedg przepisy jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.
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4.1.

4.2,

Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wiodgcym transportem jest transport Ilgdowy.

Dopuszcza sie zastosowanie transportu wodnego w obrebie budowy. Wszelkie
formalnosci z uzyskaniem zgody na korzystanie z drég ladowych spoczywa na
Wykonawcy. Za powyzsze Wykonawca nie moze zgdac dodatkowej zaptaty.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
bedg miaty niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt i posiadajg wszystkie aktualne
dokumenty. Winny by¢ one dostosowane do rodzaju i ilosci przewozonych

materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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5.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, PZJ, Projektem Organizacji Robét
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng (m.in. doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci) przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badafn naukowych oraz inne czynniki

wptywajgce na badang kwestie.
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6.1.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST.
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawieraé:
a) czesc ogdlng, opisujacy :
> organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposdb prowadzenia
robaot,
> organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
> wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
»  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania

poszczegdlnych elementéw robdt,
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b)

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi Nadzoru,

czesc szczegotowa, opisujaca:

>

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ S$rodkdw transportu oraz urzadzedn do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw,
itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢,

pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

28 | Strona




Ushugi Inzynierskie Inwestycja | Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy
(WY Lukasz Cieszynski

Odbudowa umocnien brzegowych Starego

$luzami nr IV i V w formie szczelnej palisady
Stadium STWIOR

6.2.

prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,
»  sposOb  postepowania z materiatami i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
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6.3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma stosowanie do
robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
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dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru.
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6.5.

6.6.

Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportédw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZ)).

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan lub oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatédw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite
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6.7.

6.8.

6.8.1.

koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
> posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu,
»  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg/Europejskg Normg lub
b)  Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST,
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w

sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci : o date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, o date przekazania przez Zamawiajacego
dokumentac;ji projektowej,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ)) i
harmonogramdéw robdt, o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow robdt, o przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, o
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiorow robét, o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,
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0 zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, o dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét, o dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robét,

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, o inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy roboét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w Kosztorysie lub SST.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan.
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach 6.8.1. do
6.8.3., nastepujgce dokumenty:
a) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych
b)  protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e)  protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h)  korespondencje na budowie.
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6.8.5.

7.1.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w Umowie.
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7.2, Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Specyfikacjach
Technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Kosztorysowe;j.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét, beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie on utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb
ciagty zachowanie doktfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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8.1.

8.2.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki

Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robot
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi cze$ciowemu,
c)  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji

ulegng zakryciu.
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8.3.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i

uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okresSlonego w dokumentach

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru czesciowego

robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4.

8.4.1.

Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowaq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdot odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1)  dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2)  Ogodlne Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3)  recepty i ustalenia technologiczne,

4)  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZ)),

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,
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7)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia
terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
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9.1.

9.2.

9.2.

1.

Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

»  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

»  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
> wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
> koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i

odpowiedzialnymi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas
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trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c)  optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Wykonawca.
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9.2.5. Koszty transportu wodnego, oraz tymczasowych drég dojazdowych i placow
sktadowych
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe winna réwniez uwzgledniac
koszty zwigzane z realizacjg robét zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi
i dokonanymi przez Zamawiajgcego uzgodnieniami.
10. Przepisy zwigzane
> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414)
> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczernstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14
poz. 60)
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
> Do kazdego rodzaju robot objetych niniejszymi ST zastosowanie beda
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
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»  Dopuszczalne jest zastosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w

zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1.1.

1.2.

13.

ST- 01.00 Roboty przygotowawcze

ST - 01.01 Prace pomiarowe

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczagce wykonania i odbioru robot budowlanych dla wykonania prac
pomiarowych przy regulacji rzek i kanatéw oraz liniowych robotach ziemnych dla
zadania pn. ,,Odbudowa umocnien brzegowych Starego Kanatu Bydgoskiego w

Bydgoszczy pomiedzy sluzami nr IV i V w formie szczelnej palisady”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg

zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z budowlg hydrotechniczng i jej punktow
wysokosciowych wchodza:
»  sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

> uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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»  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, lokalizacji
obiektow

»  wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
przekrojéw dodatkowych,

»  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne

odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy i koricowy punkt trasy

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - czes¢ ogdélna punkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST - cze$é ogdlna p. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST - czes¢ ogdlna, punkt 2.
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2.2, Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowad pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$é¢ od 1,5 do 1,7
m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - cze$¢ ogdlna, punkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:
»  teodolity lub tachimetry,
»  niwelatory,

> dalmierze,
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»  tyczki,
> faty,

»  tasmy stalowe, szpilki.

4, Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - czes¢ ogdlna, punkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST - czes¢ ogdlna, pkt 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego
dane zawierajace lokalizacje punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inwestora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inwestora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow
przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktédw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot

nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.
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5.3.

5.4.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokos$ciowych

Punkty osi trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu stupkéw betonowych lub w inny sposéb, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdiuz osi trasy regulacyjnej. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuz trasy regulacyjnej powinna by¢ dostosowana do konfiguracji terenu.
Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy regulacyjnej. Jako repery robocze mozina wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy regulacyjnej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie.
Rzedne robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce

wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w

dokumentacji projektowej.
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5.5.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich,
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byc¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety
i okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica

robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i
wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowacé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow

gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac
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do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy regulacyjnej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i

wykopdw o ksztafcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - czes¢ ogdlna, punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.
7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - czes¢ ogdlna, p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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8.1.

8.2.

9.1.

10.

10.

1.

Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ST - czes¢ ogdlna, punkt 8.

Sposdéb odbioru robét
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicdw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,

ktore Wykonawca przedktada Inwestorowi.

Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00 - Cze$¢ Ogdlna, punkt 9. Cena
obstugi geodezyjnej inwestycji obejmuje wszystkie prace zwigzane z tyczeniem trasy
(stabilizacja punktow opisujgcych trase), obstugg inwestycji w czasie jej trwania oraz
wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego. Rozliczenie prac geodezyjnych

zawiera sie w catosci prac zwigzanych z realizacjg inwestycji (prace towarzyszace).

Przepisy zwigzane
Normy
> Instrukcja techniczna 0O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac

geodezyjnych.
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> Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

> Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

> Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
1983.

> Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
1979.

> Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

> Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ST- 02.00 Branza hydrotechniczna

ST - 02.01 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i

zasypow, zwigzanych z ksztattowaniem przekroju rzeki.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot ziemnych w zakresie ksztattowania przekroju podfuznego i

poprzecznego koryta

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg reczne i mechaniczne wykonanie
wykopow i zasypow w gruncie kat. I-IV, rozplantowanie urobku oraz plantowanie

skarp na czysto.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi

polskimi normami i OST.
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1.5.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiat

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST -00.00 p. 2.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -00.00 pkt.3. Do wykopdw
zostang uzyte topaty, szpadle, kilofy, taczki, koparki, spycharki ggsienicowe, koparki,
tadowarki oraz sprzet ptywajgcy dostosowany do wykonania robét z wody. Sprzet
do wykonania wykopow nalezy dostosowac do warunkow terenowych (wysokosci i

dtugosci skarp, gtebokosci rzeki itp.).

Transport

Warunki ogolne transportu podano w ST -00.00 p. 4. Materiat moze by¢ przewozony

dowolnymi $srodkami transportu, dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
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5. Wykonanie robot
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST -00.00 pkt. 5. Wykopy i zasypy
wykonane zostang koparkami i (lub) recznie fopatami. Grunt po wykopaniu zostanie
rozplantowany wzdtuz skarp poza krawedziami wykopu.
W niezbednych przypadkach moze byé wykorzystany do zasypania wyrw w skarpach
lub nierédwnosci wzdtuz cieku. Po rozplantowaniu teren nalezy oczyscié z
pozostatosci gatezi, korzeni itp. (przywrdci¢ do stanu poprzedniego). Parametry
wykopu oraz rzedne i spadki dna okresla projekt.
5.1. Doktadnos¢ wykonania robét
Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okreslonych w projekcie:
»  szerokos$¢ dna: - odchylenie $rednie - + 3 cm
»  odchylenie lokalne - + 5 cm
»  rzedne dna wykopu wykonanego w gruncie suchym
»  odchylenie $rednie -+ 1 cm
»  odchylenie lokalne - + 2 cm
»  jw. lecz w gruncie nawodnionym
»  odchylenie $rednie - + 2 cm
»  odchylenie lokalne - + 3 cm
»  nachylenie skarp wykopu
»  odchylenie $rednie 1:n - + 0,05
»  odchylenie lokalne 1:n-+0,1
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W wyjatkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
Nadzoru, dopuszcza sie zwiekszenie granic tolerancji doktadnosci wykonania robot:
»  dla robot nowych - 0 50%

»  dlarobot renowacyjnych - 0 100%

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie jakosci robot ziemnych powinno by¢ zgodne z normg PN-68/B-06050
- Roboty ziemne budowlane, oraz BN-83/8836-02 i obejmowac:
»  zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg,
»  dtugos¢ urzadzen mierzonych wzdtuz osi podtuznych z doktadnoscig do
0,5 m,
»  wymiary poprzeczne (szeroko$¢ dna, nachylenie skarp) w granicach
tolerancji okreslonych w p. 5.1, w 3 losowo wybranych przekrojach na
kazde 100 m,
> rzedne niwelet dna wykopdw, na podstawie niwelacji, w granicach
tolerancji okreslonych w p. 5.1.
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7.

9.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 wykonania wykopdéw , zasypdw i rozplantowania
urobku.

llos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m3 w stanie rodzimym.

Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00.00 punkt 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robot, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikdw pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek
Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca

wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Ptatnos¢

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST -00.00 punkt 9.
Ptatnos$¢ sie za 1 m3 wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng
jakosci robot i na podstawie wynikéw pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania 1 m3 wykopu i zasypu:
»  prace pomiarowe,
»  odspojenie i ztozenie urobku w miejscu odktadu (wykop reczny i

mechaniczny),
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»  wykonanie materacy drewnianych dla pracy sprzetu mechanicznego lub
mobilizacja sprzetu ptywajgcego,

> profilowanie dna i skarp wykopow,

»  mechaniczne i reczne rozplantowanie urobku warstwa o grub. do 10 cm
wzdtuz cieku po obu stronach,

> przywrdcenie terenu po rozplantowaniu do stanu poprzedniego,

»  zmiane stanowiska roboczego,

»  wywoOz nadmiaru urobku w miejsce sktadowania w miejscu gdzie nie
mozna go rozplantowac i optata za sktadowanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy:

> PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

»  PN-86/B-02480. Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

»  PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

»  PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

»  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.
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10.2. Inne dokumenty:
»  Roboty Ziemne - Wytyczne Techniczne Wykonania i Odbioru Robot -wyd.

Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa -

1994 r.
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ST - 02.02 Palisady

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru palisady.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym na wytonienie Wykonawcy robot oraz na etapie realizacji zadania.
1.3. Zakres robét objetych ST
Zakresem objete sg nastepujgce prace wystepujgce przy wykonywani palisady:
»  zabicie pali w odstepach zgodnych z projektem technicznym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pale drewniane — pale okragte okorowane srednicy 12 -15 cm po okorowaniu
dtugosci 2,0m wraz z zaciosem wykonane z drewna iglastego.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania zostaty podane w ST - czes¢ ogdlna pkt. 1.5.
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2. Materiat
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania oraz sktadowania podano

w ST — czes$¢ ogdlna punkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow
Do wykonania palisady nalezy uzyé drewna okorowanego, nie posiadajgcego
suchych sekéw. Drewno moze posiadaé¢ seki wrosniete w odlegtosciach nie
mniejszych niz 25 cm. Strzatka krzywizny nie moze przekracza¢ 5 cm. Drewno nie
moze by¢ sprdochniate lub zbutwiate. Dopuszczalna odchytka na dtugosci pala +/- 5

cm. Dtugosc zaciosu 2x Srednica pala.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST - cze$¢ ogdlna, punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
»  dobnie
> urzadzenia do pograzania mechanicznego o napedzie pneumatycznym

lub hydraulicznym
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4, Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania podano w ST - cze$¢ ogdlna, pkt. 4.

4.2, Transport materiatow
Nie istniejg w tym zakresie zadne specjalne wymogi.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady podano w ST - cze$¢ ogdlna, pkt. 5.

5.2 Zasady wykonywania prac
Pale nalezy zabija¢ wzdtuz wyznaczonej, zgodnej z projektem trasy. Odchytka od osi
trasy +/- 4 cm. Sposdb zabicia nalezy dostosowac do rodzaju gruntu. Powstawanie
wzdtuznych pekniec¢ pali w trakcie zabijania jest niedopuszczalne. Pale mogg by¢
odchylone od pionu nie wiecej niz +/-2 cm. Odchylenie gtéw od okreslonej
projektem rzednej +/- 1 cm.

6. Kontrola jakosci wykonania robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli zostaty podane w ST - czes¢ ogdlna pkt. 6.
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6.2 Kontrola jakosci prac palowych
Kontrola jakosci prac obejmuije:
»  ocena wizualna,
»  odstepy miedzy palami,
»  rzedna zabicia gtow pali,
»  S$rednica i dtugos¢ pali,
»  zachowanie trasy palisady,

»  odchylenia pali od pionu.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady podano w ST - cze$¢ ogdlna pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb palisady lub 1 sztuka pala.

8. Odbidr robot
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - cze$¢ ogdlna pkt. 8.

8.2 Sposaéb odbioru robét

Po zakonczeniu robot.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST- czes¢ ogdlna pkt. 9.
Cena jednostkowa winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i

odbiorem roboty.

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy:

> BN- 78/9224-04 Kotki faszynowe.
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ST - 02.03 Uktadanie geowtdkniny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczgce uktadania geowtdkniny.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym na wytonienie Wykonawcy robot oraz na etapie realizacji zadania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych zabudowa skarpy za palisadg przy uzyciu geowtdkniny pod narzut
kamienny.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowne okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz definicjami podanymi w Warunkach ogdlnych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania zostaty podane w ST - cze$¢ ogdlna p. 1.5.
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2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania oraz sktadowania podano
w ST - cze$¢ ogdlna punkt 2.
2.2, Rodzaje materiatow Wymagania szczegétowe
Do wykonania odbudowy brzegu nalezy uzyé geowtdkniny o nastepujgcych
parametrach:

>  wodoprzepuszczalno$¢ ( przy obcigzeniu 2 kPa ) min. 90 |/m?s,

>  gramatura min. 200 g/m?,

»  wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 16,0 kN/m,

»  wytrzymatos¢ na przebicie ( CBR ) min. 2,35 kN,

»  materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie
wystepujgcych w gruncie i wodzie zwigzkdw alkalicznych . kwaséw , oraz
oleju i benzyny.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ normom budowlanym.
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST - cze$¢ ogdlna, punkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot
Ukfadania geowtdkniny pod wodg pod narzuty podwodne na wiekszych
gtebokosciach powinno odbywaé sie przy pomocy nurka z todzi ciezarowej na ktérej
bedg utozone rolki geowtdkniny, natomiast na skarpach i koronie powinno sie to
odbywac recznie.

4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania podano w ST - czes¢ ogdlna, pkt. 4.

4.2, Transport materiatéw
Rolki geowtdkniny pakowane sg w czarng wodoszczelng folie polietylenowa. Folia
ma na celu zabezpieczenie materiatu przed uszkodzeniem w czasie transportu i
sktadowania na budowie. Rolki geowtdkniny nawiniete sg na tuleje papierowe lub
rury stalowe. W czasie tadowania , roztadowywania i sktadowania nalezy
zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym , przed
dziataniem wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki
nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.
Opakowanie rolki geowtdkniny mozina przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi z zachowaniem wszystkich przepisow BHP dotyczacych tak srodka
transportowego jak i operacji zatadunku, przewozu i wytadunku
Rolki geowtdkniny nalezy sktadowac¢ nastepujgco:
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>

w suchym miejscu,

utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,

nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,

nie krzyzowac rolek,

nie zaleca sie sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz
jeden tydzien,

sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami BHP.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady podano w ST - cze$¢ ogdlna, pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac
Roboty przygotowawcze:
> prace pomiarowe, powierzchnia skarp i dna winna by¢ przed
wytyczeniem uzgodniona z zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
> plantowanie i zageszczenie powierzchni skarp , aby jej powierzchnia
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji
Projektowe;j,
> plan ukfadania , ktéry powinien okresla¢ miejsce utozenia kazdej rolki
geowtdkniny i kolejno$é uktadania . Powinien podaé sposéb
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zachodzenia na siebie paséw, uwzgledniajgc nachylenie podtoza,
szerokos¢ paséw i mocowania geowtdkniny do podtoza.
Rozktadanie geowtdkniny:

> rolki geowtdkniny w zaleznosci od wielkosci i wagi , mogg byé
przenoszone irozkfadane,

> recznie lub wymagajg urzadzen do podnoszenia i transportu. Poniewaz
rolki posiadajg rdzen ( tuba papierowa lub rura stalowa ) mozliwe jest ich
przemieszczanie i rozktadanie przy uzyciu zawiesi do tadowarek, koparek
itp.,

»  geowtdknine rozktada sie na wyrdwnanym i oczyszczonym podtozu
pasami rownolegtymi lub prostopadtymi do osi korpusu. Rolki lub ich
czes¢ , rozwija sie tak by pokry¢ catg powierzchnie . Przy rozktadaniu
nalezy uwzgledni¢ wielkos¢ wymaganej zaktadki. Przy gruntach o

umiarkowanej nosnosci ( CBR > 5 ) zaktad wynosi L =0,3 m.

6. Kontrola jakosci wykonania robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli zostaty podane w ST — czes¢ ogdlna pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robot narzutowych
Kontrola jakosci prac obejmuije:

»  sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
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> rownosci uktadanej warstwy (brak sfalowan, zataman itp.),
»  wielkosci zaktadu przylegtych pasm,

> ciggtosé warstwy, w tym brak uszkodzen mechanicznych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady podano w ST — cze$¢ ogdlna pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 m? zabezpieczonej powierzchni wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg i pomiarem w terenie.
8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — cze$¢ ogdlna pkt. 8.
8.2. Sposadb odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
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9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST- czes¢ ogdlna pkt. 9.
Ptatnos$¢ za 1m? zabezpieczonej powierzchni geowtdkning zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robdt. llosé jednostek zgodnie z przedmiarem robét.
Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robdt obejmuje:
»  roboty przygotowawcze,
»  zakup materiatéw,
»  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych
materiatow,
»  dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,
»  wbudowanie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjg Techniczng,
»  uporzadkowanie terenu.
Ptatno$¢ za jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem po
odbiorze robot.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:
> PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie
wytrzymatosci na dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka).
> PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy
powierzchniowej.
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> PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie
grubosci przy okreslonych naciskach —warstwy pojedyncze.

> PN-1SO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie
metoda szerokich prébek .

> PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie
zdolnosci przeptywu wody w kierunku prostopadtym do powierzchni
materiatu, bez obcigzenia .

> PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na
przebicie statyczne (metoda CBR).

> PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie
charakterystycznych wymiaréw poréw.

> PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie
zdolnosci przeptywu wody w ptaszczyznie wyrobu.
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ST - 02.04 Narzuty kamienne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczace narzutu kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym na wytonienie Wykonawcy robot oraz na etapie realizacji zadania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakresem objete sg nastepujgce prace wystepujgce przy wykonywaniu narzutu:
> utozenie warstwy kamienia na skarpach budowli za palisada,
> utozenie warstwy kamienia podpierajgcego palisade od strony wody.
1.4. Okreslenia podstawowe
> narzut kamienny — warstwa kamienia okreslonej grubosci
zabezpieczajgca skarpy budowli i dno cieku przed rozmyciem,
»  kamien ciezki do obiektéw hydrotechnicznych — kamien o ciezarze
objeto$ciowym nie mniejszym niz 20 kN/m?.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania zostaty podane w ST - cze$é ogdlna p. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania oraz sktadowania podano

w ST - cze$¢ ogdlna punkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow
Do wykonania narzutu mozna stosowac:
>  kamien famany o ciezarze objetosciowym powyzej 20 kN/m?3 i granulacji

0,20 - 0,30m przy dso= 0,20m.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST - czes¢ ogdlna, punkt 3

3.2, Sprzet do wykonywania robot

Nie przewiduje sie szczegoétowych wymagan w tym zakresie.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania podano w ST - cze$¢ ogdlna, pkt. 4.

4.2, Transport materiatow
Nie przewiduje sie szczegdétowych wymagan w tym zakresie.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady podano w ST - cze$¢ ogdlna, pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac
Narzut nalezy wykonywac z brzegu lub z obiektu ptywajgcego sposobem recznym
lub mechanicznym. Z uwagi na zapewnienie szybkiego tempa robdét preferowany
jest sposéb mechaniczny. Rozscielane warstwy kamienia nalezy na biezaco
wyroéwnywac drggami, celem zapewnienia rownomiernego utozenia.
6. Kontrola jakosci wykonania robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli zostaty podane w ST - czes¢ ogdlna pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robot narzutowych

Kontrola jakosci prac obejmuije:

»  sprawdzenie grubosci narzutu +/- 5 cm,
»  sprawdzenie nieréwnosci powierzchni +/- 5 cm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w ST - cze$¢ ogdlna pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 umocnienia.
8. Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - cze$¢ ogdlna pkt. 8.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST- czes¢ ogdlna pkt. 9.

Cena jednostkowa winna obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i

odbiorem roboty.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:

» PN-EN 13383-1-2003 Kamien do robét hydrotechnicznych czes$é | - wymagania

» BN 76/8952-31 kamien do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych
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ST - 02.05 Obsiew mieszankami traw z humusowaniem

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczgce z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw korony zasypow za
budowla.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym na wytonienie Wykonawcy robot oraz na etapie realizacji zadania.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt
zawigzanych z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw zgodnie z zakresem
Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
> Humus — ziemia roslinna (urodzajna).
> Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST "Wymagania ogdlne".
83 |Strona




Odbudowa umocnien brzegowych Starego
Kanatu Bydgoskiego w Bydgoszczy pomiedzy
$luzami nr IV i V w formie szczelnej palisady

Ustugi Inzynierskie Inwestycja
Lukasz Cieszynski
Stadium

STWIOR

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania zostaty podane w ST - cze$é ogdlna p. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania oraz sktadowania podano

w ST - cze$¢ ogdlna punkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow
Do wykonania mozna stosowac:
> humus,

> nasiona traw.

Humus

Do humusowania nalezy uzy¢ ziemie roslinng zdjetg z pasa robdt ziemnych

sktadowang w bezpos$rednim sgsiedztwie prowadzonych robét.

Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia j ej

zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki trawo drobnym, gestym ukorzenieniu,

spetniajgce wymagania PN-R-65 023.w ilosci 3 kg / 100 m?2.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST - cze$¢ ogdlna, punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonania robdét nalezy stosowac: koparki lub recznie, ubijaki o recznym
prowadzeniu, inne narzedzia reczne zgodnie z potrzebami. topata, grabie.
4, Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania podano w ST - czes¢ ogdlna, pkt. 4.
4.2, Transport materiatéw
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W trakcie zatadunku humusu
Wykonawca powinien usungé¢ z humusu zanieczyszczenia obce, tj. korzenie,
kamienie itp.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady podano w ST - cze$¢ ogdlna, pkt. 5.
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5.2.

Zasady wykonywania prac

Humusowanie

Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje skarpy nasypow ziemig
urodzajng o grubosci 10 cm. Humusowanie powinno by¢ prowadzone od dolnej
krawedzi skarpy w gére. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie
sprzetem wymienionym w pkt. 3. Do humusowania bedzie uzyty humus, uprzednio
zdjety z watu oraz pasa przewidzianego pod nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu
prowadzonych robdét. Warstwe ziemi nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprzetem

wymienionym w punkcie 3.

Obsiew trawg

Obsianie powierzchni trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsiane na powierzchni skarp Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdéj ziaren trawy po
ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane

powierzchnie skarp.

Dopuszczalne odchytki
Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu roboét: dla grubosci warstwy

humusu +2 cm.
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6. Kontrola jakosci wykonania robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli zostaty podane w ST - czes¢ ogdlna pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot narzutowych

Kontrola jakosci prac obejmuje: Kontrola w czasie wykonywania robét polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonej warstwy humusu z Dokumentacjg Projektowq i
niniejszg specyfikacjg techniczng. Kontrola jakosci wykonanych robot polega na
sprawdzeniu przygotowania podtoza, wilgotnosci podtoza, zgodnosci powierzchni
umacnianej z dokumentacjg, zgodnosci wbudowanych materiatéw. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe wynoszg + 10 cm

Obsiew powinien by¢ wykonany w taki sposéb, aby trawa po wzejsciu, pokrywata

gesto i rbwnomiernie catg powierzchnie.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady podano w ST - czes¢ ogdlna pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? powierzchni humusowanej z obsianiem.
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8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - cze$¢ ogdlna pkt. 8.

8.2. Sposaéb odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robdét podano w OST "Wymagania ogdlne". Odbiér robdét
dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw.
9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST- czes¢ ogdlna pkt. 9.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania
ogolne". Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa robét obejmuje:
» prace przygotowawcze,
» zakup i sprowadzenie materiatéw,
» wykonanie robdt,
» uporzadkowanie strefy robot,
» kontrole jakosci.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

> PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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