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(1)PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdlowych wymagan, jakim powinny odpowiadac

pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obowigzujace normy i przepisy oraz uwarunkowania.
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(2)WSTEP

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa pozarowego pawilonow szpitalnych poprzez

wykonanie modernizacji wskazanych elementow systemu ppoz.

Dzialanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem
prawnym. Program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych 1 rob6t budowlanych oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej, nadzoru autorskiego, robdt budowlano - instalacyjnych na podstawie wykonanej
dokumentacji (zaakceptowanej przez Zamawiajacego), wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, uzyskaniem odstgpstw jezeli takowe beda potrzebne, oraz w razie koniecznoS$ci

uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg oraz pozwoleniem na uzytkowanie.
Ilekro¢ w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym jest mowa o:

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce przedmiotu zamdwienia wybranego w postepowaniu

o0 udzielenie zamdwienia publicznego.

Rozwigzaniu rownowaznym — nalezy przez to rozumie¢ rozwigzanie umozliwiajace uzyskanie efektu
zatozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan, o parametrach technicznych i jakosciowych
nie gorszych niz zostaly wskazane, w odniesieniu do produktoéw, ktorych pochodzenie zostato okreslone

przez Zamawiajacego przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia.

Zwroty uzyte w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym, niezdefiniowane inaczej, maja

znaczenie nadane w Umowie.

W przypadku wszelkich watpliwosci nalezy zwroci¢ si¢ z prosba o wyjasnienie z zachowaniem
przewidzianych w ustawie 1 specyfikacji form i terminow oraz zgtoszenia wszelkich niezgodno$ci w

trakcie trwania procedury przetargowe;.

(3)CZESC __OPISOWA - OPIS _PRZEDMIOTU _ZAMOWIENIA, WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO, OBOWIAZKI WYKONAWCY

Przedmiotem zamoOwienia jest kompleksowe zaprojektowanie oraz wykonanie robot
budowlano — instalacyjnych w trybie zaprojektuj i wybuduj, w ramach zaméwienia pod nazwa:

., Modernizacja systemow i urzqdzen ochrony przeciwpozarowej Etap I, SPZOZ WSS nr 3 Rybniku”

W sklad kompleksu SP ZOZ WSS nr 3 wchodza réznorodne obiekty, jak obiekty zamknigte,
polotwarte, od budynkéw pawilonowych po budynek wysoki. Wyposazone s3 one w niezbgdne
instalacje techniczne 1 wurzadzenia stuzace celom leczniczo-bytowym 1 zapewniajagcym
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bezpieczenstwo pozarowe. Kompleks budynkéw stanowi funkcjonalng cato§¢ potaczonych
pomiedzy sobg podziemnymi tunelami komunikacyjnymi (dotyczy to pawilondéw szpitalnych) badz

wewnetrznymi utwardzonymi drogami (dotyczy to obiektow technicznych).

(4)OBSZAR OPRACOWANIA

Obszar opracowania obejmuje pawilony szpitalne — Pawilon nr 3, Pawilon nr 4, Pawilon nr 5,
Pawilon nr 6, Pawilon nr 7, wraz z korytarzami podziemnymi pod obiektami (lokalizacja
wskazana na ogolnym schemacie Szpitala.) - sg to obiekty na ktorych przewiduje sie¢ wykonywanie
robot, oraz Pawilony nr 2,3,4,5,6,7, obiekt nr 9 (Zaktad Anatomopatologii), obiekt nr 10 (Pralnia),
obiekt nr 11 (Kuchnia Centralna) — sg to obiekty dla ktéorych przewidziane jest wykonanie
dokumentacji inwentaryzacji budowlanej (opisanej w dalszej czgsci PFU). Ww obiekty sa

przedstawione na zalagczonym schemacie Szpitala.

Dane techniczno-budowla- Pawilon nr 3 Pawilon nr 4 Pawilon nr 5 Pawilon nr 6 Pawilon nr 7
ne zabiegowo dia- Sterylizacja i Pawilon

gnostyczny stacja tozek tozkowy
Wysokos¢ 25,00 m 18,73 m 46,50 m 12,38 m 15,04 m
llos¢ 7 7 15 5 5
kondygnacji
Powierzchnia uzytkowa 23.679,36 m2 3.110,97 m2 20.261,56 m2 4,970,78 m2 5371,00 m2
Kubatura 104.710,48 m3 12.815,00 m3 87.550,00 m3 18.257,60m3 21 734,00 m3
Klasa odpornosci B B B B B
pozarowej
Kategoria ZL 1l ZL 1 ZL1I ZL 1 ZL 1
zagrozenia
ludzi
Klasyfikacja Budynek Budynek Budynek Budynek Budynek
budynku ze Srednio -wysoki $rednio -wysoki wysoki srednio -wysoki srednio -wysoki
wzgledu na
wysokosé

Pawilon nr 3
Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy nr 3 -segment A, B, C, D, E.

Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy nr 3 jest najwickszym pod wzgledem powierzchnizabudowy
(3.800 m2) budynkiem sktadajacym si¢ z czterech segmentdéw, oznaczonych literami A,B, C, D
potaczonych funkcjonalnie w jeden obiekt systemem pigciu poprzecznych lacznikéw zcentralnym

segmentem E stanowigcym gléwng o$ komunikacji poziomej i pionowe;.

Segmenty A i1 B sg pigciokondygnacyjne, a segmenty C i D czterokondygnacyjne. SegmentyA, B i
D posiadaja po dwie kondygnacje podziemne, segment C posiada tylko poziom P-1.Pawilon
posiada poddasze, na ktorym zlokalizowano wentylatornie i gdzie prowadzone s3 instalacje

zwigzane funkcjonalnie z obiektem.
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Kubatura poszczegdlnych segmentow:
Segment A -22.250,46 m3

Segment B -19.838,00 m3

Segment C -19.790,00 m3

Segment D -17.966,00 m3

Segment E-17.587,90 m3
Powierzchnia uzytkowa:

Segment A -4893,38 m2

Segment B -4351,49 m2

Segment C -5137,79 m2

Segment D -4728,14 m2

Segment E-3681,29 m2

Wysokos$¢ w najwyzszym punkcie -25,00 m

Ilo$¢ kondygnacji w segmencie A: 2 kondygnacje podziemne, 5 kondygnacji nadziemnych+

poddasze nieuzytkowe

Ilos¢ kondygnacji w segmencie B: 2 kondygnacje podziemne, 5 kondygnacji nadziemnych+

poddasze nieuzytkowe
Ilo$¢ kondygnacji w segmencie C: 1 kondygnacja podziemna, 4 kondygnacje nadziemne
Ilo$¢ kondygnacji w segmencie D: 2 kondygnacje podziemne, 4 kondygnacji nadziemne

Ilo§¢ kondygnacji w segmencie E: 2 kondygnacje podziemne, 5 kondygnacji

nadziemnych+maszynownia dzwigow.
Pawilon nr 4

Pawilon nr 4 jest budynkiem sktadajacym si¢ z uktadu komunikacyjnego taczacego dwa pawilony

nr31inrS5.
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Kubatura:12.815,00 m3
Powierzchnia uzytkowa:3.110,97 m2
Wysoko$¢ budynku:18,73 m

Ilos¢ kondygnacji: 7 kondygnacji —z czego dwie ponizej poziomu ,,0” oraz w czgsci niskiej
3kondygnacje —z czego jedna podziemna. W czesci niskiej zlokalizowane sg trzy funkcje: Centralna

Sterylizacja, Stacja L6zek oraz Stacja transformatorowo —rozdzielcza ST-3.

Cze$¢ wysoka (komunikacyjna) na wysokos$¢ od terenu do szczytu dachu -18,72 m, a cze$¢

niska8,82 m.
Pawilon nr S
Charakterystyka Pawilonu Lozkowego Nr 5

Pawilon tozkowy jest budynkiem 15-kondygnacyjnym, potaczonym przewigzkami

komunikacyjnymi z budynkami:

stacji 16zek (pawilon 4),

@ pawilon diagnostyczno-zabiegowy —pawilon szpitalny nr 3,
przychodnia przyszpitalna —pawilon szpitalny nr 2.

Poprzez tunele podziemne z wigkszoscia pozostalych obiektéw pomocniczych. Budynek posiada

trzy poziomy podpiwniczenia oraz poddasze techniczne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1830 m2 dla jednej (typowej) kondygnacji. Wysoko$¢ budynku
mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku nie bedacym wylacznie
wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub technicznych do poziomu gornej ptaszczyzny stropu

nad ostatnig uzytkowa kondygnacja wynosi 40,81 m a do poziomu dachu 42,8 1m.
Kubatura:87.550,00 m3

Powierzchnia uzytkowa:20.261,56 m2

Wysokos¢:46,50 m

Ilo$¢ kondygnacji:3 kondygnacje podziemne, 12 kondygnacji nadziemnych + maszynownie

dzwigow:
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Pawilon nr 6

Pawilon szpitalny nr 6 jest budynkiem czterokondygnacyjnym, z czego dwie kondygnacje sg
podziemne, a dwie nadziemne. Budynek poprzez nizsza kondygnacj¢ podziemng taczy si¢ z
sasiadujagcymi obiektami: budynkiem diagnostyczno —zabiegowym nr 3, pawilonem nr 7 oraz z
budynkiem bylej pralni centralnej. Ponadto pawilon szpitalny nr 6 jest potaczony dwoma
lacznikami nadziemnymi o dlugosci okoto 30 metréw z pawilonem szpitalnym nr 7. Budynek

posiada nieuzytkowe poddasze oraz maszynowni¢ dzwigow.
Powierzchnia zabudowy1719,00 m2

Kubatura:18.257,60 m3

Powierzchnia uzytkowa:4.970,78m2

Wysokos¢:12,38 m

Pawilon nr 7

Pawilon szpitalny nr 7jest obiektem lecznictwa specjalistycznego, posiada cztery oddzialy z
155t6zkami  dla  chorych, w  tym  przewlekle chorych. Jest to  budynek
trzykondygnacyjny,podpiwniczony.

Budynek poprzez kondygnacje podziemng taczy si¢ z sgsiadujgcymi obiektami to jest Pawilonem
Lozkowym nr 5, Pawilonem Zabiegowo-diagnostycznym nr 3 a z Pawilonem szpitalnym Nr 6

rowniez poprzez taczniki kondygnacyjne.
Powierzchnia zabudowy: 1 730,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 5 371,00 m2
Wysokos¢: 11,44 m

Kubatura:21 734,00 m3

Przewiduje sie etapowanie robot celem zachowania ciagloSci udzielania Swiadczen

medycznych przez Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest do etapowego wykonania robot (rozpoczecie etapu II mozliwe
dopiero po zakonczeniu etapu I. Itd.). Etapowanie robdt ma na celu taka organizacj¢ prac, aby

skoordynowa¢ zakres opisany niniejszym PFU, z innymi robotami realizowanymi na terenie
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Szpitala. Wykonawca, znajac potencjal wlasny (osobowy, sprzetowy, organizacyjny), ustali
szczegObly na etapie zatwierdzania harmonogramu robdt. Gloéwnie chodzi o odpowiednie
zorganizowanie prac do wykonania bezposrednio na oddziatach szpitalnych (wymiana klap),

mogace spowodowac utrudnienia w funkcjonowaniu oddziatow.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania obiektem na potrzeby budowlane.

(5)Zakres prac projektowych oraz uwarunkowania wykonania czesci projektowej

Obszar opracowania obejmuje Pawilony nr 2,3,4,5,6,7, obiekt nr 9 (Zaktad Anatomopatologii),
obiekt nr 10 (Pralnia), obiekt nr 11 (Kuchnia Centralna) - wraz z korytarzami podziemnymi pod

obiektami

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej ww. obiektow, (wraz z tunelami podziemnymi) z
naniesieniem wszystkich elementow 1 urzadzen istniejacego wyposazenia pozarowego i

oznakowania.

- wykonanie kompletnej dokumentacji w zakresie niezbednym do wykonania modernizacji
(opisanych w dalszej cze$ci), elementdw systemu ppoz, z pdzniejszym naniesieniem na rysunki

inwentaryzacji.

- sporzadzenie opinii lub ekspertyz, jezeli b¢da konieczne,

- uzyskanie postanowien o zgodzie na odstgpstwa od obowigzujacych przepiséw jezeli beda

konieczne,

- dokonanie uzgodnien z zewngtrznymi jednostkami opiniujagcymi (w  szczegolnoSci:
rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpozarowej i higieniczno - sanitarnych) wymaganych
przez przepisy, niezbednych w procesie projektowania i wykonywania rob6t budowlanych — jezeli

beda konieczne

- uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, postanowien 1 decyzji administracyjnych,
niezb¢dnych dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe a nast¢pnie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli beda konieczne, oraz dostarczenie tych dokumentow

Zamawiajacemu,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacji.
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- opracowana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ zakres niezbedny do wykonania wszelkich

robot budowlano-instalacyjnych dla planowanej inwestycji, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzat z nim konsultacje -

uzgodnienia na temat zaproponowanych rozwigzan,
- projekty nie mogg zawiera¢ znakow towarowych wyrobow budowlanych.

- dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach w formie
papierowe] 1 w jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc
— czg$¢ tekstowa i .dwg — cze$¢ graficzna) oraz .pdf, kazdy rysunek projektowy ma zostaé¢ opisany
numerem oraz nazwg czego dotyczy celem ulatwienia znalezienia konkretnego rysunku w bazie

elektronicznej,

- dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w jednym egzemplarzu w formie
papierowe] 1 w jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym, wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami prawa ponadto wymaga si¢ podziatu dokumentacji na poszczegolne branze, numeracji kazdej
ze stron, potwierdzenia za zgodno$¢ z oryginatem kazdej kopii przez Kierownika Budowy i/lub Kierownikow

Robot, spisu tresci, przedstawienia planu przegladéw oraz listy zabudowanych urzadzen,

- dokumentacja ma zosta¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia danej specjalnosci

oraz sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia danej specjalnosci.

(6)_ Uwarunkowania wykonania czesci budowlanej i instalacyjnej, oraz opis zakresu

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy cigglos¢ udzielania $wiadczen

medycznych .

Wykonawca zapewni na wlasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru

autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji zadania, az do odbioréw koncowych i uzyskania
przez Wykonawce ostateczne] decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow, jezeli taka bedzie
wymagana.

Wvykonawca zapewni objecie kierownictwa budowy/robdt przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia danej specjalnosci,

Roboty maja by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;.

Strona 9
Modernizacja systemow i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej Etap I SPZOZ WSS nr 3 Rybniku



W _czasie realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ ciaglto$é dzialania systemoéw pozarowych szpitala,

oraz ich staly nadzér

Wykonanie robot budowlano - instalacyjnych na podstawie: opracowanego przez Wykonawce
projektu i harmonogramu (zaakceptowanych przez Zamawiajacego), SWZ, umowy, programu
funkcjonalno — uzytkowego oraz przepiséw prawa i sztuki budowlane;.

- przygotowanie 1 zabezpieczenie zaplecza budowy, placu budowy oraz §ciezek komunikacyjnych

po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na podstawie zaproponowanych rozwigzan przez Wykonawcg,

- zabezpieczenie ww. obszarow Ww sposob higieniczno-sanitarny, epidemiologiczny oraz
przeciwpozarowy z uwzglednieniem uwarunkowan zwigzanych z pojawiajacymi si¢ sytuacjami
hospitalizacji pacjentow chorych na COVID-19. Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac
na czynnym obiekcie Szpitalnym w sposdb niezakldcajacy pracy Szpitala oraz niestwarzajacy
zagrozenia epidemiologicznego oraz natychmiastowe stosowanie si¢ do wszystkich przekazanych
wytycznych podczas prowadzenia prac przez przedstawicieli Szpitala, stosowanie srodkdw ochrony

indywidualnej,

- prowadzenie prac na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu
rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawce, w sposob zgodny z zasadami panujagcymi

na Szpitalu oraz przepisami BHP i PPOZ,

(7)Instalacja SAP

- wymiana istniejacych central ESSER typu ,,ESSERTRONIC 8008, wraz z osprzetem,(sprz¢zone)
— 2kpl, na centrale o nie gorszych parametrach, z mozliwo$cia rozbudowy, kompatybilne z

systemem szpitala

- wymiana szafy sygnalizacyjno-sterujacej SSD w pomieszczeniu dyspozytorni — 1szt (na szafe o

nie gorszych parametrach, z mozliwo$cig rozbudowy, kompatybilng z systemem szpitala)

- wymiana tablicy TKPpoz, wraz z wytwarzaniem napigcia 24V DC, tj. baterig akumulatorow i

prostownikiem buforowym — 1szt
- wymiana tablic sygnalizacji rownoleglej — 3szt

- wykonanie zaprogramowania central i1 tablic, 1 wpiecie wszystkich elementéw 1 urzadzen

przeciwpozarowych
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- wymiana czujek izotopowych (wraz z utylizacja) na czujki jonizacyjne — 306szt

- wymiana recznego ostrzegacza pozarowego ROP — 12szt

- wymiana istniejacych klap pozarowych (na instalacji oddymiania, napowietrzania, wentylacji), na

klapy sterowane elektrycznie, automatyczne, w tym:

a) wymiana klap przeciwpozarowych typu FK-K 90 — 49szt, (na klapy ppoz z napgdem 230V)
b) wymiana klap oddymiajacych WENT/SHIELD 1501 — 24szt (na klapy z napgdem 230V)
¢) wymiana klap oddymiajacych (prod Mercor), wraz z sitownikami GO8T-350-8-1.1 — 8szt

- wymiana elektrotrzymaczy drzwi pozarowych — 20kpl

- roboty rozbidérkowe i demontazowe wszystkich branz, w niezbednym zakresie

(8)Instalacja DSO

- wymiana centrali ESSER typu ,,8000C” wraz z osprzgtem, polaczona z systemem SAP — 1szt (na

centrale o nie gorszych parametrach, z mozliwo$cig rozbudowy, kompatybilng z systemem szpitala)

- wymiana szafy wraz z systemem zasilania gwarantowanego (6h) typ ZSP 1000E-AK3 — Iszt (na

szafe o nie gorszych parametrach, z mozliwoscig rozbudowy, kompatybilng z systemem szpitala)

- wykonanie zaprogramowania centrali 1 szafy, 1 wpigcie wszystkich elementdw 1 urzadzen

przeciwpozarowych
(9)Prace pozostale i uzupelniajace

- prace odtworzeniowe oston,obudow, sufitow itp.

- wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, niezbgdnej dla prawidtowego
dzialania, sterowania, 1 stalego monitorowania stanu zmodernizowanych elementow, (z

dyspozytorni szpitala)

- wykonanie zabezpieczenia pozarowego wszystkich wykonanych lub naruszonych przej$¢

instalacyjnych, zgodnie z przepisami

- wykonanie odtworzenia malowania $cian i sufitow, w razie uszkodzenia podczas prac

- wykonanie komisyjnego uruchomienia systemu po dokonanej modernizacji
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- wykonanie infrastruktury technicznej niezbednej do podlaczenia i funkcjonowania

modernizowanych elementow systemu ppoz,
Opracowanie 1 przedstawienie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej na co najmniej dwa tygodnie przed

planowanym terminem odbioru koncowego.
Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego.

Przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego.

Zawiadomienie wlasciwego organu o zakonczeniu budowy, uzyskanie i1 dostarczenie Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile decyzja taka bedzie wymagana) oraz innych pozwolen
wymaganych przepisami prawa, niezbednych do zgodnego z prawem uzytkowania pomieszczen objetych
planowanym zadaniem.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltowy i musi uwzglednia¢ wszystkie elementy
i czvnnosci, niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

(10)Opis innych inwestycji prowadzonych w obiektach i ich zakres

Inwestycja bedzie prowadzona jednoczes$nie z inna inwestycja Zamawiajacego polegajaca na wymianie
instalacji sanitarnych (wymiana piondw oraz istniejacych odcinkéw poziomych oraz instalacji wentylacji)

wraz z robotami towarzyszacymi w Pawilonie £6zZkowym Nr 5 w SP ZOZ WSS nr 3.

(11)Pozostale wymagania ogolne, dotyczace realizacji i odbioru robét budowlanych:

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, higieniczno-sanitarnych, epidemiologicznych, przeciwpozarowych

oraz wszystkich zasad i procedur obowigzujacych na Szpitalu.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia prac w sposéb niezaktocajacy pracy istniejacych instalacji
Szpitala. Niedopuszczalne jest wylaczenie jakichkolwiek istniejacych instalacji Szpitala bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karna za zakldcenie pracy
istniejacych instalacji Szpitala mogacych spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia pacjentéw lub personelu
Szpitala.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzic prace w  sposob niezaklocajacy pracy  Szpitala.
Prace moga by¢ wykonywane w godzinach od 7:00 do 18:00, chyba Wykonawca uzyska zgodg
Zamawiajgcego na prowadzenie prac w innych godzinach. Zamawiajacy moze podja¢ taka decyzje na
podstawie aktualnej sytuacji panujacej na Szpitalu. Zamawiajacy zachowuje sobie prawo do cofniecia wydanej
zgody.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych

dokumentacji projektowej a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Powyzsze zasady beda obowigzywac takze w przypadku

braku decyzji pozwolenia na budowe, jako wewnetrzna procedura postgpowania.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i

przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

Zamawiajacy, zaroOwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa zastrzega sobie prawo do
ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji, Wykonawca
ma obowigzek kazdorazowo dostosowaé harmonogram do ewentualnych zmian wskazanych przez

Zamawiajacego.
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(12)WYTYCZNE MATERIAT OWE 1 WYKONAWCZE

Wszystkie uzyte parametry techniczne i1 jako$ciowe sa parametrami minimalnymi. Dopuszcza si¢
stosowanie rozwigzan i materialdow rownowaznych oraz o lepszych parametrach technicznych i
jako$ciowych. Parametry muszg zosta¢ dostosowane i podwyzszone jezeli nastapi taka koniecznos¢
w wyniku dokumentacji opracowanej przez Wykonawce oraz muszg spelnia¢ zalozong

funkcjonalnos$¢.

Jezeli okre§lone wymagania co do konkretnego rozwigzania lub produktu moga naruszy¢ zasade
konkurencyjnos$ci, tj. niemozliwe jest zastosowanie produktu réwnowaznego, dopuszcza si¢

mozliwo$¢ zmiany standardu celem zachowania nadrzednej zasady konkurencyjnosci.

(13)WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACIJI i REALIZACJI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do etapowego wykonania robdt celem zachowania cigglosci

udzielania §wiadczen medycznych przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji: projekt organizacji placu
budowy z uwzglednieniem szczegotow urzadzen socjalnych dla pracownikow, harmonogram robot,
harmonogram rzeczowo-finansowy, list¢ pracownikéw, liste pojazdéw, wykaz telefonow

kontaktowych i adresow mailowych osdb zaangazowanych ze strony Wykonawcy w realizacje.

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy

oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi

przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa 1 obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkoéw przeciwpozarowych

okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawea wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezb¢dne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi tymczasowe, wiacznie z licznikami rozliczenia energii i

wody.
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Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza 1 placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja
sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich

warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych

czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren przed dostgpem osOb nieupowaznionych przez wykonanie trwalego ogrodzenia
zaplecza budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i1 materiatow, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i1 rob6t oraz terenéw przyleglych

w stanie uporzagdkowanym.

Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty

przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne 1 ostrzegawcze oraz znaki drogowe beda utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Teren zaplecza budowy winien by¢ ogrodzony i o$wietlony $wiatlem sztucznym. Ogrodzenie
winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwalosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na
ogrodzeniu 1 postawionych rusztowaniach zadnych reklam 1 tablic informacyjnych bez

wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Szczegolowe warunki zwigzane z organizacja robot budowlanych, zabezpieczeniem interesow
0s0b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
Wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikow 1 jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robot tymczasowych zawarte beda w
Szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji robot tj. od dnia
rozpoczgcia robot do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie

wymagane.

Modernizacja bedzie realizowana w dzialajacych obiektach Szpitalnych, tak wiec przy planowaniu robot

nalezy przewidzie¢ taka ich organizacje, aby nie zostaty zaklocone warunki pracy funkcjonujacych
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oddziatéow 1 innych jednostek szpitalnych. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu

zamoOwienia w taki sposob, aby nie zaktdci€ pracy jakichkolwiek instalacji w obiektach Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowal zamodwienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu, dokumentacja projektowa, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami

1 normami.

W celu zabezpieczenia placu budowy Wykonawca wykona, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
wydzielenie przestrzeni, w ktdrej prowadzone bgda roboty budowlano-instalacyjne 1 wykonczeniowe,

Ww sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob nieupowaznionych.

Wykonawca wykona rowniez oznakowanie placu budowy i1 prace zabezpieczajace wedlug wytycznych
BIOZ oraz zapewni organizacj¢ transportu materiatbw budowlanych 1 wydzielenie drog
komunikacyjnych prowadzacych na plac budowy w taki sposob, aby zabezpieczy¢ prawidlowe

funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Zamawiajacego

W razie potrzeby Wykonawca zapewni roéwniez odpowiednie tymczasowe oswietlenie placu budowy oraz
wyznaczy miejsca sktadowania materialdw 1 wyrobow budowlanych oraz odpadow.

W razie potrzeby Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktorego bedg wchodzi¢ przenosne
kontenery mieszczace:

biuro budowy,

szatnie, umywalnie, jadalnie,

magazyn Sprzgtu.

toalety

Dla lokalizacji przenosnych kontenerow Wykonawca uzyska pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego na

podstawie przedstawionego planu zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych kontenerow wedlug aktualnych potrzeb oraz wedlug
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem

wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach i uzytkowac¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Wykonawca w kazdym dniu wykonywania prac, do godziny 8.00, przesle mailowo raport z podang
iloscig zatrudnionych oséb na budowie (ze wskazaniem miejsc pracy i ilo$ci oséb na danym

stanowisku wykonywania robot),

Materialy, ktore dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa (zafoliowane

palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
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Materialy 1 urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢

Wykonawca opracuje technologie usuwania gruzu 1 materialdow z demontazu, ktorg przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji, w szczegdlnosci usuwania materialow oraz transportu nowych materiatow, z

bardzo ograniczonym wykorzystaniem komunikacji wewnatrz szpitala

Wykonawca zabezpieczy biezace utrzymanie czystosci w rejonie prac, w szczeg6lnosci codzienne mycie
posadzek 1 $cian zabrudzonych/zakurzonych na skutek ruchu pieszego pracownikéw poza bezposrednim

rejonem robot. W szczegoInosci dojscia z wind 1 korytarze.

Wykonawca zabezpieczy budowe we wiasne sanitariaty, zakaz korzystania z pomieszczen sanitarnych szpitala
przez pracownikow Wykonawcy.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcg.
Ich wywozem 1 utylizacja bedg zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace

odpowiednie uprawnienia, wynajete przez Wykonawce.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych

przepisow BHP i ppoz.

Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac¢ aktualne szkolenie w zakresie
BHP. Kierownicy robot zobowigzani sa do przeszkolenia stanowiskowego pracownikéw przed
przystapieniem do pracy, ktore nalezy odnotowaé i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej 1 szkolone;.
Dokumenty ze szkolen powinny by¢ dostepne do kontroli na obiekcie.

(14)Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow, materialow oraz urzadzen

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stuzby zdrowia,

posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, urzagdzenia techniczne i wyposazenie medyczne Wykonawca

jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa, certyfikaty deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi,
swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie 1 oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty 1

wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowe;.

Maszyny 1 urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa
1 powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i
urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca maja obowigzek
wyda¢ deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania

oraz wymaganiami okre§lonymi wtasciwymi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych
do obrotu i1 stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,

jak 1 wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty 1 certyfikaty jakos$ci materiatow 1 urzadzen. Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest, a
urzadzenia -wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wilasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia

zostang odrzucone

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od Zamawiajacego
akceptacje¢ zastosowania tych materiatow przedkladajac probki oraz dokumenty wymagane ustawa

Prawo Budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jako$ci wbudowanych materialéw i wykonanych robot, a

takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli

Wykonawcy na uzycie tych materialow do robot innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
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koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
(15)Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowe;j 1

SST.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze wyboru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

zlecenia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

(16)Wymagania dotyczace Srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Wykonawcea stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i
sprzg¢tu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazefi na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drog publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

(17)Wymagania dotyczace wykonywania robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w
specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialdw oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiazujacych,

Wykonawca ma roéwniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace

na rozwazane kwestie.

(18)Kontrola, badania oraz odbiér wyrebéw i robét budewlanych i instalacyjnych

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu préobek. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Normatywne pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznaczone, w sposob przez niego zaakceptowany.
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Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji

Zamawiajacego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami
badan. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celow kontroli jakos$ci 1 akceptacji, Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatlow. Zamawiajacy moze tez pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robdt z dokumentacja projektows i
specyfikacjach technicznych. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych

badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

(19)Dokumentacja budowy

Dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany) . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
pozostate dokumenty budowy (jezeli beda wymagane) to w szczegolnosci:
pozwolenie na budowg,

protokotly przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoly odbioru
robot,
protokoly z narad 1 ustalen,
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korespondencja budowy;
Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

(20)Odbiory

Odbiorom podlegaja zgloszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty

zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawea jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz o
terminach zaniknigcia robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do

zbadania robot, a nast¢pnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swodj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapéw robot oraz robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Kierownik Budowy zglasza Zamawiajacemu na co najmniej 3 dni przed. Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 2 dni od daty zgloszenia.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze z czynnos$ci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, tj. brakdbw w wykonanych pracach, robotach,
czynnos$ciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru 1 wyznaczy¢

termin do usunigcia tych wad.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania 1 przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan, prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej, a takze udostepni
Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej oraz wg wymagan
Zamawiajacego okreslonych w przedmiotowym programie funkcjonalno - uzytkowym na co

najmniej dwa tygodnie przed zakonczeniem prac.
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Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego 1 osiggnigcia

gotowosci do odbioru.

Z. czynnoSci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynno$ci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokot odbioru podpisany przez
Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

Odbior prac, robdt, czynno$ci wykonanych przy realizacji inwestycji nastgpuje z chwilg dokonania

odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odméwic¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowos$ci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynno$ci lub nie zostaly wilasciwie wykonane roboty, prace lub
czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
piSmie Zamawiajagcego o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robot przed uptywem okresu regkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach

Wykonawce. Przy odbiorach tych stosowane beda zasady, jak dla odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca
bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot

podstawowych nie zaliczanych do rob6t tymczasowych
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(21)Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawea ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w  czasie prowadzenia  robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania robot wykonawca bedzie:
utrzymywac teren zaplecza budowy bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac sie¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopoéw oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozardw, hatasem.

(22)Ochrona przeciwpozarowa w trakcie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

(23)Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

(24)Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu BiOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
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obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespeiiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

(25)Stosowanie sie do przepisow prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawea bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowac

Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac odno$ne dokumenty.

(26)CZESC INFORMACYJNA

Informacje ogolne
Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekty sg jest w uzytkowaniu Zamawiajacego.
Obiekty nie posiadaja pelnej dokumentacji techniczno budowlane;.

Dokumentacja archiwalna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
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