SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TEMAT: Remont schodow zewnetrznych ul. K. Miarki 15 w Mikotowie

ZAMAWIAJACY:
-Zaktad Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikotéw

Wykonawca wytoniony w niniejszym postepowaniu podpisze umowy z ww.

Zamawiajgcymi

ROBOTY WG KODOW CPV:

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45432000-4 WYKLADZINY I OKLADZINY Z PLYTEK



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c)obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz osiada



fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek
wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu Uzytkowego o powierzchni catkowitej nie

przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$¢ Uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegdlnosci:

a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b)posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony



sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ Uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place

postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych. pozwoleniu na
budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢
pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku

realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi



pomiarami powykonawczymi. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren

zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérniczego. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wihasciwosci okreslonych w rozdziale 8. wyrobie budowlanym - nalezy przez to
rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢

Uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okresSlone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozniejszymi

zmianami).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego

za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.



dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnoS¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych

robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce

sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng



bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumiec zestawienie
przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania

wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czeS¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i

mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru korcowego robdét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wilasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i

dokumenty, zgodnie ze szczegdtowymi warunkami umowy i przepisami szczegétowymi

zawartymi w



Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., uwzgledniajgcymi

podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowsq i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy

tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,

ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci

liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja

projektowg i Specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg techniczng i majg wptyw na



niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiatdw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce

z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, kurtyny

antypytowe, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



c)mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych zaznaczonych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca Uzywajac pojazdow stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora nadzoru.



Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wtadz na wjazd na
drogi, na ktdérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie

ewentualne koszty z tym zwigzane.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaije sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzadzenia Uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).



Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych, autorskich i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne

dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo
uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru
2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikaciji

technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za



spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba, Ze postanowienia

ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez

Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda
Uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z

kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Projektanta i Inspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet Uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie

organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakos¢

wykonywanych prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony

Srodowiska i przepisy dotyczace jego Uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, jezeli
dokumentacja projektowa lub

Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed Uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego Uzytkowanych odcinkéw drdg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami Szczegdtowych specyfikacji technicznych,

polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub

przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robédt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i w

Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

ROBOT 6.1. Program

zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja

techniczna.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig



wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych

materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu
lub specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu,
zaopatrzenia i wszystkich urzadzen niezbednych do pobierania probek i badan

materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwosécig zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w

Szczegbtowych specyfikacjach technicznych.



W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma Uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do Uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prdobek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich
wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami
Szczegbdtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych

przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

A Polskg Normg lub

A aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji technicznej

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje techniczne, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca

okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na

Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

A date przekazania Wykonawcy terenu budowy

A date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

A uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét

A terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét

A przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach
A uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
A daty wstrzymania robdt, z podaniem powodu
A zgtoszenia i daty odbiorédw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i

ostatecznych odbioréw robdt

A wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy



A stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
A zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej

A dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot

A dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt

A dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

A wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat
A inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

datg i zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie rob6t zamiennych lub
dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktdre to nie byly ujete w

kosztorysie ofertowym.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inspektora nadzoru.

Wszystkie kopie w/w dokumentdw muszg by¢ podpisane przez Kierownika budowy ,,za

zgodnosc¢ z oryginatem”

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b)protokoty przekazania terenu budowy

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d)protokoty odbioru robdt

e)protokoty z narad i ustalen

f)operaty geodezyjne

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

h)harmonogram robot

i) protokoty pomiardw instalacji

j)protokoty odbioru

k) oéwiadczenia Kierownika budowy i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac

[) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.



Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar robot zamiennych i dodatkowych bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Przedmiary bedg wpisane do

ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowg i zawartg

umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania iloSci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robét.



7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc
w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym odbiorom:

a)odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)odbiorowi czeSciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego

postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestéw i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia

dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg

projektowg i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét



uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i Specyfikacji technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)
3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

Specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem

zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz
protokoty odbioru tych robdt

8.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu



9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10.protokoty pomiardw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i
stabopragdowych

11.protokoty odbioru kominiarskich

12.0Swiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i
uporzadkowaniu terenu W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu

obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien

wynikajgcych z postepu robot



b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu

c)optaty / dzierzawy terenu

d)przygotowanie terenu

e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu

f)tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu

obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje: a) usuniecie wbudowanych

materiatow i oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i

organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Uwaga: do opracowania w/w ,Wymagan ogolnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCIJA sp. z 0.0.



ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru uzupetnienia tynkéw zwyktych kategorii II, III Scian i stupow, dla celdw
biezacych robdt remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych Scian i stupdw, przy biezacych
robotach remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogolnych”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach Ogdinych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw



Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ,Wymaganiach Ogolnych”

2.2. Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-

14501 ,Zaprawy budowlane zwykite" oraz aprobatom technicznym.

2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonow i

zapraw'".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest Uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711
~Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w

szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm. Piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1 do
warstw wierzchnich ~ $rednioziarnisty odmiany 2

-Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

A Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte".

A Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢é wykonywane



mechanicznie.

A Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

A Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
A Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug

normy PN-B-

1970;1997 ,Cementy powszechnego Uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowal cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania

zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

A Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i

zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdinych”
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robot zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci
pomochiczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:



A mieszarki do zapraw.

A agregatu tynkarskiego.

A betoniarki wolnospadowej.

A pompy do zapraw,

A przenosnych zbiornikdw na wode.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w

skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogdlne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow

murow tj. po uptywie



4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w

ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-

10100p.3.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
10-proc. roztworem szarego mydta.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne



z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podtoza lub

podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy
powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy

wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach
ogolnych”

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wihasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w pkt. 2 niniejszej

specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
CzestotliwosS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w

szczegoblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501

~Zaprawy budowlane zwykite".



Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robat

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdélnych”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.

7.3. Zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian



w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych

elementdw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu

w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw Zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarédw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych. ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0.5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdinych”

8.2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt.

6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

A tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

A jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i

trwato$¢ tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

A w przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i

ponownie wykonac roboty tynkowe.



8.3. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robét tynkowych. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego

wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.4. Odbiodr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej

taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu, - poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1mb i ogotem
nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami,
belkami itp.).

8.4.3 Niedopuszczalne s nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni

tynkow przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4 Odbior gotowych tynkoéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach
ogolnych” 9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2

powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
- wykonanie tynkdw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach.

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosSciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-88/B-32250 Materiaty



budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

zwykfte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
WYKLADZINY I OKLADZINY Z PLYTEK

CPV 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych , dla celéw
biezacych robdt remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia

robot zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin z ptytek ceramicznych, dla celéw



biezacych robdt remontowych budowlano-instalacyjnych w obiektach Uczelni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ,Wymaganiach Ogdinych”.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ,Wymaganiach Ogodlnych”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych

z ptytek ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi Normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru

Norm

Polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okladzin
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Normach

Polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych



dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Phyty i ptytki gresowe.

Ptytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

Ptytki i gres szkliwione i glazurowany musi posiada¢ parametry zgodne z normg PN-EN
14411, wg zatacznika G:

“Pytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, Grupa
B Ia GL.

- Plytki Scienne gres glazurowany grubo$¢ 9 mm, klasa Scieralnosci (PEI) 4.

- Plytki posadzkowe gres szkliwiony: grubo$¢ 9 mm, klasa Scieralnosci (PEI) 4.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢é wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub Norm.
Wysokoelastyczna zaprawa klejgca:

- Gestos$¢ nasypowa: ok. 1,28 kg/dm3

- Proporcje mieszania:

- pow. pionowe i poziome: 1,7-1,8 | wody na 5 kg; 8,5-9 | wody na 25 kg

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

- Czas zuzycia: do 2 godz.

- Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos¢ > 0,5 MPa



- Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm

- Spoinowanie: po 24 godz.

- Przyczepno$¢ (wg normy PN-EN 12004):

- - poczatkowa: = 1,0 MPa

- - po zanurzeniu w wodzie: = 1,0 MPa

- - po starzeniu termicznym: = 1,0 MPa

- - po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1,0 MPa

- Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +70°C

- Odksztatcenie poprzeczne (wg normy PN-EN 12004): > 2,5 mm i < 5 mm
- Reakcja na ogien: A2fl -s1

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 .Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA



3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow
6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych
Srodkdw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych

na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed



opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodine warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

A wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy warstw

konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

A roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
A wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub

masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpig po okresie osiadania i
skurczu elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu

budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie

nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chronic

przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie
wyktadziny z plytek 5.3.1.

Podtoza pod wykiladziny

Podtoze pod wyktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.



Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci

minimum 50mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktaddw z zaprawy cementowej
powinny wynosic: - podktady zwigzane z podtozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkfady sptywajace. ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i

Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze

przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkfadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych

pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentdéw
pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.
Szczegbdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub

wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie



bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (wylewki)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzagdzonych mieszanek Scisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje

jednak oszczednosc¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug

wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na
jednej pfaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowg szerokosS¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub

sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana

zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze
gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje. sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac
calg powierzchnie podtoza. Wielkos$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkosci zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze

kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci

ptytek:
.50 x50 mm .3 mm

. 100 x 100 mm . 4 mm
. 150 x 150 mm . 6 mm



. 200 x 200 mm . 6 mm
. 250 x 250 mm . 8 mm
. 300 x 300 mm . 10 mm
. 400 x 400 mm . 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub

pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz

rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunac po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zagdanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do phytki.
Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikro ruchami odsungc na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt przyssania. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac
miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa
kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnagc
nakfadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych
ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)

dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100 mm . okoto 2 mm

-od 100 do 200 mm . okoto 3 mm

-od 200 do 600 mm . okoto 4 mm

- powyzej 600 mm . okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy pytkami nalezy usuna¢ jego

nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.



W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdow wykonywanych z pytek identycznych

jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien byc¢ okreslony przez producenta w

instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je

wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.

Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z
naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotnoS¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez

lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i

innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢

takze phytki.

5.4. Wykonanie
okiadzin 5.4.1.



Podtoza pod
oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byc¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow

antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki

wyrownac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku Scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej

lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.

W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze

by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym

(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- powierzchnia czysta, niepalaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych

powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii



prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy

liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1

m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub

sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang

lub aluminiowa.

Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejacg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz

wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejagcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje. Sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo

dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie



wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub

pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz

rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim
dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
mikroruchami. ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt przyssania.. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac

mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad piytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc¢.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna

tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia
ptytki te dociska sie do Sciany deszczutki do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W
przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich

szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa sie po



uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny
pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuije
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng

gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych
znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze
phytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,,Wymaganiach

ogolnych”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz



podtoza.

Wszystkie materiaty ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiadaé parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w

Normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych

powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkdw nalezy wykonac z doktadnoscig do

1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i 5.4.1,,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosSci wykonywania wykfadzin i

oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.



Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania
te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt,

rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt zanikajacych.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem robodt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i okfadzin Scian powinien

obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz

wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej
dtugosci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu nacisnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z

doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym



mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest

dowodem nie zwigzania ptytek z podkfadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢

spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie

realizacji robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetnia¢ nastepujace

wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem

(nie dotyczy wykfadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego
odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg

producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m)nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz

5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm

na dtugosci 1 m i



3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych”

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i okfadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementdw wieksze od 0,25m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg
stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdinych”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem
ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtdéz musi by¢ dokonany przed

rozpoczeciem robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i
okreslonymi odpowiednio w pkt.

5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okfadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za

wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do



robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdinie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze

musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy

(kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesSciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesSciowego rozliczenia robdt jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie

wizualnej.



Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisiji

nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
poréownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz

dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez Wykonawce dokument sg

kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie
powinna byc¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych

rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawic jg

ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykfadziny lub oktadziny Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru

koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen



umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykfadzin lub oktadzin, wykonac
je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

-wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okfadzin z

zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé¢
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin
i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych roboét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych

wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i

oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. .Odbidr ostateczny robdét.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji



gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci

robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe

lub okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach
umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; wartoS¢ robdt w tym przypadku jest
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreSlonych na podstawie

dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie

wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie po dokonaniu odbioru czeSciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami



wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

- wartoS¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak
np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i
okfadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie. PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B
ITI. PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3 %. Grupa B I. PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty
ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %. Grupa
B II a. PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b. PN-EN 121:1997 Piytki i

ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa Al.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa AIl a. Cz. 1. PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty



ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a.
Cz. 2. PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa AII b. Cz. 1. PN-EN 187-2:1998
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%.
Grupa AII b. Cz. 2. PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o

nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i

ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i

sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na

zginanie i sity famigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych. PN-EN ISO 10545-7:2000 Phytki i ptyty
ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej

rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki

i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych. PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty

ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.



PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczenie odpornosci chemicznej. PN-EN ISO 10545-14:1999
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne.
Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu. PN-EN ISO 10545-
16:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic

barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci
powierzchni wg skali Mohsa. PN-EN 12004:2002 Kleje do

ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci

na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do

spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie

nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonywania. Terminologia. PN-88/B-32250 Materiaty



budowlane. Woda do betondw i zapraw.



