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Zał. A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podstawowym celem zamówienia jest:

1)  część  1  –  projekt  przebudowy  ul.  Paderewskiego  we  Wrześni.  Zakres  dokumentacji  obejmuje  zaprojektowanie 
przebudowy  odcinka   drogi  od  skrzyżowania  z  ul.  Słonecznikową/Działkowców  do  skrzyżowania  z  ul.  Miodową 
(włącznie ze skrzyżowaniem) wraz ze wszystkimi  niezbędnymi decyzjami w tym uzyskanie decyzji  środowiskowej, 
pozwolenia wodno-prawnego oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami  umożliwiającymi uzyskanie przez 
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót. 

  UWAGA:  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nawiązania  do  istniejącej  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę 
skrzyżowania Paderewskiego/ Działkowców / Słoneczna w zakresie sygnalizacji świetlnej z wydzieleniem lewoskrętów, 
która stanowi załącznik do SWZ. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum dwie odrębne koncepcje tj. jedną 
z zakryciem rowu, a drugą bez jego zakrycia wraz z uproszczonymi kosztorysami dla tych wariantów w celu akceptacji. 
Wykonawca winien uregulować odwodnienie drogi z elementami odcinkowego zarurowania rowu i odcinka kanalizacji 
deszczowej.  W  ramach  realizacji  w  szczególności  należy  uwzględnić  lokalizację  ścieżki  pieszo-rowerowej 
z bezpiecznym odsunięciem od pasa jezdni.

2) część 2 – projekt przebudowy i rozbudowy ul. Kilińskiego we Wrześni.  Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie 
przebudowy drogi w ul. Kilińskiego we Wrześni wraz z niezbędnymi decyzjami, wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, 
umożliwiającymi uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
wraz  z  uzyskaniem  wymaganych  opinii  do  wniosku  i  przygotowaniem  wniosku  oraz  z  materiałami  do  wniosku 
o uzyskanie tej decyzji, w tym podziały nieruchomości. UWAGA:Wykonawca winien przewidzieć również lokalizację 
ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika.

3) część 3 – projekt przebudowy i rozbudowy ul. Kosynierów we Wrześni. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie 
przebudowy odcinka  drogi od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz 
wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie  
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych wraz z  uzyskaniem wymaganych opinii  do wniosku i  przygotowaniem wniosku oraz z  materiałami  do 
wniosku o uzyskanie tej decyzji. Podziały nieruchomości będą po stronie Zamawiającego (w przypadku decyzji ZRID). 
UWAGA: Wykonawca winien dokonać również analizy możliwości lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej.

4) część 4 - projekt budowy drogi Grzymysławice-Bardo. Zakres dokumentacji obejmuje zaprojektowanie budowy drogi 
Grzymysławice-Bardo wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami w tym uzyskanie decyzji środowiskowej,  decyzji o 
ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego,  uzgodnieniami  na  włączeniu  z  zarządcą  drogi  wojewódzkiej  oraz 
wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

5)  część  5-  projekt  budowy  i  przebudowy  ciągów  komunikacyjnych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  rej   ul. 
Koszarowej  we  Wrześni.  Zakres  dokumentacji  obejmuje  zaprojektowanie  budowy  i  przebudowy  ciągów 
komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, mała architektura) w rejonie  ul. Koszarowej we Wrześni 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami umożliwiającymi 
uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót. Obiekt znajduje się w 
Strefie  Historycznego  Układu  Urbanistycznego  wpisanego  do  rejestru  zabytków.  Uzgodnienie  z  Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jest po stronie Zamawiającego.

1.2. Skład Dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące stadia i elementy:

I. część 1 -  projekt przebudowy ul. Paderewskiego we Wrześni

1.2.1. Projekt zagospodarowania działki  lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej  wraz ze 
wszystkimi  niezbędnymi  decyzjami  w  tym  uzyskanie  decyzji  środowiskowej,  pozwolenia  wodno-prawnego  oraz 
wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

1.2.2. Projekt techniczny  branży elektrycznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami  i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  budowę lub 
dokonania zgłoszenia robót.

1.2.3. Projekt techniczny  branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej, wymiany sieci wodociągowej -  wraz 
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ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami  umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

1.2.4.  Projekty techniczny pozostałych  branż kolidujących z projektowaną drogą –   wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
decyzjami,  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji 
pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

1.2.5. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.6.  Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację  dla  potrzeb  ustalenia  geotechnicznych  warunków  ich  posadowienia   zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa.

1.2.7. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

1.2.8  Mapa  do  celów  projektowych  w  skali  1:500  w  wersji  numerycznej  i  wersji  papierowej  -  odrębnie  dla  każdego 
projektowanego odcinka drogi

II. część 2 -  projekt przebudowy i rozbudowy  ul. Kilińskiego we Wrześni

1.2.1. Projekt zagospodarowania działki  lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej  wraz ze 
wszystkimi  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi  uzyskanie  decyzji 
o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (decyzja  ZRID)  w  trybie  Ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003  r. 
o  szczególnych zasadach przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg publicznych wraz z  uzyskaniem 
wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,

1.2.2.  Projekt  techniczny  branży  elektrycznej wraz  z  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami, 
umożliwiającymi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy 
z  dnia  10  kwietnia  2003  r.   o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  
publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do 
wniosku o uzyskanie tej decyzji,

1.2.3. Projekt techniczny  branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej, wymiany sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi 
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003  r.   o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  wraz  z  
uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku   i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie 
tej decyzji,

1.2.4.  Projekty  techniczny  pozostałych  branż kolidujących z  projektowaną drogą –   wraz  z  niezbędnymi  decyzjami, 
wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi  uzyskanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji 
drogowej  (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o  szczególnych zasadach przygotowania  
i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  wraz  z  uzyskaniem  wymaganych  opinii  do  wniosku 
i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.

1.2.5. Projekty podziału nieruchomości na trasie projektowanej drogi. Podziały wykona Wykonawca w ilości 6 egzemplarzy 
dla każdego podziału.  Zamawiający szacuje,  że będą 2 podziały,  jednakże Wykonawca winien oszacować ilość 
wszystkich niezbędnych podziałów, które będą uwzględnione w cenie ryczałtowej dokumentacji projektowej.

1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację  dla  potrzeb  ustalenia  geotechnicznych  warunków  ich  posadowienia  -  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.

1.2.8.  Wszystkie  niezbędne  materiały  do  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID)  – 
związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności:

a)  komplet  dokumentów i  materiałów do opinii,  zgodnie z  ustawą  z  dnia  10 kwietnia  2003r.  o  szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z ustawą  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – w tym projektu budowlanego wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ww. ustawy, aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt  
budowlany  powinien  spełniać  wymagania  art.  34  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas 

drogowy).

1.2.9.  Wniosek  z  materiałami,  opiniami  wg  art.  11b  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie 
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obowiązek ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

III. część 3 -  projekt przebudowy i rozbudowy ul. Kosynierów we Wrześni

1.2.1. Projekt zagospodarowania działki  lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej  wraz ze 
wszystkimi  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi  uzyskanie  decyzji 
pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
wraz z uzyskaniem wymaganych opinii  do wniosku i  przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o 
uzyskanie tej decyzji,

1.2.2.  Projekt  techniczny  branży elektrycznej wraz ze wszystkimi  niezbędnymi decyzjami,  wszystkimi uzgodnieniami i 
opiniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  wraz  z  uzyskaniem  wymaganych  opinii  do  wniosku  i  
przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,

1.2.3. Projekt techniczny  branży sanitarnej dotyczącej kanalizacji deszczowej, wymiany sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji  sanitarnej  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi  decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami, 
umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku 
oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,

1.2.4.  Projekty techniczny pozostałych  branż kolidujących z projektowaną drogą –   wraz ze wszystkimi  niezbędnymi 
decyzjami,  wszystkimi  uzgodnieniami  i  opiniami,  umożliwiającymi  uzyskanie  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w  zakresie  dróg  publicznych  wraz  z  uzyskaniem 
wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku oraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji,

1.2.5.  Projekt  do  podziału  nieruchomości  na  trasie  projektowanej  drogi  (w  przypadku  decyzji  ZRID)  opracowuje 
Wykonawca, podziały w odpowiedniej ilości wykona Zamawiający na swój koszt.

1.2.6. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.7. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację  dla  potrzeb  ustalenia  geotechnicznych  warunków  ich  posadowienia  -  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami.

1.2.8.  Wszystkie  niezbędne  materiały  do  uzyskania  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej  (ZRID)  – 
związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości, a w szczególności:

a)  komplet  dokumentów i  materiałów do opinii,  zgodnie z  ustawą  z  dnia  10 kwietnia  2003r.  o  szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

b) komplet dokumentów i materiałów do wniosku, zgodnie z ustawą  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – w tym projektu budowlanego wraz 
z oświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust.7 ww. ustawy, aktualnym na dzień opracowania projektu. Projekt  
budowlany  powinien  spełniać  wymagania  art.  34  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  oraz 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego

c) wniosek wraz z opisem inwestycji (wersja elektroniczna),
d) jednostkowe mapy z projektem dla czasowego zajęcia,
e) wykaz działek wchodzących w skład projektowanego pasa drogowego (istniejące + do wydzielenia pod pas 

drogowy).

1.2.9.  Wniosek  z  materiałami,  opiniami  wg  art.  11b  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  oraz pozwoleniami wodnoprawnymi ( o ile zajdzie 
obowiązek ich uzyskania), do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.10. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

IV. część 4 - projekt budowy drogi Grzymysławice-Bardo

1.2.1. Projekt zagospodarowania działki  lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi decyzjami w tym uzyskanie decyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu  publicznego,  uzgodnieniami  na  włączeniu  z  zarządcą  drogi  wojewódzkiej  oraz  wszystkimi  niezbędnymi 
uzgodnieniami  i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  budowę lub 
dokonania zgłoszenia robót.
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1.2.2.  Projekty  techniczny  pozostałych  branż kolidujących z  projektowaną drogą –  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi 
decyzjami, uzgodnieniami na włączeniu z zarządcą drogi wojewódzkiej oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami 
i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  budowę  lub  dokonania 
zgłoszenia robót.

1.2.3. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. 

1.2.5. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

1.2.6 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

V.    część 5- projekt budowy i przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rej  ul.   
Koszarowej we Wrześni

1.2.1. Projekt zagospodarowania działki  lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej wraz ze 
wszystkimi  niezbędnymi  decyzjami  oraz  wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  opiniami  umożliwiającymi 
uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót. Obiekt znajduje się 
w Strefie Historycznego Układu Urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Uzgodnienie z Wielkopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków jest po stronie Zamawiającego.

1.2.2. Projekt techniczny  branży elektrycznej wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami  i  opiniami   umożliwiającymi  uzyskanie  przez  Zamawiającego  decyzji  pozwolenia  na  budowę lub 
dokonania zgłoszenia robót.

1.2.3.  Projekt  techniczny   branży  sanitarnej  dotyczącej  kanalizacji  deszczowej  -  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi 
decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami  umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

1.2.4.  Projekty  techniczny  pozostałych  branż kolidujących z  projektowaną drogą –  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi 
decyzjami oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami  umożliwiającymi uzyskanie przez Zamawiającego 
decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

1.2.5. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem.

1.2.6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Dla wszystkich obiektów 
budowlanych  dla  których  wymagana  jest  dokumentacja  geologiczno-inżynierska,  należy  opracować  wymaganą 
dokumentację  dla  potrzeb  ustalenia  geotechnicznych  warunków  ich  posadowienia  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa.

1.2.7. Wszystkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

1.2.8 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 w wersji numerycznej i wersji papierowej.

2. USTALENIA TECHNICZNE

2.1. Ustalenia ogólne

2.1.1. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

część 1 -  projekt przebudowy ul. Paderewskiego we Wrześni

1) przebudowę drogi,
2) budowę ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika,
3) przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego,
4) regulację odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa, wymiana sieci wodociągowej),
5) usunięcie kolizji,

 UWAGA:  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nawiązania  do  istniejącej  dokumentacji  projektowej  na  przebudowę 
skrzyżowania Paderewskiego/ Działkowców / Słoneczna w zakresie sygnalizacji świetlnej z wydzieleniem lewoskrętów, 
która stanowi załącznik do SWZ. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu minimum dwie odrębne koncepcje tj. jedną 
z zakryciem rowu, a drugą bez jego zakrycia wraz z uproszczonymi kosztorysami dla tych wariantów w celu akceptacji. 
Wykonawca winien uregulować odwodnienie drogi z elementami odcinkowego zarurowania rowu i odcinka kanalizacji 
deszczowej. 

część 2 -  projekt przebudowy ul. Kilińskiego we Wrześni

1) przebudowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
2) przebudowę kanalizacji deszczowej,
3) przebudowę oświetlenia ulicznego,
4) wymianę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej,
5) usunięcie kolizji,



ZP -271 / 44/ WIK-RI / 2024

UWAGA: Wykonawca winien przewidzieć również lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika.

część 3 -  projekt przebudowy ul. Kosynierów we Wrześni

1) przebudowę drogi,
2) przebudowę kanalizacji deszczowej,
3) przebudowę oświetlenia ulicznego,
4) wymianę sieci wodociągowej i kan. sanitarnej,
5) usunięcie kolizji,

UWAGA: Wykonawca winien dokonać również analizy możliwości lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej.

część 4 - projekt budowy drogi Grzymysławice-Bardo
1)    budowa drogi,
2)    usunięcie kolizji.

część 5-  projekt budowy i  przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rej   ul. 
Koszarowej we Wrześni

1)    budowa drogi,
2)    budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zieleń, mała architektura),
3)    budowa oświetlenia ulicznego,
4)    budowa kanalizacji deszczowej,
5)    usunięcie kolizji

2.1.2. Do Wykonawcy należy – dotyczy części 1 -5:

1) Sporządzenie wniosku, materiałów do wniosku i na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września 
uzyskanie  opinii  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej   zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa lub decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganymi przepisami prawa,

2) Sporządzenie  operatów  wodnoprawnych  oraz  uzyskanie  decyzji  pozwolenie  wodnoprawne  na  wykonanie 
wszystkich  urządzeń  wodnych  (rozbudowa,  przebudowa,  budowa)  oraz  odprowadzenie  wód  -  na  podstawie 
upoważnienia.

3) Wykonanie rozpoznania czy planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią, w przypadku potwierdzenia takiego stanu do wykonawcy należy uzyskanie zgodnie z ustawą Prawo 
wodne,  decyzji  Dyrektora  Regionalnego Zarządu  Gospodarki  Wodnej  zwalniającej  od zakazów wymienionych 
w ww. ustawie, określonych dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

4) Uzyskanie wszelkich innych decyzji,  uzgodnień i  opinii  niezbędnych do opracowania dokumentacji  projektowej 
oraz do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę

5) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 
w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

6) Uzyskanie aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej/sieci uzbrojenia terenu 
kolidującej z rozbudową drogi.

7) Wykonanie  kopii  elektronicznej  opracowanej  dokumentacji  projektowej  (w  wersjach  edytowalnych  oraz 
nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.

8) Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane,

9) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawowania  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  robót  objętych 
dokumentacją projektową.

10) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej  10 pobytów  zespołu 
projektowego na budowie.

11) W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:
a) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
b)  opiniowania  zgodności  projektów  wykonawczych,  technologicznych  i  zamiennych  wykonywanych  przez 

Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
c) wykonywania projektów zamiennych,
d) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót,
e) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.2. Wymagania szczegółowe do projektowania dotyczy części 1-5:

2.2.1.  Wykonawca  we  własnym  zakresie  uzyska  aktualne  wszystkie  branżowe  warunki  techniczne  od  właścicieli  lub 
zarządców  urządzeń  związanych  z  projektowanymi  robotami  drogowymi.  Podlegają  one  zaakceptowaniu  przez 
Zamawiającego.

2.2.2.  Wymagania  techniczne  -  Parametry  techniczne  należy  zweryfikować  przy  udziale  Zamawiającego  na  etapie 
opracowania Projektu Budowlanego.

2.3. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem dotyczy części 1-5:
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2.3.1. Przepisy i warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

2.3.1.1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

2.3.1.2.  Przed  złożeniem  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokładnie  zapoznać  się  z  będącymi  w  posiadaniu  
Zamawiającego dotychczasowymi opracowaniami. Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu 
opracowania objętego zamówieniem.

2.3.1.3.  Wykonawca  zapewni  nadzór  autorski  w  czasie  robót  realizowanych  na  podstawie  dokumentacji  projektowej 
sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust.1 pkt 
4 ), a także zobowiązany jest na wezwanie przedstawiciela Inwestora do:

1) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od otrzymania wezwania,
2) opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę 

robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
3) wykonywania projektów zamiennych,
4) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

2.3.1.4. Wykonawca udzieli rękojmi nie krótszej niż 36 miesiące.

2.3.1.5.  Wykonawca  dokumentacji  wyraża  zgodę  na  powielanie  i  publikowanie  dokumentacji  w  jakiejkolwiek  formie 
w Internecie i materiałach informacyjnych.

2.3.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

2.3.2.1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością  w  sposób  zgodny 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

2.3.2.2. Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą (sieci gazowych, 
energetycznych,  telekomunikacyjnych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  itd.),  muszą  bezwzględnie  zawierać  aktualne 
i  zaktualizowane  warunki  techniczne  budowy  lub  przebudowy  (usunięcia  kolizji).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za 
aktualizację  warunków dotyczących odpowiednich branż.  Warunki  techniczne oraz uzgodnienia  branżowe (właścicieli  / 
zarządców sieci lub urządzeń) muszą być ważne co najmniej 6 m-cy od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
Ww. warunki i uzgodnienia stanowią integralną część projektów branżowych. Przy uzgodnieniu dokumentacji z uwagami, 
należy w dokumentacji uwzględnić te uwagi i dołączyć oświadczenie Projektanta o ich spełnieniu.

2.3.2.3. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia 
celu,  któremu  ma  służyć.  Zawierać  będzie  wymagane  potwierdzenia  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych  w  zakresie 
wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także 
spis  opracowań  i  dokumentacji  składających  się  na  komplet  przedmiotu  zamówienia.  Posiadać  będzie  oświadczenie 
Wykonawcy,  o  którym mowa w art.  20 ustawy Prawo budowlane,  podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za 
spełnienie  tych  wymagań,  że  została  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy 
technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

2.3.2.4.  Wykonawca  dołączy  do  dokumentacji  projektowej  kopie  wymaganych  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane 
uprawnień  Projektantów  i  Sprawdzających  oraz  odrębnie  po  2  egz.  kopii  uprawnień  Projektantów  i  Sprawdzających 
poświadczonych za zgodność z oryginałem (dla każdego projektowanego odcinka drogi).  Ponadto poza dokumentacją 
należy przedłożyć komplet zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - zaświadczenia muszą być aktualne na 
dzień sporządzania i przekazania dokumentacji projektowej do Zamawiającego.

2.3.2.5.  Oryginały  uzyskanych dokumentów,  opinii,  uzgodnień itp.  zamieszczonych w dokumentacji  projektowej  należy 
skompletować w odrębne opracowanie i przekazać Zamawiającemu.

2.3.2.6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania.
➢ zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
➢ część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
➢ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
➢ format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum i złożony do formatu A-4,
➢ całość dokumentacji  będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której  będzie spis treści  i  dostarczona w 

teczkach z trwałym uchwytem,
➢ część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
➢ rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
➢ każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego.

2.3.2.7. Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń 
i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, 
przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. 
Zakres  posiadanej  licencji  na  użytkowanie  programów  komputerowych  musi  być  zgodny  z  zakresem  i  sposobem 
wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.
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2.3.2.8. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane 
i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do 
czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

2.3.3. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym

2.3.3.1. Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych 
decyzji, uzgodnień i opinii.

2.3.3.2. Wykonawca będzie współpracował i wspierał Zamawiającego przy prowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie 
przygotowania materiałów informacyjnych i doradztwa merytorycznego oraz udzielał odpowiedzi na zapytania na etapie 
uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę.
Do Wykonawcy należy:
a) udział  w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z mieszkańcami terenów na 

których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. konsultacji społecznych, wizji 
lokalnych i  prezentacji  projektu oraz innych uzgodnień,  w zakresie  i  na zasadach określonych w przepisach prawa  
i wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

b)  uczestniczenie  w  Radach  Technicznych  (organizowanych  na  prośbę  własną  lub  żądanie  Zamawiającego)  i  innych 
spotkaniach na żądanie Zamawiającego;

c)  sporządzanie  protokołów  z  rozpatrzenia  różnych  uwag  i  wniosków  do  opracowywanej  dokumentacji  projektowej 
otrzymanych  przez  Wykonawcę,  protokołów  z  konsultacji  społecznych  oraz  przekazywanie  ich  na  bieżąco 
Zamawiającemu.

2.3.3.3. Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu oddania do użytkowania zakresu objętego umową

2.3.3.4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  poufności  wszystkich  informacji  uzyskanych  od  Zamawiającego 
w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

2.3.3.5. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji  
zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.

2.3.3.6.  Wykonawca jest  zobowiązany  do  składania  pisemnych wyjaśnień  dot.  zapytań  do  opracowanej  dokumentacji 
zadawanych w trakcie postępowania przetargowego dla wyboru wykonawcy robót – w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni  
od dnia przesłania zapytania drogą e-mail lub jeśli zajdzie potrzeba w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.3.3.7.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych,  decyzji,  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń 
projektu  po  akceptacji  Inwestora  i  przekazaniu  przez  niego  odpowiednich  pełnomocnictw  w  szczególności  uzgodnień 
branżowych.

2.3.3.8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji na:
1) Rozwiązania projektowe w zakresie geometrii na poziomie dokumentacji projektowej winny uzyskać pozytywną opinię 

organu zarządzającego ruchem na drogach,  Projekty Stałej i Tymczasowej Organizacji Ruchu - zatwierdzenie go 
przez Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

2)  Dokumentację obiektów  inżynierskich,  lokalizację  zjazdów,  konstrukcję  nawierzchni  na  poziomie  dokumentacji 
projektowej należy uzgodnić z tutejszym urzędem.

2.4. Przepisy związane dotyczy części 1-5 :

Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach  
prawnych,  normach,  normatywach,  katalogach,  wytycznych  i  innych,  niezbędnych  przy  realizacji  zamówienia, 
obowiązujących  w  dniu  przekazania  dokumentacji  Zamawiającemu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować 
wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania 
umowy, w tym m.in:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
2)  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego,
4)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę,  
oświadczenia  o  posiadanym prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  i  decyzji  o  pozwoleniu  na 
budowę
7) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
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10) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
11) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
12) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
13) Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego 
14) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
15)  Instrukcje geodezyjne i wytyczne.
16) Obowiązujące w czasie opracowywania dokumentacji obowiązujące normy, wytyczne i instrukcje.
17) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  

publicznych

3. USTALENIA FORMALNE dotyczy częśći 1-5:

3.1. Wymagania ogólne

1.  Projekty  techniczne,  projekt  zagospodarowania  działki  lub  terenu  oraz  projekt architektoniczno-budowlany –  są  to 
opracowania projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od potrzeb służą:

➢ ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,
➢ uzyskaniu decyzji PnB lub do zgłoszenia robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub decyzji ZRID zgodnie z 

ustawą  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Projekty techniczne, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany  powinny być 
opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 w formie numerycznej i papierowej Wykonawca uzyska własnym 
staraniem.

3.  Aktualne  i  uściślone  zakresy  kolizji  urządzeń  obcych  z  projektowaną  budową  drogi,  na  podstawie  uzyskanych 
szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu do zaopiniowania.

4.  Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień Projektanta i  Sprawdzającego,  oraz oświadczenie 
Projektanta  i  Sprawdzającego  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz 
zasadami  wiedzy  technicznej,  a  także  dołączyć  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Strony 
dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami.

5. Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
6. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone w jeden kosztorys i przedmiar oraz 

wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

3.2. Zakres opracowania

3.2.1. Wszystkie branże

3.2.1.1. Dokumentacja projektowa
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wszystkich branż w 5 egz. (każdy projekt) w zakresie niezbędnym do 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projekt powinien zawierać:
1. Część opisową, w tym m. in.:

a) podstawę opracowania projektu,
b) przedmiot i zakres opracowania,
c) rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, .itp.) zgodnie z Prawem budowlanym,
d) parametry techniczne projektowanej drogi:

• prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś,
• szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni,
• warunki gruntowe i warunki wodne.

e) stan istniejący (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejącej konstrukcji nawierzchni, rodzaje 
gruntów i warunki wodne, uzasadnienie odstępstw od normatywów projektowania),

f) rozwiązania projektowe drogi i przepustów,
g) konstrukcję nawierzchni,
h) sposób odwodnienia,
i) kolejność robót
j) przyjęte szerokości jezdni,
k) opis robót ziemnych,
l) opis technologiczny robót,
m) urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
n) roboty branżowe (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, drzewostanem),
o) wykopy i rozbiórki,
p) urządzenia ochrony środowiska,
r) obiekty zabytkowe,
s) zajęcia terenu,
t) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko,
u) plan i informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Część rysunkową, w tym m.in.:
a) plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

• naniesionym początkiem i końcem przebiegu odcinka drogi objętego projektem,
• podaną lokalizacją projektowanej drogi  w kolorze czerwonym oraz siecią innych dróg (oznaczonych innymi 
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kolorami) wraz z podaniem numeracji dróg,
b) plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej numerycznej mapie do celów projektowych .

• naniesionymi na kolorowo istniejącymi i projektowanymi granicami pasa drogowego,
• lokalizacją punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych,
• istniejącymi  i  projektowanymi  obiektami  i  urządzeniami  w  drodze,  jak  również  drogami  poprzecznymi  na 

długości około 20m od granicy pasa drogowego,
• pikietażem uwzględniającym punkty charakterystyczne,
• projektowanymi elementami drogi jak: jezdnię, drogi serwisowe, zjazdy, pasy zieleni itp. oraz projektowanymi 

barierami ochronnymi z projektu stałej organizacji ruchu, z podaniem kilometraża początku i końca barier,
• osią  drogi  wraz  z  parametrami  łuków i  krzywych przejściowych,  rzędnych  wysokościowych osi  drogi  wraz 

z parametrami łuków, krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych osi w punktach charakterystycznych 
(np. załamań niwelety),

• wykazem reperów wraz z adresem i wysokością,
• lokalizacją przekrojów poprzecznych.

c)  profil  podłużny  w skali  nie  mniejszej  niż  1:100/1:500  sporządzony  wzdłuż  osi  projektowanej  jezdni  wg niwelacji  
państwowej z naniesieniem:

• rzędnych projektowanych,
• spadków i wzniesień projektowanej niwelety jezdni z podaniem łuków poziomych i pionowych,
• niwelety urządzeń odwadniających wraz z rzędnymi, umocnienia rowów i skarp,
• lokalizacji  najniższego punktu  jezdni  profilu  podłużnego w przekrojach  ulicznych  na  łukach  poziomych,  na 

których zastosowano przechyłkę jeśli jednocześnie występuje łuk pionowy wklęsły,
• rzędnych istniejących,
• pikiety  charakterystycznych  punktów  drogi  jak:  początek,  koniec,  środek  łuków  poziomych  i  pionowych, 

wpustów, zjazdów, skrzyżowań, zatok autobusowych itp.,
• długości prostych i łuków,
• hektometrów,
• położenia obiektów inżynierskich,
• rzędnych w punktach charakterystycznych osi zjazdów.

d) przekroje normalne drogi w obrębie pasa drogowego w skali 1:50 z podaniem:
• zarysu projektowanej nawierzchni jezdni, krawężników, chodników i zieleńców, granica pasa drogowego,
• przyjętych spadków poprzecznych,
• lokalizacją istniejącej i przebudowywanej sieci przewodów podziemnych i urządzeń,
• rodzajem  i  grubością  poszczególnych  warstw  konstrukcji  nawierzchni  wraz  z  długością  (kilometraż) 

występowania danego przekroju normalnego,
e) mapa zbiorcza wszystkich występujących branż. Mapa do celów projektowych w formie papierowej (2 egz.) i cyfrowej 

(2 egz.) -  odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi.

3. Uzgodnienia i opinie, m.in.:
a) protokół ZUDP – min. 2 oryginały -  odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi,
b) inne uzgodnienia wynikające z protokołu ZUDP,
c) opinie właściwych urzędów miast i gmin dotyczące rozwiązania sytuacyjnego,
d) uzgodnienie z Zarządcami dróg innych kategorii, w zakresie rozwiązań projektowych skrzyżowań dróg odpowiednich 

kategorii,
e) uzgodnienie z właścicielami rowów rozwiązań projektowych przepustów,
f)  zarządcami  lub  właścicielami  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  występującej  w  opracowaniu,  innymi 

jednostkami np. zainteresowani właściciele wód, urządzeń infrastruktury technicznej, itp.

4. Przedmiar robót w 2 egz. - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
5. Kosztorys inwestorski w 2 egz.- odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
6. STWiORB w 2 egz. -  odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
7. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w 2 egz. (odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi )  

w  niezbędnym  zakresie,  dla  potrzeb  projektowanej  drogi  i  obiektów  budowlanych/inżynierskich,  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Projekt stałej organizacji ruchu w 3 egz. - odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi
9. Projekt do podziału nieruchomości i po 6 egz. podziału dla każdej nieruchomości, procedowanie w trybie decyzji ZRID -

dotyczy części 2 postępowania
10. Projekt  do podziału nieruchomości  w przypadku decyzji  ZRID dotyczy części  3 postępowania,  podziały po stronie  

Zamawiającego.

3.2.1.2 Ustalenia wspólne dla branż

Dla każdej branży oddzielnie należy opracować kosztorys inwestorski oraz zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) w 2 egz. 
(odrębnie dla każdego projektowanego odcinka drogi) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podstawę do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego stanowią:
1. dokumentacja projektowa,
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. założenia wyjściowe do kosztorysowania,
4.  ceny  jednostkowe  robót  podstawowych,  należy  ustalić  stosując  powszechnie  stosowane  publikacje  w  oparciu 
o kalkulacje szczegółowe przy czym:

a) w przypadku braku danych rynkowych kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych wykonać wg dotychczasowych 
obowiązujących zasad w zakresie bazy normatywnej (przy ustalaniu nakładów rzeczowych zastosować KNNR lub 
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w przypadku  ich  braku  KNR)  oraz  metodę  interpolacji  i  ekstrapolacji,  przy  wykorzystaniu  wielkości  określonych 
w katalogach,

b) przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji zastosować dane rynkowe lub powszechnie stosowane publikacje  
aktualne  na  dzień  sporządzenia  kosztorysu  (np.  Informacje  o  cenach  materiałów,  robocizny  i  sprzętu).  Ceny 
materiałów podać łącznie z kosztami zakupu.

c) gdy zachodzi konieczność ustalenia cen jednostkowych nakładów rzeczowych na podstawie analizy indywidualnej to 
wtedy powinny one uwzględniać, w przypadku:

• robocizny –  ilości  roboczogodzin  dotyczące wszystkich  czynności,  które  są wymienione w szczegółowych 
opisach robot podstawowych wyszczególnionych w pozycjach kosztorysowych, oraz 5% rezerwy na czynności 
pomocnicze,

• materiałów  –  ilości  wyszczególnionych  rodzajów  materiałów,  wyrobów  lub  prefabrykatów  niezbędnych  do 
pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i procesie wbudowania,

• pracy sprzętu – ilość maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania 
robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem przestojów wynikających 
z procesu technologicznego.

d) godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie 
składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności: płace 
zasadnicze,obligatoryjne obciążenie płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

e) w cenach jednostkowych materiałów oraz w cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych 
ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

f) w cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz 
z  kosztami  obsługi  etatowej  oraz  koszty  jednorazowe,  uwzględniające  koszty  przewozu  sprzętu  lub  środków 
transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie.

5. w dokumentach kosztorysowych nie podawać wydajności maszyn i sprzętu.
6. wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) należy wykonać w układzie SST,
7. kosztorys inwestorski winien zawierać:

1) stronę tytułową zawierającą:
a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem 
lokalizacji,
b) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
c) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
d) wartość kosztorysową robót (netto i brutto), datę opracowania kosztorysu.

2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które 
określają wielkość obiektu lub robót,

3) przedmiar robót,
4) wydruk uproszczony podstawą wyliczenia, nr SST oraz z ceną jednostkową i wartością pozycji,
5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych 

przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu i zbiorczych 
rodzajów robót,

6) załączniki:
a) podać założenia wyjściowe do kosztorysowania:

• wskaźnik narzutu zysku ,
• wskaźnik narzutu kosztów pośrednich dla:

- robót budowlanych drogowych i robót w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej,
- robót budowlanych specjalistycznych,
- robót ziemnych i rozbiórkowych,

7) Dla całego opracowania należy opracować jeden kosztorys uwzględniający wszystkie branże,
8)  Kosztorys  i  przedmiary  w  formie  cyfrowej  należy  opracować  i  zapisać  w  jako  pliki  pozwalające  otworzyć  się 

w programie kosztorysowym .ath oraz pliki .pdf.

3.2.1.3.  Szczegółowe specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  drogowych w  2 egz. (odrębnie  dla  każdego 
projektowanego odcinka drogi) opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji  technicznych wydanych przez GDDKiA 
i późniejszych nowelizacji oraz w oparciu o normy obowiązujące w dniu sporządzenia SST jak i w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa, w odniesieniu tylko do rozwiązań projektowych ujętych w opracowywanej dokumentacji. W specyfikacjach 
technicznych uwzględnić wymagania oceny właściwości przeciwpoślizgowych.

3.2.1.4. Wniosek i materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót.

A. Ustalenia ogólne:
A1. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać wszystkie materiały geodezyjne, 
prawne,  potwierdzone  wnioski  (o  wydanie  decyzji,  dokumentów  lub  dokonywania  jakichkolwiek  zmian)  oraz  decyzje 
administracyjne. Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian 
przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania 
w jego  imieniu.  W razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca winien  na  roboczo,  celem ich  omówienia, 
kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, tel.  
+48 61 640 40 30 lub 32.
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4. USTALENIA KOŃCOWE dotyczy części 1-5:

4.1 Wymogi formalno-prawne

4.1.1. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:
a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
b) kopie opinii ZUDP,
c)  kopie  wszelkich  decyzji,  uzgodnień i  opinii  niezbędnych do uzyskania  decyzji  zezwalającej  na realizację  inwestycji  

drogowej, wynikające z przepisów prawa,
d)  oświadczenie  projektanta  i  sprawdzającego,  że  opracowanie  zostało  wykonane zgodnie  z  umową,  obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art. 20  
Prawa Budowlanego.

4.1.2. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana 
jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu 
budowlanego  i  wykonawczego  oraz  na  matrycach  jak  również  w  nośnikach  czytelnych  dla  urządzeń  elektronicznego 
przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.
4.1.3. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, dwukrotnie uaktualni (bez wynagrodzenia) kosztorys 
inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.
4.1.4. Wszystkie elementy składowe dokumentacji projektowej zapisać w formie cyfrowej na CD/DVD w 1 egz.(  odrębnie 
dla każdego projektowanego odcinka drogi).  Dokumentacja zapisana na płycie CD/DVD winna być zaopatrzona w spis 
określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie  
materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne itp., należy zapisać w formatach .doc. 
lub  .xls.  Przedmiary  i  kosztorysy  należy  opracować  w  programie  kosztorysowym  pozwalającym  pliki  zapisać 
w formacie  .kob,  .ath.  Rysunki  powinny być  zapisane w formacie  .dwg lub .dxf  -  otwierane przez program AutoCad.  
Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, opinie, rysunki, specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać 
w formacie PDF w jednym pliku w odpowiednim katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.
4.1.5.  Przy  opisywaniu  rozwiązań projektowych Wykonawca nie  będzie  wskazywał  znaków towarowych,  patentów lub 
pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub  
materiału  za  pomocą  dostatecznie  dokładnych  określeń.  W przypadku  takiego  wskazania  jak  powyżej,  we  wszelkich 
dokumentach  wchodzących  w  skład  przedmiotu  zamówienia,  należy  zawrzeć  określenie  "lub  równoważny",  co 
w  konsekwencji  powoduje,  iż  wymieniony  konkretny  produkt  otrzymuje  charakter  jedynie  przykładowy.  W  przypadku 
określonym  w  art.  99  ust.  4-6  ustawy  Pzp  (wyłącznie  w  sytuacjach  uzasadnionych,  kiedy  nie  można  opisać  
przedmiotu za pomocą obiektywnych, dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca dołączy stosowne zestawienie 
wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki 
równoważności (tabela równoważności).

Tabela 1. Parametry równoważności

Lp. Nazwa / symbol
odwołująca się do znaku towarowego, patentu lub 

pochodzenia

Szczegółowy opis równoważnych
parametrów technicznych, funkcjonalnych, 

użytkowych

Pozycja STWIORB /
Pozycja przedmiaru

4.1.6.  W  razie  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości  Wykonawca  winien  na  roboczo,  celem  ich  omówienia  winien 
kontaktować się:
- Referatem Komunalnym, tel. +48 61 640 40 61,
- Referatem Inwestycyjnym, tel. +48 61 640 40 71,
- Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury, tel. +48 61 640 40 30.

4.2. Odbiór prac i zapłata za realizację zamówienia.

1) Za termin przekazania dokumentacji projektowej uznaje się dzień przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia do  
siedziby Zamawiającego, potwierdzony podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi.

2) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, sprawdzi jego 
kompletność.  W przypadku  kompletności  zamówienia  i  zgodności  z  zamówieniem,  Zamawiający  podpisze  protokół 
zdawczo-odbiorczy z datą przekazania zamówienia do siedziby Zamawiającego.

3) W razie braku kompletności zamówienia w przekazanej dokumentacji (brak rysunków, dokumentów, decyzji, uzgodnień,  
opinii lub innych części zamówienia, itp.), Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez podpisywania protokołu zdawczo-
odbiorczego.  Protokół  zdawczo-odbiorczy  będzie  mógł  być  podpisany  z  dniem  uzupełnienia  przez  Wykonawcę 
dokumentacji do zgodności z zamówieniem, po ponownym sprawdzeniu jego kompletności przez Zamawiającego.

4) Wady ukryte w dokumentacji ujawnione po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych, Wykonawca usunie w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) Wykonawca udzieli rękojmi na opracowany projekt nie krótszy niż 36 miesięcy.
6) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy po przekazaniu całości zamówienia.

4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego:

1)  Wykonawca  zapewni  ciągły  nadzór  autorski  nad  robotami  budowlanymi  prowadzonymi  w  ramach  zadania 
inwestycyjnego objętego dokumentacją.

2)  Zespół  sprawujący  nadzór  autorski  w przypadku wezwania  przez Zamawiającego uczestniczyć  będzie  w naradach 
koordynacyjnych,  które  będą  się  odbywały  na  budowie.  Na  naradach  koordynacyjnych  Wykonawca  i  Zamawiający 
przedstawiać będą kwestie do rozstrzygnięcia i akceptacji przez członków zespołu nadzoru autorskiego, warunkujące 
sprawną i  należytą  realizację  robót.  Narady  koordynacyjne  finalizowane będą sporządzeniem protokołu,  na  którym 
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obecność swoją potwierdzać będą członkowie zespołu nadzorującego.
3) Do obowiązków nadzoru autorskiego należy w szczególności:

a) pobyt na budowie i uczestnictwo branżystów w naradach koordynacyjnych w składzie wymaganym dla charakteru 
robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych, a nadto udział w komisjach i naradach 
technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  uczestnictwo 
w odbiorach robót oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji, procedurach, rozruchu, - na każde żądanie  
Zamawiającego,

b) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy, w zakresie wszystkich branż, niezgodności realizacji tych robót, w sposób 
istotny  odbiegających  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  oraz  projektu  wykonawczego,  wpisy  należy 
wykonywać podczas pobytów w trakcie trwania robót budowlanych,

c) wyjaśnienie wykonawcy robót wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim 
rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

d) wprowadzanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych 
w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w przypadku zaistniałych konieczności na etapie realizacji robót,

e)  złożenie  oświadczenia  o  wprowadzeniu  zmian  nie  odstępujących  w  sposób  istotny  od  zatwierdzonego  projektu 
budowlanego.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie następować poprzez dokonywanie, przez osoby upoważnione do tego przez 
Wykonawcę, w szczególności następujących czynności:
a) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, wykonawczej,
b) wykonywanie i dostarczanie rysunków zamiennych lub szkiców, albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem 

oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
c) stosownych wpisów do dziennika budowy.

5) Projektant w trakcie realizacji budowy i wykonywania czynności nadzoru autorskiego ma prawo:
a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót;
b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie:

- stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
- wykonania ich niezgodnie z dokumentacją techniczną.


