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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Nazwa zadania
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

®  Wykonawca zapewni zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robét budowlanych.

® Wykonawca zapewni uprzatnigcie terenu robot i wywdz gruzu i elementdéw instalacji/urzadzen
zdemontowanych po zakonczeniu robét
b) Roboty budowlane podstawowe

* Roboty podstawowe wg opisu projektu wykonawczego.
2. Wyszczegolnienie prac tymczasowych i towarzyszacych

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatéw i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementdéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w skfadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstaltych w trakcie wykonywanych robot, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementéw na terenie inwestora gdzie prowadzic¢
bedzie droga na teren budowy,

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw oraz drog,

- wywo0z na sktadowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robét budowlanych i rozbiérkowych,
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach,

- montaz, demontaz, przenoszenie,

- instalacja podzespotéw,

Koszt robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene jednostkowa robot podstawowych.

3. Informacje o terenie budowy
a) organizacja rob6t budowlanych

Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie zamknigtym w budynku przy ul. Krolewska 1/7 w
Warszawie.

Dojazd na teren wewnetrzny dopuszczony bedzie wytgcznie dla dopuszczonych pojazdéw zgtoszonych
odpowiednio wczesniej. Termin zgtoszenia 0 mozliwosci wejscia pojazdow i 0séb na teren kompleksu okresla umowa.
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b) przekazanie terenu budowy

)

d)

zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacjg projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, oraz dokumentacjg
istniejgcych systemow;

zabezpieczenie interes6w 0so6b trzecich

przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram rob6t oraz sposob
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowaé Inwestora o:

- sposobie rozstawienia rusztowan,

- czasie wykonania prac,

- godzinach pracy na rusztowaniach,

- sposobie zabezpieczenia wejscia na rusztowania przez osoby postronne,
- drogach transportu pionowego i poziomego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego;

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w
cene umowna.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

ochrona srodowiska

przewidziane prace nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla $srodowiska;

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania;

w okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

> zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

> zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

> mozliwoscig powstania pozaru.

e) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi i branzowymi przepisami BHP.
Pracownicy dopuszczani do robét na wysokosci winni posiada¢é wazne zaswiadczenia dopuszczajgce do

wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie ogoélne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku
pracy.
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Przed przystgpieniem do poszczegélnych typédw robét nalezy zapoznac sie z tresciami zawartymi na
opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobow budowlanych. We wszystkich przypadkach w ktorych
producent wyrobu zaleca stosowanie srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy
bezwzglednie je stosowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.),
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

Za przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa pracy odpowiedzialny bedzie Kierownik Budowy.
f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy stanowi¢ bedzie teren przedmiotowej inwestycji bedacy w zarzadzie
Inwestora,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych winien zabezpieczy¢ przekazany mu protokotem przez
Zarzadce teren przed dostepem 0s6b postronnych,

- Wykonawca w wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za dozér przekazanego mu do dyspozycji terenu,

- po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu oraz naprawy
powstatych zniszczen.

g) zgodnosc¢ rob6t z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci:
dokumentacja projektowa, przedmiar, STWIOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i maja wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

h) Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robét.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa mienia.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu
w sposéb ustalony z Zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci zapory i znaki bezpieczenstwa w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego.
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i) Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

Jj) Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

k) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, kiére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania.

1) Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca
powinien opracowac i przekazac¢ do akceptacji Inwestorowi nastepuje dokumenty:

- projekt organizacji robét,

- szczegO6towy harmonogram rob6t i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizaciji robét
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projekiowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdt,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementéw robot.

Podczas budowy nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:

- roboty prowadzone sg w budynku istniejgcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji robét aby nie
naruszy¢ istniejacej konstrukcji budynku,

- harmonogram i organizacje robot nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkoéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

* wigczenia w czynng instalacje elekiryczng
» instalacji urzadzen na wysokosci

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢ na
podstawie, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen Inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiekiu i jego wielko$¢, nalezy liczyé sie z koniecznoscig wykonania innych
wzmochnien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

Szczeqgdtowy harmonogram robét i finansowania

Musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewnic¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie
gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy

Dziennik instalacji jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika instalacji bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budows.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika instalacji powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robot;
postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;
komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjg umowy;

daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o przebiegu i postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika instalacji, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegbdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcym zatgcznik do
umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

- Dokumentacja projektowo kosztorysowa

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- Protokoty odbioru rob6t,

- Protokoty z narad i ustelen;

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Postepowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi bedzie odbywato sie zgodnie z odpowiednimi
procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacije ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca na polecenie Inwestora dostarczy
nastepujgce dokumenty:

- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu.

Rysunki robocze

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w ustalonym terminie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki
robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu czas
na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementéw, dokonaé przeglagdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow
w odniesieniu do projektu technicznego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestycji

- Nrumowy

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
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Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytacznie
na to przeznaczonych. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inwestorowi.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po min. jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
- Spis tresci
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielkosci nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Wiasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploataciji
- Instrukcja wytaczania z eksploataciji
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng
instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych i alarmowych
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- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych, wraz z protokotem przeszkolenia os6b wyznaczonych przez Inwestora.

4. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
(kody grup, klas i kategorii rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien)
Kody i grupy robét wedtug Wspédlnego Stownika Zamdwien

- CPV 45000000-7 — Roboty budowlane — wymagania og6ine

- CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

- CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

5. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - opracowanie zawierajagce w
szczegOlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdinych robdt,

SSTWIORB - szczego6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie
zawierajgce w szczego6lnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t,
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robdt,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane - dokumentacja
sktadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét, dla ktérych jest wymagane
uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Swiadectwo dopuszczenia — poswiadczenie ze wyréb budowlany moze stuzyé zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzane do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do
prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrob6w stanowigcych podreczny sprzet gasniczy.

Krajowa ocena techniczna - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywna ocene witasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw
na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen
budowlanych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.),
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Nr
305/2011

Ksigzka obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
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Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowych ocenach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem
dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdziatl powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie
przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi - cze$c¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad pomostami,
gdzie przebywajg ludzie, w ktdérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki
mikroklimatu pomieszczenia.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledow
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do 0s6b przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci
powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i
utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza — ilosé wymian powietrza - liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Przewod wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przew6d wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Ttumik hatasu - element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik - element lub zespét, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespot, przez kiéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa przeciwpozarowa - zesp6t umieszczony w sieci przewodoéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna — urzgdzenie wyposazone w sprezarke zmieniajgcy stan skupienia czynnika
chtodniczego.

Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna— urzgdzenie pracujgce na powietrzu obiegowym, regulujgca temperature
W pomieszczeniu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
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6. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych (przechowywanie, transport, skladowanie,
kontrola jakosci)

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt budowlanych przedmiotu zamdwienia muszg
spetnia¢é wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z péz. zm.).

Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966, z p6z. zm.). Materialy budowlane musza by¢ oznakowane
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac
informacje od producenta zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrob budowlany;
- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
- i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢
wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie ustawg Prawo Budowlane.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacja powinien spetniac¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje
obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w spos6b zapewniajacy uniknigcia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

9. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych (sposob wykonczenia, tolerancje wymiarowe,
szczegoty technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacii
technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robo6t i projektem technicznym w
oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z p6zn.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

- normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych robét.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydawnictwo Arkady.
- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robédt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny byé wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sige z instrukcjami montazu materiatdw opracowanymi przez
producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

10. Kontrola, badania, odbior wyrobow i robot budowlanych
10.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny
do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
- jakos¢ uzytego materiatu,
- atesty na materialy i urzadzenia,
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu Higieny,
- aprobaty techniczne lub certyfikaty,
- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci wykonania robét z obowigzujacymi przepisami i normami,
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- zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem rob6t i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

- jakosé i trwatos¢ wykonanych robdét,
- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,
- protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw
badan nalezy przekazac¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

10.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow i dopuszczen
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy i
dopuszczenie wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badahn Wykonawca przedstawia Inwestorowi. Dopuszczenie powinno by¢ wydane przez jednostke akredytowang do
tego celu.

10.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentaciji budowy, ktéra obejmuje:

- dziennik instalacji
- ksigzke obmiaru robdt,
- dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
- inne dokumenty jak:
» dokumentacje projektowa,
» protokot przekazania placu budowy,
» protokoty z narad i ustalen,
» protokoty odbioréw czesciowych robot.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inwestora i przedstawione mu na kazde zgdanie. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét.

10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacja umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
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najszybciej. Kopie wynikdéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegé6towych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i rob6t z projektem technicznym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Kierownik Budowy i Robo6t jest zobowigzany do wykonywania na biezgco obmiaréw wykonanych robét.
Dziennik obmiaréw podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

11.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

11.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania ptatnosci czesciowych gdy takie zostaty przewidziane umowa, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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12. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbior czesciowy
- odbior koncowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszac wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

12.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes$¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru rob6t dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

12.3. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokot odbioru czesciowego robét stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Zasady dokonywania odbioru kohcowego:

- zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,

- odbioér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentow do
odbioru koncowego,

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi,

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczego6towych specyfikacji technicznych,

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego. Do
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odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
szczego6towe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot
ksigzke obmiaru

uwagi i zalecenia zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania

recepty robocze i ustalenia technologiczne

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i jednostke wspotfinansujgcg zamdwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru kohcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

12.5.

Odbior ostateczny robot

Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiér czesciowy,

odbidr koncowy,

odbiér po okresie rekojmi,

odbior ostateczny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do

Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie
z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru roboét sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbiér robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

protokotéw odbioréw czesciowych,

terminowosci wykonania robot,

przepis6w obowigzujgcego prawa budowlanego,

przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,

certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
protokotéw z pomiaréw i badan,

wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem robot, kosztorysem ofertowym, wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

13. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé uwzglednione w

oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamoéwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i testy.
Podstawag ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:
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robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy i robét, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
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14. Materialy i roboty montazowe instalacji w obiekcie objetym opracowaniem
14.1. Instalacja centralnego ogrzewania
14.1.1 Materialy

Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze rozporzgdzenia z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢é wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie zgodnego
z wymaganiami przepisOw techniczno- budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw
budowlanych.

14.1.2 Warunki ogodlne stosowania materiatow

+  Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

* Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie.

+ Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;j.

+ Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

* Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji centralnego ogrzewania w celu ich obstugi,
konserwac;ji lub wymiany.

+ Zamocowanie urzadzen i elementdw instalacji centralnego ogrzewania powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

» Urzadzenia i elementy grzewcze powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

+ Urzadzenia i elementy instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

+ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo
odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych.

14.1.3 Wymagania szczegotowe dla zastosowanych materialéw i urzadzen

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 14.1. przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
PRZEWODY:

- rury stalowe instalacyjne cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane o potgczeniach zaciskowych np. KAN-therm Steel
lub rownowazne

IZOLACJA:

- otulina z wetny mineralnej z warstwg aluminiowg o grubosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

GRZEJNIKI:

- grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym C. Przewdd zasilajgcy powinien byé podtgczony do gérnego
krécca, natomiast powrotny do dolnego

- grzejnik tazienkowy - drabinkowy
ARMATURA:
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- na gatgzkach zasilajgcych automatyczne zawory termostatyczne, na zaworach termostatycznych, montowaé
glowice termostatyczne, w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej stosowac gtowice
z dolnym ograniczeniem temperatury do 16°C

- na gatgzkach powrotnych zawory odcinajgce umozliwiajgce odciecie i napetnienie grzejnika, dobierane jako w petni
otwarte.

14.1.4 Warunki przyjecia na budowe materialtéw do montazu instalaciji

Materialy i wyroby przeznaczone do rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢
przejete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw,

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

14.1.5 Warunki przechowywania materiatléw do montazu instalacji

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji c.0. powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazéw i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materiaty iwyroby powinny byé przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wg instrukgji
producenta wyrobow i materiatbw. Powierzchnie zewnetrze rur w trakcie sktadowania, budowy i eksploatacji nie
moga by¢ narazone na diugotrwaty bezposredni kontakt z wilgocig. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach tub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji rurociggéw powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposbéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Otuliny muszg posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

14.1.6 Wymagania dotyczace transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy zachowac ostroznosc¢, aby
nie spowodowac uszkodzenia materiatow. Wigzki rur powinny by¢ transportowane na przektadkach drewnianych
(unika¢ bezposredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur). Podczas transportu,
zatadunku i roztadunku nie wolno dopusci¢ do zarysowania lub uszkodzenia mechanicznego rur oraz ksztattek — nie
wolno: ich rzuca¢, przeciggac i zgina¢. Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami. Zaleca sig
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
elementy grzejne jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Dostarczong
na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.

20 | 40



14.1.7 Roboty montazowe

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

MONTAZ RUROCIAGOW:

1.

10.
11.

12.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywac do zabudowy.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacja.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Rury stalowe instalacyjne cienkoscienne zewnetrznie ocynkowane powinny by¢ uktadane w taki sposob aby
szew podtuzny przewodu byt widoczny na catej dtugosci. Szwy podtuzne dwoch rur potaczonych powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu taczonych rur. Sptaszczenia rur na gigciu nie powinny
przekracza¢ 10% zewnetrznej Srednicy rury.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta lub
odwodnienia.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast w
punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowa¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %. W
ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatgzki zasilajgce powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu
do grzejnikéw, a powrotne od grzejnikdw do pionu. W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem
grzejnikdw dopuszcza sie uktadanie obu gatgzek ze spadkiem w kierunku pionu.

Materiat podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggdéw, wywotany wydtuzeniami
termicznymi.

MONTAZ GRZEJNIKOW, ARMATURY | INNYCH ELEMENTOW INSTALACJI:

1.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki.

Minimalne odstepy grzejnikow:
od $cian za grzejnikiem - 5 cm
od sciany bocznej -15 cm

od podtog - 7 cm

od podokiennikéw - 5 cm

od sufitu - 30 cm.

Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowac na systemowych wspornikach dostosowanych do typu grzejnika i
przymocowaé do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét
wykonczeniowych.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadkach grzejnikdw usytuowanych w ponizej poziomych przewoddw rozdzielczych nalezy je wyposazy¢
W najnizszych punktach w armature spustows.

Grzejniki nalezy tagczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i
$cian stosujac ztaczki do grzejnikdw.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

» wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

» wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

» zawieszenie grzejnika,
» podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé
rozpakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny spos6b zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykornczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen zaprasowywanych z zastosowaniem
ksztaltek press. Ztgczki wystepujg z korcowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci ORingu lub
koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PNEN102261.

Dla zapewnienia wtasciwego, szczelnego potgczenia nalezy uzywac¢ odpowiednich narzedzi.

Zalecane jest stosowanie obcinakéw, gradownikéw oraz zaciskarek i glowic prasujgcych oferowanych przez
producenta przewodo6w. Istnieje mozliwos¢ stosowania narzedzi innych producentéw rekomendowanych przez
producenta danego materiatu.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwac;ji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN — 91/B — 02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikbw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALAGCJL:

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesé) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong
o0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w
instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia
0 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokot.
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9. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ proby na gorgco, przy najwyzszych w miare
mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
10. Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godzinng pracg instalacji.

11. Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, diawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli
cafa instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

14.2. Instalacja wod - kan i hydrantowa
14.2.1 Materialy

Instalacja wod-kan powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze rozporzgdzenia z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja wod-kan powinna byé wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w spos6b umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu tej instalacji
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we witasciwym zakresie zgodnego z
wymaganiami przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw
budowlanych.

14.2.2 Warunki ogdlne stosowania materiatow

+  Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

* Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie.

+ Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Projektowe;j.

+ Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

* Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzgdzen i elementdw instalacji w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

+ Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji wod-kan powinno by¢é wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

» Urzadzenia i elementy instalacji wod-kan powinny byé zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
» Urzadzenia i elementy instalacji wod-kan powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

+ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz swiadectwo
odbioru jakos$ciowego przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych.

14.2.3 Wymagania szczegotowe dla zastosowanych materialéw i urzadzen

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 14.2. przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
PRZEWODY:

- rury wielowarstwowe taczone przez zaprasowanie PE-RT/AL./PE-RT np. firmy KAN-therm w systemie ultraPRESS
lub rownowazne

- rury kanalizacyjne PVC/HT S, pod posadzka PVC SN8 klasy S
- rury skroplinowe PVC klejone

- rury stalowe ocynkowane przewodowe gwintowane
IZOLACJA:

23 | 40



- otulina termoizolacyjna z pianki poliuretanowej o grubosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr

75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

ARMATURA:

- zawory odcinajace z filtrem siatkowym

- zawory antyskazeniowe EA

- armatura czerpalna i odcinajgca P=1,00 MPa

- przybory sanitarne ceramiczne

- zawory czerpalne

- odptyw prysznicowy

- filtry siatkowe

- wpust posadzkowy ze stali nierdzewnej

- hydrant wewnetrzny HP25 d=25 z wezem poétsztywnym L=30 m

14.2.4 Warunki przyjecia na budowe materialtéw do montazu instalaciji

Materialy i wyroby przeznaczone do robét montazowych instalacji moga byé przejete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw,

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatéw i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

14.2.5 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodnej, kanalizacyjnej i hydrantowe;j
powinny by¢ przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢)
— wg instrukcji producenta wyrobdw i materiatdw. Powierzchnie zewnetrze rur w trakcie sktadowania, budowy
i eksploatacji nie moga by¢ narazone na dtugotrwaty bezposredni kontakt z wilgocig. Armature nalezy sktadowac¢ w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach tub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji rurociggéw powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposbéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Otuliny muszg posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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14.2.6 Wymagania dotyczace transportu materiatow instalacyjnych

Materialy i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy zachowaé ostroznos¢, aby
nie spowodowa¢ uszkodzenia materiatow. Wigzki rur powinny by¢ transportowane na przektadkach drewnianych
(unika¢ bezposredniego kontaktu z innymi elementami stalowymi np. stalowe stojaki do rur). Podczas transportu,
zatadunku i roztadunku nie wolno dopusci¢ do zarysowania lub uszkodzenia mechanicznego rur oraz ksztattek — nie
wolno: ich rzucag, przeciagac i zgina¢. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnose¢.

14.2.7 Roboty montazowe

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacijg projektowa, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

MONTAZ RUROCIAGOW:

1. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

2. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

3. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywaé do zabudowy.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacja.

5. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposoéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

6. Przewody wody zimnej prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw
wodnych nad przewodami elektrycznymi.

7. Mocowanie rur kanalizacyjnych, rur wodociggowych do przegréd budowlanych nalezy wykonywac przy uzyciu
obejm metalowych z przektadkg gumowg oraz kotkdw rozporowych 4 (rozpreznych) typu lekkiego. Konstrukcja
podpor powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Potaczenia z armaturg wykonywacé jako gwintowane uszczelnione konopiami i pasta uszczelniajgca.

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne
(syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosc¢ zasysania wody z syfonu podczas
sptywu $ciekéw z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczenia.

10. Przejscia przez przegrody wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych o ok. 3 cm powyzej poziomu
posadzki w szachcie Wewnetrzna srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 1,5 cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu.

11. Dla wszystkich przewodow i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany, przestrzen pomiedzy rurami
a ostona wypetni¢ masg uszczelniajgcg. W tych miejscach nie nalezy taczy¢ przewodow.

12. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

13. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

14. Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej obejmujg przede wszystkim: - montaz rur, - montaz armatury
na przewodach, - montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, - préby szczelnosci instalacji
wodociggowej, - ptukanie przewodoéw wodociggowych, - uszczelnienie ppoz. przejs¢ przez przegrody
budowlane, - montaz izolacji na przewodach.

15. Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim: - montaz rurociggéw, - montaz
podej$¢ do przyboréw, - podtaczenie przyboréw i wpustow podtogowych, - uszczelnienie ppoz. lub za pomocg
przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane, - proby szczelnosci instalacji kanalizacyjne;.
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16.Roboty montazowe instalacji przeciwpozarowej obejmuijg przede wszystkim: - montaz rur, - montaz armatury na
przewodach, - montaz hydrantéw, - proby szczelnosci instalacji hydrantowej, - ptukanie przewodow ppoz.

MONTAZ IZOLACJI TERMICZNEJ:

1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

4. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii technicznej wiecej niz
0-5do +10 mm.

Izolacje termiczne o minimalnych grubosciach zgodnych z Dz.U nr 75 (materiat 0,035W/m*K).
Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje przewoddw powietrzno-szczelne, wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJL:

1. Instalacje przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

2. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Cignienie
prébne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Przy prébie cisnieniowej instalacji nalezy utrzymac
niezmienna temperature czynnika prébnego. Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna,
gtéwng i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajgce 1,5- krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.

3. Po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ proby gtéwna i koncowg, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trzeba
pamietaé, aby miedzy poszczegdinymi cyklami proby, sie¢ powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢. Po pozytywnych
proébach instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu a instalacje wodociggowe dodatkowo dezynfekgiji.

4. Podczas proby szczelnosci nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, diawic itp. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

5. Instalacje przeciwpozarowg nalezy poddaé¢ badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie
za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Badania szczelnosci nalezy
wykonywaé¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych
calg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢é woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje. W czasie préby nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordéw, kurkéw oraz potgczen. Z przeprowadzonych préb szczelnosci
instalacji przeciwpozarowej nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

6. Instalacje kanalizacji nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ tej instalacji. Pionowe przewody wewnetrzne
poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci. Podejscia i przewody spustowe
kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody poziome
kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

14.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
14.3.1 Materialy

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze
rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym
w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie zgodnego
z wymaganiami przepisOw techniczno- budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw
budowlanych.

14.3.2 Warunki ogdlne stosowania materiatow

+  Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

* Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie.

+ Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
chtodniczych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;.

+ Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

» Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

» Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

* Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

+ Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

« Urzadzenia i elementy wentylacyjne/klimatyzacyjne/chtodnicze powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

« Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/chtodniczych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

+ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki muszg posiadaé atest huty oraz $wiadectwo
odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobdw Hutniczych.

14.3.3 Wymagania szczegotowe dla zastosowanych materialéw i urzadzen

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 14.3. przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
PRZEWODY:

- przewody wentylacyjne okragte oraz prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiaréw kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), w klasie
szczelnosci B wg normy, materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi, rewizjami i podwieszeniami systemowymi ze
stali ocynkowanej z przektadkami ttumigcymi drgania

- przewody wentylacyjne wykonane z samonos$nych przewoddéw Promat o odpornosci ogniowej EIS120

- instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur miedzianych przystosowanych do pracy z czynnikami z grupy HFC
- przewody skroplinowe nalezy wykonac z rur PVC o potgczeniach klejonych

IZOLACJA:

- kanaty nawiewne i wywiewne (za wyjatkiem wywiewdéw WC) nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z wetny
mineralnej o grubosci min. 20 mm

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie izolacjg z wetny
mineralnej o grubosci min. 80 mm, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi obudowg z blachy
ocynkowanej

- izolacja termiczna przewoddéw freonowych otulinami na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 9-25 mm lub

gotowymi zestawami rurociggéw freonowych i izolacji, w zaleznosci od $rednicy rury (wg DTR odpowiednio do

wilgotnosci wzglednej otoczenia)

- instalacja freonowa narazona na warunki atmosferyczne zabezpieczona systemowym korytem elektrycznym
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ARMATURA:

- instalacja wentylacji wyposazona w typowg armature regulacyjna, ttumigcg wyptywowsg o klasie szczelnosci jak
gtéwnych ciggdéw wentylacyjnych

- instalacje wentylacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne wykonane jako niepalne o szczelnosci zgodnej z klasg
szczelnosci przewodow. Bezwzglednie stosowaé rewizje z 2 stron przy: urzadzeniach, ttumikach, po zmianach
kierunku prowadzenia przewodéw o 90°

- systemowa konstrukcja wsporcza pod wentylator

TLUMIKI HAEASU:

Ttumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

-kierunek przeptywu powietrza
-wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra)

Dobér tlumika NAWIEW:

Szerokos¢ ttumika A= 900 mm
Wysokos¢ ttumika B= 400 mm
Dtugos¢ ttumika L= 1250 mm
Grubos¢ kulis d=200 mm
llos¢ kulis i= 3 szt.

Odlegtos¢ miedzy kulisamis= 100 mm

Typ kulis tk= R absorpcyjno-rezonatorowe
Zakonczenie kulisy zk=H z owiewka

Klasa szczelnosci obudowy KL=A

Materiat P=SO stal ocynkowa

Ciezar m= 69 kg

Dobdr tlumika WYWIEW:

Szerokos¢ ttumika A= 900 mm

Wysokos¢ ttumika B= 400 mm

Dtugos¢ ttumika L= 1250 mm

Grubos¢ kulis d=200 mm

llos¢ kulis i= 3 szt.

Odlegtos¢ miedzy kulisami s= 100 mm

Typ kulis tk= R absorpcyjno-rezonatorowe
Zakonczenie kulisy zk=H z owiewka
Klasa szczelnosci obudowy KL=A

Materiat P=SO stal ocynkowa
Ciezar m= 69 kg

ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA:

- kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnica

- kratki wentylacyjne wywiewne
- zawory wentylacyjne wyciggowe (pomieszczenia higieniczno-sanitarne)
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CENTRALA WENTYLACYJNA:
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Parametry centrali wentylacyjnej

Klasa RLT

Znamionowe natezenie przeptywu [m*/h]
[m3/s]

Znamionowe ciSnienie zewnetrzne [Pa]

Pred. czolowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s]
SFPv [kKW/m?3/s]

Sprawnos¢ temperaturowa UOC [%)]

Konstrukcja standardowa STANDART

A+

Nawiew Wywiew

3415 2935
0,95 0,82
500 500
1.72

2,53

84

Panel z blach ocynkowanych, wypetniony materiatem izolacyjnym

Izolacja ognioodpomna z weiny mineralnejA=0,036 W/mK).
Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035
Centrala zewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.

Brudne filtry zwiekszaja zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ catego ukiadu
Centrala wentylacyjna pracowac bedzie z napedem o zmiennej predkosci.

www_komfovent.com
Wersja instrukcji VERSO: V10-C5-18-09

Klasa izolacji termicznej T3
Klasa mostkow termicznych B2
Klasa wytrzymatosci obudowy D1 (M)
Klasa przeciekow na filtrze F9 (M)
Przecieki przez obudowe L1(R)
Waga jednostki

Waga (netto) [ka] 698
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Akcesoria

Daszek (Sto)

Czerpnia powietrza, (2,5 m/s) (TiekOrGaub) [mm] 1145x564x300
Wyrzutnia powietrza (SalOrGaub) [mm] 1145x564x300
Przykrecone przepustnice (PrisSkl)
Wymiennik obrotowy
RR-AL-930-SL-O-SN(1056x1060x290)-PN-A1-T
Przemiennik czestotliwosci kwW] 0,25
Wykroplenie
Projektowane dla warunkow suchych
Srednica [mm] 930
Wielko$¢ szczeliny [mm] 14
Gestosé [kg/m?] 1,2
Klasa odzysku ciepia (EN13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 315
Dane elektryczne
Liczba wejs¢ elektrycznych 1
Centrala wentylacyjna
Podiaczenie elektryczne ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x2,5mm* /10,6A
Automatyka
Typ C5
Panel sterowania C5.1
DX sterowanie
Inwerterowe / Universal
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)
Wartosé 2018
Sprawnos¢ temperaturowa UOC, Nt_nrvu (EN308) [%)] 84 273
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint Wim?/s] 957 =1283
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane Przepustnica
Obejscie odzysku ciepta Wystepuje Przepustnica
Informacja o zabrudzeniu filtra Wystepuje Przepustnica
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna
Spadek cisn. wewn. czesci pein. funkcje went. (APs, int)  [Pa) 596
Spadek cisn. wewn. czesci niepein. funkcji went. (APs, add)[Pa) 169
Efektywny pobdr mocy elektrycznej przez wentylatory (czysfeViiltry) 2,40
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NAWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ sitownika ON/OFF (AC/DC 24V)
Moment obrotowy [Nm] 5

Spadek cisnienia [Pa] 6

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr kieszeniowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V2

Klasa filtra F7

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM1 60%
Wymiary filtra bxhxI [mm] 490x490x500
Efektywnos¢ energetyczna [kWh/a] 1009

llosc kieszeni 6

llos¢ filtrow 2

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 59
Spadek cisnienia [Pa] 109
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 13779 2007) [Pa] 159
Predkos¢ w sekgji filtracyjnej [m/s] 1,72
Efektywna powierzchnia filtra [mA] 5,98

Nagrzewnico-chiodnica

DX-G10-02R-0865-0360-130/-10-1x04C-26F-M1-C40-1S2-RC-1x74/1x22-220

Moc
Jawne

Utajone

Standardowy przeptyw powietrza
Predkos¢

Spadek cisnienia (standard)
Spadek cisnienia (war. suche)

Temperatura wejsciowa
Wilgotnos$é na wejsciu

kW]
kW]
kW]

[m*h]
[m/s]

Zima Lato
10 124
11,1 6,9
0,0 55
3415 3415
2,94 312
47 50
47 47
10,3 259
43 64

3140



Wimik

Typ RH35C.CR
Srednica [mm] 355
Przeptyw powietrza [m*/n] 3415
Strata cisnienia [Pa) 29
Cisnienie statyczne [Pa) 966
Cisnienie catkowite [Pa] 1004
Sprawnosc [%] 72,1
Moc na wale kW] 1,27
Moc na wale (czyste filtry) kW] 1,21
Predkosc [1/min) 2508
Silnik PM
Klasa efektywnosci silnika |IE5 (Ultra Premium)
Moc silnika kw] 2
Predkosc [1/min) 3160
Sprawnos¢ [%)] 925
Natezenie dla (400V 50Hz) [A] 41
Wentylator
SFPv [kKW/m?3/s] 1,46
Klasa SFP (EN16798-3) SFP3
Moc elektryczna do silnika (Pm) kW] 1,46
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) kW] 1,38
Moc elektryczna do klasy energetycznej silnika (EN13053) P1
Pm ref (EN13053) kW] 2,02
Catkowita sprawnos$¢ wentylatora %] 65,31
Statyczna sprawnos$¢ wentylatora [%)] 62,67
Ogolna sprawnos¢ zgodnie z ErP [%] 65,75
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WYWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ sitownika ON/OFF (AC/DC 24V)

Moment obrotowy [Nm] 5

Spadek ci$nienia [Pa] 4

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0

Typ Filtr kieszeniowy

Klasa sprawnosci energetycznej

Klasa predkosci powietrza (EN13053) V1

Klasa filtra M5

Klasa filtra (EN ISO 16890) ePM10 60%

Wymiary filtra bxhxl [mm] 490x490x500

Efektywno$¢ energetyczna [kWh/a] 1000

llos¢ kieszeni 6

llos¢ filtrow 2

Spadek ciSnienia (czysty filtr) [Pa] 27

Spadek ciSnienia [Pa] 54
Wimnik
Typ RH31C.CR
Srednica [mm] 315
Przeptyw powietrza [m3/h] 2935
Strata cisnienia [Pa] 34
Cisnienie statyczne [Pa) 799
Cisnienie catkowite [Pa] 841
Sprawnosé [%)] 733
Moc na wale kw] 0,89
Moc na wale (czyste filtry) kW] 0,86
Predkosc [1/min] 271
Maks. predkosc [1/min] 4245
Wartos¢ K 95
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Silnik PM

Klasa efektywnosci silnika IE5 (Ultra Premium)
Moc silnika kW] 14
Predkosc [1/min] 3400
Sprawnosé [%] 90
NatezZenie dla (400V 50Hz) [A] 29
FOP [Hz] 226
Przemiennik czestotliwosci kW] 14
Wentylator
SFPv [KW/m?/s] 1,25
Klasa SFP (EN16798-3) SFP 3
Moc elektryczna do silnika (Pm) kW] 1,05
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kw] 1,02
Moc elektryczna do klasy energetycznej silnika (EN13053) P1
Pm ref (EN13053) kW] 1,47
Catkowita sprawnosc wentylatora [%)] 65,23
Statyczna sprawnos$¢ wentylatora [%] 61,94
Ogolna sprawnos¢ zgodnie z ErP [%] 63,74

POMPA CIEPtA DLA CENTRALI:

AOYG54KRTA:

- nominalna wydajno$¢ chiodnicza/grzewcza (kW): 13,4/15,5

- wymiary WxSxG (mm): 998x940x320

- masa (kg): 67,0

- zasilanie: 400V

JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF:

ASYAO009GCGH:

- nominalna wydajno$¢ chiodnicza/grzewcza (kW): 2,8/3,2

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203

- masa (kg): 8,5

ASYA012GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):  3,6/4,0

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203

- masa (kg): 8,5

ASYA014GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):  4,0/4,5

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203

- masa (kg): 8,5
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ABYAOQ12GTEH

- nominalna wydajno$¢ chfodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

ABYAO014GTEH

- nominalna wydajno$¢ chfodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

ABYAOQ14GTEH

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza/grzewcza (kW):
- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRF:
AJY126LELDH

- EER:

- COP:

- nominalna wydajno$¢ chfodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:

- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

WENTYLATOR DACHOWY (wycigg WC):
DVCI 190E-S EC

Wydajnosé: 480 mé/h

Sprez dyspozycyjny: 350 Pa

Pobér mocy: 126 W

Poboér pradu: 1,04 A

Masa: 7,5 kg

Silnik EC

JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA:
iISWAY-FC-0.3-Z/CP.KM

PARAMETRY URZADZENIA:

Wydajnos¢ wentylatora V =3 500 m3/h
Sprez dyspozycyjny AP =890 Pa
Moc czynna P = 3,38 kW
Moc pozorna S = 3,45 kVA
Napiecie zasilania U=23x400V
Poziom mocy akustycznej Lwa = 97 dB(A)
Masa catkowita m =219 kg

3,6/4,0
199x990x655
25,0

4,5/5,0
199x990x655
26,0

5,6/6,2
199x990x655
26,0

3,3

4,12
40,0/40,0

3N, 400V, 50Hz
1638x1080x480

213,0

R410A
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WYPOSAZENIE PODSTAWOWE:

- Wentylator sterowany falownikiem

- Szafa automatyki (z przetwornicg czestotliwosci, regulatorem,
zasilaczem 24 VDC);

- Przepustnica odcinajgca z sitownikiem;
- Czujka dymu;

- Obudowa izolowana z plyty warstwowej;
- Wytacznik gtéwny;

- Rezystor hamowania.

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

- Dodatkowe wyjscie zasilania

- Dodatkowy czujnik cisnienia

- Przytacze po stronie ssawne;j

- Konstrukcja wsporcza

- Uktad podwojnej czerpni

- Pomiar wydajnosci

- System przeciwzamrozeniowy przepustnicy
- Daszek

WYMIARY URZADZENIA:

Szerokos¢: B=1070 mm

Wysokos¢: C=870 mm

Dtugosé: A=1520 mm

Wymiar kré¢cow: 770x770 mm
Odlegtos¢ kroc¢ca: 435 mm

14.3.4 Warunki przyjecia na budowe materialtéw do montazu instalaciji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robét montazowych instalacji klimatyzacyjnych/wentylacyjnych moga byc¢
przejete na budowe, jesdli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
- posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw,

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatow i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

14.3.5 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji klimatyzacyjnych/wentylacyjnych powinny byé
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazow i
par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach
i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnosé) — wg instrukciji
producenta wyrobdw i materiatéw.

14.3.6 Wymagania dotyczace transportu materiatéw instalacyjnych
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Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy zachowaé ostroznos¢, aby
nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

14.3.7 Roboty montazowe

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petna
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

MONTAZ PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw z izolacja.

3. Przewody ktére tego wymagajg na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

4. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

5. Klapy ppoz. zainstalowac poza przegroda, i obudowa¢ do wymaganej klasy odpornosci przegrody.

6. lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna byé ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

7. lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

8. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na korozje w miejscu
zamontowania.

9. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukciji budowlanej
W miejscu zamocowania.

10. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnosc¢ konstrukcji.

11. Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzardw:
przewoddw; materiatu izolacyjnego; elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic itp.; elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen; osoby lub oséb, ktére
bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

12. Podwieszenia kanatéw powinny byé wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH NAWIEWNYCH | WYCIAGOWYCH

1. Zawory wywiewne/nawiewne powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.

2. Sposob zamocowania elementéw nawiewnych/wywiewnych powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacije
oraz wymiane jego elementow bez uszkodzen elementéw przegrody.

3. Elementy wywiewne/nawiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,orudnych” prac budowlanych.

4. Kratki nawiewne z elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

MONTAZ URZADZEN

Wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi, wykonanie otworéw i obsadzenie zawiesi, zawieszenie,
potaczenie z rurami przytgczanymi. Urzgdzenia nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie
zostato zniszczone, urzadzenia nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Podtgczenia do
urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzadzeniem nie nastepowaly zadne naprezenia.
Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzgdzenia, np. palnikiem, a takze
inne dziatania mogace powodowac¢ deformacje klimatyzatora Iub zniszczenie powtoki lakierniczej. Montaz
urzgdzen powinien odbywac sie we wspotpracy z wykonawca oswietlenia, z uwzglednieniem opraw oswietleniowych
i uwag architektow.
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MONTAZ IZOLACJI

1. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci

oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchniizolowanej.

3. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

4. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5. Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz
0-5do +10 mm.

6. lzolacje termiczne o minimalnych grubosciach zgodnych z Dz.U nr 75 (materiat 0,035W/m*K).

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producenta.

8. lzolacje przewoddw powietrzno-szczelne, wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

A

N

MONTAZ PODWIESZEN | KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z
konstruktorem we wtasnym zakresie.

Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng musi posiadaé zabezpieczenie przed wptywem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysokos$¢ min. 40 cm od poziomu terenu.

Wykorzysta¢ kompletny system instalacyjny, metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw: -
przewoddw; materiatu izolacyjnego; elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen; osoby lub osoéb, ktére beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie konserwacji lub czyszczenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami nie
przekraczato 2 cm.

Konstrukcje wsporcze wykonac jako typowe zgodnie z PN.

Nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z
przektadka dzwigkochtonng np. gumows)

W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukcii

OZNACZANIE
Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

14.4. Kontrola jakosci robot montazowych

Kontrola jakosci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdinym zwréceniem uwagi
na:

zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym
stan techniczny i staranno$¢ utozenia przewodéw

starannos$¢ wykonanych potaczen

poprawnosé zamontowania armatury i osprzetu

kompletno$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatow i wyrobdw
wyniki prob i testow odbiorowych instalaciji

YVVVYYVYVY

Z wykonanych ogledzin powinien byé sporzgdzony protokét zgodnie z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru COBTRI INSTAL.
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14.5. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac jednostki
kosztorysowe elementéw rozliczeniowych.

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzgdzony na podstawie rzeczywistego obmiaru
przeprowadzonego w czasie postepu robdt i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Ewentualne btedy
wystepujgce w przedmiarach nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci rob6t. Korekta btednych
liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Przy pomiarach rurociaggéw nalezy:

dtugos¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,

do ogdlinej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikéw,
dtugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiaru dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju rob6t, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

14.6. Odbidr robot instalacyjnych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STI i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykonaé pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze
instalacja osigga parametry projekiowe i wielkosci zadane zgodne z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg
szczego6towe procedury pomiaréw, ktérych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze koAcowym. Zwienczeniem
tych dziatan odbiorczych jest protokét koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
Zatgcznikiem do protokotu korncowego s3:

- protokot odbioréw czesciowych,

- wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych,
- wykaz dokumentéw inwentarzowych.

- dokumenty dotyczace eksploatacji konserwaciji,

- protokot potwierdzajgcy kompletnosé wykonanych prac,

- protokot z przeprowadzonej kontroli,

Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazwy zaprojektowanych
elementéw ma na celu doprecyzowanie zamowienia. Dopuszcza sie mozliwosé sktadania ofert rownowaznych, pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, kitére sg
przedstawione w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rbwnowaznych nalezy dotgczy¢ foldery, dane
techniczne, aprobaty techniczne oraz obliczenia hydrauliczne dla materiatéw zamiennych (zwtaszcza dla materiatow
majgcych wptyw na obliczenia hydrauliczne instalacji, w szczeg6lnosci: rur o innych przekrojach wewnetrznych,
zawordw regulacyjnych, grzejnikéw itp.). Koszty wykonania ponownych obliczen hydraulicznych oraz obowigzek
poswiadczenia poprawno$ci doboru urzgdzen — po stronie wnioskujgcego o zastosowanie rozwigzan zamiennych.

15. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materialy i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikaciji technicznej zostang odrzucone.
Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majacg zasadniczego wptywu
na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢ wyrobu lub roboét.

16. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastepujace przepisy, hormy:

+  PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji

*  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
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+  PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

*  PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

* PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
* PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania
*  PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

»  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$c¢ 1: Postanowienia og6ine
i wymagania.

» PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

*  PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczace czystosci
powietrza
*  PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny — Zasady wykonywania i oznaczenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 i z dn. 12 maja 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz.1422)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

*  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”.
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