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1.0.

2.0.

2.1.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

ST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna;

ITB - Instytut Techniki Budowlanej;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci;

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru

robot branzy elektrycznej dla wykonania robét budowlanych wramach zadania pn. "PRZEBUDOWA
POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE”

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w ST jest mowa o:

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budow e — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentac;ji projektowe;j.

ustaleniach technicznych  — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzenh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

kablach i przewodach - nalezy przez to rozumie¢ materialy stuzagce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukitadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno - lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie
i tgczace zaciski tych samych dwoch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
osprz et linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

skrzy zowanie (dot. linii kablowej) —takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

zblizenie (dot. linii kablowej) — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

stacja transformatorowa — jest to zesp6t urzgdzen, ktérych gtéwnym zadaniem jest przetwarzanie lub
rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej.

specyfikacji technicznej — nalezy przez to rozumie¢ dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw
oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

deklaracji zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ dokument w formie o$wiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
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certyfikacie zgodno $ci — nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajgca (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

czesci czynnej — nalezy przez to rozumie¢ przewod lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé
pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig
czynnag).

potaczeniach wyréwnawczych — nalezy przez to rozumie¢ elektryczne potgczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

osprz et instalacyjny do kabli i przewodéw  — nalezy przez to rozumie¢ zespot materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

—  przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

—  kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

—  puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

—  pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, zlgczki
i szyny, zaciski ochronne itp.).

urzadzenie elektryczne —rozumie¢ wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

odbiorniki energii elektrycznej  — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

klasa ochronno $ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

oprawa o swietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrédet s$wiatta, ochrony Zzrédet sSwiatta przed wplywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédla Swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametréow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie
i bezpieczng wymiane zrédet swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet $wiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

stopie n ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody)
i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

obwdd instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze isygnalizacyjne, zwigzane zdanym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).
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2.2.

przygotowanie podto za — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia

montazu uchwytéw do rur i przewodow.

rozdzielnicy elektrycznej (tablicy) — nalezy przez to rozumie¢ zespét aparatury odpowiednio dobranej
i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed
skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwoddéw
instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz zobudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od
potrzeb moze spetnia¢ nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo — kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

wyposa zeniu rozdzielnicy elektrycznej  — nalezy przez to rozumie¢ zespét aparatury i systeméw potgczen
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

przygotowanie podto za — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementéw
instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacja;
zalicza  sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidiowego montazu elementéw systemu,

— montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,
— montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

— montaz kablowych przej$¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi
aprobatami technicznymi (np. AT155358/2002 i AT155361/ 2002).

0Oqgb6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

WyszczegOdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, w tym m.in.
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zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

os$wietlenie pomieszczen i placu budowy;

zabezpieczenie stanowisk roboczych przed pyleniem lub zabrudzeniem;

usuwanie odpadéw i zanieczyszczen wynikajgcych z prac budowlanych;

prace i czynnosci zapewniajgce BHP 0s6b zatrudnionych przy robotach budowlanych;

montaz i demontaz oraz utrzymanie urzgdzen do komunikaciji i transportu oraz przeprowadzenia
robét np. instalacji tymczasowych, itp.

usuwanie przeszkéd, zabezpieczenie przewodéw, kabli, kanatow;

wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

ogledziny elementdéw przeznaczonych do ponownego montazu (przed demontazem) oraz
sporzadzenie protokotu w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub tez braku mozliwosci ich
ponownego montazu po zakonczeniu robot,

weryfikacja rozwigzan projektowych oraz ewentualna korekta zestawien, wymiarow badz tez
propozycja rozwigzan zastepczych,

wykonanie ewentualnych odkrywek, badan, pomiaréw oraz ocena stanu technicznego elementéw
zakrytych,

naprawa elementéw zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen lub zlego stanu
technicznego,

demontaz, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaz elementéw przewidzianych do
zachowania,

wykonanie koniecznych zabezpieczen, stemplowan oraz wzmocnieh przed przystgpieniem do
robot rozbiérkowych,

segregowanie, zabezpieczenie, transport, utylizacja odpaddw, elementéw ztomowych oraz
nadajgcych sie o ponownego montazu,

pozostate roboty niezbedne do wykonania robét podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego

efektu rzeczowego.

Do prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do $wiadczen
umownych, nawet, jesli nie sg wymienione w kontrakcie na wykonanie robot.

Organizacja rob6t budowlanych, zaplecze dla potrzeb

Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢ szczegoétowo uzgodniony przez Wykonawce z Inwestorem
w formie harmonogramu zadaniowo czasowego.

Na terenie budowy powinno zosta¢ zapewnione:

korzystanie ze zrodet poboru energii oraz wody,

pomieszczenie na cele magazynowe,

dostep do wezta sanitarnego,

godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okresli umowa o wykonanie robét,
dojazd $rodkéw transportowych do zaplecza budowy;

catodobowy nadzor ochrony.

Prowadzenie robét w systemie podwykonawstwa, a takze przy réwnoczesnej obecnosci kilku wykonawcow
na budowie zobowigzuje do:

wytonienia i umocowania petnigcych obowigzki: kierownika budowy (kierownikéw robét) zgodnie
Zz wymaganiami prawa budowlanego,

wspotdziatania i koordynaciji realizowanych prac budowlanych,
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- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych $wiadczen, urzadzen lub narzedzi,
- przestrzegania przepisbw BHP oraz pozarowych przez osoby zatrudnione przy robotach

budowlanych,

Podstawowym warunkiem przystagpienia do realizacji prac w i przy obiekcie terenie budowy jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie interesOw 0s6éb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji ha powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedgcych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru iwtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie prace musz g byé prowadzone bez naruszenia intereséw 0s6b trzecich, w obr ebie
przedmiotowego obiektu i na terenie dziatki, na kté  rej jest zlokalizowany

Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej iinnych, awynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére s g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robétich szkodliwo  $¢€
zanika (np. materialy pylaste), mog a byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga h
technologicznych wbudowania. Je zeli wymagaj a tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj acy powinien
otrzyma € zgod e na uzycie tych materiatéw od wlka $ciwych organéw administracji pa  Astwowe;j.
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2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentaciji projektowej i komplet ST.

2.2.2. Zgodnos$c¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

2.2.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone sieci, instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie jednostki:

KOMPLEKS WOJSKOWY — BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7
W WARSZAWIE DZIALKA 26 OBREB 5-03-07, JE. 146510_8 WARSZAWA SRODMIESCIE.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji w budynku i urzgdzen wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isa
uwzglednione w cenie umowne;j.

Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé podczas prowadzenia rob6t budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

2.2.7. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401, z p6zn. zm.) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650 , z p6zn. zm.).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ iwtasciwo$é do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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3.4. Dopuszczenie do stosowania w budownictwie

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne / telekomunikacyjne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobéw,
wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu

urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

3.5. Warunki przyj ecia na budow e materiatbw do robo6t

monta zowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne zich wyszczegolnieniem icharakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST,

sg whasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw

réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobéw i materialéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.6. Warunki przechowywania materialdow do monta 2zu sieci

I instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci rozdzielnice, oprawy oswietleniowe
wraz zosprzetem pomochiczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem
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oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow imaterialdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania iokreslenia wasciwosci i wymogoéw technicznych zalozonych
w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spehniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materialy do wykonania sieci iinstalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

4.1. Rozdzielnice

4.1.1. Rozdzielnice instalacyjne do 1600 A

4.1.1.1. Informacje techniczne

Rozdzielnice to modularny system rozdzielnic $ciennych dla pradéw znamionowych do 400 A, umozliwiajgcy
elastyczne planowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

4.1.1.2. Charakterystyka:

— rozdzielnica wolnostojgca szeregowa,
- gtebokos¢ 600 mm / 400mm
- norma: PN-EN 61439-2
— maksymalny prad zasilania: 1600 A
—  znamionowe napiecie sieci:
- 3 AC 50Hz 230/400 V
- 3 AC50Hz 400/690 V
— stopien ochrony: 1IP41
- klasa ochronnosci: |
— odpornos$¢ udarowa: 1IK10
- kolor: RAL 7032
- kat otwarcia drzwi 120°
- demontowalna Sciana tylna
- materiat:
o blacha stalowa 1,5 mm,
o powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
— stopien ochrony przy otwartych drzwiach: IP2x

- wytrzymalos$¢ na przepiecia kategoria 1V,
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— napiecie znamionowe izolacji AC 800V

— stopien zanieczyszczenia 3

- Ostony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnace, test metodg rozzarzonego
drutu o temp. 650 °C

4.1.1.3. Zestawy montazowe:

Zestawy montazowe umozliwiajg montaz w szafie réznorodnych aparatéw instalacyjnych i faczeniowych
0 pradzie znamionowym do 1600A.

Zestawy montazowe skladajg sie z:
- wspornikéw aparatowych (szyny profilowe DIN, plyty montazowe) z blachy ocynkowanej metodg
Sendzimira;
— oston izolacyjnych wraz ze wspornikami;

- akcesoribw do mocowania ($ruby, wsporniki itp.).

4.1.2. Rozdzielnice instalacyjne do 630A

4.1.2.1. Informacje techniczne

Rozdzielnice to modularny system rozdzielnic $ciennych dla prgdéw znamionowych do 630 A, umozliwiajgcy
elastyczne planowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

4.1.2.2. Charakterystyka:

- do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz,
— dla aparatury do 630A

- gtebokos¢ 300mm.

—  stopien ochrony: IP65,

- klasa ochronnosci: I,

— odpornosc udarowa: 1K10,

- kolor: RAL7035,

— odporna na promieniowanie UV

- materiak poliester wzmocmiony witéknem szklanym

4.1.2.3. Zestawy montazowe

Zestawy montazowe umozliwiajg montaz w szafie réznorodnych aparatow instalacyjnych i fgczeniowych
0 pradzie znamionowym do 630A.

Zestawy montazowe sktadajg sie z:
- wspornikéw aparatowych (szyny profilowe DIN, ptyty montazowe) z blachy ocynkowanej metodg
Sendzimira;
— oston izolacyjnych wraz ze wspornikami;

- akcesoriow do mocowania ($ruby, wsporniki itp.).
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4.1.3. Rozdzielnice instalacyjne do 125 A

4.1.3.1. Informacje techniczne

Rozdzielnice to modularny system rozdzielnic $ciennych dla pradéw znamionowych do 125 A, umozliwiajgcy
elastyczne planowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

4.1.3.2. Charakterystyka:

- rozdzielnica nascienna
- gltebokos¢ 160 mm,
- norma: PN-EN 61439-3,
— maksymalny prad zasilania: 125 A,
—  stopien ochrony: IP44,
— stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: I,
— odpornos¢ udarowa: 1K09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°,
- kategoria przepieciowa 1V,
— stopien zanieczyszczenia 3,
— szyny TS35 x 7,5 mm; rozstaw 125 mm,
- materiak
o blacha stalowa 1 mm,
o0 powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
- Oslony wykonane z tworzywa sztucznego, niepalne, samogasnace, test metodg rozzarzonego
drutu o temp. 850 °C

4.1.3.3. Zestawy montazowe

Zestawy montazowe umozliwiajg montaz w szafie r6znorodnych aparatéw instalacyjnych i tgczeniowych
0 pradzie znamionowym do 125A.

Zestawy montazowe sktadajg sie z:
— wspornikéw aparatowych (szyny profilowe DIN, ptyty montazowe) z blachy ocynkowanej metoda
Sendzimira;
— oston izolacyjnych wraz ze wspornikami;

- akcesoriow do mocowania ($ruby, wsporniki itp.).

4.1.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogoéw naleza: stopien ochrony,
ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci
zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu
0 powyzsze dane sporzadzono schemat ideowy, ktéry jest zatgcznikiem do dokumentacii.
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Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku iwyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu
z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna
pomingé.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i potgczen aparatéw i urzgdzen wg zalecen producentéw.

Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji,
stanowi ona zalgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 61439 oraz uwzgledniaé
wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegélnosci:

stopien ochronnosci;

wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy;

typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa;

typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa;
sposoéb zasilania i odptywu: ,od gory” lub ,od dotu”;

typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie;

spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004;

rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy;

sposob zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN
60439-3:2004;

kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego;

kompletnos$¢ i prawidtowos$¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujgce
sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy;

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w spos6b czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu;

w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek

schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyréznié rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogg by¢
wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalaciji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozréznia sie nastepujgce typy:

wolnostojgce,
przyscienne,
wiszgce (nascienne),

wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 oraz wymogi normy PN-EN 61439.
Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodnie z wymogami

WWw. norm.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetnia¢ wymogi norm
PN-EN 60439-4:2008.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogélnodostepnych musi spetnia¢
wymogi normy PN-EN 60439-5:2008.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢é wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca
przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos$¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu
elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na ewentualng
rozbudowe ukiadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona
np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca).
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Sposéb rozmieszczenia montowanego wewngtrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej
powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane
minimum w |l klasie ochronnosci.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac¢ sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwg
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposoéb trwaty.
Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej;

rozpakowanie;

ustawienie na miejscu montazu wg projektu;

wyznaczenie miejsca zainstalowania;

trasowanie;

wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub poditozach;

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw wraz

z zabetonowaniem;

montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy);

podtgczenie uziemienia,;

sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegoélnosci zachowania minimalnych
szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych;

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu;

przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable odptywowe wyposazy¢
w szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

4.2.

4.3.

Oprawy o swietleniowe

Podstawowe o$wietlenie budynkéw powinno by¢ zrealizowane za pomocg opraw ze zrodiem swiatta
typu LED. Obudowy opraw instalowanych w srodowisku pozbawionym zanieczyszczen (np. pomieszczenia
biurowe) powinny byé wykonane z wzmocnionego wtékna szklanego poliestrowego lub blachy stalowej
zabezpieczonej farbami antykorozyjnymi. Wszystkie oprawy powinny by¢ wyposazone w odbtysniki.

Oprawy stosowane w obwodach oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ atest CNBOP-BIP.

Oprzewodowanie wewnetrzne oprawy powinno by¢ wykonane przewodem miedzianym o przekroju
1,5 mm? i wyprowadzone na listwe zaciskowg zainstalowang wewnatrz oprawy. Zaciski listwy zaciskowej
powinny by¢ przystosowane do podigczenia przewodéw L,N,PE o przekroju 2,5 mm?2. Listwa zaciskowa
powinna by¢ na sztywno przymocowana do budowy oprawy.

Wymagany stopien ochrony IP dla opraw o$wietleniowych powinien wynosi¢ min:
— IP 20 dla opraw w pomieszczeniach biurowych,

— IP 44 dla opraw w pomieszczenia wilgotnych,

— IP 65 dla opraw w pomieszczeniach zanieczyszczonych.

Kable i przewody

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowa.
Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢é wymagania dot.
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac miedz i aluminium, liczba
zyt 1, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV;, a przekroje zyt: 1,5 do 1000 mmz2.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub ukladanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem. llos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodéw moga wynosi¢ 0,5 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. Jako materiaty przewodzace mozna
stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?2 nalezy stosowaé obowigzkowo
przewody miedziane.

Przewody zasilania urzgdzen stuzacych ochronie ppoz. winny cechowaé sie utrzymaniem zasilania
w warunkach pozaru przez czas 90 min. Stosowa¢ przewody o przekrojach zyt roboczych wg PT. Cecha
podtrzymania zasilania dotyczy calego ciggu kablowego tj. przewodu, koryt kablowych, uchwytéw
montazowych itd.

Oprzewodowanie winno by¢ zgodne z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrécie CPR (Construction Products
Regulation

4.4. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe, nalezy wykona¢ jako systemowe rozwigzania techniczne dostepne na rynku.
Powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych, ztworzyw sztucznych Ilub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie iodpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich
utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag wygtadzajgcg ich powierzchnie,
dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli.

4.5. Sprzetinstalacyjny

Wystepowanie

Szczegoétowa lokalizacja wg rysunkow planu instalacji sitowej i oswietleniowej.
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

- fgczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za

pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”;

- fgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu ($cianie) za pomocg wkretdw lub przyklejane;

— zaciski do laczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o przekroju
1,0+2,5 mm?;

—  obudowy tgcznikéw powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych

ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:
—  napiecie znamionowe: 250 V, 50 Hz;

—  prad znamionowy: do 10 A;
—  stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X;

—  stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 65.

Gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach g 60 mm za pomoca wkretéw lub ,pazurkéw”.
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Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byé wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg byé przystosowane do 5-cio zytowych przewodoéw, wtym do
podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm?2
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250 V lub 250 /400 V, 50 Hz;

-  prad znamionowy: 10 A, 16 A dla gniazd 1fazowych;
—  prad znamionowy: 16 A do 63 A dla gniazd 3fazowych;
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X;

—  topien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 65.

Drabiny, korytka kablowe

Poziome oraz pionowe tras kablowe wykona¢ jako systemowe rozwigzania techniczne dostepne na
rynku. Stosowane w budynku drabiny i korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej
metodg zanurzeniowo-ogniowg. Minimalna grubos$é warstwy cynkowej ochronnej to 45 um dla elementéw
takich jak drabiny, wsporniki, tgczniki itp. oraz 40 um dla $rub, nakretek, podktadek. Drabiny oraz korytka
kablowe w przestrzeniach zewnetrznych powinny by¢ wyposazone w pokrywy. Wszystkie elementy,
z ktérych skonstruowane sg drabiny powinny mie¢ gtadkie powierzchnie, bez zadzioréw aby zapobiec
mozliwosci uszkodzenia kabli. Elementy tgczeniowe takie jak kolana, trgjniki, tuki itp. powinny mie¢ takg
samg obcigzalnosé i by¢ wykonanie z blachy o tej samej grubosci jak elementy proste. Szyny boczne oraz
szczeble drabin powinny by¢ perforowane, a perforacja zajmowaé przynajmniej 30% powierzchni dla
zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Grubo$é elementéw powinna wynosi¢ min. 1,5 mm, a wysokos$é
koryta/drabiny min. 50 mm.

Drabiny, korytka, uchwyty i kable stosowane w systemach utrzymania sprawnosci dziatania E-90,
stuzgce ochronie przeciwpozarowej powinien by¢ zbadane zgodnie z normg DIN 4102 czes$¢ 12.

4.6. Systemy mocuj ace przewody, kable, instalacie wi azkowe

| osprz et

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane
takze z metali). Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez weciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Puszki
elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do s$cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgalezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane
sg z materialdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére
nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy hie sag
szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dob6r typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe.

W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci:
. puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa lub koricowa g 60 mm lub 60x60 mm,

. rozgatezna lub przelotowa g 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodéw o przekroju zytly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i/ lub
wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdbw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przytgczanie przewodéw
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4.7.

4.8.

5.0.

do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomoca oston izolacyjnych. Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwieksza
bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materialtdw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice,
zlgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Rury elektroinstalacyjne

4.7.1. Informacje techniczne
Rury ostonowe nierozprzestrzeniajgce ptomieni przeznaczone sg do zabezpieczenia instalacji elektrycznych.
4.7.2. Charakterystyka:

Rury powinny nie rozprzestrzenia¢ plomienia, smogasnace
materiat PCV
z pilotem stalowym

bezhalogenowe

Rury wysokonapi eciowe - odgromowe

4.8.1. Informacje techniczne

Rury odgromowe stuzg do ostony przewodéw odgromowych okragtych

4.8.2. Charakterystyka:

Rury powinny nie rozprzestrzenia¢ ptomienia, smogashgce
materiat PCV

odpornos¢ udarowa o napieciu: 100 kV

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
przedmiarze, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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6.0. TRANSPORT

6.1. Oqgdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na s$rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

7.0. WYKONANIE ROBOT

7.1. 0Ogoblne ustalenia dotycz ace robo6t

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, DTR poszczegdlnych
urzgdzen i wbudowywanych elementéw oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuije:
—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej;
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz);
—  projekt organizacji budowy;
- projekt technologii iorganizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

wymaganiami ST, projektu organizacji budowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$émie przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie projektowane urzgdzenia objete niniejszym opracowaniem nalezy instalowa¢ zgodnie
z ich dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) uwzgledniajgc charakter obiektu.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zadania pn.: "PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W
WARSZAWIE”, na terenie: KOMPLEKS WOJSKOWY — BUDYNEK ADMINISTRACYJNY PRZY UL.
KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE DZIALKA 26 OBREB 5-03-07, JE. 146510 8 WARSZAWA
SRODMIESCIE.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Rysunki i dokumentacja techniczna sg

dokumentami wzajemnie sie uzupetiajgcymi. W przypadku bledu, pomyiki Ilub watpliwosci
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interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty,
ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane

niezgodnosci bedg interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

W zakres rob6t Wykonawcy m.in. wchodzi :

— dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do wykonania zadania;

—  zabezpieczenie dostarczonych urzgdzehn w odpowiedni sposéb przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami moggcymi wptynaé na jakos¢ dostarczonych materiatow i urzadzen;

— dostawa i budowa rozdzielnicy gtéwnej wraz z obiektowymi;

- dostawa i budowa instalacji o$wietlenia podstawowego;

- dostawa i budowa instalacji oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego;

- dostawa i budowa instalacji oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;

— dostawa i budowa wewnetrznych linii zasilajgcych i rozdzielczych;

- wykonanie instalacji sitowej oraz technologicznej;

- wykonanie instalacja potgczen wyréwnawczych;

— dostawa i budowa tras kablowych;

- wykonanie ochrony przepieciowej;

— dostawa i budowa ochrony odgromowej;

- montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen;

— dostawa i montaz instalacji kabli, przewodéw wchodzacych w skiad instalacji;

- wszelkie podwieszenia, zabezpieczenia oraz konstrukcje wsporcze wchodzgce w sktad zakresu
Wykonawcy — Wykonawca jest obowigzany do dostosowania wszelkich podwieszen konstrukciji
wsporczych w taki spos6b aby byly one trwate i pewne;

- wykonanie wszelkich otworéw w stropach i $cianach a takze uszczelnienie tych otworéw przy przejsciach
przez r6zne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odpornosci ogniowej;

- w miejscach wprowadzen linii kablowych oraz przewodéw do budynku nalezy zachowa¢ szczelnosc
w punkcie ich styku;

- dokonania niezbednych badan dla poszczegdinych typdw instalacji oraz przediozenia wynikéw tych
pomiaréw do odbioréw instalacji;

- przediozenia kompletnej dokumentaciji i certyfikatow dla wszystkich zastosowanych urzgdzen, osprzetu czy
innych rozwigzan systemowych, jak rowniez dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru tych

prac.

7.2. 0Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB oraz poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. Nr 5, 22,
23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot zwigzanych
z instalacjami elektrycznymi".

Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub urzadzeniach muszg
by¢ uzgadniane z Inwestorem oraz Nadzorem Autorskim. Wykonawstwo instalacji winno by¢ zlecone firmie
posiadajgcej wlasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wysokg jakos¢ oraz terminowos$¢ wykonania.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé¢
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Roboty instalacyjne nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robét wykazaé sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru.

7.2.1. Ukfadanie przewodéw w instalacjach elektrycznych

Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows.

Uktadanie przewodoéw stosownie do dokumentacji technicznej wykonywa¢ w rurach instalacyjnych,
pod tynkiem, w bruzdach, w korytkach i kanatach ochronnych. Szczegétowe wymagania dotyczace linii
kablowych okresla norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z:

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- PN-IEC-60364.

- P SEP-E-0002.

- Dokumentacja Projektowa.

- Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow.

- Przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku.

- Zyly przewoddw i kabli w instalacjach elektrycznych muszg byé¢ wykonane wylgcznie z miedzi.

— Prowadzenie instalacji irozmieszczenie urzadzeh powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé zinnymi

instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

7.2.2. Trasowanie, kucie bruzd, przebicia przez sciany i stropy

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
Z innymi instalacjami oraz uziemieniami. Trasy powinny by¢ proste, rownolegte do $cian i sufitéw. Bruzdy
pod przewody powinny by¢ dostosowane do przekrojow uktadanych przewodéw oraz ilosci przewodéw na
wspoinym odcinku. Przy uktadaniu réwnolegtym kilku przewodéw bruzda powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy przewodami wynosity min. 5 mm. Przewody ukfada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania
bruzd w s$cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Wszelkie przebicia i przejscia przez
elementy konstrukcyjne budynku powinny by¢ uzgodnione z konstruktorem.

7.2.3. Ukladanie przewodow pod tynkiem i na tynk

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:

rozwiniecie przewodu z krgzka,

sprawdzenie ciggtosci i opornosci izolaciji,

odmierzenie i ciecie,

wprowadzenie koncéw przewoddéw do puszek lub rozgateznikow,

zatozenie oznacznikow adresowych.

Instalacja w rurach instalacyjnych - pod tynkiem jest klasyczng metodg uktadania przewodéw
w przypadku stosowania rur PVC.

Instalacja wtynkowa - polega na ukfadaniu przewoddéw na $cianach lub sufitach i pokryciu ich warstwg
tynku. Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz.
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Instalacja podtogowa - polega na uktadaniu przewodéw na podtodze pod posadzkg. Zaletg jest wygoda
stosowania i mozliwo$¢ wygodnej pracy urzgdzenia.

7.2.4. Instalowanie kanatoéw instalacyjnych

Wyszczegdlnienie robot:

Trasowanie.

Odmierzenie i uciecie listwy.
Wykonanie $lepych otworéw.
Osadzenie kottéw rozporowych.
Nawiercenie otworow w listwie.
Mocowanie listew za pomocg wkretow.

Zmontowanie elementéw listew.

7.2.5. Instalowanie przewoddéw w kanatach instalacyjnych

Wyszczeg0lnienie robot:

Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.

Zdjecie pokrywek z listew.

Ulozenie przewodow z gieciem na tukach i zatamaniach.
Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikow.

Zatozenie pokryw.

Przy instalacji przewodoéw w korytkach instalacyjnych zachowa¢ wymagang rezerwe przestrzeni korytka.

7.2.6. Instalowanie korytek instalacyjnych

Wyszczeg0dlnienie robot:
Trasowanie

Odmierzenie i uciecie listwy.
Wykonanie $lepych otworéw.
Osadzenie kottéw rozporowych.
Zamocowanie konstrukcji wsporcze;.

Zamocowanie korytka na konstrukcji wsporcze;.

7.2.7. Instalowanie przewoddéw w korytkach instalacyjnych

Wyszczegolnienie robét:
Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu,

Ulozenie przewodow z gieciem na tukach i zatamaniach.

7.2.8. Montaz osprzetu i aparatury

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot:
Trasowanie.
Wykonanie slepych otworéw mechanicznie/recznie.
Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach.

Wprowadzenie przewodéw w otwory puszki.
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Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej.
Osadzenie puszki w gotowym podtozu.

Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni.
Odkrywanie puszek.

Podtaczenie i przedzwonienie przewodow.

10. Zamkniecie puszek.

11. Podtgczenie tgcznikéw i gniazd wtykowych.

12. Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtykowych w puszce.

7.3.

7.4.

8.0.

8.1.

Zasady bezpiecze nstwa pracy przy monta zu

Nalezy zachowaé¢ szczegoblng ostroznos$¢ przy pracach prowadzonych ze swiattowodami, ktérych
utamane lub odcinane konce sg bardzo ostre i tatwo mogg sie whija¢ w skoére ludzka, a wiec niebezpieczne
dla pracownikéw, zwlaszcza dla oczu, ust, delikatnych miejsc skory twarzy itp. Krotkie odcinki kabli
i Swiattowoddéw powinny by¢ starannie zbierane isktadane do specjalnych pojemnikéw, a nastepnie
likwidowane w taki sposob, aby nie byly bezposrednio dostepne dla os6b nieswiadomych ich szkodliwosci.
Monterzy itechnicy powinni byé ostrzezeni o niebezpieczenstwach prac z widknami $wiattowodowymi
i pouczeni o sposobie obchodzenia sie z nimi.

Stosowane przyrzgdy do pomiaréw parametrow transmisyjnych kabli, linii iurzgdzen
teletransmisyjnych oraz same urzgdzenia wyposazone sg prawie zawsze w lasery, bedace zrodiem
promieniowania optycznego o duzej mocy. Jest ono szczegdlnie niebezpieczne dla oczu, nie wolno wiec
pod zadnym pozorem wystawia¢ oczu na dziatanie tych promieni. Nie wolno "zaglada¢" w koncowki
Swiattowoddw emitujgce promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzi¢ czy laser juz dziata albo czy koniec
Swiattowodu lub péiztgczki jest czysty. Koncowki przewodoéw, gniazda na urzgdzeniach iprzyrzadach
pomiarowych lub pétztaczki, na wyjsciu ktérych moze byé emitowane promieniowanie ze zrédet laserowych
powinno byé opatrzone znakiem ostrzegawczym inapisem: “"UWAGA ! NIEWIDZIALNE
PROMIENIOWANIE LASEROWE". Szczego6towe przepisy bezpieczenstwa pracy z laserami jakie nalezy
przestrzega¢ podane w normie PN-T-06700, a zwlaszcza w rozdziale Il "Wytyczne dla uzytkownika" oraz
w instrukcji TP S.A. T-01 "Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Zachowa¢ szczegdélne zasady bezpieczenstwa przy pracach wykonywanych przy zblizeniu do linii
energetycznych ziemnych.

Zakres robo6t i ich utrzymanie podczas budowy

Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zalgczonym opisie technicznym do projektu.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego.
Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji projektowej nalezy
wyjasni¢ na etapie postepowania przetargowego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jako s$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie iprzedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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8.2.

8.3.

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6inych elementéw robot;
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw, lokalizacji kabli i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiar6w, atakze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru;

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

Zasady kontroli jako sci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot istosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST oraz dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, lokalizacje kabli
i rob6t ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg sprawdzen, pomiaréw i prob czy wykonana
instalacja elektryczna:

jest bezpieczna i nie stwarza niebezpieczenstwa pozarowego (wybuchowego) oraz niebezpieczenstwa
dla zdrowia i zycia dla ludzi oraz zwierzat;

spetnia wymagania okreslone w odpowiednich normach;

nie posiada uszkodzen, wad, lub odpornosci mniejszej niz wymagana;

zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony sg dobrane, zainstalowane poprawne

i spelniajg parametry okreslone w projekcie oraz wymagania odpowiednich norm.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:

sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen
wyréwnawczych

pomiar rezystancji izolaciji instalacji elektrycznych

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie ocbwodow,

pomiar rezystancji uziemienia

pomiar prgdéw uptywowych
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sprawdzenie biegunowosci

sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych

sprawdzenie wytrzymalosci elektrycznej

przeprowadzenie prob dziatania systemow

sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia

sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania

sprawdzenie poprawnos$ci pofaczen elementéw poszczegdlnych instalacji i systemow, oraz dokrecenie
stykow,

sposobu usuniecia powloki zewnetrznej

prawidtowosci montazu ztgcz na kohcach kabla

braku uszkodzen mechanicznych

pomiary ciggtosci zyty

przeprowadzenie prob dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systemow
sprawdzenie poprawnosci potgczen;

sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listwg adresows.

badania i pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego.

badania i pomiary natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

badania i pomiary natezenia o$wietlenia zewnetrznego.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej dwéch osob, dobrze znajgcych

wymagania stawiane sprawdzanym i badanym instalacjom elektrycznym oraz instalacjom oswietleniowym. Badania

odbiorcze instalacji elektrycznych / instalacji oswietleniowych mogg przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajgce

wazne $wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej

takiego swiadectwa, pod warunkiem, ze byla ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach

elektrycznych. Zakres badanh odbiorczych obejmuje:

ogledziny instalacji elektrycznych wchodzacych w skiad systemu
Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych
Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw instalacji
Pozostate testy funkcjonalne wspotpracy wszystkich instalacji zostang przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokét nalezy przediozyé do
odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé
nastepujgce dane:

»  Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,
Nazwe i adres obiektu,
Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,
Ocene wynikéw badan odbiorczych,
Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
Ewentualne uwagi i zalecenia komisiji,

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnosé ustalen zawartych w protokole,

Wymagania ogolne dotyczgce pomontazowego odbioru urzadzen zasilajgcych:

zakres badan obejmuje sprawdzenie: izolacji toréw gtéwnych, izolacji torow pomocniczych, dziatania
funkcjonalnego obwodéw pomocniczych, dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp., instalacji

ochronnej,
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badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych
badan, rozdzielnice o napieciu do 1kV — induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji,

badania dziatania obwodoéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadéw
zabezpieczen, sterowania, sygnalizaciji, blokad, automatyki i samoczynnego zalgczania rezerwy. Badania
nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktory powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjnej,
badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad, itp. Wykonuje sie na napedach tgcznikéw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie
— otwarcie) kazdego tgcznika,

nalezy wykonac¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku
(préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy,

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W
trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu,

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole.

Z odbioru koncowego powinien byé sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy robot instalacji elektrycznych oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich

usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploataciji

(przyjecia we wtadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku,

odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robot).

8.4.

8.5.

8.6.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia oraz sprzet pomiarowy, w czasie budowy beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (1 kpl. w oryginale, pozostate kpl. stanowig kopie potwierdzone za zgodnosc¢
z oryginatem przez Kierownika Rob6t Elektrycznych) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw irob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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8.7.

8.8.

8.9.

dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6t z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Ocena wynikow bada n

Przedstawione do odbioru roboty nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z wymaganymi warunkami,
jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.

Elementy, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny byc¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru. Istniejgce odcinki linii nalezy zdemontowac
dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.

Ocena jakosci rob6t powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi SST,
znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

8.9.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robdt;
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
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9.0.

9.1.

zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
dane dotyczgce jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

8.9.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

8.9.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora hadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

0Oqgoblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
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9.2.

9.3.

zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$émie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub
w przedmiarach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowym przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

10.0. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu (po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji).

10.2. Odbioér robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ iilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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10.3. Odbioér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4. Odbiér ko ncowy robot

10.4.1.  Odbior techniczny

Odbiér techniczny odbywa sie wedtug §8 REGULAMINU PRAC KOMISJI ODBIOROWYCH ZADAN
INWSTYCYJINYCH | REMONTOWYCH STOLECZNEGO ZARZADU INFRASTRUKTURY z dnia 14 grudnia
2018r.

Przegladu dokonuje komisja zgodnie z 88 ust. 2 ww. regulaminu w skfadzie m.in. Inspektorzy Nadzoru,
przedstawiciele Wykonawcy, przedstawiciele Administratora, przedstawiciele Uzytkownika, przedstawiciele
Eksploataciji i inni.

Czynnosci komisji zgodnie z 88 ust. 3 ww. regulaminu:

1. Sprawdzenie pod wzgledem formalnym i merytorycznym dokumentacji powykonawczej robot
zwigzanych z odbiorem i przekazaniem zrealizowanego zadania.

2. Stwierdzenie zgodnosci wykonanego zadania z warunkami zabudowy, warunkami pozwolenia
na budowe oraz projektem na budowlanym.

3. Dokonanie przegladu technicznego obiektu budowlanego i ocena jakosci wykonanych robét.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét pod wzgledem technicznym i stopnia
przygotowania obiektu budowlanego do odbioru.

5. Okreslenie czy przedmiot odbioru zapewnia osiggniecie parametrow technicznych i
uzytkowych okreslonych w projekcie.

6. Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

7. Dokonania analizy terminéw wykonania robét i ich zgodnosci z przyjetymi w umowie z
Wykonawcg

8. W przypadku stwierdzenia przez komisje wad/usterek, komisja ustala termin ich usuniecia
przez Wykonawce.

10.4.2.  Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét iprzyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 10.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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10.4.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robat;

- protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;

—  protokoty odbioréw czesciowych;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych irob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.4.4.  Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny ostateczny po uptywie okresu rekojmi igwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,Odbiér koncowy robét”.

11.0. PODSTAWA PtATNOSCI

11.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robdt bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Woycena rob6t powinna zawiera¢ wszelkie roboty niezbedne do wykonania calego zadania (w tym
réwniez roboty tymczasowe, pomochnicze, przygotowawcze) tj. takie, ktérych wykonanie jest niezbedne lub
tez wynika z technologii wykonania prac zgodnie z oczekiwanym efektem rzeczowym, a takze wszystkie

roboty w tym réwniez roboty dodatkowe niewyszczego6lnione w dokumentacji technicznej, niezbedne do
wykonania roboty podstawowej.
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Sktadane oferty cenowe powinny opiera¢ sie o indywidualng weryfikacje rozwigzan projektowych
ujmujgc niewyszczegolnione roboty w kosztach ogéinych.

Wyceny prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszgce.

Przed zaméwieniem materiatu, sprzetu czy tez elementéw prefabrykowanych, atakze przed
wykonaniem robét Wykonawca jest zobowigzany (na wtasny koszt) do weryfikacji rozwigzan projektowych
w naturze wraz z przeprowadzeniem niezbednych pomiaréw, odkrywek czy tez badan. W razie potrzeby
Wykonawca opracuje propozycje rozwigzan zastepczych iprzedstawi je do akceptacji oraz uzyska
pozytywne uzgodnienie Uzytkownika, Inwestora oraz Projektanta.

Wszystkie te koszty (m. in. robét podstawowych, tymczasowych, dodatkowych, weryfikacji rozwigzan
projektowych, pomiaréw, odkrywek i badan, opracowania rozwigzan zastepczych wraz z uzyskaniem ich
akceptacji itp.) lezg po stronie Wykonawcy.

12.0. PRZEPISY ZWIAZANE

=

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 t.j. z dnia 2021.07.05, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14,
z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05,
z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j. z dnia 2022.10.06, z

pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2023.1622 t.j. z dnia 2023.08.16, z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09,
z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29, z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 t.j. z dnia 2003.03.19, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z
dnia 2003.07.10, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2425 z dnia 2021.12.29, z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775 z dnia
2015.11.03, z p6zn. zm.)

Regulamin prac Komisji Odbiorowych zadan inwestycyjnych i remontowych Stolecznego Zarzadu
Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2018r.

W czasie realizacji zadania obowigzujgce normy branzowe oraz Normy SEP majg zastosowanie.

M. in.:

 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

«  PN-EN 50146:2007 Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

e PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

*  PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo —
Postanowienia ogélne -Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé
5-51: — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe iinstalacje
oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i koncéwek przewodow
a takze samych przewodéw.

PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka
Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i koncéwek przewodow
a takze samych przewodéw

PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN IEC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN IEC 60670-1:2021-06 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 60799:2021-07 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczgce.

PN-EN  60898-1:2019-02 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes$é
1: Postanowienia ogolne.

PN-EN  61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowoprgdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania i badania.

PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogélne.
PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Czes$c¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.
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PN-EN 12464-1:2022-01 - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

e | inne obowigzujgce.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatdow i urzgdzern przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac,
jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okre$leniu niezbednych wtasciwosci
i wymogoéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg moZliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacii
Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzai mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie itechnicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy — sg to niezbedne informacje do
oceny przez nadzo6r nad budowag.
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Niniejsza teczka zawiera 37 stron kolejno ponumerowanych
Warszawa, pazdziernik 2023r., podpis osoby porzgdkujgcej i paginujgcej akta
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