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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PRACE DEMONTAŻOWE
1.1 Demontaż istniejących instalacji teletechnicznych

1
d.1.

1

KNR AL-01
0201-01

Demontaż czujki systemu alarmowego szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1.

1

KNR AL-01
0401-01

Demontaż czujek pożarowych szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

3
d.1.

1

KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

2 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
2.1 Prace instalacyjne

4
d.2.

1

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

50 otw. 50,000
RAZEM 50,000

5
d.2.

1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

6
d.2.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

7
d.2.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001*300 m3 0,300
RAZEM 0,300

8
d.2.

1

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

9
d.2.

1

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

10
d.2.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - YnTKSY 1x2x0.8 m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

11
d.2.

1

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym pod-
łożu - HTKSHekw PH90 1x2x1.0

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

12
d.2.

1

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym pod-
łożu - HDGs PH90 2x1.0

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

13
d.2.

1

KNR-W 4-01
0308-01
analogia

Zabezpieczenie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.2 Montaż urządzeń
14

d.2.
2

KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

57 szt. 57,000
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RAZEM 57,000
15

d.2.
2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - czujka optyczna szt.

55 szt. 55,000
RAZEM 55,000

16
d.2.

2

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - czujka optyczno-termiczna szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.2.

2

KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń - wskaźnik zadziałania czujki szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

18
d.2.

2

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

19
d.2.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż adresowalnego sygnalizatora akustycznego szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20
d.2.

2

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - moduł sterująco kontrolny 1wy/2weszt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

21
d.2.

2

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - moduł sterujący 8 wyjść szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2.

2

KNR AL-01
0404-09

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów - moduł kontrolny 8 wejść szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2.

2

KNR AL-01
0304-05

Podłaczenie monitorowania klapy odcinającej szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

2.3 Uruchomienie systemu
24

d.2.
3

KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów adres

1 adres 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2.

3

KNR AL-01
0604-05

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2.

3

KNR AL-01
0702-06

Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnym,
będącym w posiadaniu Użytkownika

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
3.1 Prace instalacyjne
27

d.3.
1

KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000

28
d.3.

1

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o śr. do 47 mm w cegle m

100 m 100,000
RAZEM 100,000
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29
d.3.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

30
d.3.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001*100 m3 0,100
RAZEM 0,100

31
d.3.

1

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe układane na gotowych uchwytach - RG 32mm m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

32
d.3.

1

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

33
d.3.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - LiYCY 4x2x0.5 m

360 m 360,000
RAZEM 360,000

34
d.3.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - YTKSY 2x2x0.5 m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

35
d.3.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - OMY 2x1.0 m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

36
d.3.

1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel U/UTP kat.6 B2ca m kab-
la

80 m kab-
la

80,000

RAZEM 80,000
3.2 Montaż urządzeń
37

d.3.
2

KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler przejść szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

38
d.3.

2

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza 13.8V/6A/65Ah szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.3.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 65Ah szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

40
d.3.

2

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik zbliżeniowy szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

41
d.3.

2
kalk. własna

Zakup i dostawa kart zbliżeniowych szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

42
d.3.

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktron szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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43
d.3.

2

KNR AL-01
0304-04

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetycz-
na

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

44
d.3.

2

KNR AL-01
0402-01

Montaż przycisk typu konwencjonalnego - przycisk ewakuacyjny 2-stykowy szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

45
d.3.

2

KNR AL-01
0304-08

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - kołowrót blokujący wejś-
cie o wys. do 1,5 m

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

46
d.3.

2

KNR AL-01
0304-09

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - dodatek za montaż koło-
wrotu lub bramki o wys. powyżej 1,5 m

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

47
d.3.

2

KNR AL-01
0302-01
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - depozytor kluczy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Uruchomienie systemu
48

d.3.
3

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistraliszt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

49
d.3.

3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontro-
lera) magistrali

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

50
d.3.

3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfiku-
jącego

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

51
d.3.

3

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

52
d.3.

3

KNR AL-01
0702-06
analogia

Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnym,
będącym w posiadaniu Użytkownika

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 SYSTEM WYKRYWANIA WŁAMANIA
4.1 Prace instalacyjne
53

d.4.
1

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15,000
RAZEM 15,000

54
d.4.

1

KNR 4-03
1001-26

Ręczne wykucie bruzd dla rur m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

55
d.4.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

56
d.4.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001*100 m3 0,100
RAZEM 0,100
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57
d.4.

1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RG32

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

58
d.4.

1

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

59
d.4.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - YTKSY 2x2x0.5 m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

60
d.4.

1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód CAB4TP/75 m kab-
la

130 m kab-
la

130,000

RAZEM 130,000
4.2 Montaż urządzeń
61

d.4.
2

KNR AL-01
0114-03

Montaż koncentratora w obudowie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.4.

2

KNR AL-01
0114-03

Montaż koncentratora szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.4.

2

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego 18Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.4.

2

KNR AL-01
0201-05

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.4.

2

KNR AL-01
0201-03

Montaż czujki ruchu- mikrofalowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.4.

2

KNR AL-01
0202-01

Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

67
d.4.

2

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktron szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

68
d.4.

2

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnętrznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.4.

2

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura LCD szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

4.3 Uruchomienie systemu
70

d.4.
3

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -
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71
d.4.

3

KNR AL-01
0603-05

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów lin.

1 lin. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.4.

3

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

73
d.4.

3

KNR AL-01
0702-06
analogia

Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnym,
będącym w posiadaniu Użytkownika

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

5 TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU
5.1 Prace instalacyjne
74

d.5.
1

KNR 4-03
1003-01

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15,000
RAZEM 15,000

75
d.5.

1

KNR 4-03
1001-26

Ręczne wykucie bruzd dla rur m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

76
d.5.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

77
d.5.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001*100 m3 0,100
RAZEM 0,100

78
d.5.

1

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

79
d.5.

1

KNR 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

80
d.5.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - przewód U/UTP kat.6 B2ca m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

81
d.5.

1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód U/UTP kat.6 B2ca m kab-
la

400 m kab-
la

400,000

RAZEM 400,000
82

d.5.
1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - światłowód 1x 4G MM OM3
50/125

m kab-
la

120 m kab-
la

120,000

RAZEM 120,000
5.2 Montaż urządzeń
83

d.5.
2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera w obudowie bullet szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.5.

2

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera w obudowie kopułkowejszt.

13 szt. 13,000
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RAZEM 13,000
5.3 Zakończenie wypustów kablowych
85

d.5.
3

KNR AT-14
0107-01

Montaż wtyku RJ45 kat.6 szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

5.4 Szafa PPD SZT
86

d.5.
4

KNR AT-28
0110-03

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

87
d.5.

4

KNR AT-28
0110-08

Montaż wyposażenia szaf - panel wentylacyjny kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.5.

4

KNR AT-28
0110-16

Montaż wyposażenia szaf - czujnik temperatury szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

89
d.5.

4

KNR AT-28
0110-09

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

90
d.5.

4

KNR AT-28
0111-01

Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.5.

4

KNR AT-28
0111-02

Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

92
d.5.

4

KNR AT-28
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

93
d.5.

4

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" RJ45  nieekranowane szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.5.

4

KNR AT-28
0112-03

Wyposażenie paneli 19" RJ45 - montaż modułu RJ45 w panelu szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

95
d.5.

4

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - przełącznik sieciowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.5.

4

KNR AT-28
0110-15

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Szafa GPD SZT
97

d.5.
5

KNR AT-28
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

98
d.5.

5

KNR AL-01
0115-05

Montaż konwertera Ethernet - SFP szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

99
d.5.

5

KNR AL-01
0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator wizyjny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5.6 Uruchomienie systemu
100
d.5.

6

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

41 linia 41,000
RAZEM 41,000

101
d.5.

6

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

1 linia 1,000
RAZEM 1,000

102
d.5.

6

KNR AL-01
0702-06
analogia

Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnym,
będącym w posiadaniu Użytkownika

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
6.1 Instalacja okablowania
103
d.6.

1

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

30 otw. 30,000
RAZEM 30,000

104
d.6.

1

KNR 4-03
1001-27

Ręczne wykucie bruzd dla rur: o śr. do 47 mm w betonie m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

105
d.6.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

106
d.6.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001*40 m3 0,040
RAZEM 0,040

107
d.6.

1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe  układane na gotowych uchwytach - DVR50 m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

108
d.6.

1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - przewód U/UTP kat.6 B2ca m kab-
la

6000 m kab-
la

6000,000

RAZEM 6000,000
109
d.6.

1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - światłowód MM 24x50/125
OM4

m kab-
la

70 m kab-
la

70,000

RAZEM 70,000
110
d.6.

1

KNR AT-28
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - U/UTP 100 par, kat. 3 m kab-
la

140 m kab-
la

140,000

RAZEM 140,000
111
d.6.

1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - pomiary
gniazd

pomiar

133 pomiar 133,000
RAZEM 133,000

112
d.6.

1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - kabel świat-
łowodowy

pomiar

- 9 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000

113
d.6.

1

KNR-W 4-01
0308-01
analogia

Zabezpieczenie przejść przez ściany oddzielenia pożarowego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

6.2 Ułożenie koryt instalacyjnych
114
d.6.

2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów kanałów kablowych dwudzielnych 110/60 z
pokrywą

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

115
d.6.

2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości K50H50 m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

116
d.6.

2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości K200H50 m

27 m 27,000
RAZEM 27,000

117
d.6.

2

KNR-W 5-08
0705-08

Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości K300H50 m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

118
d.6.

2

KNR-W 5-08
0705-01

Montaż drabinki kablowej DK300/50 m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

6.3 Instalacja gniazd PEL1
119
d.6.

3

KNR AT-28
0109-01

Montaż gniazd abonenckich 1xRJ45 w kanale PCV szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

120
d.6.

3

KNR AT-14
0107-01

Montaż modułu nieekranowanego RJ45 kat.6 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

121
d.6.

3

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim - patchcord 1m szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

6.4 Instalacja gniazd PEL2
122
d.6.

4

KNR AT-28
0109-01

Montaż gniazd abonenckich 2xRJ45 w kanale PCV szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

123
d.6.

4

KNR AT-14
0107-01

Montaż modułu nieekranowanego RJ45 kat.6 szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

124
d.6.

4

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim - patchcord 3m szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

6.5 Instalacja gniazd PEL2 w kasecie floorbox
125
d.6.

5

KNR AT-28
0109-01

Montaż gniazd abonenckich szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

126
d.6.

5

KNR AT-14
0107-01

Montaż modułu nieekranowanego RJ45 kat.6 szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

127
d.6.

5

KNR AT-28
0122-01

Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim - patchcord 3m szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

6.6 Szafa GPD
128
d.6.

6

KNR AT-28
0111-01

Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.6.

6

KNR AT-28
0104-01

Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowychszt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

130
d.6.

6

KNR AT-28
0122-04

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

131
d.6.

6

KNR AT-28
0110-14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.7 Szafa PPD-1P
132
d.6.

7

KNR AT-28
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych stojących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.6.

7

KNR AT-28
0110-12

Montaż wyposażenia szaf - cokół kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

134
d.6.

7

KNR AT-28
0110-09

Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

135
d.6.

7

KNR AT-28
0111-01

Montaż paneli światłowodowych w stelażach 19" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.6.

7

KNR AT-28
0110-14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

137
d.6.

7

KNR AT-28
0112-01

Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

138
d.6.

7

KNR AT-28
0112-03

Wyposażenie paneli 19" RJ45/ACO - montaż modułu RJ45 w panelu szt.

168 szt. 168,000
RAZEM 168,000

139
d.6.

7

KNR AT-28
0122-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord 1m szt.

66 szt. 66,000
RAZEM 66,000

140
d.6.

7

KNR AT-28
0122-02

Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord 2m szt.

67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

141
d.6.

7

KNR AT-28
0114-01

Montaż paneli telefonicznych 50xRJ45 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

142
d.6.

7

KNR AT-28
0110-13

Montaż wyposażenia szaf - przełącznik sieciowy 48 portowy PoE+ szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

143
d.6.

7

KNR AT-28
0110-15

Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6.8 Centrum Łączności
144
d.6.

8

KNR AT-28
0117-01

Podłączenie kabla wieloparowego do głowicy nr 34 połącz.

200 połącz. 200,000
RAZEM 200,000

7 INSTALACJE MULTIMEDIALNE
7.1 Instalacja okablowania
145
d.7.

1

KNR 4-03
1001-26

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w cegle m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

146
d.7.

1

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

147
d.7.

1

KNR 4-03
1014-02

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0,001*120 m3 0,120
RAZEM 0,120

148
d.7.

1

KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe  układane na gotowych uchwytach - RG32 m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

149
d.7.

1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur - przewód cięty HDMI m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

150
d.7.

1

KNR AT-28
0109-01

Montaż gniazd HDMI szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

7.2 Montaż urządzeń
151
d.7.

2

KNR AL-01
0501-03
analogia

Montaż projektora laserowego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

152
d.7.

2

KNR AL-01
0115-04
analogia

Montaż sterownika rozwijania ekranu - trigger 230V szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

153
d.7.

2

KNR AL-01
0501-03
analogia

Montaż ekranu projekcyjnego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

154
d.7.

2

KNR AL-01
0501-03

Montaż monitora 75" szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 12 -
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRACE DEMONTAŻOWE
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 szt 6,0000
2. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0804
3. Czujka optyczna dymu DUR-4046 szt 55,0000
4. Czujka optyczno-termiczna DOT-4046 szt 2,0000
5. Kołek metalowy szt. 1650,0000
6. Kołki rozporowe plastikowe szt. 126,0000
7. Masa uszczelniająca ogniochronna szt 5,0000
8. Moduł kontrolny 8 wejść EWK-4001 szt 1,0000
9. Moduł sterująco-kontrolny 1wy/2we EKS-4001 szt 5,0000

10. Moduł sterujący 8 wyjść EWS-4001 szt 1,0000
11. Obudowa pojedyncza modułu 1xEKS szt 5,0000
12. Piasek do betonów zwykłych m3 0,3870
13. Podstawa czujki G40 szt 57,0000
14. Przewód HDGs PH90 2x1.0 m 50,0000
15. Przewód HTKSHekw PH90 1x2x1.0 m 500,0000
16. Przewód YnTKSY 1x2x0.8 m 135,2000
17. Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M szt 7,0000
18. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 20mm m 60,0000
19. Uchwyt kabla PH90 szt 1650,0000
20. uchwyty szt 126,0000
21. Wskaźnik zadziałania czujki WZ-31 szt 16,0000
22. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Akumulator 12V/65Ah szt 3,0000
2. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0268
3. Czujka magnetyczna MC470 szt 4,0000
4. Czytnik zbliżeniowy 702W szt 13,0000
5. Depozytor SAIK LOCK 30 breloków na klucze szt 1,0000
6. Furta wysoka, obrotowa, stal nierdzewna BA3-1-3 szt 2,0000
7. Karta zbliżeniowa szt 30,0000
8. Klucz szt 60,0000
9. Kołki rozporowe plastikowe szt. 420,0000

10. Kontroler przejść ACX5720 szt 3,0000
11. Obudowa kontrolera NSYS3D6420P szt 3,0000
12. Piasek do betonów zwykłych m3 0,1290
13. Półwkładka do depozytora szt 30,0000
14. Przełącznik sieciowy 4 porty RJ45 10/100/1000Mb/s szt 1,0000
15. Przewód LiYCY 4x2x0.5 m 374,4000
16. Przewód OMY 2x1.0 m 156,0000
17. Przewód U/UTP kat.6 B2ca m 80,0000
18. Przewód YTKSY 2x2x0.5 m 228,8000
19. Przycisk awaryjny, dwustykowy, "zbij szybkę" D110 szt 6,0000
20. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 32mm m 200,0000
21. Trasnformator 24VAC szt 2,0000
22. Uchwyt montażowy zwory szt 4,0000
23. uchwyty szt 420,0000
24. Wkładka systemowa klucza generalnego (do drzwi) szt 30,0000
25. Wkładka z kluczem NSYAEDL455S3D szt 3,0000
26. Zasilacz buforowy 13,8V/6A/65Ah ZBP-13.8V-6A-65Ah szt 3,0000
27. Zwora elektromagnetyczna YALE-45-US06-VLMO szt 4,0000
28. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 13 -

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14313



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SYSTEM WYKRYWANIA WŁAMANIA
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Akumulator 12V/18Ah szt 1,0000
2. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0268
3. Czujka magnetyczna MC470 szt 6,0000
4. Czujka PIR IS3016A szt 1,0000
5. Czujka stłuczeniowa akustyczna AD800AM szt 8,0000
6. Klawiatura szyfrowa MK7 szt 1,0000
7. Kołki rozporowe plastikowe szt. 210,0000
8. Koncentrator 8wejść/4wyjścia A158 szt 1,0000
9. Koncentrator 8wejść/4wyjścia z zasilaczem, obudowa metalowa z sa-

botażem, miejsce na aku 28Ah P026+
szt 1,0000

10. Odstępnik do montażu koncentratora szt 4,0000
11. Piasek do betonów zwykłych m3 0,1290
12. Podwójna czujka mikrofalowa SPY PL szt 1,0000
13. Przewód CAB4TP/75 m 130,0000
14. Przewód YTKSY 2x2x0.5 m 520,0000
15. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 32mm m 100,0000
16. Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny Picollo szt 1,0000
17. Uchwyt czujki szt 2,0000
18. uchwyty szt 210,0000
19. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Adapter typu Keystone do modułów RJ45 XA-HDKS-0-SET szt. 17,0000
2. Adpater światłowodowy LC dupleks kpl. 2,0000
3. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0268
4. Czujnik temperatury szt. 1,0000
5. Dysk twardy 8TB do pracy ciągłej DYSK8TBSEAGATE/VX szt 2,0000
6. Kamera w obudowie bullet 2Mpx DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12MM)(D)szt 1,0000
7. Kamera w obudowie kopułowej 4Mpx DS-2CD2346G2-I(2.8MM)(C) szt 13,0000
8. Kaseta na spawy kpl. 1,0000
9. Kołki rozporowe plastikowe szt. 210,0000

10. Listwa zasilająca 1U/220V z gniazdami kpl. 1,0000
11. Media konwerter Ethernet - SFP szt 2,0000
12. Moduł RJ45 kat.6 nieekranowany, bez adaptera XQ100 szt. 17,0000
13. Moduł SFP, multimode 2xLC GBIC-102 szt 4,0000
14. Osłona spawu szt. 8,0000
15. Panel światłowodowy 19"/1U, 12xSC simplex/LC dupleks kpl. 1,0000
16. Panel wentylacyjny 19" do szaf wiszących kpl. 1,0000
17. Patchpanel krosowy 24xRJ45 kat.6 kpl. 1,0000
18. Piasek do betonów zwykłych m3 0,1290
19. Pigtail LC-LC 1m szt 8,0000
20. Przewód U/UTP kat.6 B2ca m 500,0000
21. Puszka do montażu kamery bullet szt 1,0000
22. Puszka do montażu kamery kopułowej szt 13,0000
23. Rejestrator IP, 16 kanałów DS-7616NXI-I2/S(C) szt 1,0000
24. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 20mm m 100,0000
25. Switch PoE 24x100Mb/s RJ45, 2xGbps combo (RJ45/SFP)

PFS3226-24ET-240
szt. 1,0000

26. Szafa wisząca 19", 600x600, 10U kpl. 1,0000
27. światłowód MM 4Gx50/125 OM3 m 120,0000
28. uchwyty szt 210,0000
29. Wtyk RJ45 kat.6 szt 14,0000
30. Zabezpieczenie przepięciowe PoE szt 2,0000
31. Zasilacz awaryjny UPS 1000VA szt. 1,0000
32. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Adapter 1port 45x45 XB-45KA45D-01 szt 5,0000
2. Adapter 2port 45x45 XB-45KA45D-02 szt 50,0000
3. Adapter 45x45mm POD 2 moduły keystone XB-45KA00D-02 szt 14,0000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

4. Adapter typu Keystone do modułów RJ45 XA-HDKS-0-SET szt. 28,0000
5. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0107
6. Cokół 100mm CKS-8/8-S04-B kpl. 1,0000
7. DNA Advantage 48-port Term License for 60 Mth(s) C9200-DNA-E-

48-1Y
szt. 2,0000

8. Drabinka kablowa DK300/50 m 3,0000
9. Kabel USB TypA i mini-B CAB-CONSOLE-USB szt. 2,0000

10. Kabel zasilający CAB-TA-EU szt. 2,0000
11. Kanał dwudzielny 110/60 PCV z pokrywą m 200,0000
12. Kaseta światłowodowa pod spawy, HD, 6xLCDX/PC, OM4

XMG1021DA
kpl. 4,0000

13. Listek opisowy do przełącznicy HD XL00 kpl. 32,0000
14. Listwa zasilająca 19" 9 gniazd z bolcem PDU-9BB kpl. 2,0000
15. Masa uszczelniająca ogniochronna szt 5,0000
16. Metalowe koryto elektroinstalacyjne K200H50 m 27,0000
17. Metalowe koryto elektroinstalacyjne K300H50 m 15,0000
18. Metalowe koryto elektroinstalacyjne K50H50 m 36,0000
19. Moduł 1000BASE-SX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF,

1310nm, DOM GLC-LH-SMD=
szt 4,0000

20. Moduł 1000BASE SX SFP transceiver module GLC-SX-MMD= szt 4,0000
21. Moduł dla przełaczników sieciowych Gigabit Ethernet C9200-NM-4G szt. 2,0000
22. Moduł RJ45 kat.6 nieekranowany, bez adaptera XQ100 szt. 301,0000
23. Opaska mocująca szt. 200,0000
24. Organizator poziomy kabli 19" ORG-VP-1U-B-V2 szt. 13,0000
25. Panel telefoniczny 50xRJ45 XV100.210 szt. 2,0000
26. Patchcord 2M LC/LC OM4 2,8 Duplex G-LC-LC-S-002.0-DX-L-28-V szt. 4,0000
27. Patchcord kat.6 U/UTP 1m XQP0100.GY020 szt. 71,0000
28. Patchcord kat.6 U/UTP 2m XQP0200.GY020 szt. 67,0000
29. Patchcord kat.6 U/UTP 3m XQP0300.GY020 szt. 128,0000
30. Piasek do betonów zwykłych m3 0,0516
31. Przełacznik sieciowy 48x PoE - C9200-48P-1E szt. 2,0000
32. Przełącznica HD, nieekranowana, niewyposażona XPU00 kpl. 9,0000
33. Przewód U/UTP 100 par, kat. 3 m 140,0000
34. Przewód U/UTP kat.6 B2ca m 6000,0000
35. Rura karbowana, giętka DVR50 m 41,6000
36. Sieciowa funkcja Plug-n-Play NETWORK-PNP-LIC szt. 2,0000
37. SNTC-8X5XNBD C9200, 48port PoE+, Network Essentials 36m

CON-SNT-C9200481
szt 2,0000

38. Szafa ramowa stojąca 42U/800x800, drzwi blacha/szkło, tył blacha
pełna SRS-42-8/8-S04-B

kpl. 1,0000

39. światłowód MM 24Gx50/125 OM4 m 70,0000
40. Uchwyt sufitowy szt 278,0000
41. Zasilacz UPS 3kVA wraz z baterią rozszerzającą szt. 1,0000
42. Zaślepka slotu 0.5U do przełącznic HD XBCS0 kpl. 40,0000
43. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

INSTALACJE MULTIMEDIALNE
Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,0322
2. Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, pow. rob. 250x141cm (16:9)

, czarna ramka 5cm BLBF.169.260
szt 2,0000

3. Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, pow. rob. 270x152cm (16:9)
, czarna ramka 5cm BLBF.169.280

szt 3,0000

4. Gniazdo proste HDMI, kompletne kpl. 18,0000
5. Monitor 75" 500cd/m2 75UH5J-M szt 1,0000
6. Piasek do betonów zwykłych m3 0,1548
7. Projektor laserowy ZH606e szt 5,0000
8. Przewód cięty HDMI m 124,8000
9. Rura karbowana, giętka typ lekki RG 32mm m 124,8000

10. Sterownik rozwijania ekranu - trigger 230V szt 5,0000
11. Uchwyt sufitowy projektora szt 5,0000
12. Uchwyt ścienny uchylny do monitora TWB2 szt 1,0000
13. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 14313


