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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Nazwa zadania

ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZP’,DZEN WSPOMAGAJACYCH UTRZYMANIE WLASCIWEJ
TEMPERATURY ORAZ WILGOTNOSCI POWIETRZA W OBIEKCIE WOJSKOWYM PRZY
UL. KROLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE.

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu po d budow e

®  Wykonawca zapewni zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robét budowlanych.

® Wykonawca zapewni uprzagtniecie terenu robét i wywdz gruzu i elementéw instalacji/urzgdzen
zdemontowanych po zakonczeniu robét
b) Roboty budowlane podstawowe

* Roboty podstawowe wg opisu projektu wykonawczego.

2. Wyszczegdlnienie prac tymczasowych i towarzysz ~ gcych

- utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢é materiatéw i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatdbw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno - ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementéw na terenie inwestora gdzie prowadzié¢
bedzie droga na teren budowy,

- niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw oraz drog,

- wywo0z na sktadowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek robét budowlanych i rozbiérkowych,
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan, drabin i prostych rusztowan na kobytkach,

- montaz, demontaz, przenoszenie,

- instalacja podzespotéw,

Koszt rob6t tymczasowych i towarzysz  acych nie podlega odr ebnej zaptacie i przyjmuje si e, ze jest
wliczony w cen e jednostkow g robét podstawowych.

3. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robét budowlanych

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie zamknietym w budynku przy ul. Krélewska 1/7 w
Warszawie.

Dojazd na teren wewnetrzny dopuszczony bedzie wylagcznie dla dopuszczonych pojazdéw zgtoszonych
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odpowiednio wczesniej. Termin zgtoszenia o mozliwosci wejscia pojazdow i 0séb na teren kompleksu okresla umowa.

b) przekazanie terenu budowy

® zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacjg projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, oraz dokumentacjg
istniejgcych systemow;

C) zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

® przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram robét oraz sposob
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowaé Inwestora o:

- sposobie rozstawienia rusztowan,

- czasie wykonania prac,

- godzinach pracy na rusztowaniach,

- sposobie zabezpieczenia wejscia na rusztowania przez osoby postronne,
- drogach transportu pionowego i poziomego.

® Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego;

® Wpykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr  ebnej zaptacie i przyjmuje si e, ze jest wliczony w
cene umown 3.

® Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzgdzen itp. w czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

d) ochrona $rodowiska
® idzi ie st ja b Sredni zenia dla Srodowiska;
przewidziane prace nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla $rodowiska;

® Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania;

® w okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

> zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
> zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

> mozliwoscig powstania pozaru.

€) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robét na wysokosci winni posiada¢é wazne zaswiadczenia dopuszczajgce do
wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie og6ine BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku
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pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegoélnych typéw robét nalezy zapozna¢ sie z treSciami zawartymi na
opakowaniach i metryczkach poszczeg6inych wyrobéw budowlanych. We wszystkich przypadkach w ktérych
producent wyrobu zaleca stosowanie $rodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy
bezwzglednie je stosowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézn. zm.),
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

Za przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa pracy odpowiedzialny bedzie Kierownik Budowy.
f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy stanowi¢ bedzie teren przedmiotowej inwestycji bedacy w zarzadzie
Inwestora,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych winien zabezpieczyé¢ przekazany mu protokétem przez
Zarzadce teren przed dostepem 0s6b postronnych,

- Wykonawca w wlasnym zakresie jest odpowiedzialny za dozor przekazanego mu do dyspozycji terenu,

- po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu oraz naprawy
powstatych zniszczen.

0) zgodnosé robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:
dokumentacja projektowa, przedmiar, STWIOR.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Ostateczne wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

h) Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
rob6t.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce i podejmie wszystkie inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa mienia.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci zapory i znaki bezpieczenstwa w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego.
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i) Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje
i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzagdzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

j) Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

k) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

[) Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca
powinien opracowac i przekaza¢ do akceptacji Inwestorowi nastepuje dokumenty:

- projekt organizacji robét,
- szczeg6lowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji robét
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Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robdét.

Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

Podczas budowy nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:

- roboty prowadzone sg w budynku istniejgcym i wymagajg ostroznosci podczas realizacji rob6t aby nie
naruszyc¢ istniejgcej konstrukcji budynku,

- harmonogram i organizacje rob6t nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i wszystkich
niezbednych srodkéw bezpieczehnstwa, miedzy innymi;

* wilgczenia w czynng instalacje elektryczng

« instalacji urzgdzen na wysokosci

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato sie przewidzie¢ na
podstawie, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen Inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych
wzmocnien i napraw, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia robot.

Szczeqdbtowy harmonogram robét i finansowania

Musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe]j ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w zakresie
gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptaciji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetiajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy

Dziennik instalacji jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zarébwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika instalacji bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkédw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budows.
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Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika instalacji powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach;
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzgdzajgcego
realizacjg umowy;

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o przebiegu i postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika instalacji, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru
robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcym zatgcznik do
umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

- Dokumentacja projektowo kosztorysowa

- Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- Protokoty odbioru robot,

- Protokoly z narad i ustelen;

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Postepowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi bedzie odbywalo sie zgodnie z odpowiednimi
procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zgdanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca na polecenie Inwestora dostarczy
nastepujgce dokumenty:

- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny byé¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote
kontraktu.

Rysunki robocze

Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki w zakresie og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w ustalonym terminie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg byé tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki
robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu czas
na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowac¢ w taki spos@b, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczego6lnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw
w odniesieniu do projektu technicznego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestyciji

- Nrumowy

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytul dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
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Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é rob6t oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegOtowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie
na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Inwestorowi.

Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po min. jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy o stwierdzonych
brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestyc;ji, date wykonania urzadzenia
- Spis tresci
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
- Gwarancje producenta
- Whykresy i ilustracje
- Szczegolowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Wiasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wytgczania z eksploataciji
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng
instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

- Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikoéw sterujacych i alarmowych
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- Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladow sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje musz g by¢é kompletne i uwzgl edniaé calo $¢ urzadzenia, uktadow steruj gcych, akcesoridw i
elementéw dodatkowych, wraz z protokotem przeszkole nia 0s6b wyznaczonych przez Inwestora.

4. Zakres robét budowlanych obj etych przedmiotem zaméwienia
(kody grup, klas i kategorii rob6t wg. Wspélnego Sto wnika Zamoéwie n)

Kody i grupy robot wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

- CPV 45000000-7 — Roboty budowlane — wymagania og6lne

- CPV 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

- CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- CPV 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

5. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajgce w
szczego6lnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wkasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegoélnych robot,

SSTWIORB - szczeg6towa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - opracowanie
zawierajgce w szczegOlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczeg6lnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowi gca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane - dokumentacja
sktadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét, dla ktorych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia
instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Swiadectwo dopuszczenia — po$wiadczenie ze wyréb budowlany moze stuzyé zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzane do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do
prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobdw stanowigcych podreczny sprzet gasniczy.

Krajowa ocenatechniczna - nalezy przez to rozumie¢ udokumentowang, pozytywng ocene wlasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw
na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen
budowlanych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.),
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktbrym mowa w art. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Nr
305/2011

Ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
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Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, krajowych ocenach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem
dziatania urzadzeh mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza,
ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie
przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi - cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad pomostami,
gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnié¢ warunki
mikroklimatu pomieszczenia.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumie n objetos$ci powietrza zewn etrznego - strumien powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgledéw
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do os6b przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosci
powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachow i
utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno $§¢ wymian powietrza — ilo §¢ wymian powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przepltywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Przewd6d wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Thumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik - element lub zespodt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Klapa przeciwpo zarowa - zespét umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Jednostka klimatyzacyjna zewn etrzna — urzgdzenie wyposazone w sprezarke zmieniajgcy stan skupienia czynnika
chtodniczego.

Jednostka klimatyzacyjna wewn etrzna— urzgdzenie pracujgce na powietrzu obiegowym, regulujgca temperature
W pomieszczeniu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
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6. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych (przechowywanie, transport, sktadowanie,
kontrola jako $ci)

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robét budowlanych przedmiotu zamoéwienia muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z p6éz. zm.).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966, z p6z. zm.). Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac
informacje od producenta zawierajgca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
- i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
whbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie ustawg Prawo Budowlane.

7. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn niezb ednych lub zalecanych do wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacjg powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac¢ instrukcje
obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

8. Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i
whasciwosci przewozonych materiatéw.

9. Wymagania dotycz gce wykonania robét budowlanych (sposéb wyko Aczenia, tolerancje wymiarowe,
szczegOty technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczna, przedmiarem robét i projektem technicznym w
oparciu o obowigzujgce przepisy i normy wykonania i odbioru robét:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z pézn.
zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

- normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi prowadzonych robét.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Wydawnictwo Arkady.
- Instrukcjami montazu.

- Instrukcjami producentéw materiatdw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatbw opracowanymi przez
producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

10. Kontrola, badania, odbidr wyrobdw i rob6t budow lanych
10.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny
do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznos$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:
- jakos¢ uzytego materiatu,
- atesty na materialy i urzadzenia,
- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny,
- aprobaty techniczne lub certyfikaty,
- zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,
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- zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem rob6t i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych,

- jakosé i trwatos¢ wykonanych robdét,
- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.,
- protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowaé wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw
badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

10.2. Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegodtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestéw i dopuszczen
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy i
dopuszczenie wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badah Wykonawca przedstawia Inwestorowi. Dopuszczenie powinno by¢ wydane przez jednostke akredytowang do
tego celu.

10.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
- dziennik instalacji
- ksigzke obmiaru robot,
- dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
- inne dokumenty jak:
e dokumentacje projektowa,
» protokot przekazania placu budowy,
* protokoly z narad i ustalen,

« protokoty odbioréw czesciowych robét.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inwestora i przedstawione mu na kazde zgdanie. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét.

10.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
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lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatldw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materialtdw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sag niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robdt z projektem technicznym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

11. Wymagania dotycz agce przedmiaru i obmiaru robot

Kierownik Budowy i Rob6t jest zobowigzany do wykonywania na biezgco obmiaréw wykonanych robét.
Dziennik obmiaréw podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

11.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

11.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania pfatnosci czesciowych gdy takie zostaly przewidziane umowa, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robo6t, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.
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12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
- odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbior czesciowy
- odbior koncowy

- odbior ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom sieci, ponoszgc wszelkie
koszty zwigzane z w/w odbiorami.

12.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru rob6t dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na podstawie
zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

12.3. Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W
przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamoéwienia protokoét odbioru czesciowego robét stanowi
podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbiér ko ncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koricowego:

- zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego,

- odbior koAcowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do
odbioru koncowego,

- odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,

- komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi,

- w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane przy
odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych,

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru korncowego robét sporzgdzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego. Do
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odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
szczego6towe specyfikacje techniczne na poszczegoélne asortymenty robot
ksigzke obmiaru

uwagi i zalecenia zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania

recepty robocze i ustalenia technologiczne

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw

ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i jednostke wspotfinansujgcg zamoéwienie (UE)

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg

gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

12.5.

Odbiodr ostateczny robot

Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbior robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,
odbior czesciowy,

odbiér koncowy,

odbior po okresie rekojmi,

odbior ostateczny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do

Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie
z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamowienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robot sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Odbidr robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementow:

protokotéw odbioréw czesciowych,

terminowosci wykonania robot,

przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materialy i urzgdzenia,
protokotéw z pomiaréw i badan,

wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym, wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob4t Budowlanych.

13. Opis sposobu rozliczenia rob4t tymczasowych i p rac towarzysz acych

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny byé uwzglednione w

oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamoOwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i testy.
Podstawg ptatnosci jest umowa z Inwestorem.
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Cena powinna obejmowac:
robocizne bezposrednig,
wartos$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy i robét, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpic
w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
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14. Materiaty i roboty monta zowe instalacji w obiekcie obj etym opracowaniem

14.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
14.1.1 Materiaty

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna byé wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze
rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym
w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposoéb
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie zgodnego
z wymaganiami przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

14.1.2 Warunki ogélne stosowania materiatow

e Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

* Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie.

e Materialy z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
chtodniczych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;.

¢ Powierzchnie obudéw powinny byé gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

e Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

* Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w celu ich obstugi,
konserwaciji lub wymiany.

« Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

* Urzadzenia i elementy wentylacyjne/klimatyzacyjne/chtodnicze powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta.

« Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/chtodniczych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

¢ Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo
odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobéw Hutniczych.

14.1.3 Wymagania szczegétowe dla zastosowanych mate  rialdw i urz gdzen

Do wykonania robét okreslonych w punkcie 14.1. przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
PRZEWODY:

- przewody wentylacyjne okrggte oraz prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci odpowiedniej dla
wymiarow kanatu i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), w klasie
szczelnosci B wg normy, materiatami uszczelniajgcymi, montazowymi, rewizjami i podwieszeniami systemowymi ze
stali ocynkowanej z przektadkami gumowymi ttumigcymi drgania

- instalacje klimatyzacji nalezy wykonac¢ z rur miedzianych przystosowanych do pracy z czynnikami z grupy HFC

- przewody skroplinowe nalezy wykonac¢ z rur PVC-U o potgczeniach klejonych
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1IZOLACJA:

- kanaty nawiewne izolowane wetng mineralng o grubo$ci 50 mm (Amin = 0,035 W/mK) w zakresie wskazanym w
opisie technicznym opracowania

- kanaly nawiewne do pomieszczenia rozdzielni przechodzace przez inng strefe pozarowg nalezy obudowacd
zabudowg ppoz. EIS 120

- izolacja termiczna przewodow freonowych otulinami na bazie kauczuku syntetycznego o grubosci 9-25 mm lub
gotowymi zestawami rurociggow freonowych i izolacji, w zaleznosci od $rednicy rury (wg DTR odpowiednio do
wilgotnosci wzglednej otoczenia)

- instalacja freonowa narazona na warunki atmosferyczne zabezpieczona systemowym korytem elektrycznym lub
ptaszczem z blachy ocynkowanej

- wszystkie izolacje NRO
ARMATURA:
- instalacja wentylacji wyposazona w typowa armature regulacyjna, ttumigcg wyptywowa o klasie szczelnosci jak
gtéwnych ciggéw wentylacyjnych
- instalacje wentylacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne wykonane jako niepalne o szczelnosci zgodnej z klasg
szczelnosci przewoddéw. Bezwzglednie stosowac rewizje z 2 stron przy: urzgdzeniach, ttumikach, po zmianach
kierunku prowadzenia przewodéw o 90°
- instalacja nawiewna (dla pom. rozdzielni) wyposazona w:

= czerpnie scienng 200x200, 150 mé/h;

=  sekcje filtracyjng wyposazong w filtr powietrza minimum klasy G4;

= nagrzewnice elektryczng o mocy 0,3-3,6 kW z wbudowanym uktadem regulacji temp., wyposazong w:

- czujnik PTC do wykrywania minimalnej predkosci przeptywu powietrza
- presostat roznicowy PS do wykrywania réznicy cisnien podczas przeptywu powietrza;

= promieniowy wentylator kanatowy

- ilo$¢ powietrza nawiewanego — 150 m3/h
- sprez dyspozycyjny 200 Pa
- silnik EC
- pobér mocy 113 W
- pob6r pradu 1,0 A
- zasilanie 230 V
- kr6¢éce amortyzacyjne
- regulator
- instalacja wywiewna (dla pom. rozdzielni) wyposazona w:

= promieniowy wentylator kanatowy;

- ilos¢ powietrza wywiewanego — 150 m3/h
- sprez dyspozycyjny 150 Pa
- silnik EC
- pob6r mocy 113 W
- pobor pradu 1,0 A
- zasilanie 230 V
- kré¢ce amortyzacyjne
- regulator
= wyrzutnie kanatowg @160, 150 ms/h.

- jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji VRF oraz Split (pom. 47) nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin
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- konstrukcja wsporcza systemowa pod jednostki zewnetrzne systemu Split. O wymiarach min. 30 cm wiekszych niz

gabaryty urzadzenia. Zachowa¢ minimalne odleglosci instalacyjne pomiedzy jednostkami.

instalowanie jednostek na jednej systemowej konstrukcji dla zespotu urzadzen.

- konstrukcja wsporcza systemowa pod urzgdzenia ukltadu VRF na dachu

ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA:

- okragly zawor wentylacyjny nawiewny
- okragly zawdér wentylacyjny wyciggowy

- hasada kominowa Turbowent Tulipan TU150

- nawietrzak okienny o wydajnosci powietrza 22-30 m3/h

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT (dla pom. nr 47):

AOYG12KMCC:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):  3,4/4,0

- wymiary WxSxG (mm): 541x663x290
- masa (kg): 24,0

- zasilanie: 230V

- pob6r mocy chtodzenie/grzanie (kW) 0,935/0,960

- maksymalny prad pracy chtodzenie/grzanie (A) 6,5/9,0

JEDNOSTKA WEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT (dla pom. nr 47):

ASYG12KMCF

- wymiary WxSxG (mm): 270x834x222
- masa (kg): 10,0
JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU VRF:

ASYAO07GCGH:

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 2,2/2,8

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203
- masa (kg): 8,5
ASYAO09GCGH:

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 2,8/3,2

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203
- masa (kg): 8,5
ASYAO012GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):  3,6/4,0

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203
- masa (kg): 8,5
ASYA014GCGH:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):  4,0/4,5

- wymiary WxSxG (mm): 268x840x203
- masa (kg): 8,5
ASYA18GBCH:

- nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza (kW): 5,6/6,3

- wymiary WxSxG (mm): 320x998x238

Dopuszcza sie
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- masa (kg):

AUXBO14GLEH

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- wymiary WxSxG (mm):

- masa (kg):

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE SYSTEMU VRE:
AJYO72LALDH

- SEER:

- SCOP:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:
- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

AJYO90LALDH
- SEER:
- SCOP:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:
- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

AJY108LALDH
- SEER:
- SCOP:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:
- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

AJY126LALDH
- SEER:
- SCOP:

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):

- zasilanie:
- wymiary WxSxG (mm):
- masa (kg):

- czynnik chtodniczy:

AJY144LALDH
- SEER:
- SCOP:

15,0

4,5/5,0
245x570x570
15,0

7,09

3,63

22,4/22,4

3N, 400V, 50Hz
1690x930x765
252,0

R410A

6,65

3,64

28,0/28,0

3N, 400V, 50Hz
1690x930x765
252,0

R410A

7,33

3,97

33,5/33,5

3N, 400V, 50Hz
1690x1240x765
275,0

R410A

6,77

3,86

40,0/40,0

3N, 400V, 50Hz
1690x1240x765
275,0

R410A

6,23
3,95
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- nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza (kW):  45,0/45,0

- zasilanie: 3N, 400V, 50Hz
- wymiary WxSxG (mm): 1690x1240x765
- masa (kg): 275,0

- czynnik chtodniczy: R410A

14.1.4 Warunki przyj ecia na budow e materialéw do monta zu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robét montazowych instalacji klimatyzacyjnych/wentylacyjnych moga by¢
przejete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- posiadajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — rowniez karty katalogowe wyrobéw i firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.
Stosowanie materiatéw i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy

14.1.5 Warunki przechowywania materiatbw do monta  zu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji klimatyzacyjnych/wentylacyjnych powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazow i
par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach
i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos$¢) — wg instrukcji
producenta wyrobdw i materiatow.

14.1.6 Wymagania dotycz gce transportu materiatldw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby
nie spowodowac uszkodzenia materiatdw.

14.1.7 Roboty monta zowe

Calo$¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzgdzen i wyrobow oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

MONTAZ PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne

wykonanie potgczen poprzecznych.

2. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja.

3. Przewody ktére tego wymagajg na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

4. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
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5. lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

6. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

7. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$é na korozje w miejscu
zamontowania.

8. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukciji budowlanej
W miejscu zamocowania.

9. Odlegtosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wpltywato na jej szczelnos$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.

10. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
przewoddw; materiatu izolacyjnego; elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodéw, np. tumikéw, przepustnic itp.; elementéw sktadowych podpér lub podwieszen; osoby lub osob, ktore
beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub konserwaciji.

11. Podwieszenia kanatéw powinny byé wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

12. Elementom i urzgdzeniom w sieci przewodéw przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewnic¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

MONTAZ KRATEK WENTYLACYJINYCH NAWIEWNYCH | WYCIAGOWYCH

1. Zawory wywiewne/nawiewne powinny by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

2. Sposoéb zamocowania elementéw nawiewnych/wywiewnych powinien zapewnié¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzen elementdéw przegrody.

3. Elementy wywiewne/nawiewne powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

4. Kratki nawiewne z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5. Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkéd, np. elementy konstrukcyjne budynku, lampy itp.
majacych zakltécajacy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

MONTAZ RUROCIAGOW FREONOWYCH

Rurociagi taczone beda przez lutowanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywa¢. W miejscach
szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia izolacji oraz rurociggu miedzianego, instalacje nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ za pomocg systemowego koryta kablowego wraz z deklem.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,

e giecie rur,

e  zalozenie tulei ochronnych,

. utozenie rur z wykonaniem lutowania,

« wykonanie potagczen roztgczny

MONTAZ URZADZEN

Wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi, wykonanie otworow i obsadzenie zawiesi, zawieszenie,
potgczenie z rurami przytgczanymi. Urzadzenia nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie
zostalo zniszczone, urzadzenia nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykohczeniowych. Podtgczenia do
urzgdzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzadzeniem nie nastepowaly zadne naprezenia.
Niedopuszczalne jest giecie galazki potgczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzgdzenia, np. palnikiem, a takze
inne dziatania moggce powodowaé¢ deformacje urzgdzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej. Montaz urzgdzen
powinien odbywac¢ sie we wspétpracy z wykonawcag oswietlenia, z uwzglednieniem opraw oswietleniowych i uwag
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architektéw. Z uwagi na montaz urzadzen w istniejacym, pracujgcym obiekcie prace montazowe powinny odbywac¢
sie w spos6b najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw.

MONTAZ IZOLACJI

1.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczagé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchniizolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz
0 -5 do +10 mm.

Izolacje termiczne o minimalnych grubosciach zgodnych z Dz.U nr 75 (materiat 0,035W/m*K).

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje przewoddéw powietrzno-szczelne, wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

MONTAZ PODWIESZEN | KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

1. Wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem
we wlasnym zakresie.

2. Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne musi posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysoko$¢ min. 40 cm od poziomu terenu.

3.  Wpykorzysta¢ kompletny system instalacyjny, metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢
odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

4. Zamocowanie przewoddéw do konstrukciji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw: -
przewoddw; materiatu izolacyjnego; elementéw sktadowych podpér lub podwieszen; osoby lub oséb, ktére bedg
stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie konserwacji lub czyszczenia.

5. Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

6. Rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami nie przekraczato
2cm.

7. Konstrukcje wsporcze wykonac¢ jako typowe zgodnie z PN.

8. Nalezy wyeliminowaé mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane
przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw,
z przektadkg dzwiekochtonng np. gumowa)

9. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegoélnych elementéw konstrukcji

OZNACZANIE

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

na:

14.2. Kontrola jako $ci rob6t monta zowych

Kontrola jakos$ci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych roboét, ze szczegblnym zwréceniem uwagi

zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym
stan techniczny i staranno$é utozenia przewodow

starannos$¢ wykonanych potgczen

poprawnos$¢ zamontowania armatury i osprzetu

kompletno$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatdw i wyrobéw
wyniki préb i testow odbiorowych instalacji

YVVVYVYVY

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét zgodnie z wymaganiami Warunkoéw technicznych

wykonania i odbioru COBTRI INSTAL.
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14.3. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru rob 6t instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robét dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac jednostki
kosztorysowe elementéw rozliczeniowych.

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzgdzony na podstawie rzeczywistego obmiaru
przeprowadzonego w czasie postepu robdt i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Ewentualne biedy
wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci rob6t. Korekta btednych
liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Przy pomiarach rurociggéw nalezy:

dtugos¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,

do ogélnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikoéw,
dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do diugosci przewodu o wiekszej srednicy.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢é wykonany w sposéb zrozumialy i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiaru dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robét, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

14.4. Odbidr robét instalacyjnych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, STI i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daly pozytywne wyniki. Ponadto nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w celu uzyskania pewnosci, ze
instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodne z wymogami. Zakres tych dziatan okreslajg
szczegO6towe procedury pomiardw, ktérych przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze koncowym. Zwienczeniem
tych dziatan odbiorczych jest protokét koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacji i klimatyzacii.
Zatgcznikiem do protokotu koncowego sa:

- protokot odbioréw czesciowych,

- wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych,
- wykaz dokumentéw inwentarzowych.

- dokumenty dotyczgce eksploatacji konserwacji,

- protokét potwierdzajgcy kompletnosé wykonanych prac,

- protokot z przeprowadzonej kontroli,

Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie nazwy zaprojektowanych
elementéw ma na celu doprecyzowanie zaméwienia. Dopuszcza sie mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych, pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentaciji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy dotgczyé¢ foldery, dane
techniczne, aprobaty techniczne oraz obliczenia hydrauliczne dla materiatéw zamiennych (zwtaszcza dla materiatow
majacych wplyw na obliczenia hydrauliczne instalacji, w szczegoélnosci: rur o innych przekrojach wewnetrznych,
zaworéw regulacyjnych, grzejnikéw itp.). Koszty wykonania ponownych obliczen hydraulicznych oraz obowigzek
poswiadczenia poprawnosci doboru urzgdzen — po stronie wnioskujgcego o zastosowanie rozwigzan zamiennych.

15. Zasady post epowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikacji technicznej zostang odrzucone.
Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majgcg zasadniczego wptywu
na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ wyrobu lub robot.

16. Przepisy zwi gzane
Uwzgledniono nastepujgce przepisy, normy:

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

« PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

e PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

* PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé. Wymagania i badania

« PN-M-04601 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia og6ine
i wymagania.

* PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

¢ PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczace czystosci
powietrza
«  PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja — Rysunek techniczny — Zasady wykonywania i oznaczenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 i z dn. 12 maja 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz.1422)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

* Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych”.
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