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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

1. Nazwa zadania 

ROZBUDOWA TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH UTRZYMANIE WŁAŚCIWEJ 
TEMPERATURY ORAZ WILGOTNOŚCI POWIETRZA W OBIEKCIE WOJSKOWYM PRZY 
UL.  KRÓLEWSKIEJ 1/7 W WARSZAWIE. 
 

a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu po d budow ę 

• Wykonawca zapewni zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych. 

• Wykonawca zapewni uprzątnięcie terenu robót i wywóz gruzu i elementów instalacji/urządzeń 
zdemontowanych  po zakończeniu robót 

b) Roboty budowlane podstawowe 

• Roboty podstawowe wg opisu projektu wykonawczego. 

2. Wyszczególnienie prac tymczasowych i towarzysz ących 

 

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 
elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych 
elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w 
składowisku przyobiektowym, 

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementów na terenie inwestora gdzie prowadzić 
będzie droga na teren budowy, 

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów oraz dróg, 

- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót budowlanych i rozbiórkowych, 

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach, 

- montaż, demontaż, przenoszenie, 

- instalacja podzespołów, 

 

Koszt robót tymczasowych i towarzysz ących nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, że jest 
wliczony w cen ę jednostkow ą robót podstawowych. 

 

3. Informacje o terenie budowy 

a) organizacja robót budowlanych 

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie zamkniętym w budynku przy ul. Królewska 1/7 w 
Warszawie. 

Dojazd na teren wewnętrzny dopuszczony będzie wyłącznie dla dopuszczonych pojazdów zgłoszonych 
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odpowiednio wcześniej. Termin zgłoszenia o możliwości wejścia pojazdów i osób na teren kompleksu określa umowa. 

 

b) przekazanie terenu budowy 

• zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz  z 
dokumentacją projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, oraz dokumentacją 
istniejących systemów; 

 

c) zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram robót oraz sposób 
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo należy poinformować Inwestora o:  

- sposobie rozstawienia rusztowań,  

- czasie wykonania prac,  

- godzinach pracy na rusztowaniach,  

- sposobie zabezpieczenia wejścia na rusztowania przez osoby postronne,  

- drogach transportu pionowego i poziomego. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego; 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, że jest wliczony w 
cenę umown ą. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, 
urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

 

d) ochrona środowiska 

• przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska; 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania; 

• w okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

 

e) warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. 

Pracownicy dopuszczani do robót na wysokości winni posiadać ważne zaświadczenia dopuszczające do 
wykonywania prac na wysokościach oraz winni odbyć szkolenie ogólne BHP i instruktaż stanowiskowy na stanowisku 
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pracy. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami zawartymi na 
opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach w których 
producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy 
bezwzględnie je stosować. 

Roboty prowadzić zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.),  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik Budowy. 

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej inwestycji będący w zarządzie 
Inwestora, 

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu protokółem przez 
Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych, 

- Wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do dyspozycji terenu,  

- po zakończeniu prac instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu oraz naprawy 
powstałych zniszczeń. 

 

g) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 
dokumentacja projektowa, przedmiar, STWiOR. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

h) Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru 
robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa mienia. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 
w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści zapory i znaki bezpieczeństwa w 
miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego. 



 

6 | 28 

 

 

i) Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje 
i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 
pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. 

 

j) Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. 

 

k) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z 
odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

 

l) Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje dokumenty:  

 

- projekt organizacji robót,  

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 

Projekt organizacji robót  
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  

Powinien zawierać: 

 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 

Podczas budowy należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 

 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji robót aby nie 
naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem, 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich 
niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 

• włączenia w czynną instalację elektryczną 

• instalacji urządzeń na wysokości 

 

W zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się przewidzieć na 
podstawie, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń Inwestora. 

Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością wykonania innych 
wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót. 

 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

Musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 
umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Dokumenty budowy 

Dziennik instalacji jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika instalacji będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
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Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika instalacji powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o przebiegu i postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie 
decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika instalacji, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru 
robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiącym załącznik do 
umowy. 

 

Inne istotne dokumenty budowy 

- Dokumentacja projektowo kosztorysowa 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

- Protokoły odbioru robót, 

- Protokoły z narad i usteleń; 

- Opinie ekspertów i konsultantów, 

- Korespondencja dotycząca budowy. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
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Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Postępowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi będzie odbywało się zgodnie z odpowiednimi 
procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 

 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora dostarczy 
następujące dokumenty: 

- Rysunki robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

- Dokumentacja powykonawcza 

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę 
kontraktu. 

 

Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je wykonawcy w ustalonym terminie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki 
robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas 
na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów 
w odniesieniu do projektu technicznego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 

- Nazwa inwestycji 

- Nr umowy 

- Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

- Tytuł dokumentu 

- Numer dokumentu lub rysunku 

- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

- Data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
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Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 

 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może 
być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie 
na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi. 

 

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po min. jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 
zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

- Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

- Spis treści 

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

- Gwarancje producenta 

- Wykresy i ilustracje 

- Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

- Dane o osiągach i wielkości nominalne 

- Instrukcje instalacyjne 

- Procedura rozruchu 

- Właściwa regulacja 

- Procedury testowania 

- Zasady eksploatacji 

- Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

- Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

- Środki ostrożności 

- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną 
instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
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- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

 

Instrukcje musz ą być kompletne i uwzgl ędniać cało ść urządzenia, układów steruj ących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych, wraz z protokołem przeszkole nia osób wyznaczonych przez Inwestora. 

 

4. Zakres robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia 

(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Sło wnika Zamówie ń) 

Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

 

- CPV 45000000-7 – Roboty budowlane – wymagania ogólne 

- CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

- CPV 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

- CPV 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

5. Określenia podstawowe 

STWiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót, 

SSTWiORB - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót, 

Dokumentacja projektowa stanowi ąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane - dokumentacja 
składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, dla których jest wymagane 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Świadectwo dopuszczenia – poświadczenie że wyrób budowlany może służyć zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony 
przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do 
prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy. 

Krajowa ocena techniczna - należy przez to rozumieć udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości użytkowych 
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ 
na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń 
budowlanych ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), 
przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 
305/2011 

Ksi ążka obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
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Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodno ść - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych. 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Ustalenia techniczne  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, krajowych ocenach technicznych i 
specyfikacjach technicznych. 

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia  - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego, będąca wynikiem 
działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch.  

Instalacja wentylacji  - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzenia powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu  - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem 
nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, 
ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie 
przebywania ludzi.  

Strefa przebywania ludzi  - część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a także nad pomostami, 
gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki 
mikroklimatu pomieszczenia. 

Rozprowadzenie powietrza  - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni 
lub z tej przestrzeni.  

Niezbędny strumie ń obj ętości powietrza zewn ętrznego - strumień powietrza zewnętrznego, który ze względów 
higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości 
powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia świeżości powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i 
utrzymanie na wymaganym poziomie zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla. 

Krotno ść wymian powietrza – ilo ść wymian powietrza - liczbowa wartość intensywności wentylacji 
pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o 
objętości równej objętości pomieszczenia. 

Filtracja powietrza  - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Przewód wentylacyjny  - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 
przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica  - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 

Tłumik hałasu  - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik  - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik  - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Klapa przeciwpo żarowa  - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami 
pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

Wyrzutnia wentylacyjna  – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Jednostka klimatyzacyjna zewn ętrzna  – urządzenie wyposażone w sprężarkę zmieniający stan skupienia czynnika 
chłodniczego. 

Jednostka klimatyzacyjna wewn ętrzna – urządzenie pracujące na powietrzu obiegowym, regulująca temperaturę 
w pomieszczeniu.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami  
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6. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych (przechowywanie, transport, składowanie, 
kontrola jako ści) 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów 
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z póz. zm.).  

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 
ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966, z póz. zm.). Materiały budowlane muszą być oznakowane 
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać 
informację od producenta zawierającą: 

 

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek  

- i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność 
wyrobu budowlanego; 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że 
wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie ustawą Prawo Budowlane. 

 

7. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję 
obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

8. Wymagania dotycz ące środków transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. 
Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 

 

9. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych (sposób wyko ńczenia, tolerancje wymiarowe, 
szczegóły technologiczne) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem technicznym w 
oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710 z późn. 
zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) 

- normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo Arkady. 

- Instrukcjami montażu. 

- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

 

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi przez 
producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane. 

 

10. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budow lanych 

10.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie 
przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny 
do powyższego zakresu robót. 

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 

- jakość użytego materiału, 

- atesty na materiały i urządzenia, 

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, 

- aprobaty techniczne lub certyfikaty, 

- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
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- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

- jakość i trwałość wykonanych robót, 

- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż., 

- protokoły z pomiarów i badań. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm 
można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników 
badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

10.2. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów i dopuszczeń 
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy i 
dopuszczenie wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi. Dopuszczenie powinno być wydane przez jednostkę akredytowaną do 
tego celu. 

 

10.3. Dokumenty budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  

- dziennik instalacji 

- książkę obmiaru robót,  

- dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych),  

- inne dokumenty jak: 

• dokumentację projektową, 

• protokół przekazania placu budowy, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• protokoły odbiorów częściowych robót. 

 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inwestora i przedstawione mu na każde żądanie. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. 

 

10.4. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
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lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem technicznym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

11. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Kierownik Budowy i Robót jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów wykonanych robót. 
Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

11.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż 
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

11.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

11.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania płatności częściowych gdy takie zostały przewidziane umową, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 
lecz przed zakryciem. 

 



 

17 | 28 

 

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

12.1. Rodzaje odbiorów 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiór częściowy 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny 

 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie 
koszty związane z w/w odbiorami. 

 

12.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza 
do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru robót dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Inwestor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie 
zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie 
obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 

12.3. Odbiór cz ęściowy robót 

 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W 
przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi 
podstawę do wystawienia faktury. 

 

12.4. Odbiór ko ńcowy zadania 

 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i 
wartości. 

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

- zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

- odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inwestora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do 
odbioru końcowego, 

- odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

- komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, 

- w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane przy 
odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca 
przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy. 

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego. Do 
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odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 

- książkę obmiaru 

- uwagi i zalecenia zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 
wykonania 

- recepty robocze i ustalenia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE) 

 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. 

 

12.5. Odbiór ostateczny robót 

 

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny. 

 

Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do 
Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 
z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. 

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez 
Inwestora. 

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 

 

- protokołów odbiorów częściowych, 

- terminowości wykonania robót, 

- przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 

- protokołów z pomiarów i badań, 

- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym,   wymaganiami 
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i p rac towarzysz ących 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 
oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i testy. 
Podstawą płatności jest umowa z Inwestorem. 
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Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy i robót, pracowników nadzoru, koszty urządzenia 
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 
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14. Materiały i roboty monta żowe instalacji w obiekcie obj ętym opracowaniem 

 

14.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji 

14.1.1 Materiały  

 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań obowiązujących przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze 
rozporządzenia z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym 
w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu 
tej instalacji (przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania), oraz we właściwym zakresie zgodnego 
z wymaganiami przepisów techniczno- budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych. 

 

14.1.2 Warunki ogólne stosowania materiałów  

 

• Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

• Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie. 

• Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i 
chłodniczych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej. 

• Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom 
blachy stalowej ocynkowanej. 

• Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 

• Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z przewodami powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

• Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 

• Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

• Urządzenia i elementy wentylacyjne/klimatyzacyjne/chłodnicze powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

• Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych/chłodniczych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

• Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i wewnątrz,  bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury i kształtki  muszą posiadać atest  huty  oraz  świadectwo  
odbioru  jakościowego  przez Ośrodek Badań Jakości Wyrobów Hutniczych. 

 

14.1.3 Wymagania szczegółowe dla zastosowanych mate riałów i urz ądzeń 

 

Do wykonania robót określonych w punkcie 14.1. przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:  

PRZEWODY: 

- przewody wentylacyjne okrągłe oraz prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości odpowiedniej dla 
wymiarów kanału i ciśnienia powietrza wraz z kształtkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami), w klasie 
szczelności B wg normy, materiałami uszczelniającymi, montażowymi, rewizjami i podwieszeniami systemowymi ze 
stali ocynkowanej z przekładkami gumowymi tłumiącymi drgania 

- instalację klimatyzacji należy wykonać z rur miedzianych przystosowanych do pracy z czynnikami z grupy HFC 

- przewody skroplinowe należy wykonać z rur PVC-U o połączeniach klejonych 
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IZOLACJA: 

- kanały nawiewne izolowane wełną mineralną o grubości 50 mm (λmin = 0,035 W/mK) w zakresie wskazanym w 
opisie technicznym opracowania 

- kanały nawiewne do pomieszczenia rozdzielni przechodzące przez inną strefę pożarową należy obudować 
zabudową ppoż. EIS 120 

- izolacja termiczna przewodów freonowych otulinami na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 9-25 mm lub 
gotowymi zestawami rurociągów freonowych i izolacji, w zależności od średnicy rury (wg DTR odpowiednio do 
wilgotności względnej otoczenia) 

- instalacja freonowa narażona na warunki atmosferyczne zabezpieczona systemowym korytem elektrycznym lub 
płaszczem z blachy ocynkowanej 

- wszystkie izolacje NRO 

ARMATURA: 

- instalacja wentylacji wyposażona w typową armaturę regulacyjną, tłumiącą wypływową o klasie szczelności jak 

głównych ciągów wentylacyjnych 

- instalację wentylacji wyposażyć w otwory rewizyjne wykonane jako niepalne o szczelności zgodnej z klasą 

szczelności przewodów. Bezwzględnie stosować rewizje z 2 stron przy: urządzeniach, tłumikach, po zmianach 

kierunku prowadzenia przewodów o 900 

- instalacja nawiewna (dla pom. rozdzielni) wyposażona w: 

 czerpnię ścienną 200x200, 150 m3/h; 

 sekcję filtracyjną wyposażoną w filtr powietrza minimum klasy G4; 

 nagrzewnicę elektryczną o mocy 0,3-3,6 kW z wbudowanym układem regulacji temp., wyposażoną w: 

- czujnik PTC do wykrywania minimalnej prędkości przepływu powietrza 

- presostat różnicowy PS do wykrywania różnicy ciśnień podczas przepływu powietrza; 

 promieniowy wentylator kanałowy 

- ilość powietrza nawiewanego – 150 m3/h  

- spręż dyspozycyjny 200 Pa 

- silnik EC 

- pobór mocy 113 W 

- pobór prądu 1,0 A 

- zasilanie 230 V 

- króćce amortyzacyjne 

- regulator 

- instalacja wywiewna (dla pom. rozdzielni) wyposażona w: 

 promieniowy wentylator kanałowy; 

- ilość powietrza wywiewanego – 150 m3/h  

- spręż dyspozycyjny 150 Pa 

- silnik EC 

- pobór mocy 113 W 

- pobór prądu 1,0 A 

- zasilanie 230 V 

- króćce amortyzacyjne 

- regulator 

 wyrzutnię kanałową Ø160, 150 m3/h. 

- jednostki wewnętrzne systemu klimatyzacji VRF oraz Split (pom. 47) należy wyposażyć w pompki skroplin  
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- konstrukcja wsporcza systemowa pod jednostki zewnętrzne systemu Split. O wymiarach min. 30 cm większych niż 

gabaryty urządzenia. Zachować minimalne odległości instalacyjne pomiędzy jednostkami. Dopuszcza się 

instalowanie jednostek na jednej systemowej konstrukcji dla zespołu urządzeń.  

- konstrukcja wsporcza systemowa pod urządzenia układu VRF na dachu 

ELEMENTY DYSTRYBUCJI POWIETRZA: 

- okrągły zawór wentylacyjny nawiewny  

- okrągły zawór wentylacyjny wyciągowy  

- nasada kominowa Turbowent Tulipan TU150 

- nawietrzak okienny o wydajności powietrza 22-30 m3/h 

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT (dla pom. nr 47): 

AOYG12KMCC: 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 3,4/4,0   

- wymiary WxSxG (mm):    541x663x290 

- masa (kg):     24,0 

- zasilanie:      230V 

- pobór mocy chłodzenie/grzanie (kW)  0,935/0,960 

- maksymalny prąd pracy chłodzenie/grzanie (A) 6,5/9,0 

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SYSTEMU SPLIT (dla pom. nr 47): 

ASYG12KMCF 

- wymiary WxSxG (mm):    270x834x222 

- masa (kg):     10,0 

 

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SYSTEMU VRF: 

ASYA007GCGH: 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 2,2/2,8   

- wymiary WxSxG (mm):    268x840x203 

- masa (kg):     8,5 

ASYA009GCGH: 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 2,8/3,2   

- wymiary WxSxG (mm):    268x840x203 

- masa (kg):     8,5 

ASYA012GCGH: 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 3,6/4,0   

- wymiary WxSxG (mm):    268x840x203 

- masa (kg):     8,5 

ASYA014GCGH: 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 4,0/4,5   

- wymiary WxSxG (mm):    268x840x203 

- masa (kg):     8,5 

ASYA18GBCH: 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 5,6/6,3   

- wymiary WxSxG (mm):    320x998x238 
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- masa (kg):     15,0 

AUXB014GLEH 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 4,5/5,0   

- wymiary WxSxG (mm):    245x570x570 

- masa (kg):     15,0 

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE SYSTEMU VRF: 

AJY072LALDH 

- SEER:       7,09 

- SCOP:      3,63 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 22,4/22,4 

- zasilanie:     3N, 400V, 50Hz 

- wymiary WxSxG (mm):    1690x930x765 

- masa (kg):     252,0 

- czynnik chłodniczy:    R410A 

AJY090LALDH 

- SEER:       6,65 

- SCOP:      3,64 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 28,0/28,0 

- zasilanie:     3N, 400V, 50Hz 

- wymiary WxSxG (mm):    1690x930x765 

- masa (kg):     252,0 

- czynnik chłodniczy:    R410A 

AJY108LALDH 

- SEER:       7,33 

- SCOP:      3,97 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 33,5/33,5 

- zasilanie:     3N, 400V, 50Hz 

- wymiary WxSxG (mm):    1690x1240x765 

- masa (kg):     275,0 

- czynnik chłodniczy:    R410A 

AJY126LALDH 

- SEER:       6,77 

- SCOP:      3,86 

- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 40,0/40,0 

- zasilanie:     3N, 400V, 50Hz 

- wymiary WxSxG (mm):    1690x1240x765 

- masa (kg):     275,0 

- czynnik chłodniczy:    R410A 

AJY144LALDH 

- SEER:       6,23 

- SCOP:      3,95 
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- nominalna wydajność chłodnicza/grzewcza (kW): 45,0/45,0 

- zasilanie:     3N, 400V, 50Hz 

- wymiary WxSxG (mm):    1690x1240x765 

- masa (kg):     275,0 

- czynnik chłodniczy:    R410A 

 

14.1.4 Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do monta żu instalacji 

 

Materiały i wyroby przeznaczone do robót montażowych instalacji klimatyzacyjnych/wentylacyjnych mogą być 
przejęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- posiadają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatów – również karty katalogowe wyrobów i firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów, 

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobów. 

Stosowanie materiałów i wyrobów nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest całkowicie zabronione. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

 

14.1.5 Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji 

 

Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do montażu instalacji klimatyzacyjnych/wentylacyjnych powinny być 
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i 
par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach 
i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotność) – wg instrukcji 
producenta wyrobów i materiałów.  

 

14.1.6 Wymagania dotycz ące transportu materiałów instalacyjnych 

 

Materiały i wyroby instalacyjne powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych, środkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju materiału i wielkości opakowań. W czasie transportu należy zachować ostrożność, aby 
nie spowodować uszkodzenia materiałów. 

 

14.1.7 Roboty monta żowe  

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, instrukcjami montażowymi producentów urządzeń i wyrobów oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru pełną 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

MONTAŻ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH  

1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. 

2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 
mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją.  

3. Przewody które tego wymagają na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym   o podobnych właściwościach. 

4. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród. 
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5. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. 

6. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

7. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

8. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej 
w miejscu zamocowania. 

9. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

10. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
przewodów; materiału izolacyjnego; elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; elementów składowych podpór lub podwieszeń; osoby lub osób, które 
będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

11. Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. 
12. Elementom i urządzeniom w sieci przewodów przewidzianym do zdemontowania lub wymiany należy zapewnić 

niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

 

MONTAŻ KRATEK WENTYLACYJNYCH NAWIEWNYCH I WYCIĄGOWYCH 

1. Zawory wywiewne/nawiewne powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  
2. Sposób zamocowania elementów nawiewnych/wywiewnych powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzeń elementów przegrody. 
3. Elementy wywiewne/nawiewne powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
4. Kratki nawiewne z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
5. Nawiewników nie wolno umieszczać w pobliżu przeszkód, np. elementy konstrukcyjne budynku, lampy itp. 

mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW FREONOWYCH 

Rurociągi łączone będą przez lutowanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. W miejscach 
szczególnie narażonych na uszkodzenia izolacji oraz rurociągu miedzianego, instalacje należy dodatkowo 
zabezpieczyć za pomocą systemowego koryta kablowego wraz z deklem.  

Kolejność wykonywania robót:  

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
• przecinanie rur,  
• gięcie rur,  
• założenie tulei ochronnych,  
• ułożenie rur z wykonaniem lutowania,  
• wykonanie połączeń rozłączny 

  

MONTAŻ URZĄDZEŃ 

Wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi, wykonanie otworów i obsadzenie zawiesi, zawieszenie, 
połączenie z rurami przyłączanymi. Urządzenia należy montować w opakowaniu  fabrycznym. Jeżeli opakowanie  
zostało zniszczone, urządzenia należy w inny sposób zabezpieczyć przed  zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie  było  zdejmowane dopiero po  zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Podłączenia do 
urządzenia   powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z urządzeniem nie następowały żadne naprężenia. 
Niedopuszczalne jest gięcie gałązki połączonej z urządzeniem,  podgrzewanie urządzenia, np. palnikiem, a także 
inne działania mogące powodować deformację  urządzenia  lub  zniszczenie  powłoki lakierniczej. Montaż  urządzeń  
powinien odbywać się we współpracy z wykonawcą oświetlenia, z uwzględnieniem opraw oświetleniowych i uwag 
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architektów. Z uwagi na montaż urządzeń w istniejącym, pracującym obiekcie prace montażowe powinny odbywać 
się w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników. 

 

MONTAŻ IZOLACJI  

1. Roboty izolacyjne należy rozpocząć  po  zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

2. Otuliny termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i powinny  ściśle  przylegać  do powierzchni izolowanej. 
3. W przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy 

nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  
4. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
5. Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż 

o –5 do +10 mm. 
6. Izolacje termiczne o minimalnych grubościach zgodnych z Dz.U nr 75 (materiał 0,035W/m*K). 
7. Montaż izolacji zgodnie z wytycznymi producenta. 
8. Izolacje przewodów powietrzno-szczelne, wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia 

zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8. 
 

MONTAŻ PODWIESZEŃ I KONSTRUKCJI WSPORCZEJ 

1. Wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem 
we własnym zakresie. 

2. Konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnętrzne musi posiadać zabezpieczenie przed wpływem niekorzystnych 
warunków atmosferycznych oraz posiadać wysokość min. 40 cm od poziomu terenu. 

3. Wykorzystać kompletny system instalacyjny, metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być  
odpowiednia   do  materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania  

4. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: - 
przewodów; materiału izolacyjnego; elementów składowych podpór lub podwieszeń; osoby  lub  osób,  które  będą  
stanowiły  dodatkowe  obciążenie  przewodów  w czasie konserwacji lub czyszczenia. 

5. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia  oraz  
być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  między  ich  połączeniami  z  elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczało 0.4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 

6. Rozstawienie zamocowań powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami nie przekraczało 
2 cm. 

7. Konstrukcje wsporcze wykonać jako typowe zgodnie z PN.  
8. Należy  wyeliminować  możliwość  przenoszenia  drgań  z  instalacji  do  konstrukcji  (przewody podtrzymywane 

przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, 
z przekładką dźwiękochłonną np. gumową)  

9. W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń  konstruktora  co do sposobu 
mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji  

 

OZNACZANIE 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. 

 

14.2. Kontrola jako ści robót monta żowych 

Kontrola jakości robót montażowych obejmuje oględziny wykonanych robót, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na: 

 zgodność dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym 
 stan techniczny i staranność ułożenia przewodów 
 staranność wykonanych połączeń 
 poprawność zamontowania armatury i osprzętu 
 kompletność dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów 
 wyniki prób i testów odbiorowych instalacji  

 

Z wykonanych oględzin powinien być sporządzony protokół zgodnie z wymaganiami Warunków technicznych 
wykonania i odbioru  COBTRI INSTAL. 
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14.3. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru rob ót instalacyjnych 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje się z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmując jednostki 
kosztorysowe elementów rozliczeniowych. 

Płatności będą dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporządzony na podstawie rzeczywistego obmiaru 
przeprowadzonego w czasie postępu robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Ewentualne błędy 
występujące w przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości robót. Korekta błędnych 
liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą a Zamawiającym. 

Przy pomiarach rurociągów należy: 

długość przewodu mierzyć wzdłuż jego osi, 

do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 

długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób zrozumiały i jednoznaczny i w obecności Inspektora Nadzoru. 
Obmiaru dokonuje się w przypadku miesięcznego fakturowania, zakończenia danego rodzaju robót, w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy. 

 

14.4. Odbiór robót instalacyjnych 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STI i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania dały pozytywne wyniki. Ponadto należy wykonać pomiary kontrolne w celu uzyskania pewności, że 
instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodne z wymogami. Zakres tych działań określają 
szczegółowe procedury pomiarów, których przestrzeganie jest konieczne przy odbiorze końcowym. Zwieńczeniem 
tych działań odbiorczych jest protokół końcowego odbioru technicznego instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
Załącznikiem do protokołu końcowego są:  

- protokół odbiorów częściowych,  

- wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych, 

- wykaz dokumentów inwentarzowych.  

- dokumenty dotyczące eksploatacji konserwacji,  

- protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,  

- protokół z przeprowadzonej kontroli,  

 

Zastosowane w projekcie określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy zaprojektowanych 
elementów ma na celu doprecyzowanie zamówienia. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych, pod 
warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane 
techniczne, aprobaty techniczne oraz obliczenia hydrauliczne dla materiałów zamiennych (zwłaszcza dla materiałów 
mających wpływ na obliczenia hydrauliczne instalacji, w szczególności: rur o innych przekrojach wewnętrznych, 
zaworów regulacyjnych, grzejników itp.). Koszty wykonania ponownych obliczeń hydraulicznych oraz obowiązek 
poświadczenia poprawności doboru urządzeń – po stronie wnioskującego o zastosowanie rozwiązań zamiennych. 

 

15. Zasady post ępowania z materiałami i robotami wadliwymi  

Wszystkie materiały i wyroby nie spełniające wymagań podanych w specyfikacji technicznej zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały i wyroby nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę nie mającą zasadniczego wpływu 
na funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość wyrobu lub robót. 

 

16. Przepisy zwi ązane 

Uwzględniono następujące przepisy, normy:   

• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
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• PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia  

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym - Wymiary 

• PN-B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 

• PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 

• PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych. 

• PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia ogólne 
i wymagania. 

• PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 2: Kanalizacja sanitarna. 
Projektowanie układu i obliczenia. 

 

•      PN-ISO 6242-2:1999 - Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania dotyczące czystości 
powietrza 
       • PN-B-01410:1989 - Wentylacja i klimatyzacja – Rysunek techniczny – Zasady wykonywania i oznaczenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 i z dn. 12 maja 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz.1422) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych”. 

 


