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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 PRACE DEMONTAZOWE
11 Demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych
1/KNR AL-01 |Demontaz czujki systemu alarmowego szt.
d.1./0201-01
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2/KNR AL-01 |Demontaz czujek pozarowych szt.
d.1./0401-01
1
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1./1116-03
1
400 m 400,000
RAZEM 400,000
2 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
21 Prace instalacyjne
4/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.2./1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
1
50 otw. 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur m
d.2./1001-09
1
300 m 300,000
RAZEM 300,000
6/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.{1012-02
1
300 m 300,000
RAZEM 300,000
7|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.2.{1014-02
1
0,001*300 m?3 0,300
RAZEM 0,300
8/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2./0110-01
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
9/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniemm
d.2./0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
1 wym
60 m 60,000
RAZEM 60,000
10|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - YnTKSY 1x2x0.8 m
d.2./0207-01
1
130 m 130,000
RAZEM 130,000
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym p¢m
d.2./0211-02 tozu - HTKSHekw PH90 1x2x1.0
1
500 m 500,000
RAZEM 500,000
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym p¢m
d.2./0211-02 tozu - HDGs PH90 2x1.0
1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
13| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie przej$¢ przez Sciany oddzielenia pozarowego szt.
d.2./0308-01
1|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.2 Montaz urzadzen
14|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych |szt.
d.2./0403-01 ostrzegaczy pozarowych - czujek
2
57 szt. 57,000
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cji
RAZEM 57,000
15|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczna szt.
d.2./0401-01
2
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
16|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - czujka optyczno-termiczna szt.
d.2./0401-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen - wskaznik zadziatania czujki szt.
d.2./0404-05
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
18/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.2./0402-02
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR AL-01 |Montaz adresowalnego sygnalizatora akustycznego szt.
d.2./0108-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw - modut sterujgco kontrolny 1wy/2w szt.
d.2./0404-09
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw - modut sterujgcy 8 wyjs¢ szt.
d.2./0404-09
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw - modut kontrolny 8 wej$é szt.
d.2./0404-09
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR AL-01 |Podtaczenie monitorowania klapy odcinajacej szt
d.2./0304-05
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
2.3 Uruchomienie systemu
24|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw adres
d.2./0603-08
3
1 adres 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementéw liniowych | szt
d.2./0604-05
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AL-01 |Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnyn szt
d.2./0702-06 bedacym w posiadaniu Uzytkownika
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
3.1 Prace instalacyjne
27|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.3./1003-17 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
1
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
28|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: o $r. do 47 mm w cegle m
d.3./1001-09
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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29|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3./1012-02
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
30|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.3./1014-02
1
0,001*100 m?3 0,100
RAZEM 0,100
31|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane na gotowych uchwytach - RG 32mm m
d.3./0110-01
1
200 m 200,000
RAZEM 200,000
32|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniemm
d.3./0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
1 wym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
33|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - LiYCY 4x2x0.5 m
d.3./0207-01
1
360 m 360,000
RAZEM 360,000
34| KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - YTKSY 2x2x0.5 m
d.3./0207-01
1
220 m 220,000
RAZEM 220,000
35/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - OMY 2x1.0 m
d.3./0207-01
1
150 m 150,000
RAZEM 150,000
36|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel U/UTP kat.6 B2ca m kab-
d.3./0102-01 la
1
80 m kab- 80,000
la
RAZEM 80,000
3.2 Montaz urzadzen
37|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler przej$¢ szt.
d.3./0302-01
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/ KNR AL-01 |Montaz zasilacza 13.8V/6A/65Ah szt.
d.3./0112-08
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. 65Ah szt.
d.3./0109-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik zblizeniowy szt.
d.3./0301-02
2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
41 Zakup i dostawa kart zblizeniowych szt
d.3.|kalk. wtasna
2
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
42/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktron szt.
d.3./0203-01
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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43|/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetyd szt
d.3./0304-04 na
2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
44|/ KNR AL-01 |Montaz przycisk typu konwencjonalnego - przycisk ewakuacyjny 2-stykowy szt.
d.3./0402-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - kotowrét blokujacy wejg szt
d.3./0304-08 cieowys.do1,5m
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46/ KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - dodatek za montaz kotqszt
d.3./0304-09 wrotu lub bramki o wys. powyzej 1,5 m
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - depozytor kluczy szt.
d.3./0302-01
2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Uruchomienie systemu
48/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrg szt
d.3./0306-01
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49/KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe sterownika (kontr|szt
d.3./0307-02 lera) magistrali
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe czytnika identyfik| szt
d.3./0307-03 jacego
3
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
51|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe elektromechanicz szt
d.3./0307-04 nych elementéw blokujacych
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR AL-01 |Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnyn szt
d.3./0702-06 bedacym w posiadaniu Uzytkownika
3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 SYSTEM WYKRYWANIA WEAMANIA
41 Prace instalacyjne
53|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.4./1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
1
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
54| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur m
d.4./1001-26
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
55/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4./1012-02
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
56| KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.4./1014-02
1
0,001*100 m?3 0,100
RAZEM 0,100
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57|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych |m
d.4./0107-02 bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RG32
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
58/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniemm
d.4.,0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono-
1 wym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
59|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - YTKSY 2x2x0.5 m
d.4./0207-01
1
500 m 500,000
RAZEM 500,000
60| KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - przewéd CAB4TP/75 m kab-
d.4./0102-01 la
1
130 m kab- 130,000
la
RAZEM 130,000
4.2 Montaz urzadzen
61/KNR AL-01 |Montaz koncentratora w obudowie szt.
d.4./0114-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR AL-01 |Montaz koncentratora szt.
d.4./0114-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego 18Ah szt.
d.4./0109-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.4./0201-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- mikrofalowa szt.
d.4./0201-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR AL-01 |Montaz czujki sttuczenia szkta - akustyczna szt.
d.4./0202-01
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
67|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktron szt.
d.4./0203-01
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
68| KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnetrznego szt.
d.4./0108-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura LCD szt.
d.4./0208-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Uruchomienie systemu
70/ KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kro system
d.4./0601-04 kéw programowych (instrukcji)
3
1 system 1,000
RAZEM 1,000
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71/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw lin.
d.4./0603-05
3
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
72/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementéw liniowych szt
d.4./0604-01
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR AL-01 |Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnyn szt
d.4./0702-06 bedacym w posiadaniu Uzytkownika
3|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU
5.1 Prace instalacyjne
74 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.5./1003-01 przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
1
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
75/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur m
d.5./1001-26
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
76/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5./1012-02
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
77/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.5./1014-02
1
0,001*100 m?3 0,100
RAZEM 0,100
78 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5./0110-01
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
79/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniemm
d.5./0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
1 wym
100 m 100,000
RAZEM 100,000
80|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - przewdd U/UTP kat.6 B2ca m
d.5./0207-01
1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
81|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - przewéd U/UTP kat.6 B2ca|m kab-
d.5./0102-01 la
1
400 m kab- 400,000
la
RAZEM 400,000
82|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - $wiattowdd 1x 4G MM OM3'm kab-
d.5./0102-01 50/125 la
1
120 m kab- 120,000
la
RAZEM 120,000
5.2 Montaz urzadzen
83|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie bullet szt.
d.5./0501-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera w obudowie koputkowszt.
d.5./0501-01
2
13 szt. 13,000
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RAZEM 13,000
5.3 Zakonczenie wypustéw kablowych
85/ KNR AT-14 |Montaz wtyku RJ45 kat.6 szt.
d.5./0107-01
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5.4 Szafa PPD SZT
86|KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych wiszacych kpl.
d.5./0110-03
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.5./0110-08
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - czujnik temperatury szt.
d.5./0110-16
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
d.5./0110-09
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR AT-28 |Montaz paneli $wiattowodowych w stelazach 19" szt.
d.5./0111-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR AT-28 |Wyposazenie paneli rozdzielczych $wiattowodowych - adapter $wiattowodowy |szt.
d.5./0111-02
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
92| KNR AT-28 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego szt.
d.5./0104-01
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93/KNR AT-28 |Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.
d.5./0112-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94| KNR AT-28 |Wyposazenie paneli 19" RJ45 - montaz modutu RJ45 w panelu szt.
d.5./0112-03
4
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
95|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - przetgcznik sieciowy szt.
d.5./0110-13
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.5./0110-15
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.5 Szafa GPD SZT
97|KNR AT-28 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego szt.
d.5./0104-01
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
98/KNR AL-01 |Montaz konwertera Ethernet - SFP szt.
d.5./0115-05
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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99|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - rejestrator wizyjny szt.
d.5./0502-07
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.6 Uruchomienie systemu
100/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.5./0506-01
6
41 linia 41,000
RAZEM 41,000
101|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.5./0506-02
6
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR AL-01 |Konfiguracja i wykonanie wizualizacji systemu w oprogramowaniu integracyjnyn szt
d.5./0702-06 bedacym w posiadaniu Uzytkownika
6|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ
6.1 Instalacja okablowania
103|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci |otw.
d.6./1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
1
30 otw. 30,000
RAZEM 30,000
104/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: o ér. do 47 mm w betonie m
d.6./1001-27
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
105/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6./1012-02
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
106/ KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.6./1014-02
1
0,001*40 m?3 0,040
RAZEM 0,040
107|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane na gotowych uchwytach - DVR50 m
d.6./0110-04
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
108/ KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - przewod U/UTP kat.6 B2ca|m kab-
d.6./0102-01 la
1
6000 m kab- 6000,000
la
RAZEM 6000,000
109|KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - $wiattow6d MM 24x50/125 |m kab-
d.6./0102-01 OomM4 la
1
70 m kab- 70,000
la
RAZEM 70,000
110/ KNR AT-28 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - U/UTP 100 par, kat. 3 m kab-
d.6./0102-01 la
1
140 m kab- 140,000
la
RAZEM 140,000
111|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - pomiary |pomiar
d.6./0111-01 gniazd
1
133 pomiar 133,000
RAZEM 133,000
112|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - kabel $wijpomiar
d.6./0111-01 towodowy




PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000
113| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie przejs¢ przez $ciany oddzielenia pozarowego szt.
d.6./0308-01
1|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6.2 Utozenie koryt instalacyjnych
114 KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw kanatéw kablowych dwudzielnych 110/60 z|m
d.6./0705-08 pokrywg
2
200 m 200,000
RAZEM 200,000
115/ KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci KSOH50 m
d.6./0705-08
2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
116/ KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci K200H50 m
d.6./0705-08
2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
117 KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci K300H50 m
d.6./0705-08
2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
118/ KNR-W 5-08 | Montaz drabinki kablowej DK300/50 m
d.6./0705-01
2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
6.3 Instalacja gniazd PEL1
119|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich 1xRJ45 w kanale PCV szt.
d.6./0109-01
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
120 KNR AT-14 |Montaz modutu nieekranowanego RJ45 kat.6 szt.
d.6./0107-01
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
121|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - patchcord 1m szt.
d.6./0122-01
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6.4 Instalacja gniazd PEL2
122|KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich 2xRJ45 w kanale PCV szt.
d.6./0109-01
4
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
123|KNR AT-14 |Montaz modutu nieekranowanego RJ45 kat.6 szt.
d.6./0107-01
4
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
124|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - patchcord 3m szt.
d.6./0122-01
4
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
6.5 Instalacja gniazd PEL2 w kasecie floorbox
125/KNR AT-28 |Montaz gniazd abonenckich szt.
d.6./0109-01
5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
126 KNR AT-14 |Montaz modutu nieekranowanego RJ45 kat.6 szt.
d.6./0107-01
5




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
127|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim - patchcord 3m szt.
d.6./0122-01
5
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
6.6 Szafa GPD
128/ KNR AT-28 |Montaz paneli Swiattowodowych w stelazach 19" szt.
d.6./0111-01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR AT-28 |Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w kasetach $wiattowodowydszt.
d.6./0104-01
6
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
130/ KNR AT-28 |Krosowanie - kabel swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.
d.6./0122-04
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.6./0110-14
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.7 Szafa PPD-1P
132|KNR AT-28 |Montaz szaf dystrybucyjnych stojgcych kpl.
d.6./0110-01
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - cokot kpl.
d.6./0110-12
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
d.6./0110-09
7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
135|KNR AT-28 |Montaz paneli Swiattowodowych w stelazach 19" szt.
d.6./0111-01
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla szt.
d.6./0110-14
7
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
137|KNR AT-28 |Panele krosowe 19" RJ45 nieekranowane szt.
d.6./0112-01
7
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
138/ KNR AT-28 |Wyposazenie paneli 19" RJ45/ACO - montaz modutu RJ45 w panelu szt.
d.6./0112-03
7
168 szt. 168,000
RAZEM 168,000
139|KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord 1m szt.
d.6./0122-02
7
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
140/ KNR AT-28 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - patchcord 2m szt.
d.6./0122-02
7
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
141|KNR AT-28 |Montaz paneli telefonicznych 50xRJ45 szt.
d.6./0114-01
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - przetacznik sieciowy 48 portowy PoE+ szt.
d.6./0110-13
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143|KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - zasilacz awaryjny szt.
d.6./0110-15
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.8 Centrum Lacznosci
144 KNR AT-28 |Podiaczenie kabla wieloparowego do gtowicy nr 34 potacz.
d.6./0117-01
8
200 potgcz. 200,000
RAZEM 200,000
7 INSTALACJE MULTIMEDIALNE
71 Instalacja okablowania
145/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o $r. do 47 mm w cegle m
d.7./1001-26
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
146/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7./1012-02
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
147|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j m3
d.7./1014-02
1
0,001*120 m?3 0,120
RAZEM 0,120
148/ KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane na gotowych uchwytach - RG32 m
d.7./0110-04
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
149|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur - przewdd ciety HDMI m
d.7./0207-01
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
150/ KNR AT-28 |Montaz gniazd HDMI szt.
d.7./0109-01
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
7.2 Montaz urzadzen
151|KNR AL-01 |Montaz projektora laserowego szt.
d.7./0501-03
2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
152|KNR AL-01 |Montaz sterownika rozwijania ekranu - trigger 230V szt.
d.7./0115-04
2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
153|KNR AL-01 |Montaz ekranu projekcyjnego szt.
d.7./0501-03
2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
154/ KNR AL-01 |Montaz monitora 75" szt.
d.7./0501-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PRACE DEMONTAZOWE

| Lp. ‘ Nazwa ‘ Jm ‘ llosé Cena jedn. Wartosé
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 szt 6,0000
2./ Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0804
3./ Czujka optyczna dymu DUR-4046 szt 55,0000
4./ Czujka optyczno-termiczna DOT-4046 szt 2,0000
5. Kotek metalowy szt. 1650,0000
6. Kotki rozporowe plastikowe szt. 126,0000
7.|Masa uszczelniajgca ogniochronna szt 5,0000
8.|Modut kontrolny 8 wej$¢ EWK-4001 szt 1,0000
9./ Modut sterujgco-kontrolny 1wy/2we EKS-4001 szt 5,0000
10.|Modut sterujgcy 8 wyj$é EWS-4001 szt 1,0000
11.|Obudowa pojedyncza modutu 1XEKS szt 5,0000
12.|Piasek do betondéw zwyktych m3 0,3870
13.|Podstawa czujki G40 szt 57,0000
14./Przewéd HDGs PH90 2x1.0 m 50,0000
15.|Przewéd HTKSHekw PH90 1x2x1.0 m 500,0000
16./Przewdd YnTKSY 1x2x0.8 m 135,2000
17.|Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M szt 7,0000
18.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 20mm m 60,0000
19.|Uchwyt kabla PH90 szt 1650,0000
20.|uchwyty szt 126,0000
21.|Wskaznik zadziatania czujki WZ-31 szt 16,0000
22.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
SYSTEM KONTROLI DOSTEPU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Akumulator 12V/65Ah szt 3,0000
2./ Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0268
3./ Czujka magnetyczna MC470 szt 4,0000
4.|Czytnik zblizeniowy 702W szt 13,0000
5./ Depozytor SAIK LOCK 30 brelokéw na klucze szt 1,0000
6. Furta wysoka, obrotowa, stal nierdzewna BA3-1-3 szt 2,0000
7.|Karta zblizeniowa szt 30,0000
8.|Klucz szt 60,0000
9. Kotki rozporowe plastikowe szt. 420,0000
10.|Kontroler przej$é ACX5720 szt 3,0000
11.]Obudowa kontrolera NSYS3D6420P szt 3,0000
12.|Piasek do betondéw zwyktych m3 0,1290
13.|Pétwkiadka do depozytora szt 30,0000
14.|Przetacznik sieciowy 4 porty RJ45 10/100/1000Mb/s szt 1,0000
15.|Przewdd LiYCY 4x2x0.5 m 374,4000
16.|Przewéd OMY 2x1.0 m 156,0000
17./Przewdd U/UTP kat.6 B2ca m 80,0000
18./Przewdd YTKSY 2x2x0.5 m 228,8000
19.|Przycisk awaryjny, dwustykowy, "zbij szybke" D110 szt 6,0000
20.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 32mm m 200,0000
21.| Trasnformator 24VAC szt 2,0000
22.|Uchwyt montazowy zwory szt 4,0000
23.|uchwyty szt 420,0000
24.|Wkiadka systemowa klucza generalnego (do drzwi) szt 30,0000
25.|Wktadka z kluczem NSYAEDL455S3D szt 3,0000
26.|Zasilacz buforowy 13,8V/6A/65Ah ZBP-13.8V-6A-65Ah szt 3,0000
27.|Zwora elektromagnetyczna YALE-45-US06-VLMO szt 4,0000
28.| materialy pomocnicze z
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

SYSTEM WYKRYWANIA Wt AMANIA

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Akumulator 12V/18Ah szt 1,0000
2./ Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0268
3./ Czujka magnetyczna MC470 szt 6,0000
4.|Czujka PIR IS3016A szt 1,0000
5./ Czujka sttuczeniowa akustyczna AD800AM szt 8,0000
6. Klawiatura szyfrowa MK7 szt 1,0000
7./ Kotki rozporowe plastikowe szt. 210,0000
8./ Koncentrator 8wejsé/4wyijscia A158 szt 1,0000
9.|Koncentrator 8wejs¢/4wyjscia z zasilaczem, obudowa metalowa z sgszt 1,0000

botazem, miejsce na aku 28Ah P026+
10.|Odstepnik do montazu koncentratora szt 4,0000
11.|Piasek do betondéw zwyktych m3 0,1290
12.|Podwdjna czujka mikrofalowa SPY PL szt 1,0000
13.|Przewdéd CAB4TP/75 m 130,0000
14. Przewdd YTKSY 2x2x0.5 m 520,0000
15.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 32mm m 100,0000
16.|Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny Picollo szt 1,0000
17.|Uchwyt czujki szt 2,0000
18.|uchwyty szt 210,0000
19.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW
TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Adapter typu Keystone do modutéw RJ45 XA-HDKS-0-SET szt. 17,0000
2./ Adpater swiattowodowy LC dupleks kpl. 2,0000
3.|Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0268
4./ Czujnik temperatury szt. 1,0000
5.|Dysk twardy 8TB do pracy ciggtej DYSK8TBSEAGATE/VX szt 2,0000
6.|Kamera w obudowie bullet 2Mpx DS-2CD2626G2-1Z2S(2.8-12MM)(D|szt 1,0000
7.|Kamera w obudowie koputowej 4Mpx DS-2CD2346G2-1(2.8MM)(C) |szt 13,0000
8./ Kaseta na spawy kpl. 1,0000
9. Kotki rozporowe plastikowe szt. 210,0000

10.|Listwa zasilajgca 1U/220V z gniazdami kpl. 1,0000
11.|Media konwerter Ethernet - SFP szt 2,0000
12.|Modut RJ45 kat.6 nieekranowany, bez adaptera XQ100 szt. 17,0000
13.Modut SFP, multimode 2xLC GBIC-102 szt 4,0000
14.|Ostona spawu szt. 8,0000
15.|Panel $wiattowodowy 19"/1U, 12xSC simplex/LC dupleks kpl. 1,0000
16./Panel wentylacyjny 19" do szaf wiszgcych kpl. 1,0000
17.|Patchpanel krosowy 24xRJ45 kat.6 kpl. 1,0000
18.|Piasek do betondéw zwyktych m3 0,1290
19.|Pigtail LC-LC 1m szt 8,0000
20.|Przewdd U/UTP kat.6 B2ca m 500,0000
21.|Puszka do montazu kamery bullet szt 1,0000
22.|Puszka do montazu kamery koputowej szt 13,0000
23.|Rejestrator IP, 16 kanatéw DS-7616NXI-12/S(C) szt 1,0000
24.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 20mm m 100,0000
25.|Switch PoE 24x100Mb/s RJ45, 2xGbps combo (RJ45/SFP) szt. 1,0000
PFS3226-24ET-240
26.| Szafa wiszgca 19", 600x600, 10U kpl. 1,0000
27. | $wiattowdd MM 4Gx50/125 OM3 m 120,0000
28.|uchwyty szt 210,0000
29. | Wtyk RJ45 kat.6 szt 14,0000
30.|Zabezpieczenie przepieciowe PoE szt 2,0000
31.|Zasilacz awaryjny UPS 1000VA szt. 1,0000
32.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Adapter 1port 45x45 XB-45KA45D-01 szt 5,0000
2.|Adapter 2port 45x45 XB-45KA45D-02 szt 50,0000
3.|Adapter 45x45mm POD 2 moduty keystone XB-45KA00D-02 szt 14,0000
-14 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
4. Adapter typu Keystone do modutéw RJ45 XA-HDKS-0-SET szt. 28,0000
5./ Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0107
6. Cokét 100mm CKS-8/8-S04-B kpl. 1,0000
7.|DNA Advantage 48-port Term License for 60 Mth(s) C9200-DNA-E- | szt. 2,0000

48-1Y

8.| Drabinka kablowa DK300/50 m 3,0000
9.|Kabel USB TypA i mini-B CAB-CONSOLE-USB szt. 2,0000

10.|Kabel zasilajgcy CAB-TA-EU szt. 2,0000
11./Kanat dwudzielny 110/60 PCV z pokrywg m 200,0000
12.|Kaseta $wiattowodowa pod spawy, HD, 6xLCDX/PC, OM4 kpl. 4,0000

XMG1021DA
13.|Listek opisowy do przetgcznicy HD XL00O kpl. 32,0000
14.|Listwa zasilajgca 19" 9 gniazd z bolcem PDU-9BB kpl. 2,0000
15.|Masa uszczelniajgca ogniochronna szt 5,0000
16.|Metalowe koryto elektroinstalacyjne K200H50 m 27,0000
17.|Metalowe koryto elektroinstalacyjne K300H50 m 15,0000
18.|Metalowe koryto elektroinstalacyjne K50H50 m 36,0000
19.|Modut 1000BASE-SX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, szt 4,0000

1310nm, DOM GLC-LH-SMD=
20.Modut 1000BASE SX SFP transceiver module GLC-SX-MMD= szt 4,0000
21.|Modut dla przetacznikéw sieciowych Gigabit Ethernet C9200-NM-4G szt. 2,0000
22.|Modut RJ45 kat.6 nieekranowany, bez adaptera XQ100 szt. 301,0000
23.|Opaska mocujgca szt. 200,0000
24.| Organizator poziomy kabli 19" ORG-VP-1U-B-V2 szt. 13,0000
25.|Panel telefoniczny 50xRJ45 XV100.210 szt. 2,0000
26.|Patchcord 2M LC/LC OM4 2,8 Duplex G-LC-LC-S-002.0-DX-L-28-V |szt. 4,0000
27./Patchcord kat.6 U/UTP 1m XQP0100.GY020 szt. 71,0000
28.|Patchcord kat.6 U/UTP 2m XQP0200.GY020 szt. 67,0000
29.|Patchcord kat.6 U/UTP 3m XQP0300.GY020 szt. 128,0000
30.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0516
31.|Przetacznik sieciowy 48x PoE - C9200-48P-1E szt. 2,0000
32.|Przetgcznica HD, nieekranowana, niewyposazona XPUQO kpl. 9,0000
33.|Przewdd U/UTP 100 par, kat. 3 m 140,0000
34./Przewdd U/UTP kat.6 B2ca m 6000,0000
35.|Rura karbowana, gietka DVR50 m 41,6000
36.|Sieciowa funkcja Plug-n-Play NETWORK-PNP-LIC szt. 2,0000
37.|SNTC-8X5XNBD C9200, 48port PoE+, Network Essentials 36m szt 2,0000

CON-SNT-C9200481
38.|Szafa ramowa stojgca 42U/800x800, drzwi blacha/szkto, tyt blacha |kpl. 1,0000

petna SRS-42-8/8-S04-B
39. | $wiattowdd MM 24Gx50/125 OM4 m 70,0000
40.|Uchwyt sufitowy szt 278,0000
41.|Zasilacz UPS 3kVA wraz z baterig rozszerzajgcg szt. 1,0000
42.|Zaslepka slotu 0.5U do przetgcznic HD XBCS0 kpl. 40,0000
43.|materiaty pomocnicze z

RAZEM
Stownie:

ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJE MULTIMEDIALNE

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0322
2.|Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, pow. rob. 250x141cm (16:¢szt 2,0000
, czarna ramka 5cm BLBF.169.260
3.|Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, pow. rob. 270x152cm (16:¢szt 3,0000
, czarna ramka 5cm BLBF.169.280
4. Gniazdo proste HDMI, kompletne kpl. 18,0000
5.|Monitor 75" 500cd/m2 75UH5J-M szt 1,0000
6. Piasek do betonéw zwyktych m3 0,1548
7.|Projektor laserowy ZH606e szt 5,0000
8./ Przewod ciety HDMI m 124,8000
9.|Rura karbowana, gietka typ lekki RG 32mm m 124,8000
10.| Sterownik rozwijania ekranu - trigger 230V szt 5,0000
11.|Uchwyt sufitowy projektora szt 5,0000
12.|Uchwyt $cienny uchylny do monitora TWB2 szt 1,0000
13.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:
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