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Roboty budowlane_2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY ZIEMNE>
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(36.3+3)*(19.5+1.5)+(40.55+3)*(14+3) m2 1 565.650
RAZEM 1 565.650

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

1565.65 m2 1 565.650
RAZEM 1 565.650

3
d.1

KNR 2-01
0216-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat.III- założono konieczność wybrania 100% objętości wyko-
pu ( niezależnie od humusu) z czego 60% zostanie ponownie wykorzystane

m3

1565.65*1.1*0.6 m3 1 033.329
RAZEM 1 033.329

4
d.1

KNR-W 2-01
0201-14

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki
1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

1565.65*1.1*0.4 m3 688.886
RAZEM 688.886

5
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- dalsze 5 km

m3

688.886 m3 688.886
RAZEM 688.886

6
d.1

kalk. ind. Opłata za wysypisko - ziemia m3

688.886 m3 688.886
RAZEM 688.886

2 ŁAWY FUNDAMENTOWE>
7

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy gr. 10 cm - ławy m3

53.12 m3 53.120
RAZEM 53.120

8
d.2

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

354.16 m2 354.160
RAZEM 354.160

9
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1.686+1.307+8.831+0.384*0.034+0.096 t 11.933
RAZEM 11.933

10
d.2

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

177.08 m3 177.080
RAZEM 177.080

11
d.2

KNR AT-40
0406-04

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa
nakładana natryskowo - analogia -  izolacja grubowarstwowa masą
polimerowo- bitumiczną wg dokumentacji

m2

690.32 m2 690.320
RAZEM 690.320

12
d.2

KNR AT-40
0406-06

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - każda następna
warstwa nakładana natryskowo - analogia -  izolacja grubowarstwowa masą
polimerowo- bitumiczną wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

690.32 m2 690.320
RAZEM 690.320

3 PŁYTA POSADZKOWA>
13

d.3
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(1182.7-215.9-197.81-16.1)*0.3 m3 225.867
RAZEM 225.867

14
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

10.623+10.794 t 21.417
RAZEM 21.417

15
d.3

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1182.7*0.15 m3 177.405
RAZEM 177.405

4 ŚCIANY FUNDAMENTOWE - KONSTRUKCJA I IZOLACJE>
16

d.4
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma fundamentowa m2

177.1 m2 177.100
RAZEM 177.100
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17
d.4

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - bloczek funda-
mentowy

m3

57.36 m3 57.360
RAZEM 57.360

18
d.4

KNR AT-40
0406-04

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa
nakładana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masą polimerowo-
bitumiczną wg dokumentacji

m2

458.69 m2 458.690
RAZEM 458.690

19
d.4

KNR AT-40
0406-06

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - każda następna
warstwa nakładana natryskowo - analogia -  izolacja grubowarstwowa masą
polimerowo- bitumiczną wg dokumentacji
Krotność = 2

m2

458.69 m2 458.690
RAZEM 458.690

20
d.4

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych XPS gr 15 cm na kleju bitumicznym

m2

(169.28-37)*0.7+37*1.4 m2 144.396
RAZEM 144.396

21
d.4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

144.396 m2 144.396
RAZEM 144.396

22
d.4

kalk. ind. Montaż listwy zamyjącej dla folii kubełkowej m

169.328 m 169.328
RAZEM 169.328

5 ZASYPKI >
23

d.5
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

1565*1.1-53.12-177.08-225.867-177.405-57.36-144.396*0.15 m3 1 009.009
RAZEM 1 009.009

24
d.5

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

1009.009 m3 1 009.009
RAZEM 1 009.009

6 BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE 
25

d.6
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

<Bz0>0.039*2 t 0.078
<Bz1>0.019*2 t 0.038
<Bz2>0.077*1 t 0.077
<Bz3>0.290*1 t 0.290
<Bz4>0.02*1 t 0.020
<Bz5>0.058*1 t 0.058
<Bz6>0.123*1 t 0.123
<Bz7>0.025*1 t 0.025
<Bz8>0.076*2 t 0.152
<Bz9>0.022*1 t 0.022
<Bz10>0.31*1 t 0.310
<Bz11>0.153*1 t 0.153
<Bz12>0.021*1 t 0.021
<Bz13>0.059*1 t 0.059
<Bz14>0.054*1 t 0.054
<Bz15>0.306*1 t 0.306
<Bz16>0.051*1 t 0.051
<Bz17>0.07*1 t 0.070
<Bz18>0.051*1 t 0.051
<Bz19>0.132*1 t 0.132
<Bz20>0.113*1 t 0.113
<Bz21>0.028*1 t 0.028
<Bz22>0.013*1 t 0.013
<Bz23>0.178*1 t 0.178
<Bz24>0.013*1 t 0.013
<Bz25>0.043*1 t 0.043
<Bz26>0.044*3 t 0.132
<Bz27>0.053*1 t 0.053
<Bz28>0.203*3 t 0.609
<Bz29>0.048*2 t 0.096
<Bz30>0.041*1 t 0.041
<Bz31>0.13*1 t 0.130
<Bz32>0.087*1 t 0.087
<Bz33>0.023*2 t 0.046
<Bz34>0.029*2 t 0.058
<Bz35>0.017*1 t 0.017
<Bz36>0.075*1 t 0.075
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<Bz37>0.121*1 t 0.121
<Bz38>0.247*1 t 0.247
<Bz39>0.273*4 t 1.092
<Bz40>0.039*1 t 0.039
<Bz41>0.182*2 t 0.364
<Bz42>0.025*2 t 0.050
<Bz43>0.18*2 t 0.360
<Bz44>0.208*2 t 0.416
<Bz45>0.01*1 t 0.010
<Bz46>0.231*1 t 0.231
<Bz47>0.01*1 t 0.010
<Bz48>0.023*2 t 0.046
<Bz49>0.028*1 t 0.028
<Bz50>0.168*1 t 0.168
<Bz51>0.016*1 t 0.016
<Bz52>0.040*1 t 0.040
<Bz53>0.214*2 t 0.428
<w>3.5 t 3.500

RAZEM 10.988
26

d.6
KNR 0-20
0271-02

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu m3

<Bz0>0.1*2 m3 0.200
<Bz1>0.1*2 m3 0.200
<Bz2>0.3*1 m3 0.300
<Bz3>1.2*1 m3 1.200
<Bz4>0.1*1 m3 0.100
<Bz5>0.2*1 m3 0.200
<Bz6>0.5*1 m3 0.500
<Bz7>0.1*1 m3 0.100
<Bz8>0.2*2 m3 0.400
<Bz9>0.1*1 m3 0.100
<Bz10>1.7*1 m3 1.700
<Bz11>0.4*1 m3 0.400
<Bz12>0.1*1 m3 0.100
<Bz13>0.2*1 m3 0.200
<Bz14>0.4*1 m3 0.400
<Bz15>0.9*1 m3 0.900
<Bz16>0.3*1 m3 0.300
<Bz17>0.3*1 m3 0.300
<Bz18>0.2*1 m3 0.200
<Bz19>0.5*1 m3 0.500
<Bz20>0.4*1 m3 0.400
<Bz21>0.2*1 m3 0.200
<Bz22>0.1*1 m3 0.100
<Bz23>0.1*1 m3 0.100
<Bz24>0.1*1 m3 0.100
<Bz25>0.3*1 m3 0.300
<Bz26>0.1*3 m3 0.300
<Bz27>0.3*1 m3 0.300
<Bz28>0.3*3 m3 0.900
<Bz29>0.3*2 m3 0.600
<Bz31>0.9*1 m3 0.900
<Bz30>0.3*1 m3 0.300
<Bz32>0.8*1 m3 0.800
<Bz33>0.1*2 m3 0.200
<Bz34>0.1*2 m3 0.200
<Bz35>0.2*1 m3 0.200
<Bz36>1.3*1 m3 1.300
<Bz37>1/1 m3 1.000
<Bz38>2.3*1 m3 2.300
<Bz39>0.8*4 m3 3.200
<Bz40>0.7*1 m3 0.700
<Bz41>0.9*2 m3 1.800
<Bz42>0.1*2 m3 0.200
<Bz43>0.1*2 m3 0.200
<Bz44>1.1*2 m3 2.200
<Bz45>0.1*1 m3 0.100
<Bz46>2*1 m3 2.000
<Bz47>0.1*1 m3 0.100
<Bz48>0.1*2 m3 0.200
<Bz49>0.3*1 m3 0.300
<Bz50>1.6*1 m3 1.600
<Bz51>0.3*1 m3 0.300
<Bz52>1.6*1 m3 1.600
<Bz53>1.1*2 m3 2.200
<w>15 m3 15.000

RAZEM 50.500
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27
d.6

kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych m2

<Bz0>2*2 m2 4.000
<Bz1>0.7*2 m2 1.400
<Bz2>4.5*1 m2 4.500
<Bz3>13.6*1 m2 13.600
<Bz4>1.9*1 m2 1.900
<Bz5>3.1*1 m2 3.100
<Bz6>5.9*1 m2 5.900
<Bz7>1.8*1 m2 1.800
<Bz8>2.8*2 m2 5.600
<Bz9>1.9*1 m2 1.900
<Bz10>19*1 m2 19.000
<Bz11>6.1*1 m2 6.100
<Bz12>2*1 m2 2.000
<Bz13>3*1 m2 3.000
<Bz14>6.1*1 m2 6.100
<Bz15>10.6*1 m2 10.600
<Bz16>4.3*1 m2 4.300
<Bz17>4.1*1 m2 4.100
<Bz18>3*1 m2 3.000
<Bz19>7.9*1 m2 7.900
<Bz20>6.2*1 m2 6.200
<Bz21>2.5*1 m2 2.500
<Bz22>0.9*1 m2 0.900
<Bz23>1.4*1 m2 1.400
<Bz24>1*1 m2 1.000
<Bz25>4.1*1 m2 4.100
<Bz26>1.4*3 m2 4.200
<Bz27>3.8*1 m2 3.800
<Bz28>3.6*3 m2 10.800
<Bz29>3*2 m2 6.000
<Bz30>4.1*1 m2 4.100
<Bz31>9.3*1 m2 9.300
<Bz32>8.6*1 m2 8.600
<Bz33>1.7*2 m2 3.400
<Bz34>1.5*2 m2 3.000
<Bz35>2.4*1 m2 2.400
<Bz36>12.9*1 m2 12.900
<Bz37>9.7*1 m2 9.700
<Bz38>23.1*1 m2 23.100
<Bz39>8.1*4 m2 32.400
<Bz40>7.1*4 m2 28.400
<Bz41>9.6*5 m2 48.000
<Bz42>0.9*5 m2 4.500
<Bz43>1*2 m2 2.000
<Bz44>11.9*2 m2 23.800
<Bz45>1.5*1 m2 1.500
<Bz46>21*1 m2 21.000
<Bz47>1.4*1 m2 1.400
<Bz48>1.7*1 m2 1.700
<Bz49>3.1*2 m2 6.200
<Bz50>16.2*1 m2 16.200
<Bz51>3.1*4 m2 12.400
<Bz52>10.3*1 m2 10.300
<Bz53>11.9*2 m2 23.800
<w>150 m2 150.000

RAZEM 610.800

7 SŁUPY I RDZENIE 
28

d.7
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

3.5 t 3.500
RAZEM 3.500

29
d.7

KNR 0-20
0269-03

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

30
d.7

kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000

8 STROPY MONOLITYCZNE
31

d.8
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

11.266+8.88 t 20.146
RAZEM 20.146
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32
d.8

KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu systemowym

m2

1200.2-5.3*4.43-3.4*0.8-2.28*2-6.67*1.4 m2 1 160.103
RAZEM 1 160.103

33
d.8

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm
wariant I
Krotność = 10

m2

1160.103 m2 1 160.103
RAZEM 1 160.103

34
d.8

kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych m2

1160.103 m2 1 160.103
RAZEM 1 160.103

9 SCHODY I SPOCZNIKI>
35

d.9
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

<Sch1>0.123+0.06+0.115 t 0.298
<Sch2>0.098+0.068 t 0.166
<Sch3>0.053+0.372 t 0.425

RAZEM 0.889
36

d.9
KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie - schody i spoczniki m2

<Sch1>18.25 m2 18.250
<Sch2>9.39 m2 9.390
<Sch3>3.8 m2 3.800

RAZEM 31.440
37

d.9
KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - scho-
dy i spoczniki

m3

31.44*0.17 m3 5.345
RAZEM 5.345

10 SZYB WINDY
38

d.10
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi

t

2.73*0.1+9.31*0.2*0.1 t 0.459
RAZEM 0.459

39
d.10

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1.9*2.2+1.9*2.7 m2 9.310
RAZEM 9.310

40
d.10

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym - pospółka (30 cm)

m3

9.31*0.3 m3 2.793
RAZEM 2.793

41
d.10

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym

m3

9.31*0.1 m3 0.931
RAZEM 0.931

42
d.10

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach  - pa-
pa fundamentowa wg dokumentacji
Krotność = 3

m2

9.31 m2 9.310
RAZEM 9.310

43
d.10

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (30) m3

9.31*0.3 m3 2.793
RAZEM 2.793

44
d.10

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m2

50.4+58.8 m2 109.200
RAZEM 109.200

45
d.10

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm gru-
bości ponad 10 cm  (22 cm)
Krotność = 12

m2

109.2 m2 109.200
RAZEM 109.200

46
d.10

kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych - ściany m2

109.2*2 m2 218.400
RAZEM 218.400

47
d.10

KNR 0-20
0268-02

Płyta stropowa o gr. 10 cm i pow. między ścianami lub belkami do 10 m2 ( 20)
Krotność = 20

m2

9.31 m2 9.310
RAZEM 9.310
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48
d.10

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy 1 cm grubości
ponad 10 cm
Krotność = 10

m2

9.31 m2 9.310
RAZEM 9.310

49
d.10

kalk. ind. Koszt wynajmu deskowań systemowych - strop m2

9.31 m2 9.310
RAZEM 9.310

11 ŚCIANY MUROWANE>
50

d.11
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych

m2

<całość>51.1+141.5+66.5+127.22+28.5+73.15+41.1+28.5+29.2+610.9+532.1 m2 1 729.770
<stolarka>-280.96-170.25 m2 -451.210

RAZEM 1 278.560
51

d.11
NNRNKB
202 0194a-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych  - pustak akustyczny

m2

394.1+368 m2 762.100
RAZEM 762.100

52
d.11

NNRNKB
202 0195-02

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
pow. 4,5 m z pustaków ceramicznych

m2

278.61+212.75+173.6+205.8 m2 870.760
RAZEM 870.760

53
d.11

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane m

64.4+28+92.5+28 m 212.900
RAZEM 212.900

54
d.11

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków  - dodatek za odjęte otwory  pow 3 m2

szt

29+12 szt 41.000
RAZEM 41.000

12 STOLARKA>
55

d.12
KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww1 wg dokumentacji m2

4.15*3.46*1 m2 14.359
RAZEM 14.359

56
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww2 wg dokumentacji m2

3.95*3.46*1 m2 13.667
RAZEM 13.667

57
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww3 wg dokumentacji m2

4.32*3.46*1 m2 14.947
RAZEM 14.947

58
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww4 wg dokumentacji m2

4.42*3.46*1 m2 15.293
RAZEM 15.293

59
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna EI 60 Ww5 wg dokumentacji m2

(3.67+1.76)*4.25*0.5 m2 11.539
RAZEM 11.539

60
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna EI 60 Ww6 wg dokumentacji m2

1.76*4.22*0.5 m2 3.714
RAZEM 3.714

61
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww7 wg dokumentacji m2

6.2*3.64 m2 22.568
RAZEM 22.568

62
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww8 wg dokumentacji m2

5.3*3.64 m2 19.292
RAZEM 19.292

63
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 60 Ww9 wg dokumentacji m2

6.2*3.64 m2 22.568
RAZEM 22.568

64
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 120 Ww10 wg dokumentacji m2

(2.44+3.98)*3.05*0.5 m2 9.791
RAZEM 9.791
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65
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami EI 120 Ww11 wg dokumentacji m2

9.83*3.2 m2 31.456
RAZEM 31.456

66
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz1 wg dokumentacji m2

8.92*3.05*1 m2 27.206
RAZEM 27.206

67
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz2 wg dokumentacji m2

2.92*3.05*1 m2 8.906
RAZEM 8.906

68
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz3 wg dokumentacji m2

13.6*2.5*1 m2 34.000
RAZEM 34.000

69
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz4 wg dokumentacji m2

4.5*2.5*1 m2 11.250
RAZEM 11.250

70
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz5 wg dokumentacji m2

4.25*2.5*3 m2 31.875
RAZEM 31.875

71
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz6 wg dokumentacji m2

4.95*2.5*1 m2 12.375
RAZEM 12.375

72
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz7 wg dokumentacji m2

3.5*2.5*2 m2 17.500
RAZEM 17.500

73
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz8 wg dokumentacji m2

6.7*2.5*1 m2 16.750
RAZEM 16.750

74
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz9 wg dokumentacji m2

6.85*2.5*1 m2 17.125
RAZEM 17.125

75
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz10 wg dokumentacji m2

8.02*1.7*1 m2 13.634
RAZEM 13.634

76
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz11 wg dokumentacji m2

5.5*1.7*1 m2 9.350
RAZEM 9.350

77
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz12 wg dokumentacji m2

6*1.7*1 m2 10.200
RAZEM 10.200

78
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz13 wg dokumentacji m2

4.95*2*1 m2 9.900
RAZEM 9.900

79
d.12

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe - witryna zewnętrzna z drzwiami  Wz14 wg dokumentacji m2

6*2*2 m2 24.000
RAZEM 24.000

80
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd1
wg dokumentacji

kpl

8+5 kpl 13.000
RAZEM 13.000

81
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd2
wg dokumentacji

kpl

11+7 kpl 18.000
RAZEM 18.000

82
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd3
wg dokumentacji

kpl

21+9 kpl 30.000
RAZEM 30.000

83
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Dd4
wg dokumentacji

kpl

9+3 kpl 12.000
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RAZEM 12.000
84

d.12
kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "80" Dd5

wg dokumentacji
kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

85
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne DZ1 wg dokumentacji m2

1.58*2.58*1 m2 4.076
RAZEM 4.076

86
d.12

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne EI 60 Dz1wg dokumen-
tacji

m2

1.18*2.78*2 m2 6.561
RAZEM 6.561

87
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne EI 60 Dz3 wg dokumen-
tacji

m2

1.58*2.58*1 m2 4.076
RAZEM 4.076

88
d.12

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne EI 60 Dz4 wg dokumen-
tacji

m2

1.18*2.58*1 m2 3.044
RAZEM 3.044

89
d.12

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne Dz5 wg dokumentacji m2

1.18*2.58*2 m2 6.089
RAZEM 6.089

90
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "80" Ds1
wg dokumentacji

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

91
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "80" Ds2
wg dokumentacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) "90" Ds3
wg dokumentacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

93
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI30s "90"
Ds4 wg dokumentacji

kpl

1+3 kpl 4.000
RAZEM 4.000

94
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI30 "90"
Ds5 wg dokumentacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

95
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI30 "90+
30" Ds6 wg dokumentacji

kpl

1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000

96
d.12

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych ( ościeżnica + skrzydło) EI60 "90"
Ds6 wg dokumentacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

97
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne Da1 wg dokumentacji m2

1.58*2.08*1 m2 3.286
RAZEM 3.286

98
d.12

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi wewnętrzne EI 60/EI30s Da2wg do-
kumentacji

m2

1.7*3.67*1 m2 6.239
RAZEM 6.239

99
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne EI 60 Da3 wg dokumen-
tacji

m2

1.68*2.08*1 m2 3.494
RAZEM 3.494

100
d.12

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne EI 60 Da4 wg dokumen-
tacji

m2

1.68*2.08*1 m2 3.494
RAZEM 3.494

101
d.12

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O1 wg dokumenta-
cji

m2

1*2.1*4 m2 8.400
RAZEM 8.400

102
d.12

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O2 wg dokumenta-
cji

m2
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2.35*1.85*3 m2 13.043
RAZEM 13.043

103
d.12

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O3 wg dokumentacji m2

1*1.95*7 m2 13.650
RAZEM 13.650

104
d.12

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O4 wg dokumentacji m2

1*1.85*2 m2 3.700
RAZEM 3.700

105
d.12

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU EI 60 O5 wg dokumen-
tacji

m2

1*1.85*2 m2 3.700
RAZEM 3.700

106
d.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiająca 150x240 Ko1 wg doku-
mentacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiająca 120x120 Ko2 wg doku-
mentacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe - analogia- wyłaz dachowy 100x100 cm  W1 wg doku-
mentacji

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.12

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe wg dokumentacji kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

110
d.12

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej mb

104.66+29.05 mb 133.710
RAZEM 133.710

111
d.12

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

29.05 mb 29.050
RAZEM 29.050

13 DACH KONSTRUKCJA
112

d.13
KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty z tarcicy nasyconej m3

drew.
8 m3

drew.
8.000

RAZEM 8.000
113

d.13
KNR-W 2-02
0408-04

Krokwie zwykłe z tarcicy nasyconej m3

68 m3 68.000
RAZEM 68.000

114
d.13

KNR-W 2-02
0408-02

Kleszcze z tarcicy nasyconej m3

44 m3 44.000
RAZEM 44.000

115
d.13

KNR-W 2-02
0406-03

Ramy górne i płatwie z tarcicy nasyconej m3

drew.
16 m3

drew.
16.000

RAZEM 16.000
116

d.13
KNR-W 2-02
0407-04

Słupy z tarcicy nasyconej m3

drew.
7 m3

drew.
7.000

RAZEM 7.000

14 DACH POKRYCIE (D1/D2)>
117

d.14
KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

197.2+197.2+393.83+363.32+407.96 m2 1 559.510
RAZEM 1 559.510

118
d.14

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - folia paroprzepuszczalna m2

1559.51 m2 1 559.510
RAZEM 1 559.510

119
d.14

KNR AT-09
0101-04

Łacenie - rozstaw łat 30 cm m2

1559.51 m2 1 559.510
RAZEM 1 559.510

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 18446 Użytkownik: .



Roboty budowlane_2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

120
d.14

KNR AT-09
0802-02

Blachodachówka z blachy powlekanej - analogia- dachówka blaszana gonto-
podobna

m2

1559.51 m2 1 559.510
RAZEM 1 559.510

121
d.14

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

20.25+32.5+26 m 78.750
RAZEM 78.750

122
d.14

KNR AT-09
0802-09

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrowni-
ce szczytowe

m

24.3+26.66+17.47+26.54 m 94.970
RAZEM 94.970

123
d.14

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o
szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - analogia- tytan - cynk

m2

<kosze>(9.23+9.23+12.3+12.3)*0.4 m2 17.224
<rynna>104.1*0.35 m2 36.435
<inne 10%>5.3 m2 5.300

RAZEM 58.959
124

d.14
KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m

14.9+14.9+16.85+18.25+18.25+15.35+5.6 m 104.100
RAZEM 104.100

125
d.14

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe  z blachy z tytancynku m

104.1 m 104.100
RAZEM 104.100

126
d.14

KNR-W 2-02
0529-02

Rury spustowe z gotowych elementów z blachy stalowej tytan cynk m

8*3.4 m 27.200
RAZEM 27.200

15 DACH WYKOŃCZENIA (D1)>
127

d.15
KNR-W 2-02
1036-02

Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - analogia - podbitka m2

104.1*1.2 m2 124.920
RAZEM 124.920

128
d.15

KNR-W 2-02
1036-09

Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2

124.92 m2 124.920
RAZEM 124.920

129
d.15

KNR AT-09
0103-02

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - folia paroszczelna m2

1559.51 m2 1 559.510
RAZEM 1 559.510

130
d.15

KNR-W 2-02
0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - mata - 15 cm m2

995*1.12 m2 1 114.400
RAZEM 1 114.400

131
d.15

KNR-W 2-02
0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej - mata - 20 cm m2

1114.4 m2 1 114.400
RAZEM 1 114.400

16 DACH WYKOŃCZENIA (D2/S2)>
132

d.16
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian  EPS 031 gr 20 cm m2

(13.54+0.9)*1.5*2 m2 43.320
RAZEM 43.320

133
d.16

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) m2

43.32 m2 43.320
RAZEM 43.320

134
d.16

kalk. ind. Frezwanie o otworów i montaż zaślepek m2

43.32 m2 43.320
RAZEM 43.320

135
d.16

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

43.32 m2 43.320
RAZEM 43.320

136
d.16

KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu
1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji

m2

43.32 m2 43.320
RAZEM 43.320

137
d.16

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

13.54*2.55+13.54*2.75 m2 71.762
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RAZEM 71.762
138

d.16
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa  - wełna 0,035 gr 15+2 cm

m2

71.762 m2 71.762
RAZEM 71.762

139
d.16

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma - paroprzepuszczalna m2

71.762 m2 71.762
RAZEM 71.762

140
d.16

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - analogia - płyta OSB gr 18 mm m2

71.762 m2 71.762
RAZEM 71.762

17 POSADZKI NA GRUNCIE (P1)>
141

d.17
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

254.1+777.6 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

142
d.17

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym - piasek (30cm)

m3

1031.7*0.3 m3 309.510
RAZEM 309.510

143
d.17

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym

m3

1031.7*0.1 m3 103.170
RAZEM 103.170

144
d.17

KNR AT-27
0305-01

Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu poziomym m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

145
d.17

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (20) m3

1031.7*0.2 m3 206.340
RAZEM 206.340

146
d.17

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 10 cm

m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

147
d.17

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 7 cm

m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

148
d.17

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 3 cm

m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

149
d.17

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

150
d.17

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro warstwa  - jastrych cementowy (gr 7 cm)

m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

151
d.17

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 5

m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

152
d.17

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1031.7 m2 1 031.700
RAZEM 1 031.700

18 POSADZKI PIĘTRO (S1)>
153

d.18
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma

Krotność = 2
m2

<całość>992 m2 992.000
<schody>-18.3-9.33 m2 -27.630

RAZEM 964.370
154

d.18
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 6 cm

m2

964.37 m2 964.370
RAZEM 964.370

155
d.18

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 4 cm

m2
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964.37 m2 964.370
RAZEM 964.370

156
d.18

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2

964.37 m2 964.370
RAZEM 964.370

157
d.18

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro warstwa  - jastrych cementowy (gr 7 cm)

m2

964.37 m2 964.370
RAZEM 964.370

158
d.18

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 5

m2

964.37 m2 964.370
RAZEM 964.370

159
d.18

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

964.37 m2 964.370
RAZEM 964.370

19 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ŚCIANY> 
160

d.19
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

<całość>5324.41 m2 5 324.410
<witryny zew>-280.96 m2 -280.960
<witryny wew>-170.25*2 m2 -340.500
<ościeża >(246.45+126.55*2)*0.15 m2 74.933

RAZEM 4 777.883
161

d.19
KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  grubości 10 mm wy-
konywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

4777.883 m2 4 777.883
RAZEM 4 777.883

162
d.19

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

740.22+246.87 m2 987.090
RAZEM 987.090

163
d.19

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe - płytki PŚ1, PŚ2, PŚ3, PS5 na pełna wy-
skokść wg dokumentcji

m2

740.22 m2 740.220
RAZEM 740.220

164
d.19

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe - płytki PŚ4 na wysokość 150 cm  wg do-
kumentcji

m2

243.87 m2 243.870
RAZEM 243.870

165
d.19

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej

m

164.58 m 164.580
RAZEM 164.580

166
d.19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

4777.883-987.09 m2 3 790.793
RAZEM 3 790.793

167
d.19

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

3790.793 m2 3 790.793
RAZEM 3 790.793

168
d.19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2

3790.793 m2 3 790.793
RAZEM 3 790.793

169
d.19

KNR-W 2-02
1520-01

Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - fototapeta wg dokumentacji m2

(8.03+6.25+10.25+6.4+6.4+6.4+4.93+7.65*4)*3.05 m2 241.743
RAZEM 241.743

170
d.19

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną  lateksową dwukrotnie - rodzaje farb i kolorystyka
wg dokumentacji

m2

3790.793-241.37 m2 3 549.423
RAZEM 3 549.423

171
d.19

kalk. ind. Dostawa i montaż ścianek systemowych z płyt HPL wraz z drzwiami wg doku-
mentacji

mb

18+21.9 mb 39.900
RAZEM 39.900

172
d.19

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowy dla urządzeń sanitarnych

m2
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42.16+58.28 m2 100.440
RAZEM 100.440

20 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - SUFITY> 
173

d.20
NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (SM1) m2

79.5+31.8 m2 111.300
RAZEM 111.300

174
d.20

kalk.ind. Sufit podwieszany listwowy drewnopodobny (SL1) wg dokumentacji m2

84.2+82 m2 166.200
RAZEM 166.200

175
d.20

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z płyt G-K
(SK1) wg dokumentacji

m2

153.7+91 m2 244.700
RAZEM 244.700

176
d.20

kalk. ind. Sufit podwieszany kasetonowy z płyt  siatki cięto - ciągnionej wraz wełna malo-
wana (SK2) wg dokumentacji

m2

131 m2 131.000
RAZEM 131.000

177
d.20

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany z płyt z wełny drzewnej
(SK3) wg dokumentacji

m2

307.1+280.4 m2 587.500
RAZEM 587.500

178
d.20

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z płyt G-K
(SK4) wg dokumentacji

m2

45.4 m2 45.400
RAZEM 45.400

179
d.20

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta H2
(SM2)

m2

130+72 m2 202.000
RAZEM 202.000

180
d.20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

95.5 m2 95.500
RAZEM 95.500

181
d.20

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

95.5 m2 95.500
RAZEM 95.500

182
d.20

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta gip-
sowa (SM3) wg dokumentacji

m2

20.3 m2 20.300
RAZEM 20.300

183
d.20

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  - płyta gip-
sowa akustyczna (SM4) wg dokumentacji

m2

49.5 m2 49.500
RAZEM 49.500

184
d.20

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k (S3)

m2

215.7 m2 215.700
RAZEM 215.700

185
d.20

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k H2 (S4)

m2

8.1 m2 8.100
RAZEM 8.100

186
d.20

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym - okładzina więźby płyta g-k akustyczna (S5)

m2

89 m2 89.000
RAZEM 89.000

187
d.20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

111.3+244.7+587.5+45.4+202+95.5+20.3+49.5+215.7+8.1+89+39.2 m2 1 708.200
RAZEM 1 708.200

188
d.20

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie  - rodzaje farb i kolorystyka wg doku-
mentacji

m2

1708.2 m2 1 708.200
RAZEM 1 708.200

21 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - POSADZKI>
189

d.21
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

101.5+140.3+5.5+9.7+176.6+108.8+61.4+3.6+75.8+88.7+7.7+9.4+202.5+50.2 m2 1 041.700
RAZEM 1 041.700
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190
d.21

KNR AT-23
0207-05

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

1041.70 m2 1 041.700
RAZEM 1 041.700

191
d.21

KNR-W 2-02
1120-01

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych m2

53.44 m2 53.440
RAZEM 53.440

192
d.21

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej;

m

587 m 587.000
RAZEM 587.000

193
d.21

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża

m2

318.4+353 m2 671.400
RAZEM 671.400

194
d.21

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - analogia- wykładzina dywanowa
wg dokumentacji

m2

671.4 m2 671.400
RAZEM 671.400

195
d.21

kalk. ind. Cokolik systemowy do wykładziny dywanowej wg dokumentacji mb

399 mb 399.000
RAZEM 399.000

196
d.21

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża

m2

37.6+101.6+207.7 m2 346.900
RAZEM 346.900

197
d.21

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele winylowe na podkładzie HDF
wg dokumentacji

m2

346.9 m2 346.900
RAZEM 346.900

198
d.21

kalk. ind. Cokolik systemowy do wykładziny panali winylowych wg dokumentacji mb

180 mb 180.000
RAZEM 180.000

22 ELEWACJE >
199

d.22
KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+
116.48

m2 615.250

<Tstrop>17.24 m2 17.240
<Tdrewno>13.81+119.73+5.3+45.5 m2 184.340
<K>15.68+23.2 m2 38.880
<cok>13.1+4.5+7.2+2.7 m2 27.500

RAZEM 883.210
200

d.22
KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - styropian  EPS 031 gr 20 cm m2

<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+
116.48

m2 615.250

<Tdrewno>13.81+119.73+5.3+45.5 m2 184.340
<K>15.68+23.2 m2 38.880
<cok>13.1+4.5+7.2+2.7 m2 27.500

RAZEM 865.970
201

d.22
KNR K-04
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych na sufitach  - styropian  EPS 031 gr 20 cm m2

17.24 m2 17.240
RAZEM 17.240

202
d.22

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) m2

865.97+17.24 m2 883.210
RAZEM 883.210

203
d.22

kalk. ind. Frezowanie o otworów i montaż zaślepek m2

883.21 m2 883.210
RAZEM 883.210

204
d.22

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach m2

37.81+34.47 m2 72.280
RAZEM 72.280

205
d.22

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

189.06+172.33+50 m 411.390
RAZEM 411.390
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206
d.22

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - listwa kapinosowa/
startowa

m

169 m 169.000
RAZEM 169.000

207
d.22

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

883.21 m2 883.210
RAZEM 883.210

208
d.22

KNR K-04
0103-08

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i
belkach

m2

17.24 m2 17.240
RAZEM 17.240

209
d.22

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

72.28 m2 72.280
RAZEM 72.280

210
d.22

KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu
1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji

m2

<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+
116.48

m2 615.250

<Tstrop>17.24 m2 17.240
<ościeża>72.28 m2 72.280

RAZEM 704.770
211

d.22
KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu
1,5 mm i fakturze baranek  - analogia- wykonanie tynku o fakturze imitującej
drewno wg dokumentacji

m2

184.34 m2 184.340
RAZEM 184.340

212
d.22

kalk. ind. Wykończenie ścian kamieniem naturalnym łamanym o wg dokumentacji m2

38.88 m2 38.880
RAZEM 38.880

213
d.22

KNR AT-38
0402-03

Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścia-
nach

m2

27.5 m2 27.500
RAZEM 27.500

214
d.22

NNRNKB
202 1621a-
02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 15 m , dla wykonania robót
elewacyjnych .

m2

369+369+207+216 m2 1 161.000
RAZEM 1 161.000

215
d.22

kalk. ind Praca rusztowań kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

23 ROBOTY DODATKOWE>
216

d.23
kalk.ind. Dostarczenie, montaż i uruchomienie dzwigu ( pom 0.04) wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

217
d.23

kalk.ind. Dostarczenie, montaż i uruchomienie dzwigu ( pom 0.39) wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.23

kalk. ind. Dostawa pochwyt wg dokumentacji m

28.3 m 28.300
RAZEM 28.300

219
d.23

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - wycieraczka systemowa wewnętrzna wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

220
d.23

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - wycieraczka systemowa zewnętrzna wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

221
d.23

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - godło wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

222
d.23

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - tablica urzędowa wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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223
d.23

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - uchwyt na flagę nierdzewny wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.23

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - blenda zewnętrzna wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.23

kalk. ind. Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

24 WYPOSAŻENIE RUCHOME KUCHNI>
226

d.24
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRAJALNICA DO WĘDLIN I SERÓW wg dokumenta-

cji
kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

227
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZATKOWNICA DO WARZYW wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

228
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BLIXER - MALAKSER wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

229
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - MIKSER ręczny z misą ze stali niedzewnej z trzepacz-
ką i mieszadłem wg dokumentacji

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

230
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA wg dokumenta-
cji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

231
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - WYCISKARKA DO CYTRUSÓWwg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

232
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż -MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

233
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - NALEŚNIKARKA wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

234
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KUCHENKA MIKROFALOWA wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

235
d.24

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - WAGA SPOŻYWCZA wg dokumentacji kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

25 WYPOSAŻENIE RUCHOME ŻŁOBKA>
236

d.25
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KOJEC wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

237
d.25

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ŁÓŻECZKO wg dokumentacji kpl.

64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000

238
d.25

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - WÓZEK NA ŁÓŻECZKA wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

239
d.25

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ZESTAW DO JEDZENIA wg dokumentacji kpl.

80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000

240
d.25

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - NOCNIK wg dokumentacji kpl.

80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
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241
d.25

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - WÓZEK 4-osobowy wg dokumentacji kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

242
d.25

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KUBEK NA SZCZOTECZKĘ DO ZĘBÓW wg doku-
mentacji

kpl.

80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000

243
d.25

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - TABLICA ŚCIERALNO - MAGNETYCZNA wg doku-
mentacji

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

26 WYPOSAŻENIE RUCHOME PRZEDSZKOLA
244

d.26
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ŁÓŻECZKO wg dokumentacji kpl.

50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000

245
d.26

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - WÓZEK NA ŁÓŻECZKA wg dokumentacji kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

246
d.26

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KUBEK NA SZCZOTECZKĘ DO ZĘBÓW wg doku-
mentacji

kpl.

125 kpl. 125.000
RAZEM 125.000

247
d.26

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - TABLICA ŚCIERALNO - MAGNETYCZNA wg doku-
mentacji

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

27 WYPOSAŻENIE RUCHOME BIUR
248

d.27
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - CZAJNIK 1,7l wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

28 WYPOSAŻENIE MEBLE PIĘTRO>
249

d.28
kalk.ind. Dostarczenie i montaż -  KRZESŁO K3 wg dokumentacji kpl.

70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000

250
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA DOKUMENTOWA  SZ wg dokumentacji kpl.

26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

251
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFKA NISKA SZ1 wg dokumentacji kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

252
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BIURKO DLA WYCHOWAWCY B1 wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

253
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BIURKO PROSTOKĄTNE B3 wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

254
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BIURKO PROSTOKĄTNE B4 wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

255
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - DOSTAWKA DO BIURKA  B5 wg dokumentacji kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

256
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KONTENER MOBILNY KM  wg dokumentacji kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

257
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO OBROTOWE KO1  wg dokumentacji kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

258
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO BIUROWE K2  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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259
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO BIUROWE K3  wg dokumentacji kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

260
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA BHP UBRANIOWA SZU2  wg dokumentacji kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

261
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - STOLIK ST3  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KOZETKA ŁK1 wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

263
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFKA GOSPODARCZA  SG wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

264
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ ARCHIWUM RA1  wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

265
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ ARCHIWUM RA2  wg dokumentacji kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

266
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - STÓŁ SOCJALNY ST4  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

267
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO SZTAPLOWANE K1  wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

268
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ANEKS SOCJALNY MK4  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

269
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BLAT ROBOCZY BL1  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

270
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KREDENS KR1  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

271
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BLAT UMYWALKOWY U3  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

272
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R6 - a  wg dokumentacji kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

273
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R6 - b  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

274
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R6 - c  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

275
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R6 - d  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

276
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R6 - e  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

277
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R6 - f  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
278

d.28
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ZESTAW STOLIK + 5 KRZESEŁ  STK3  wg doku-

mentacji
kpl.

25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000

279
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ NA  AKCESORIA ŁAZIENKOWE  R1 wg do-
kumentacji

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

280
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA NA  MATERACE R3  wg dokumentacji kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

281
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  MAGAZYNOWY SAL PRZEDSZKOLNYCH
R8  wg dokumentacji

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

282
d.28

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ MAGAZYNOWY SALI WIELOFUNKCYJNEJ
R11 wg dokumentacji

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

29 WYPOSAŻENIE MEBLE PARTER>
283

d.29
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFKA UBRANIOWA - OSOBOWA SU1 wg doku-

mentacji
kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

284
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFKA UBRANIOWA 3 - OSOBOWA SU2 wg doku-
mentacji

kpl.

31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000

285
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA BHP UBRANIOWA  SZU1 wg dokumentacji kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

286
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA BHP UBRANIOWA  SZU2 wg dokumentacji kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

287
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - STÓŁ SOCJALNY ST 1 wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

288
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO SZTAPLOWANE K1 wg dokumentacji kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

289
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ANEKS SOCJALNY MK1 wg dokumentacji kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

290
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ANEKS SOCJALNY MK2 wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

291
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ANEKS SOCJALNY MK3 wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

292
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - STÓŁ SOCJALNY ST2 wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

293
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - PRZEWIJAK PRZ1  wg dokumentacji kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

294
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - PRZEWIJAK PRZ2  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

295
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ NA NOCNIKI 2 - KOLUMNOWY RN1  wg do-
kumentacji

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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296
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ NA NOCNIKI 1 - KOLUMNOWY RN2  wg do-
kumentacji

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

297
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KOSZ NA PIELUCHY  KB wg dokumentacji kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

298
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ NA AKCESORIA ŁAZIENKOWE R1  wg do-
kumentacji

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

299
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ZESTAW STOLIK + 4 KRZESŁA STK1  wg dokumen-
tacji

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

300
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BIURKO DLA WYCHOWAWCY B1   wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

301
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO BIUROWE K2 wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

302
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO KONSERWATORA K2 wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

303
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R2 - a  wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

304
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R2 - b  wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

305
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R2 - c  wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

306
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ  R2 - d  wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

307
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - ŁÓŻKO DZIECIĘCE Ł1  wg dokumentacji kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

308
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA NA MATERACE  R3  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

309
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ MAGAZYNOWY R8 wg dokumentacji kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

310
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - REGAŁ MAGAZYNOWY R5 wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

311
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA DOKUMENTOWA  SZ  wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

312
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFKA NISKA SZ1  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BIURKO DLA KONSERWATORA B2  wg dokumenta-
cji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

314
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BIURKO PROSTOKĄTNE B3  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
315

d.29
kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFKA GOSPODARCZA SG  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

316
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BLAT UMYWALKOWY U1  wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

317
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - BLAT UMYWALKOWY U2 wg dokumentacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

318
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż KOSZ NA ŚMIECI KŚ wg dokumentacji kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

319
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - KRZESŁO DO KARMIENIA KK  wg dokumentacji kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

320
d.29

kalk.ind. Dostarczenie i montaż - SZAFA UBRANIOWA DLA DZIECI ZE ŻŁOBKA  SZU
wg dokumentacji

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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