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Roboty budowlane_2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ZIEMNE>
1/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0119-01 spycharek
(36.3+3)*(19.5+1.5)+(40.55+3)*(14+3) m?2 1 565.650
RAZEM 1 565.650
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
1565.65 m?2 1 565.650
RAZEM 1 565.650
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll- zatozono konieczno$¢ wybrania 100% objetosci wyko-
pu ( niezaleznie od humusu) z czego 60% zostanie ponownie wykorzystane
1565.65%1.1*0.6 m3 1 033.329
RAZEM 1.033.329
4/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1/0201-14 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1565.65%1.1*0.4 m3 688.886
RAZEM 688.886
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- dalsze 5 km
688.886 m3 688.886
RAZEM 688.886
6|kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia m3
d.1
688.886 m3 688.886
RAZEM 688.886
2 LAWY FUNDAMENTOWE>
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy gr. 10 cm - tawy m3
d.2[1101-01
53.12 m3 53.120
RAZEM 53.120
8/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2|0101-01
354.16 m?2 354.160
RAZEM 354.160
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
1.686+1.307+8.831+0.384*0.034+0.096 t 11.933
RAZEM 11.933
10/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.2|0107-01
177.08 m3 177.080
RAZEM 177.080
11|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m?2
d.2|0406-04 naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masg
polimerowo- bitumiczng wg dokumentaciji
690.32 m?2 690.320
RAZEM 690.320
12|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastepna m?2
d.2|0406-06 warstwa naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masa
polimerowo- bitumiczng wg dokumentaciji
Krotnosé = 2
690.32 m2 690.320
RAZEM 690.320
3 PLYTA POSADZKOWA>
13|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.3/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(1182.7-215.9-197.81-16.1)*0.3 m3 225.867
RAZEM 225.867
14|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.3/0259-02
10.623+10.794 t 21.417
RAZEM 21.417
15/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3|0205-01
1182.7*0.15 m3 177.405
RAZEM 177.405
4 SCIANY FUNDAMENTOWE - KONSTRUKCJA | IZOLACJE>
16|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma fundamentowa m?2
d.4
1771 m?2 177.100
RAZEM 177.100
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17|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - bloczek funda-|ms3
d.4/0101-06 mentowy
57.36 m3 57.360
RAZEM 57.360
18/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza warstwa |m?2
d.4/0406-04 naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masg polimerowo-
bitumiczng wg dokumentacji
458.69 m?2 458.690
RAZEM 458.690
19/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda nastepna m?2
d.4/0406-06 warstwa naktadana natryskowo - analogia - izolacja grubowarstwowa masa
polimerowo- bitumiczng wg dokumentaciji
Krotnos¢ = 2
458.69 m2 458.690
RAZEM 458.690
20|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na scianach - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.4/0102-01 wych XPS gr 15 cm na kleju bitumicznym
(169.28-37)*0.7+37*1.4 m?2 144.396
RAZEM 144.396
21|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m?2
d.4/0207-01
144.396 m?2 144.396
RAZEM 144.396
22|kalk. ind. Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowe;j m
d.4
169.328 m 169.328
RAZEM 169.328
5 ZASYPKI >
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1565*1.1-53.12-177.08-225.867-177.405-57.36-144.396*0.15 m3 1.009.009
RAZEM 1.009.009
24|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0228-03
1009.009 m3 1.009.009
RAZEM 1.009.009
6 BELKI, PODCIAGI, WIENCE
25/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraggtymi zebrowany- |t
d.6/0104-04 mi
<Bz0>0.039*2 t 0.078
<Bz1>0.019*2 t 0.038
<Bz2>0.077*1 t 0.077
<Bz3>0.290"1 t 0.290
<Bz4>0.02*1 t 0.020
<Bz5>0.058*1 t 0.058
<Bz6>0.123*1 t 0.123
<Bz7>0.025*1 t 0.025
<Bz8>0.076*2 t 0.152
<Bz9>0.022*1 t 0.022
<Bz10>0.31*1 t 0.310
<Bz11>0.153*1 t 0.153
<Bz12>0.021*1 t 0.021
<Bz13>0.059*1 t 0.059
<Bz14>0.054*1 t 0.054
<Bz15>0.306™1 t 0.306
<Bz16>0.051*1 t 0.051
<Bz17>0.07*1 t 0.070
<Bz18>0.051*1 t 0.051
<Bz19>0.132*1 t 0.132
<Bz20>0.113*1 t 0.113
<Bz21>0.028"1 t 0.028
<Bz22>0.013*1 t 0.013
<Bz23>0.178"1 t 0.178
<Bz24>0.013*1 t 0.013
<Bz25>0.043*1 t 0.043
<Bz26>0.044*3 t 0.132
<Bz27>0.053*1 t 0.053
<Bz28>0.203*3 t 0.609
<Bz29>0.048*2 t 0.096
<Bz30>0.041*1 t 0.041
<Bz31>0.13"1 t 0.130
<Bz32>0.087*1 t 0.087
<Bz33>0.023*2 t 0.046
<Bz34>0.029*2 t 0.058
<Bz35>0.017*1 t 0.017
<Bz36>0.075*1 t 0.075
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<Bz37>0.121*1 t 0.121
<Bz38>0.247*1 t 0.247
<Bz39>0.273*4 t 1.092
<Bz40>0.039*1 t 0.039
<Bz41>0.182*2 t 0.364
<Bz42>0.025*2 t 0.050
<Bz43>0.18*2 t 0.360
<Bz44>0.208*2 t 0.416
<Bz45>0.01*1 t 0.010
<Bz46>0.231*1 t 0.231
<Bz47>0.01*1 t 0.010
<Bz48>0.023*2 t 0.046
<Bz49>0.028*1 t 0.028
<Bz50>0.168*1 t 0.168
<Bz51>0.016*1 t 0.016
<Bz52>0.040%1 t 0.040
<Bz53>0.214*2 t 0.428
<w>3.5 t 3.500

RAZEM 10.988
26|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience w deskowaniu m3
d.6/0271-02
<Bz0>0.1*2 m3 0.200
<Bz1>0.1*2 m3 0.200
<Bz2>0.3*1 m3 0.300
<Bz3>1.2*1 m3 1.200
<Bz4>0.1*1 m3 0.100
<Bz5>0.2*1 m3 0.200
<Bz6>0.5*1 m3 0.500
<Bz7>0.1*1 m3 0.100
<Bz8>0.2*2 m3 0.400
<Bz9>0.1*1 m3 0.100
<Bz10>1.7*1 m3 1.700
<Bz11>0.4*1 m3 0.400
<Bz12>0.1*1 m3 0.100
<Bz13>0.2*1 m3 0.200
<Bz14>0.4*1 m3 0.400
<Bz15>0.9*1 m3 0.900
<Bz16>0.3*1 m3 0.300
<Bz17>0.3*1 m3 0.300
<Bz18>0.2*1 m3 0.200
<Bz19>0.5*1 m3 0.500
<Bz20>0.4*1 m3 0.400
<Bz21>0.2*1 m3 0.200
<Bz22>0.1*1 m3 0.100
<Bz23>0.1*1 m3 0.100
<Bz24>0.1*1 m3 0.100
<Bz25>0.3*1 m3 0.300
<Bz26>0.1*3 m3 0.300
<Bz27>0.3*1 m3 0.300
<Bz28>0.3*3 m3 0.900
<Bz29>0.3*2 m3 0.600
<Bz31>0.9*1 m3 0.900
<Bz30>0.3*1 m3 0.300
<Bz32>0.8*1 m3 0.800
<Bz33>0.1*2 m3 0.200
<Bz34>0.1*2 m3 0.200
<Bz35>0.2*1 m3 0.200
<Bz36>1.3*1 m3 1.300
<Bz37>1/1 m3 1.000
<Bz38>2.3*1 m3 2.300
<Bz39>0.8*4 m3 3.200
<Bz40>0.7*1 m3 0.700
<Bz41>0.9*2 m3 1.800
<Bz42>0.1*2 m3 0.200
<Bz43>0.1*2 m3 0.200
<Bz44>1.1*2 m3 2.200
<Bz45>0.1*1 m3 0.100
<Bz46>2*1 m3 2.000
<Bz47>0.1*1 m3 0.100
<Bz48>0.1*2 m3 0.200
<Bz49>0.3*1 m3 0.300
<Bz50>1.6*1 m3 1.600
<Bz51>0.3*1 m3 0.300
<Bz52>1.6*1 m3 1.600
<Bz53>1.1*2 m3 2.200
<w>15 m3 15.000
RAZEM 50.500
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27|kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.6
<Bz0>2*2 m?2 4.000
<Bz1>0.7*2 m?2 1.400
<Bz2>4.5*1 m?2 4.500
<Bz3>13.6*1 m?2 13.600
<Bz4>1.9*1 m?2 1.900
<Bz5>3.1*1 m?2 3.100
<Bz6>5.9*1 m?2 5.900
<Bz7>1.8*1 m?2 1.800
<Bz8>2.8*2 m?2 5.600
<Bz9>1.9*1 m?2 1.900
<Bz10>19"1 m?2 19.000
<Bz11>6.1*1 m?2 6.100
<Bz12>2*1 m?2 2.000
<Bz13>3*1 m?2 3.000
<Bz14>6.1*1 m?2 6.100
<Bz15>10.6*1 m?2 10.600
<Bz16>4.3*1 m?2 4.300
<Bz17>4.1*1 m?2 4.100
<Bz18>3"1 m?2 3.000
<Bz19>7.9*1 m?2 7.900
<Bz20>6.2*1 m?2 6.200
<Bz21>2.5*1 m?2 2.500
<Bz22>0.9*1 m?2 0.900
<Bz23>1.4*1 m?2 1.400
<Bz24>1*1 m?2 1.000
<Bz25>4.1*1 m?2 4.100
<Bz26>1.4"3 m?2 4.200
<Bz27->3.8*1 m?2 3.800
<Bz28>3.6"3 m?2 10.800
<Bz29>3*2 m?2 6.000
<Bz30>4.1*1 m?2 4.100
<Bz31>9.3*1 m?2 9.300
<Bz32>8.6"1 m?2 8.600
<Bz33>1.7*2 m?2 3.400
<Bz34>1.5"2 m?2 3.000
<Bz35>2.4*1 m?2 2.400
<Bz36>12.9"1 m?2 12.900
<Bz37>9.7*1 m?2 9.700
<Bz38>23.1*1 mz2 23.100
<Bz39>8.1*4 m?2 32.400
<Bz40>7.1"4 mz2 28.400
<Bz41>9.6"5 m?2 48.000
<Bz42>0.9"5 mz2 4.500
<Bz43>1*2 m?2 2.000
<Bz44>11.9*2 mz2 23.800
<Bz45>1.5*1 m?2 1.500
<Bz46>21*1 m?2 21.000
<Bz47>1.4*1 m?2 1.400
<Bz48>1.7*1 m?2 1.700
<Bz49>3.1*2 m?2 6.200
<Bz50>16.2*1 m?2 16.200
<Bz51>3.1*4 m?2 12.400
<Bz52>10.3*1 m?2 10.300
<Bz53>11.9*2 m?2 23.800
<w>150 m?2 150.000
RAZEM 610.800
7 SLUPY | RDZENIE
28/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowany- |t
d.7/0104-04 mi
3.5 t 3.500
RAZEM 3.500
29|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu m3
d.7/0269-03
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
30|kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m2
d.7
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
8 STROPY MONOLITYCZNE
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.8/0104-04 mi
11.266+8.88 t 20.146
RAZEM 20.146
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32|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.8/0268-03 deskowaniu systemowym
1200.2-5.3"4.43-3.470.8-2.28"2-6.67*1.4 m?2 1160.103
RAZEM 1160.103
33/KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm |m?2
d.8/0268-04 wariant |
Krotnosé = 10
1160.103 m?2 1160.103
RAZEM 1160.103
34 |kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m?2
d.8
1160.103 m?2 1160.103
RAZEM 1160.103
9 SCHODY | SPOCZNIKI>
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9/0104-04 mi
<Sch1>0.123+0.06+0.115 t 0.298
<Sch2>0.098+0.068 t 0.166
<Sch3>0.053+0.372 t 0.425
RAZEM 0.889
36/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schoddw prostych na ptycie - schody i spoczniki m2
d.9/0101-08
<Sch1>18.25 m?2 18.250
<Sch2>9.39 m?2 9.390
<Sch3>3.8 m2 3.800
RAZEM 31.440
37|KNNR 2 Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - scho- |m3
d.9/0107-09 dy i spoczniki
31.4470.17 m3 5.345
RAZEM 5.345
10 SZYB WINDY
38/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraggtymi zebrowany- |t
d.10/0104-04 mi
2.73*0.1+9.31*0.2*0.1 t 0.459
RAZEM 0.459
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.9"2.2+1.9°2.7 m?2 9.310
RAZEM 9.310
40|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.10/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pospoétka (30 cm)
9.31*0.3 m3 2.793
RAZEM 2.793
41|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.10{1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
9.31*0.1 m3 0.931
RAZEM 0.931
42/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach - pa- |m2
d.10/202 0618-03 |pa fundamentowa wg dokumentacji
Krotnosé = 3
9.31 m?2 9.310
RAZEM 9.310
43|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (30) m3
d.10{0205-01
9.31*0.3 m3 2.793
RAZEM 2.793
44|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym m?2
d.10]0267-01
50.4+58.8 m?2 109.200
RAZEM 109.200
45/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.10/0267-03 bosci ponad 10 cm (22 cm)
Krotnosé = 12
109.2 m?2 109.200
RAZEM 109.200
46 kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych - Sciany m2
d.10
109.2*2 m?2 218.400
RAZEM 218.400
47/KNR 0-20 Plyta stropowa o gr. 10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami do 10 m2 ( 20) |m2
d.10/0268-02 Krotnosé = 20
9.31 m?2 9.310
RAZEM 9.310
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48|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.10/0268-04 ponad 10 cm
Krotnosé = 10
9.31 m2 9.310
RAZEM 9.310
49| kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych - strop m?2
d.10
9.31 m?2 9.310
RAZEM 9.310
1 SCIANY MUROWANE>
50/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m?2
d.11/202 0194a- |micznych
01
<cato$¢>51.1+141.5+66.5+127.22+28.5+73.15+41.1+28.5+29.2+610.9+532.1 |m2 1729.770
<stolarka>-280.96-170.25 m?2 -451.210
RAZEM 1 278.560
51/NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- m?2
d.11/202 0194a- |micznych - pustak akustyczny
01
394.1+368 m?2 762.100
RAZEM 762.100
52/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cmiwys. |m2
d.11/202 0195-02 |pow. 4,5 m z pustakéw ceramicznych
278.61+212.75+173.6+205.8 m?2 870.760
RAZEM 870.760
53|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.11]0147-01
64.4+28+92.5+28 m 212.900
RAZEM 212.900
54| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.11{0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw - dodatek za odjete otwory pow 3 m2
29+12 szt 41.000
RAZEM 41.000
12 STOLARKA>
55|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww1 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
4.15*3.46™1 m?2 14.359
RAZEM 14.359
56| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww2 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
3.95"3.46*1 m?2 13.667
RAZEM 13.667
57|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww3 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
4.32*3.46™1 m?2 14.947
RAZEM 14.947
58| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww4 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
4.42*3.46™1 m?2 15.293
RAZEM 15.293
59|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna El 60 Ww5 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
(3.67+1.76)*4.25*0.5 m?2 11.539
RAZEM 11.539
60|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna El 60 Ww6 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
1.76"4.22*0.5 m?2 3.714
RAZEM 3.714
61|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww7 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
6.2*3.64 m?2 22.568
RAZEM 22.568
62| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww8 wg dokumentacji m2
d.12/1040-06
5.3*3.64 m?2 19.292
RAZEM 19.292
63|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 60 Ww9 wg dokumentaciji m?2
d.12/1040-06
6.2*3.64 m?2 22.568
RAZEM 22.568
64| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 120 Ww10 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
(2.44+3.98)*3.05*0.5 m?2 9.791
RAZEM 9.791
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65/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna z drzwiami El 120 Ww11 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
9.83"3.2 m?2 31.456
RAZEM 31.456
66| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz1 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
8.92*3.05*1 m?2 27.206
RAZEM 27.206
67|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz2 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
2.92*3.05*1 m?2 8.906
RAZEM 8.906
68| KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz3 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
13.6"2.5*1 m2 34.000
RAZEM 34.000
69|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz4 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-06
4.5*2.5" m?2 11.250
RAZEM 11.250
70/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz5 wg dokumentaciji m?2
d.12/1040-06
4.25*2.5*3 m2 31.875
RAZEM 31.875
71/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz6 wg dokumentac;ji m?2
d.12/1040-06
4.95"2.5*1 m?2 12.375
RAZEM 12.375
72|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz7 wg dokumentaciji m?2
d.12/1040-06
3.5"2.5"2 m?2 17.500
RAZEM 17.500
73|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz8 wg dokumentac;ji m?2
d.12/1040-06
6.772.5*1 m?2 16.750
RAZEM 16.750
74 KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz9 wg dokumentaciji m?2
d.12/1040-06
6.85"2.5"1 m?2 17.125
RAZEM 17.125
75/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz10 wg dokumentacji |m2
d.12/1040-06
8.02*1.7"1 m?2 13.634
RAZEM 13.634
76/ KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz11 wg dokumentacji |m2
d.12/1040-06
5.5%1.7*1 m2 9.350
RAZEM 9.350
77 \KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz12 wg dokumentacji |m2
d.12/1040-06
6"1.7*1 m?2 10.200
RAZEM 10.200
78/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz13 wg dokumentacji |m2
d.12/1040-06
4.95*2*1 m2 9.900
RAZEM 9.900
79/KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe - witryna zewnetrzna z drzwiami Wz14 wg dokumentacji |m2
d.12/1040-06
6722 m?2 24.000
RAZEM 24.000
80| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) "90" Dd1  |kpl
d.12 wg dokumentac;ji
8+5 kpl 13.000
RAZEM 13.000
81|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "90" Dd2  |kpl
d.12 wg dokumentacji
11+7 kpl 18.000
RAZEM 18.000
82|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) "90" Dd3  |kpl
d.12 wg dokumentac;ji
2149 kpl 30.000
RAZEM 30.000
83|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "90" Dd4  |kpl
d.12 wg dokumentacji
9+3 kpl 12.000
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RAZEM 12.000
84 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "80" Dd5  |kpl
d.12 wg dokumentacji
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne DZ1 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-02
1.58*2.58™1 m?2 4.076
RAZEM 4.076
86|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne El 60 Dz1wg dokumen- |m2
d.12]1040-01 tacji
1.18"2.78"2 m?2 6.561
RAZEM 6.561
87|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi zewnetrzne El 60 Dz3 wg dokumen- |m2
d.12/1040-02 tacji
1.58*2.58"1 m?2 4.076
RAZEM 4.076
88|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi zewnetrzne El 60 Dz4 wg dokumen- |m2
d.12]1040-01 tacji
1.1872.58"1 m?2 3.044
RAZEM 3.044
89|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydfowe - drzwi zewnetrzne Dz5 wg dokumentacji  |m?2
d.12]1040-01
1.18*2.58*2 m2 6.089
RAZEM 6.089
90| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "80" Ds1  |kpl
d.12 wg dokumentacji
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
91| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) "80" Ds2  |kpl
d.12 wg dokumentac;ji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) "90" Ds3  |kpl
d.12 wg dokumentacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
93|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) EI30s "90" |kpl
d.12 Ds4 wg dokumentac;ji
1+3 kpl 4.000
RAZEM 4.000
94 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) EI30 "90" |kpl
d.12 Ds5 wg dokumentaciji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
95|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oScieznica + skrzydto) EI30 "90+ |kpl
d.12 30" Ds6 wg dokumentacji
1+1 kpl 2.000
RAZEM 2.000
96| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych ( oscieznica + skrzydto) EI60 "90" |kpl
d.12 Ds6 wg dokumentaciji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe - drzwi wewnetrzne Da1 wg dokumentacji m?2
d.12/1040-02
1.58*2.08"1 m2 3.286
RAZEM 3.286
98|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - drzwi wewnetrzne El 60/EI30s Da2wg do- |m?2
d.12{1040-01 kumentaciji
1.7*3.67*1 m?2 6.239
RAZEM 6.239
99|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne El 60 Da3 wg dokumen- |m2
d.12/1040-02 tacji
1.68*2.08*1 m?2 3.494
RAZEM 3.494
100/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - drzwi wewnetrzne EI 60 Da4 wg dokumen- |m2
d.12/1040-02 tacji
1.6872.08*1 m?2 3.494
RAZEM 3.494
101 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O1 wg dokumenta- |m2
d.12/1039-03 cji
1%9.1%4 m2 8.400
RAZEM 8.400
102|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno ALU O2 wg dokumenta- |m2
d.12/1039-03 cji
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2.35"1.85*3 m?2 13.043
RAZEM 13.043
103|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O3 wg dokumentacji  |m2
d.12/1039-02
1*1.95*7 m?2 13.650
RAZEM 13.650
104 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU O4 wg dokumentacji  |m2
d.12/1039-02
1*1.85*2 m?2 3.700
RAZEM 3.700
105/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ALU EIl 60 O5 wg dokumen-|m2
d.12/1039-02 tacji
1*1.85*2 m?2 3.700
RAZEM 3.700
106 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiajgca 150x240 Ko1 wg doku- kpl.
d.12/202 1027-01 |mentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - analogia- klapa oddymiajgca 120x120 Ko2 wg doku- kpl.
d.12/202 1027-01 |mentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe - analogia- wytaz dachowy 100x100 cm W1 wg doku- kpl.
d.12/202 1027-01 |mentacji
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
109 NNRNKB (z.VI) Okna dachowe wg dokumentacji kpl.
d.12/202 1027-01
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
110kalk. ind. Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej mb
d.12
104.66+29.05 mb 133.710
RAZEM 133.710
111|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.12
29.05 mb 29.050
RAZEM 29.050
13 DACH KONSTRUKCJA
112|KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyconej ms3
d.13]0406-02 drew.
8 m3 8.000
drew.
RAZEM 8.000
113|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej m3
d.13]0408-04
68 m3 68.000
RAZEM 68.000
114/ KNR-W 2-02 |Kleszcze z tarcicy nasyconej ms3
d.13]0408-02
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
115/KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie z tarcicy nasycone;j m3
d.13/0406-03 drew.
16 m3 16.000
drew.
RAZEM 16.000
116/ KNR-W 2-02 |Stupy z tarcicy nasyconej m3
d.13/0407-04 drew.
7 m3 7.000
drew.
RAZEM 7.000
14 DACH POKRYCIE (D1/D2)>
117/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.14/0410-01
197.2+197.2+393.83+363.32+407.96 m?2 1 559.510
RAZEM 1559.510
118/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - folia paroprzepuszczalna m2
d.14/0103-02
1559.51 m?2 1 559.510
RAZEM 1559.510
119/KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.14/0101-04
1559.51 m?2 1 559.510
RAZEM 1559.510
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120/ KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - analogia- dachéwka blaszana gonto-  |m2
d.14/0802-02 podobna
1559.51 m?2 1 559.510
RAZEM 1559.510
121|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.14/0802-10
20.25+32.5+26 m 78.750
RAZEM 78.750
122|KNR AT-09 |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.14/0802-09 ce szczytowe
24.3+26.66+17.47+26.54 m 94.970
RAZEM 94.970
123|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrobki o |m2
d.14/0802-08 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu - analogia- tytan - cynk
<kosze>(9.23+9.23+12.3+12.3)0.4 m?2 17.224
<rynna>104.1*0.35 m?2 36.435
<inne 10%>5.3 m?2 5.300
RAZEM 58.959
124/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowe;j m
d.14/0102-05
14.9+14.9+16.85+18.25+18.25+15.35+5.6 m 104.100
RAZEM 104.100
125/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte z blachy z tytancynku m
d.14/0522-02
104.1 m 104.100
RAZEM 104.100
126/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z gotowych elementéw z blachy stalowej tytan cynk m
d.14/0529-02
8"3.4 m 27.200
RAZEM 27.200
15 DACH WYKONCZENIA (D1)>
127|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - analogia - podbitka m2
d.15/1036-02
104.1*1.2 m?2 124.920
RAZEM 124.920
128/ KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.15/1036-09
124.92 m?2 124.920
RAZEM 124.920
129 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - folia paroszczelna m2
d.15/0103-02
1559.51 m?2 1 559.510
RAZEM 1559.510
130|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - mata - 15 cm m?2
d.15/0612-05
995"1.12 m?2 1114.400
RAZEM 1114.400
131/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej - mata - 20 cm m?2
d.15/0612-05
1114.4 m?2 1114.400
RAZEM 1114.400
16 DACH WYKONCZENIA (D2/S2)>
132/ KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian EPS 031 gr20cm  |m?2
d.16/0102-01
(13.54+0.9)*1.5"2 m?2 43.320
RAZEM 43.320
133|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) m2
d.16/0103-02
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
134 kalk. ind. Frezwanie o otworéw i montaz zaslepek m2
d.16
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
135|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.16/0103-07 stupach
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
136/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m2
d.16/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji
43.32 m?2 43.320
RAZEM 43.320
137|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.16
13.54*2.55+13.54*2.75 m?2 71.762
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RAZEM 71.762
138/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.16/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna 0,035 gr 15+2 cm
71.762 m?2 71.762
RAZEM 71.762
139kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma - paroprzepuszczalna m?2
d.16
71.762 m?2 71.762
RAZEM 71.762
140/ KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych - analogia - ptyta OSB gr 18 mm m?2
d.16/4007-03
71.762 m?2 71.762
RAZEM 71.762
17 POSADZKI NA GRUNCIE (P1)>
141/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.17/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
254.1+777.6 m?2 1 .031.700
RAZEM 1031.700
142|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.17/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek (30cm)
1031.770.3 m3 309.510
RAZEM 309.510
143 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.17/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
1031.7*0.1 m3 103.170
RAZEM 103.170
144 KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozu poziomym m?2
d.17/0305-01
1031.7 m?2 1 .031.700
RAZEM 1.031.700
145/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu (20) m3
d.17]0205-01
1031.7*0.2 m3 206.340
RAZEM 206.340
146 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.17/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 10 cm
1031.7 m?2 1 .031.700
RAZEM 1.031.700
147 KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.17/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 7 cm
1031.7 m?2 1.031.700
RAZEM 1.031.700
148/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.17/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 3 cm
1031.7 m?2 1 031.700
RAZEM 1.031.700
149 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.17
1031.7 m?2 1.031.700
RAZEM 1.031.700
150 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte|m2
d.17{1104-01 na ostro warstwa - jastrych cementowy (gr 7 cm)
1031.7 m?2 1 031.700
RAZEM 1.031.700
151 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.17/1104-03 trgcenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 5
1031.7 m?2 1 031.700
RAZEM 1.031.700
152/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.17/1106-07
1031.7 m?2 1.031.700
RAZEM 1.031.700
18 POSADZKI PIETRO (S1)>
153 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m2
d.18 Krotnosé = 2
<cato$¢>992 m?2 992.000
<schody>-18.3-9.33 m?2 -27.630
RAZEM 964.370
154 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.18/0608-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa EPS 100 gr 6 cm
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
155/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.18/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS T 43/44 gr 4 cm
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964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
156 kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej pozioma m?2
d.18
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
157 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte|m2
d.18/1104-01 na ostro warstwa - jastrych cementowy (gr 7 cm)
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
158 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.18/1104-03 trgcenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 5
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
159/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.18/1106-07
964.37 m?2 964.370
RAZEM 964.370
19 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SCIANY>
160 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.19/202 1134-02
<cato$¢>5324.41 m?2 5324.410
<witryny zew>-280.96 m?2 -280.960
<witryny wew>-170.25*2 m?2 -340.500
<o$cieza >(246.45+126.55*2)*0.15 m?2 74.933
RAZEM 4 777.883
161 KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.19/2010-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
4777.883 m?2 4 777.883
RAZEM 4777.883
162/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.19/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
740.22+246.87 m2 987.090
RAZEM 987.090
163/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.19/0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowe - ptytki PS1, P$2, P$3, PS5 na petna wy-
skoks$¢ wg dokumentciji
740.22 m?2 740.220
RAZEM 740.220
164 KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.19/0204-05 zaprawie klejowej cienkowarstwowe - ptytki PS4 na wysoko$é 150 cm wg do-
kumentcji
243.87 m?2 243.870
RAZEM 243.870
165/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.19/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
164.58 m 164.580
RAZEM 164.580
166 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.19/202 1134-02
4777.883-987.09 m2 3790.793
RAZEM 3 790.793
167 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.19/0830-04
3790.793 m?2 3790.793
RAZEM 3790.793
168 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.19/202 1134-02
3790.793 m2 3790.793
RAZEM 3 790.793
169 KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian tapetg gtadka lub ttoczong - fototapeta wg dokumentac;ji m2
d.19]1520-01
(8.03+6.25+10.25+6.4+6.4+6.4+4.93+7.65"4)*3.05 m?2 241.743
RAZEM 241.743
170/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna lateksowa dwukrotnie - rodzaje farb i kolorystyka |m2
d.19/1402-03 wg dokumentac;ji
3790.793-241.37 m?2 3549.423
RAZEM 3 549.423
171 kalk. ind. Dostawa i montaz Scianek systemowych z ptyt HPL wraz z drzwiami wg doku- |mb
d.19 mentaciji
18+21.9 mb 39.900
RAZEM 39.900
172/ KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.19/2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowy dla urzadzen sanitarnych
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42.16+58.28 m?2 100.440
RAZEM 100.440
20 ROBOTY WYKONCZENIOWE - SUFITY>
173/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (SM1) m?2
d.20/202 2030-01
79.5+31.8 m?2 111.300
RAZEM 111.300
174 kalk.ind. Sufit podwieszany listwowy drewnopodobny (SL1) wg dokumentac;ji m?2
d.20
84.2+82 m?2 166.200
RAZEM 166.200
175/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.20/202 2702-01 |wtdkien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z ptyt G-K
(SK1) wg dokumentaciji
153.7+91 m?2 244.700
RAZEM 244.700
176 kalk. ind. Sufit podwieszany kasetonowy z ptyt siatki cigto - ciggnionej wraz wetna malo- |m2
d.20 wana (SK2) wg dokumentacji
131 m?2 131.000
RAZEM 131.000
177/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.20/202 2702-01 |witdkien mineralnych - analogia - sufit podwieszany z ptyt z wetny drzewnej
(SK3) wg dokumentacji
307.1+280.4 m2 587.500
RAZEM 587.500
178 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.20/202 2702-01 |witdkien mineralnych - analogia - sufit podwieszany kasetonowy z ptyt G-K
(SK4) wg dokumentacji
45.4 m?2 45.400
RAZEM 45.400
179/NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta H2  |m2
d.20/202 2030-01 |(SM2)
130+72 m?2 202.000
RAZEM 202.000
180 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.20/202 1134-01
95.5 m2 95.500
RAZEM 95.500
181 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.20{0801-04 ciggach
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
182/ NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - ptyta gip- |m2
d.20/202 2030-01 |sowa (SM3) wg dokumentac;ji
20.3 m2 20.300
RAZEM 20.300
183NNRNKB (z.X1) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - piyta gip- |m2
d.20/202 2030-01 |sowa akustyczna (SM4) wg dokumentacji
49.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
184 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.20/2005-01 dynczym podwieszonym - oktadzina wiezby ptyta g-k (S3)
215.7 m?2 215.700
RAZEM 215.700
185/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.20/2005-01 dynczym podwieszonym - oktadzina wiezby ptyta g-k H2 (S4)
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
186/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.20/2005-01 dynczym podwieszonym - okfadzina wiezby ptyta g-k akustyczna (S5)
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
187/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m?2
d.20/202 1134-01
111.3+244.7+587.5+45.4+202+95.5+20.3+49.5+215.7+8.1+89+39.2 m?2 1708.200
RAZEM 1708.200
188/KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie - rodzaje farb i kolorystyka wg doku-  |m2
d.20|1402-03 mentac;ji
1708.2 m?2 1.708.200
RAZEM 1708.200
21 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POSADZKI>
189|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.21/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
101.5+140.3+5.5+9.7+176.6+108.8+61.4+3.6+75.8+88.7+7.7+9.4+202.5+50.2 |m2 1 .041.700
RAZEM 1 .041.700
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190 KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.21/0207-05 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
1041.70 m?2 1 .041.700
RAZEM 1 .041.700
191 KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek z kamieni sztucznych m?2
d.21{1120-01
53.44 m?2 53.440
RAZEM 53.440
192|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.21/0216-06 cienkowarstwowej;
587 m 587.000
RAZEM 587.000
193|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.21/0101-02 gruntowanie podtoza
318.4+353 m?2 671.400
RAZEM 671.400
194 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - analogia- wyktadzina dywanowa |m2
d.21|1123-02 wg dokumentacji
671.4 m?2 671.400
RAZEM 671.400
195 kalk. ind. Cokolik systemowy do wyktadziny dywanowej wg dokumentaciji mb
d.21
399 mb 399.000
RAZEM 399.000
196/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.21/0101-02 gruntowanie podtoza
37.6+101.6+207.7 m?2 346.900
RAZEM 346.900
197 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - panele winylowe na podktadzie HDF  |m2
d.21/202 1136-01 |wg dokumentac;ji
346.9 m2 346.900
RAZEM 346.900
198 kalk. ind. Cokolik systemowy do wyktadziny panali winylowych wg dokumentacji mb
d.21
180 mb 180.000
RAZEM 180.000
22 ELEWACJE >
199|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.22/0101-05
<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+ |m2 615.250
116.48
<Tstrop>17.24 m2 17.240
<Tdrewno>13.81+119.73+5.3+45.5 mz2 184.340
<K>15.68+23.2 m?2 38.880
<cok>13.1+4.5+7.2+2.7 m?2 27.500
RAZEM 883.210
200|/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - styropian EPS 031 gr20cm |m2
d.22/0102-01
<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+ |m2 615.250
116.48
<Tdrewno>13.81+119.73+5.3+45.5 m?2 184.340
<K>15.68+23.2 m?2 38.880
<cok>13.1+4.5+7.2+2.7 m?2 27.500
RAZEM 865.970
201 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach - styropian EPS 031 gr 20 cm m?2
d.22/0102-02
17.24 m?2 17.240
RAZEM 17.240
202|KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
d.22/0103-02
865.97+17.24 m?2 883.210
RAZEM 883.210
203 |kalk. ind. Frezowanie o otworéw i montaz zaslepek m2
d.22
883.21 m?2 883.210
RAZEM 883.210
204 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach m?2
d.22/0102-06
37.81+34.47 m?2 72.280
RAZEM 72.280
205|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.22/0104-01
189.06+172.33+50 m 411.390
RAZEM 411.390
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206 KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem - listwa kapinosowa/ m
d.22/0104-01 startowa
169 m 169.000
RAZEM 169.000
207|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.22|/0103-07 stupach
883.21 m?2 883.210
RAZEM 883.210
208/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitachi  |m?2
d.22/0103-08 belkach
17.24 m?2 17.240
RAZEM 17.240
209/ KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.22/0103-09
72.28 m?2 72.280
RAZEM 72.280
210|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.22/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek wg dokumentacji
<T>53.13+15+12.9+15.5+21.98+133.4+48.5+18.85+86.48+45+25.8+22.23+ |m?2 615.250
116.48
<Tstrop>17.24 m?2 17.240
<oscieza>72.28 m?2 72.280
RAZEM 704.770
211|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o uziarnieniu |m?2
d.22/0108-01 1,5 mm i fakturze baranek - analogia- wykonanie tynku o fakturze imitujgcej
drewno wg dokumentacji
184.34 m?2 184.340
RAZEM 184.340
212|kalk. ind. Wykonczenie $cian kamieniem naturalnym tamanym o wg dokumentacji m?2
d.22
38.88 m?2 38.880
RAZEM 38.880
213|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw strukturalnych na $cia- |m?2
d.22/0402-03 nach
27.5 m?2 27.500
RAZEM 27.500
214 NNRNKB Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 15 m , dla wykonania rob6t |m?2
d.22|1202 1621a- |elewacyjnych .
02
369+369+207+216 m?2 1161.000
RAZEM 1161.000
215|kalk. ind Praca rusztowan kpl
d.22
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 ROBOTY DODATKOWE>
216 kalk.ind. Dostarczenie, montaz i uruchomienie dzwigu ( pom 0.04) wg dokumentacji kpl.
d.23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
217 |kalk.ind. Dostarczenie, montaz i uruchomienie dzwigu ( pom 0.39) wg dokumentacji kpl.
d.23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
218 |kalk. ind. Dostawa pochwyt wg dokumentacji m
d.23
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300
219 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - wycieraczka systemowa wewnetrzna wg dokumentac;ji |kpl.
d.23
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
220 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - wycieraczka systemowa zewnetrzna wg dokumentacji |kpl.
d.23
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
221 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - godto wg dokumentac;ji kpl.
d.23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - tablica urzedowa wg dokumentacji kpl.
d.23
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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223 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - uchwyt na flage nierdzewny wg dokumentaciji kpl.
d.23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
224 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - blenda zewnetrzna wg dokumentacji kpl.
d.23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
225 |kalk. ind. Obstuga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.23
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 WYPOSAZENIE RUCHOME KUCHNI>
226 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRAJALNICA DO WEDLIN | SEROW wg dokumenta- |kpl.
d.24 cji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
227 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZATKOWNICA DO WARZYW wg dokumentac;ji kpl.
d.24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
228 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BLIXER - MALAKSER wg dokumentac;ji kpl.
d.24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
229 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - MIKSER reczny z misg ze stali niedzewnej z trzepacz- |kpl.
d.24 kg i mieszadtem wg dokumentaciji
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
230 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - WYCISKARKA WOLNOOBROTOWA wg dokumenta- |kpl.
d.24 cji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - WYCISKARKA DO CYTRUSOWwg dokumentac;ji kpl.
d.24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz -MASZYNKA DO MIELENIA MIESA wg dokumentacji  |kpl.
d.24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - NALESNIKARKA wg dokumentacji kpl.
d.24
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
234 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KUCHENKA MIKROFALOWA wg dokumentaciji kpl.
d.24
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
235 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - WAGA SPOZYWCZA wg dokumentacji kpl.
d.24
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
25 WYPOSAZENIE RUCHOME ZLOBKA>
236 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KOJEC wg dokumentacji kpl.
d.25
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
237 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - t OZECZKO wg dokumentagii kpl.
d.25
64 kpl. 64.000
RAZEM 64.000
238 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - WOZEK NA £tOZECZKA wg dokumentacji kpl.
d.25
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
239 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - ZESTAW DO JEDZENIA wg dokumentacji kpl.
d.25
80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
240 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - NOCNIK wg dokumentaciji kpl.
d.25
80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
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241 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - WOZEK 4-osobowy wg dokumentac;ji kpl.
d.25
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
242 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KUBEK NA SZCZOTECZKE, DO ZEBOW wg doku-  |kpl.
d.25 mentac;ji
80 kpl. 80.000
RAZEM 80.000
243 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - TABLICA SCIERALNO - MAGNETYCZNA wg doku-  |kpl.
d.25 mentacji
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
26 WYPOSAZENIE RUCHOME PRZEDSZKOLA
244 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - tOZECZKO wg dokumentagcii kpl.
d.26
50 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
245 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - WOZEK NA £tOZECZKA wg dokumentagii kpl.
d.26
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
246 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KUBEK NA SZCZOTECZKE, DO ZEBOW wg doku-  |kpl.
d.26 mentac;ji
125 kpl. 125.000
RAZEM 125.000
247 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - TABLICA SCIERALNO - MAGNETYCZNA wg doku-  |kpl.
d.26 mentacji
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27 WYPOSAZENIE RUCHOME BIUR
248 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - CZAJNIK 1,71 wg dokumentacji kpl.
d.27
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
28 WYPOSAZENIE MEBLE PIETRO>
249 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZESEO K3 wg dokumentacji kpl.
d.28
70 kpl. 70.000
RAZEM 70.000
250 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA DOKUMENTOWA SZ wg dokumentacji kpl.
d.28
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
251 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFKA NISKA SZ1 wg dokumentac;ji kpl.
d.28
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
252 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BIURKO DLA WYCHOWAWCY B1 wg dokumentaciji |kpl.
d.28
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
253 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BIURKO PROSTOKATNE B3 wg dokumentac;ji kpl.
d.28
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
254 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BIURKO PROSTOKATNE B4 wg dokumentacji kpl.
d.28
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
255 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - DOSTAWKA DO BIURKA B5 wg dokumentacji kpl.
d.28
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
256 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KONTENER MOBILNY KM wg dokumentacji kpl.
d.28
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
257 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZESEO OBROTOWE KO1 wg dokumentaciji kpl.
d.28
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
258 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZESLO BIUROWE K2 wg dokumentacji kpl.
d.28
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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259 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZEStO BIUROWE K3 wg dokumentacji kpl.
d.28
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
260 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA BHP UBRANIOWA SZU2 wg dokumentacji  |kpl.
d.28
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
261 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - STOLIK ST3 wg dokumentacji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
262 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KOZETKA £K1 wg dokumentaciji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
263 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFKA GOSPODARCZA SG wg dokumentac;ji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
264 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL ARCHIWUM RA1 wg dokumentac;ji kpl.
d.28
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
265 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL ARCHIWUM RA2 wg dokumentac;ji kpl.
d.28
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
266 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - STOL SOCJALNY ST4 wg dokumentac;ji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
267 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZEStO SZTAPLOWANE K1 wg dokumentac;ji kpl.
d.28
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
268 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - ANEKS SOCJALNY MK4 wg dokumentacji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
269 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BLAT ROBOCZY BL1 wg dokumentacji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
270 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KREDENS KR1 wg dokumentaciji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
271 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BLAT UMYWALKOWY U3 wg dokumentacji kpl.
d.28
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
272 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R6 - a wg dokumentaciji kpl.
d.28
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
273 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R6 - b wg dokumentacji kpl.
d.28
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
274 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R6 - ¢ wg dokumentac;ji kpl.
d.28
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
275 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R6 - d wg dokumentacji kpl.
d.28
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
276 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R6 - e wg dokumentaciji kpl.
d.28
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
277 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R6 - f wg dokumentacji kpl.
d.28
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
278 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - ZESTAW STOLIK + 5 KRZESEL STK3 wg doku- kpl.
d.28 mentacji
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
279 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL NA AKCESORIA LtAZIENKOWE R1 wg do- |kpl.
d.28 kumentaciji
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
280 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA NA MATERACE R3 wg dokumentac;ji kpl.
d.28
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
281 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL MAGAZYNOWY SAL PRZEDSZKOLNYCH |kpl.
d.28 R8 wg dokumentacji
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
282 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL MAGAZYNOWY SALI WIELOFUNKCYJNEJ |kpl.
d.28 R11 wg dokumentaciji
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29 WYPOSAZENIE MEBLE PARTER>
283 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFKA UBRANIOWA - OSOBOWA SU1 wg doku-  |kpl.
d.29 mentac;ji
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
284 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFKA UBRANIOWA 3 - OSOBOWA SU2 wg doku- |kpl.
d.29 mentacji
31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000
285 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA BHP UBRANIOWA SZU1 wg dokumentacji  |kpl.
d.29
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
286 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA BHP UBRANIOWA SZU2 wg dokumentacji  |kpl.
d.29
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
287 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - STOL SOCJALNY ST 1 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
288 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZEStO SZTAPLOWANE K1 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
289 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - ANEKS SOCJALNY MK1 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
290 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - ANEKS SOCJALNY MK2 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
291 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - ANEKS SOCJALNY MK3 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
292 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - STOL SOCJALNY ST2 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
293 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - PRZEWIJAK PRZ1 wg dokumentaciji kpl.
d.29
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
294 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - PRZEWIJAK PRZ2 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
295 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL NA NOCNIKI 2 - KOLUMNOWY RN1 wg do- |kpl.
d.29 kumentac;ji
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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296 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL NA NOCNIKI 1 - KOLUMNOWY RN2 wg do- |kpl.
d.29 kumentaciji
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
297 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KOSZ NA PIELUCHY KB wg dokumentac;ji kpl.
d.29
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
298 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL NA AKCESORIA tAZIENKOWE R1 wg do-  |kpl.
d.29 kumentaciji
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
299 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - ZESTAW STOLIK + 4 KRZEStA STK1 wg dokumen- |kpl.
d.29 tacji
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
300 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BIURKO DLA WYCHOWAWCY B1 wg dokumentaciji |kpl.
d.29
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
301 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZESLO BIUROWE K2 wg dokumentacji kpl.
d.29
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
302 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZESLO KONSERWATORA K2 wg dokumentaciji  |kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
303 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R2 - a wg dokumentac;ji kpl.
d.29
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
304 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R2 - b wg dokumentacji kpl.
d.29
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
305 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R2 - ¢ wg dokumentac;ji kpl.
d.29
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
306 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL R2 - d wg dokumentacji kpl.
d.29
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
307 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - tOZKO DZIECIECE £1 wg dokumentacji kpl.
d.29
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
308 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA NA MATERACE R3 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
309 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL MAGAZYNOWY R8 wg dokumentacji kpl.
d.29
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
310 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - REGAL MAGAZYNOWY R5 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
311 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA DOKUMENTOWA SZ wg dokumentacji kpl.
d.29
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
312 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFKA NISKA SZ1 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
313 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BIURKO DLA KONSERWATORA B2 wg dokumenta- |kpl.
d.29 cji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
314 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BIURKO PROSTOKATNE B3 wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
315 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFKA GOSPODARCZA SG wg dokumentac;ji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
316 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BLAT UMYWALKOWY U1 wg dokumentaciji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
317 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz - BLAT UMYWALKOWY U2 wg dokumentacji kpl.
d.29
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
318 |kalk.ind. Dostarczenie i montaz KOSZ NA SMIECI KS wg dokumentacji kpl.
d.29
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
319 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - KRZESLO DO KARMIENIA KK wg dokumentacji kpl.
d.29
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
320 kalk.ind. Dostarczenie i montaz - SZAFA UBRANIOWA DLA DZIECI ZE ZLOBKA SZU |kpl.
d.29 wg dokumentac;ji
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
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