



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

**OGŁOSZENIE
O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 uPZP**

**ZAMAWIAJĄCY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MSWiA W SZCZECINIE
UL. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN**

**zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych zawiadamia, iż w dniu 16.09.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**„Wykonanie rezerwowego ujęcia wody - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej (powtórka)”,
nr postępowania 22/2020.**

Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Zakład Projektowania i Nadzoru „Zapronad”

Eugeniusz Błoński

ul. Wiśniowa 1

66-431 Czechów

Cena: 89 790,00 zł brutto

Termin wykonania dokumentacji projektowej: 180 dni

Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu na wykonanie dokumentacji projektowej: 0,10%

uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania.

W postępowaniu została złożona oferta Wykonawcy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1	Zakład Projektowania i Nadzoru „Zapronad” Eugeniusz Błoński ul. Wiśniowa 1 66-431 Czechów

Punktacja oferty, w poszczególnych kryteriach przedstawia się następująco:

Nr oferty	Wykonawca	Cena	Termin wykonania dokumentacji projektowej	Wysokość kary umownej za przekroczenie terminu dostawy częściowej	Razem
1	Zakład Projektowania i Nadzoru „Zapronad” Eugeniusz Błoński ul. Wiśniowa 1 66-431 Czechów	60,00 pkt	0,00 pkt	20,00 pkt	80,00 pkt

Umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) uPZP.

Szczecin, dnia 16.09.2020 r.

*z up. Główny
17.09.2020 r.*

